共通仮設費

名　　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	10.1	173,255,046	4.02	0.00	4.02	0.933	1.00	6,498,207
小計 (率対象)		173,255,046						6,498,207
建築工事 処分費		▲1,391,000						0
建築工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						12,241,090
小計 (率対象外)		▲1,391,000						12,241,090
合計		171,864,046						18,739,297

現場管理費

名　　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	191,994,343	10.19	0.00	10.19	1.00	1.00	19,564,223
小計 (率対象)	191,994,343						19,564,223
建築工事 処分費	▲1,391,000						0
小計 (率対象外)	▲1,391,000						0
合計	190,603,343						19,564,223

一般管理費等

名　　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等率 ④＝②＋③	前払金支出割合 補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	211,558,566						
建築工事 処分費	▲1,391,000						
合計 (率対象)	210,167,566	13.48	0.00	13.48	1.00	28,330,587	238,498,153
契約保証費	210,167,566			0.04	1.00	84,067	84,067
総計	210,167,566					28,414,654	238,582,220