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工 事 概 要

年 度 予 算 工 期

施工箇所

方 法
契 約 契約番号

工事番号

構 造 概 要数 量単 位種 別名 称

年 度 予 算 工 期
方 法
契 約 契約番号

工事番号

計

2 0 8 9 0 0 0 6 0一 般 競 争 入 札
 8令和 302日間

0 8 3 0 1 0 0 2 0 1

積 算 内 訳 書

運転免許センター庁舎ほか外部改修工事（長寿命化）

鹿沼市下石川６８１

ＲＣ造３階建８，２１０．４９㎡
庁舎 改修         1.00式

屋上防水、外壁改修

ＲＣ造平屋建６５８．２３㎡
食堂棟 改修         1.00式

屋上防水、外壁改修



栃木県県土整備部建築営繕課

工事費内訳 1

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接工事費

建築工事
1 171,864,046

式
計

171,864,046

共通費

共通仮設費
1 18,739,297

式
現場管理費

1 19,564,223
式

一般管理費等
1 28,414,654

式
計

66,718,174

工事価格
1 238,580,000

式
消費税等相当額

1 23,858,000 消費税率 10 ％
式

工事費
1 262,438,000

式



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
庁舎棟

1 134,247,495
式

食堂棟
1 31,924,743

式
外構工作物・植栽

1 5,691,808
式

計
171,864,046



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 科目別内訳 3

庁舎棟

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接仮設

1 21,616,000
式

防水改修
1 80,368,203

式
外壁改修

1 32,827,672
式

電気工事
1 866,620

式
発生材処理

1 ▲1,431,000
式

計
134,247,495



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 4

庁舎棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
養生 別紙 00-0001

1 667,000
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0002
1 2,216,000

式
外部足場 別紙 00-0003

1 11,154,000
式

災害防止 別紙 00-0004
1 6,656,000

式
仮設材運搬 別紙 00-0005

1 923,000
式

計
21,616,000



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 5

庁舎棟 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【屋上①】 塔屋屋上

（撤去）

配管基礎 撤去・ 基礎ﾌﾞﾛｯｸ
新設 11 13,400 147,400

か所
防水端末押え金物 ｱﾙﾐ製 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 ｱｺﾞ下等
撤去 218 1,010 220,180

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

146 900 131,400
ｍ

立上り・排水溝防 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 代価表 0020
水層撤去 64 2,140 136,960

㎡
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 縦型 ﾄﾞﾚﾝ周囲斫り、ﾓﾙﾀﾙ補修共

1 15,400 15,400
か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 横型 ﾄﾞﾚﾝ周囲斫り、ﾓﾙﾀﾙ補修共
1 18,500 18,500

か所
屋上点検ﾊｯﾁ撤去 ｽﾃﾝﾚｽ製 代価表 0021

1 7,980 7,980
か所

（改修）

下地清掃 水洗い、ｹﾚﾝ等 代価表 0022
15MPa程度 342 170 58,140

㎡
改修用ﾄﾞﾚﾝ 縦型(ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共)

1 25,800 25,800
か所

改修用ﾄﾞﾚﾝ 横型(ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共)
1 32,600 32,600

か所
合成高分子系 S-M2 機械固定工法 平場
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂t=1.5 高反射保護塗料 193 11,700 2,258,100

- ｼｰﾙ材共 ㎡
合成高分子系 S-F2 接着工法 立上り
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂t=1.5 高反射保護塗料 64 14,100 902,400

- ｼｰﾙ材共 ㎡



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 6

庁舎棟 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
塩ビ被覆鋼板 W=50程度

146 1,880 274,480
ｍ

塩ﾋﾞ被覆鋼板 排水溝上下
57.1 2,110 120,481

ｍ
防水押え金物 ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用 代価表 0023

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 ｱｺﾞ下等 ｼｰﾙ共 218 2,220 483,960
ｍ

高靭性ｳﾚﾀﾝ塗膜防 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面
水 仕上塗料塗り 85 12,300 1,045,500

㎡
脱気筒 ｼｰﾄ防水用 ｽﾃﾝﾚｽ製

撤去費含む 3 17,000 51,000
か所

屋上点検ﾊｯﾁ 角型屋上ﾏﾝﾎｰﾙ 後付ﾀｲﾌﾟ
内径500角、外径900角 1 193,600 193,600

か所
【屋上②】 3階屋上

（撤去）

配管基礎 撤去・ 基礎ﾌﾞﾛｯｸ
新設 14 13,400 187,600

か所
防水端末押え金物 ｱﾙﾐ製 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 ｱｺﾞ下等
撤去 620 1,010 626,200

ｍ
立上り・排水溝防 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 代価表 0020
水層撤去 253 2,140 541,420

㎡
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 縦型 ﾄﾞﾚﾝ周囲斫り、ﾓﾙﾀﾙ補修共

13 15,400 200,200
か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 横型 ﾄﾞﾚﾝ周囲斫り、ﾓﾙﾀﾙ補修共
2 18,500 37,000

か所
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

455 900 409,500
ｍ

ｱﾙﾐ手摺撤去 H1000 集積共
26.4 2,400 63,360

ｍ



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 7

庁舎棟 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｱﾙﾐ手摺基礎撤去 360×360×160 集積共

10 1,200 12,000
か所

ｱﾙﾐ手摺基礎撤去 360×720×125～260 集積共
7 2,400 16,800

か所
（改修）

下地清掃 水洗い、ｹﾚﾝ等 代価表 0024
15MPa程度 2,164 170 367,880

㎡
改修用ﾄﾞﾚﾝ 縦型(ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共)

13 25,800 335,400
か所

改修用ﾄﾞﾚﾝ 横型(ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共)
2 32,600 65,200

か所
合成高分子系 SI-M2 機械固定工法 平場
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂t=1.5 断熱材:硬質ｳﾚﾀ 1,576 15,400 24,270,400

ﾝﾌｫｰﾑt=25 高反射保護塗料ｼｰﾙ材共 ㎡
防湿ｼｰﾄ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t=0.15 代価表 0025

機械的固定断熱工法部 1,576 270 425,520
㎡

合成高分子系 S-F2 接着工法 立上り
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂t=1.5 高反射保護塗料 253 14,100 3,567,300

- ｼｰﾙ材共 ㎡
塩ビ被覆鋼板 W=50程度

455 1,880 855,400
ｍ

塩ﾋﾞ被覆鋼板 排水溝上下
136 2,110 286,960

ｍ
防水押え金物 ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用 代価表 0023

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 ｱｺﾞ下等 ｼｰﾙ共 620 2,220 1,376,400
ｍ

高靭性ｳﾚﾀﾝ塗膜防 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面
水 仕上塗料塗り 335 12,300 4,120,500

㎡
脱気筒 ｼｰﾄ防水用 ｽﾃﾝﾚｽ製

撤去費含む 24 17,000 408,000
か所

【屋上③】 3階屋上



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 8

庁舎棟 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
（撤去）

防水端末押え金物 ｱﾙﾐ製 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 ｱｺﾞ下等
撤去 155 1,010 156,550

ｍ
立上り防水層撤去 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 代価表 0026

92 2,140 196,880
㎡

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 縦型 ﾄﾞﾚﾝ周囲斫り、ﾓﾙﾀﾙ補修共
6 15,400 92,400

か所
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

92 900 82,800
ｍ

（改修）

下地清掃 水洗い、ｹﾚﾝ等 代価表 0027
15MPa程度 642 170 109,140

㎡
改修用ﾄﾞﾚﾝ 縦型(ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共)

6 25,800 154,800
か所

合成高分子系 SI-M2 機械固定工法 平場
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂t=1.5 断熱材:硬質ｳﾚﾀ 491 15,400 7,561,400

ﾝﾌｫｰﾑt=25 高反射保護塗料ｼｰﾙ材共 ㎡
防湿ｼｰﾄ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t=0.15 代価表 0025

機械的固定断熱工法部 491 270 132,570
㎡

合成高分子系 S-F2 接着工法 立上り
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂t=1.5 高反射保護塗料 92 14,100 1,297,200

- ｼｰﾙ材共 ㎡
塩ビ被覆鋼板 W=50程度

62.8 1,880 118,064
ｍ

防水押え金物 ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用 代価表 0023
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 ｱｺﾞ下等 ｼｰﾙ共 155 2,220 344,100

ｍ
高靭性ｳﾚﾀﾝ塗膜防 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面
水 仕上塗料塗り 59 12,300 725,700

㎡
脱気筒 ｼｰﾄ防水用 ｽﾃﾝﾚｽ製

撤去費含む 10 17,000 170,000
か所



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 9

庁舎棟 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【屋上④】 2階屋上

（撤去）

配管基礎 撤去・ 基礎ﾌﾞﾛｯｸ
新設 12 13,400 160,800

か所
防水端末押え金物 ｱﾙﾐ製 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 ｱｺﾞ下等
撤去 178 1,010 179,780

ｍ
立上り・排水溝防 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 代価表 0020
水層撤去 59 2,140 126,260

㎡
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 縦型 ﾄﾞﾚﾝ周囲斫り、ﾓﾙﾀﾙ補修共

3 15,400 46,200
か所

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 横型 ﾄﾞﾚﾝ周囲斫り、ﾓﾙﾀﾙ補修共
3 18,500 55,500

か所
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

119 900 107,100
ｍ

（改修）

下地清掃 水洗い、ｹﾚﾝ等 代価表 0028
15MPa程度 784 170 133,280

㎡
改修用ﾄﾞﾚﾝ 縦型(ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共)

3 25,800 77,400
か所

改修用ﾄﾞﾚﾝ 横型(ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共)
3 32,600 97,800

か所
合成高分子系 SI-M2 機械固定工法 平場
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂t=1.5 断熱材:硬質ｳﾚﾀ 649 15,400 9,994,600

ﾝﾌｫｰﾑt=25 高反射保護塗料ｼｰﾙ材共 ㎡
防湿ｼｰﾄ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t=0.15 代価表 0025

機械的固定断熱工法部 649 270 175,230
㎡

合成高分子系 S-F2 接着工法 立上り
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂t=1.5 高反射保護塗料 59 14,100 831,900

- ｼｰﾙ材共 ㎡



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 10

庁舎棟 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
塩ビ被覆鋼板 W=50程度

119 1,880 223,720
ｍ

塩ﾋﾞ被覆鋼板 排水溝上下
44.9 2,110 94,739

ｍ
防水押え金物 ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用 代価表 0023

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 ｱｺﾞ下等 ｼｰﾙ共 178 2,220 395,160
ｍ

高靭性ｳﾚﾀﾝ塗膜防 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面
水 仕上塗料塗り 76 12,300 934,800

㎡
脱気筒 ｼｰﾄ防水用 ｽﾃﾝﾚｽ製

撤去費含む 14 17,000 238,000
か所

【屋上⑥】 車寄せ

（撤去）

防水端末押え金物 ｱﾙﾐ製 ｱｺﾞ下等
撤去 23 1,010 23,230

ｍ
平場・立上り防水 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 代価表 0029
層撤去 25.3 2,140 54,142

㎡
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 縦型 ﾄﾞﾚﾝ周囲斫り、ﾓﾙﾀﾙ補修共

2 15,400 30,800
か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共
133 900 119,700

ｍ
天井パネル撤去 集積共 代価表 0030

20 1,530 30,600
㎡

（改修）

下地清掃 水洗い、ｹﾚﾝ等 代価表 0031
15MPa程度 25.3 170 4,301

㎡
改修用ﾄﾞﾚﾝ 縦型(ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共)

2 25,800 51,600
か所



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 11

庁舎棟 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
合成高分子系 S-M2 機械固定工法 平場
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂t=1.5 高反射保護塗料 22.5 11,700 263,250

- ｼｰﾙ材共 ㎡
合成高分子系 S-F2 接着工法 立上り
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂t=1.5 高反射保護塗料 2.8 14,100 39,480

- ｼｰﾙ材共 ㎡
塩ビ被覆鋼板 W=50程度

23 1,880 43,240
ｍ

防水押え金物 ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用 ｼｰﾙ共 代価表 0032
23 2,220 51,060

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 代価表 0033

15×20 110 1,150 126,500
ﾊﾟﾈﾙ目地 ｍ

脱気筒 ｼｰﾄ防水用 ｽﾃﾝﾚｽ製
撤去費含む 1 17,000 17,000

か所
天井 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 5
ｶﾙｼｳﾑ板張り 突付け 20.4 2,270 46,308

㎡
ＥＰ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工種B種（見上） 代価表 0034

素地ごしらえ 工程B種 20.4 1,720 35,088
軒天新規面 ㎡

ＥＰ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上) 代価表 0035
下地調整RB種(塗替え面) 214 1,780 380,920
軒天既存面 ㎡

【ﾊﾞﾙｺﾆｰ】 2、3階

（撤去）

防水端末押え金物 ｱﾙﾐ製 ｱｺﾞ下等
撤去 157 1,010 158,570

ｍ
平場・立上り防水 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 代価表 0029
層撤去 187 2,140 400,180

㎡
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 縦型 ﾄﾞﾚﾝ周囲斫り、ﾓﾙﾀﾙ補修共

18 15,400 277,200
か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共
157 900 141,300

ｍ
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庁舎棟 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
（改修）

下地清掃 水洗い、ｹﾚﾝ等 代価表 0036
15MPa程度 209 170 35,530

㎡
改修用ﾄﾞﾚﾝ 改修用銅製ﾄﾞﾚﾝ(ｷｬｯﾌﾟ共)

18 36,700 660,600
か所

合成高分子系 S-F2 接着工法 平場・立上り
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂t=1.5 高反射保護塗料 187 14,100 2,636,700

- ｼｰﾙ材共 ㎡
塩ビ被覆鋼板 W=50程度

157 1,880 295,160
ｍ

防水押え金物 ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用 ｼｰﾙ共 代価表 0032
157 2,220 348,540

ｍ
高靭性ｳﾚﾀﾝ塗膜防 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面
水 仕上塗料塗り 22 12,300 270,600

㎡
小計

75,852,393

【冷却塔撤去】

冷却塔 角型低騒音型 電気容量5.5Kw
3230×1870×2430 質量860kg 2 160,000 320,000

か所
冷却配管撤去 125A L=13.0ｍ×2本 架台共

2 256,000 512,000
か所

小計
832,000

【空調室外機撤去
】

空調室外機 冷却能力 1.8kw
冷媒ﾌﾛﾝR410A 0.7kg抜取共 1 48,000 48,000

台
空調室外機 冷却能力 6.3kw

冷媒ﾌﾛﾝR32 2.0kg抜取共 2 64,000 128,000
台
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庁舎棟 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
小計

176,000

【塔屋目隠しﾙｰﾊﾞ
ｰ撤去】

ｱﾙﾐﾙｰﾊﾞｰ撤去 100×20 集積共
180 4,000 720,000

㎡
胴縁撤去 C-100×50×20×3.0 集積共

1.7 56,000 95,200
ｔ

鋼材撤去 H-200×200×8×12 集積共
2 56,000 112,000

ｔ
鋼材撤去 H-350×175×7×11 集積共

2.2 56,000 123,200
ｔ

小計
1,050,400

【とい撤去】

たてどい撤去 VP管 集積共
26 3,720 96,720

ｍ
たてどい撤去 鋼管 集積共

97 7,450 722,650
ｍ

呼びどい撤去 VP管 集積共 代価表 0037
84.6 3,720 314,712

ｍ
【とい改修】

硬質ﾎﾟﾘ塩化 径100
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 123 7,130 876,990

ｍ
呼びどい 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 代価表 0038

径100 62.6 7,130 446,338
ｍ

計
80,368,203
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庁舎棟 外壁改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【撤去】

外壁既存脆弱塗膜 飛散抑制剤湿潤化、HEPAﾌｨﾙﾀｰ集塵
除去 装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ、飛散防止 113 17,400 1,966,200

安定化共 ㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

1,710 900 1,539,000
ｍ

小計
3,505,200

【外壁補修】

施工数量調査 打放し面･仕上塗材改修
(外壁改修) 4,124 340 1,402,160

㎡
足場壁つなぎ 飛散抑制剤湿潤化、HEPAﾌｨﾙﾀｰ集塵

装置付きﾄﾞﾘﾙ工法 飛散防止安定化 229 3,080 705,320
共 か所

ひび割れ補修跡ﾌﾞ 新規ｼｰﾘﾝｸﾞ、既存ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去共(飛
ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ補修 散抑制剤湿潤化、HEPAﾌｨﾙﾀｰ集塵装

置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ、飛散防止安
定化共)

40.8 15,200 620,160
ｍ

外壁 ﾉﾝｶｯﾄﾌｨﾙﾑ工法
ひび割れ補修 655 5,360 3,510,800

ｍ
外壁 ﾊﾂﾘ、防錆処理の上ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ(ﾋ
欠損補修 ﾟﾝ補強共)剥離剤併用ｹﾚﾝ工法、飛散
100×100程度 抑制剤湿潤化脆弱部除去､HEPAﾌｨﾙﾀｰ

掃除機よる集塵､飛散防止剤安定化
共) 24 13,800 331,200

か所
外壁 注入口付ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂
ﾓﾙﾀﾙ浮き部補修 注入(剥離剤併用ｹﾚﾝ工法、飛散

抑制剤湿潤化脆弱部除去､HEPAﾌｨﾙﾀｰ
掃除機よる集塵､飛散防止剤安定化
共) 0.7 14,900 10,430

㎡
外壁 ﾊﾂﾘ、防錆処理の上ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ充填
ｱﾝｶｰ痕補修 （剥離剤併用ｹﾚﾝ工法、飛散抑制剤

湿潤化脆弱部除去､HEPAﾌｨﾙﾀｰ掃除機
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庁舎棟 外壁改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
よる集塵､飛散防止剤安定化共)

159 13,800 2,194,200
か所

小計
8,774,270

【外壁仕上塗材】

高圧洗浄 15MPa程度
4,124 170 701,080

㎡
塗膜消失部模様合 防水型複層仕上塗材E主剤(ｼｰﾗｰ共)
わせ 113 3,300 372,900

㎡
ひび割れ再補修部 防水型複層仕上塗材E主剤(ｼｰﾗｰ共)
模様合わせ 40.8 990 40,392

ｍ
ひび割れﾉﾝｶｯﾄﾌｨﾙ ｶﾁｵﾝ型水系1液ｴﾎﾟｷｼｼｰﾗｰ
ﾑ貼工法部ｼｰﾗｰ処 655 170 111,350
理 ｍ
可とう形改修塗材 さざ波模様 水系柔軟透湿形変性無
RE 機塗料仕上げ 上塗2回 下塗材共 4,124 4,420 18,228,080

㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 1,710 640 1,094,400
ｍ

小計
20,548,202

計
32,827,672
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庁舎棟 電気工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【テレビ共同受信
設備】

EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ EM-S-5C-FB 管内
3 1,000 3,000

ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ EM-S-5C-FB ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ支持 代価表 0039

3 1,450 4,350
ｍ

EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ EM-S-7C-FB 管内
3 1,450 4,350

ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ EM-S-7C-FB ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ支持 代価表 0040

2 2,050 4,100
ｍ

厚鋼電線管 露出配管(内外溶融亜鉛メッキ)
(G) 28㎜ 3 4,460 13,380

ｍ
厚鋼電線管(G)用 (28) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ 代価表 0041
附属品 2 5,450 10,900

個
AMﾎｲｯﾌﾟｱﾝﾃﾅ 代価表 0042
再取付 1 8,740 8,740

個
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ UHF 20EL 代価表 0043
再取付 1 68,200 68,200

組
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ 壁面取付形

4.0m 1 195,000 195,000
基

撤去工事 別紙 00-0006
1 92,000

式
【監視カメラ
設備】

撤去工事 別紙 00-0007
1 24,600

式
【構内通信線路】

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 SS600 ×600 ×400 既存かぶせ 代価表 0055
屋外(SUS) 3 146,000 438,000

個
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庁舎棟 電気工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
計

866,620
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庁舎棟 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込み共 別紙 00-0008

1 665,000
式

発生材処分 別紙 00-0009
1 ▲2,096,000

式
計

▲1,431,000
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食堂棟

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接仮設

1 3,734,000
式

防水改修
1 24,792,038

式
外壁改修

1 3,733,005
式

発生材処理
1 ▲334,300

式
計

31,924,743
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食堂棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
養生 別紙 00-0010

1 171,000
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0011
1 569,000

式
外部足場 別紙 00-0012

1 1,526,000
式

災害防止 別紙 00-0013
1 1,260,000

式
仮設材運搬 別紙 00-0014

1 208,000
式

計
3,734,000
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食堂棟 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【屋上⑦】 食堂棟

（撤去）

防水端末押え金物 吹抜け屋根、ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ周囲
、水切り撤去 170 1,600 272,000

ｍ
立上り防水層撤去 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 代価表 0026

138 2,140 295,320
㎡

防水端末押え金物 ｱﾙﾐ製 ｱｺﾞ下等
撤去 170 1,010 171,700

ｍ
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 横型 ﾄﾞﾚﾝ周囲斫り、ﾓﾙﾀﾙ補修共

4 18,500 74,000
か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共
317 900 285,300

ｍ
（改修）

下地清掃 水洗い、ｹﾚﾝ等 代価表 0070
15MPa程度 641 170 108,970

㎡
改修用ﾄﾞﾚﾝ 横型(ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共)

4 32,600 130,400
か所

合成高分子系 SI-M2 機械固定工法 平場
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂t=1.5 断熱材:硬質ｳﾚﾀ 276 15,400 4,250,400

ﾝﾌｫｰﾑt=25 高反射保護塗料ｼｰﾙ材共 ㎡
合成高分子系 SI-M2 機械固定工法 平場 ALC下地
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂t=1.5 断熱材:硬質ｳﾚﾀ 200 16,000 3,200,000

ﾝﾌｫｰﾑt=25 高反射保護塗料ｼｰﾙ材共 ㎡
防湿ｼｰﾄ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t=0.15 代価表 0025

機械的固定断熱工法部 476 270 128,520
㎡

合成高分子系 S-M2 機械固定工法 立上り
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂t=1.5 高反射保護塗料 10 16,500 165,000

- ｼｰﾙ材共 ㎡
合成高分子系 S-F2 接着工法 立上り
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂t=1.5 高反射保護塗料 76 14,100 1,071,600

- ｼｰﾙ材共 ㎡
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食堂棟 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
塩ビ被覆鋼板 W=50程度

170 1,880 319,600
ｍ

防水押え金物 ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用 ｼｰﾙ共 代価表 0032
170 2,220 377,400

ｍ
ｱﾙﾐ水切り金物 H=70 ｼｰﾙ共

74.4 3,380 251,472
ｍ

塩ﾋﾞ被覆鋼板 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ天端上部 30×50×15
特注品 74.4 4,510 335,544

ｍ
塩ﾋﾞ被覆鋼板 ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ天端下部 50×15

特注品 74.4 4,510 335,544
ｍ

高靭性ｳﾚﾀﾝ塗膜防 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面
水 仕上塗料塗り 79 12,300 971,700

㎡
脱気筒 ｼｰﾄ防水用 ｽﾃﾝﾚｽ製

撤去費含む 4 17,000 68,000
か所

【屋上⑧】 食堂棟増築部

（撤去）

防水端末押え金物 ｱﾙﾐ製 ｱｺﾞ下等
撤去 47.5 1,010 47,975

ｍ
笠木金物撤去 ｱﾙﾐ製

33.1 4,800 158,880
ｍ

平場・立上り防水 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 代価表 0029
層撤去 149 2,140 318,860

㎡
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 縦型 ﾄﾞﾚﾝ周囲斫り、ﾓﾙﾀﾙ補修共

2 15,400 30,800
か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共
47.5 900 42,750

ｍ
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 屋根+外壁 W250 ｸﾘｱﾗﾝｽ50
撤去 14.4 8,560 123,264

ｍ
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食堂棟 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
（改修）

下地清掃 水洗い、ｹﾚﾝ等 代価表 0071
15MPa程度 149 170 25,330

㎡
改修用ﾄﾞﾚﾝ 縦型(ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共)

2 25,800 51,600
か所

合成高分子系 SI-F2 接着工法 平場
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂t=1.5 断熱材:硬質ｳﾚﾀ 135 11,700 1,579,500

ﾝﾌｫｰﾑt=25 高反射保護塗料 ｼｰﾙ材共 ㎡
合成高分子系 S-F2 接着工法 立上り
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂t=1.5 高反射保護塗料 14 14,100 197,400

- ｼｰﾙ材共 ㎡
塩ビ被覆鋼板 W=50程度

47.5 1,880 89,300
ｍ

防水押え金物 ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用 ｼｰﾙ共 代価表 0032
47.5 2,220 105,450

ｍ
笠木 ｱﾙﾐ製 直線 W135 ｼﾙﾊﾞｰ

33.1 4,420 146,302
ｍ

笠木 ｱﾙﾐ製 ｺｰﾅｰ W135 ｼﾙﾊﾞｰ
2 9,690 19,380

か所
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 屋根+外壁 W250 ｸﾘｱﾗﾝｽ50
新設 小口共 14.4 59,800 861,120

ｍ
脱気筒 ｼｰﾄ防水用 ｽﾃﾝﾚｽ製

撤去費含む 2 17,000 34,000
か所

【屋上⑨】 庁舎～食堂棟間渡り廊下

（撤去）

防水端末押え金物 ｱﾙﾐ製 ｱｺﾞ下等
撤去 29.3 1,010 29,593

ｍ
平場・立上り防水 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 代価表 0029
層撤去 36.7 2,140 78,538

㎡
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食堂棟 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 横型 ﾄﾞﾚﾝ周囲斫り、ﾓﾙﾀﾙ補修共

3 18,500 55,500
か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共
29.4 900 26,460

ｍ
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 屋根+屋根 W500 ｸﾘｱﾗﾝｽ50
撤去 3.4 8,560 29,104

ｍ
（改修）

下地清掃 水洗い、ｹﾚﾝ等 代価表 0072
15MPa程度 36.7 170 6,239

㎡
改修用ﾄﾞﾚﾝ 横型(ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共)

3 32,600 97,800
か所

合成高分子系 SI-M2 機械固定工法 平場
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂t=1.5 断熱材:硬質ｳﾚﾀ 23.6 15,400 363,440

ﾝﾌｫｰﾑt=25 高反射保護塗料ｼｰﾙ材共 ㎡
防湿ｼｰﾄ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t=0.15 代価表 0025

機械的固定断熱工法部 23.6 270 6,372
㎡

合成高分子系 S-M2 機械固定工法 立上り
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂t=1.5 高反射保護塗料 13.1 14,100 184,710

- ｼｰﾙ材共 ㎡
塩ビ被覆鋼板 W=50程度

29.4 1,880 55,272
ｍ

防水押え金物 ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用 ｼｰﾙ共 代価表 0032
15.6 2,220 34,632

ｍ
ｱﾙﾐ水切り金物 H=70 ｼｰﾙ共

13.7 3,380 46,306
ｍ

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 屋根+屋根 W500 ｸﾘｱﾗﾝｽ50
新設 小口共 3.4 95,800 325,720

ｍ
脱気筒 ｼｰﾄ防水用 ｽﾃﾝﾚｽ製

撤去費含む 1 17,000 17,000
か所

【屋上⑩】 自販機置場屋上
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食堂棟 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
（撤去）

笠木金物撤去 ｱﾙﾐ製
8.8 4,800 42,240

ｍ
防水端末押え金物 ｱﾙﾐ製 ｱｺﾞ下等
撤去 17.6 1,010 17,776

ｍ
平場・立上り防水 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 代価表 0029
層撤去 22.6 2,140 48,364

㎡
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 縦型 ﾄﾞﾚﾝ周囲斫り、ﾓﾙﾀﾙ補修共

1 15,400 15,400
か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共
17.6 900 15,840

ｍ
（改修）

下地清掃 水洗い、ｹﾚﾝ等 代価表 0073
15MPa程度 22.6 170 3,842

㎡
改修用ﾄﾞﾚﾝ 縦型(ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共)

1 25,800 25,800
か所

合成高分子系 SI-F2 断熱接着工法 平場
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂t=1.5 断熱材:硬質ｳﾚﾀ 17.3 11,700 202,410

ﾝﾌｫｰﾑt=25 高反射保護塗料 ｼｰﾙ材共 ㎡
合成高分子系 S-F2 接着工法 立上り
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂t=1.5 高反射保護塗料 5.3 14,100 74,730

- ｼｰﾙ材共 ㎡
塩ビ被覆鋼板 W=50程度

17.6 1,880 33,088
ｍ

防水押え金物 ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用 ｼｰﾙ共 代価表 0032
8.8 2,220 19,536

ｍ
ｱﾙﾐ水切り金物 H=70 ｼｰﾙ共

8.8 3,380 29,744
ｍ

笠木 ｱﾙﾐ製 直線 W135 ｼﾙﾊﾞｰ
8.8 4,420 38,896

ｍ
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食堂棟 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
笠木 ｱﾙﾐ製 ｺｰﾅｰ W135 ｼﾙﾊﾞｰ

1 9,690 9,690
か所

脱気筒 ｼｰﾄ防水用 ｽﾃﾝﾚｽ製
撤去費含む 1 17,000 17,000

か所
【屋上⑪】 東渡り廊下

（撤去）

防水端末押え金物 ｱﾙﾐ製 ｱｺﾞ下等
撤去 37.1 1,010 37,471

ｍ
平場・立上り防水 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 代価表 0029
層撤去 101 2,140 216,140

㎡
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 縦型 ﾄﾞﾚﾝ周囲斫り、ﾓﾙﾀﾙ補修共

1 15,400 15,400
か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共
65.1 900 58,590

ｍ
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 屋根+屋根 W525 ｸﾘｱﾗﾝｽ50
撤去 9.5 8,560 81,320

ｍ
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ取外し 笠木W200、ﾊﾟﾈﾙH1000 糸巾1700

ｺｰﾅｰ共 28 10,800 302,400
現場取り置き ｍ

（改修）

下地清掃 水洗い、ｹﾚﾝ等 代価表 0074
15MPa程度 101 170 17,170

㎡
改修用ﾄﾞﾚﾝ 縦型(ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共)

1 25,800 25,800
か所

合成高分子系 SI-F2 断熱接着工法 平場
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂t=1.5 断熱材:硬質ｳﾚﾀ 86 11,700 1,006,200

ﾝﾌｫｰﾑt=25 高反射保護塗料 ｼｰﾙ材共 ㎡
合成高分子系 S-F2 接着工法 立上り
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂t=1.5 高反射保護塗料 15 14,100 211,500

- ｼｰﾙ材共 ㎡
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食堂棟 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
塩ビ被覆鋼板 W=50程度

37.1 1,880 69,748
ｍ

防水押え金物 ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用 ｼｰﾙ共 代価表 0032
37.1 2,220 82,362

ｍ
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 屋根+屋根 W525 ｸﾘｱﾗﾝｽ50
新設 小口共 9.5 88,900 844,550

ｍ
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ再取付(再 笠木W200、ﾊﾟﾈﾙH1000 糸巾1700
利用) ｺｰﾅｰ共 28 14,000 392,000

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 代価表 0033

15×20 28 1,150 32,200
ﾊﾟﾈﾙ目地 ｍ

脱気筒 ｼｰﾄ防水用 ｽﾃﾝﾚｽ製
撤去費含む 1 17,000 17,000

か所
【屋上⑫】 東渡り廊下

（撤去）

防水端末押え金物 ｱﾙﾐ製 ｱｺﾞ下等
撤去 31.6 1,010 31,916

ｍ
平場・立上り防水 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 代価表 0029
層撤去 72.8 2,140 155,792

㎡
ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ撤去 縦型 ﾄﾞﾚﾝ周囲斫り、ﾓﾙﾀﾙ補修共

1 15,400 15,400
か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共
63.6 900 57,240

ｍ
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ取外し 笠木W200、ﾊﾟﾈﾙH1000 糸巾1700

ｺｰﾅｰ共 32 10,800 345,600
現場取り置き ｍ

（改修）

下地清掃 水洗い、ｹﾚﾝ等 代価表 0075
15MPa程度 72.8 170 12,376

㎡
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食堂棟 防水改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
改修用ﾄﾞﾚﾝ 縦型(ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共)

1 25,800 25,800
か所

合成高分子系 SI-F2 断熱接着工法 平場
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂t=1.5 断熱材:硬質ｳﾚﾀ 60.2 11,700 704,340

ﾝﾌｫｰﾑt=25 高反射保護塗料 ｼｰﾙ材共 ㎡
合成高分子系 S-F2 接着工法 立上り
ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂t=1.5 高反射保護塗料 12.6 14,100 177,660

- ｼｰﾙ材共 ㎡
塩ビ被覆鋼板 W=50程度

31.6 1,880 59,408
ｍ

防水押え金物 ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用 ｼｰﾙ共 代価表 0032
31.6 2,220 70,152

ｍ
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ再取付(再 笠木W200、ﾊﾟﾈﾙH1000 糸巾1700
利用) ｺｰﾅｰ共 現場取り置き 32 14,000 448,000

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 代価表 0033

15×20 32 1,150 36,800
ﾊﾟﾈﾙ目地 ｍ

脱気筒 ｼｰﾄ防水用 ｽﾃﾝﾚｽ製
撤去費含む 1 17,000 17,000

か所
【とい撤去】

たてどい撤去 鋼管 集積共
43.6 7,450 324,820

ｍ
【とい改修】

硬質ﾎﾟﾘ塩化 径100
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 40 7,130 285,200

ｍ
硬質ﾎﾟﾘ塩化 径75
ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 3.6 5,350 19,260

ｍ
計

24,792,038



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 29

食堂棟 外壁改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【外壁補修】

（撤去）

外壁既存脆弱塗膜 飛散抑制剤湿潤化、HEPAﾌｨﾙﾀｰ集塵
除去 装置付きﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ 4.7 17,400 81,780

㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

367 900 330,300
ｍ

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 壁ｺｰﾅｰ ｸﾘｱﾗﾝｽ50
撤去 2 7,700 15,400

ｍ
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 壁+壁 ｸﾘｱﾗﾝｽ50
撤去 9 7,700 69,300

ｍ
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 壁ｺｰﾅｰ ｸﾘｱﾗﾝｽ50
撤去 4.5 7,700 34,650

ｍ
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ 壁ｺｰﾅｰ ｸﾘｱﾗﾝｽ50
撤去 4.5 7,700 34,650

ｍ
小計

566,080

（改修）

施工数量調査 打放し面･仕上塗材改修
(外壁改修) 477 340 162,180

㎡
外壁 ﾉﾝｶｯﾄﾌｨﾙﾑ工法
ひび割れ補修 12.8 5,360 68,608

ｍ
小計

230,788

【外壁仕上塗材】

（改修）
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食堂棟 外壁改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
高圧洗浄 15MPa程度

477 170 81,090
㎡

塗膜消失部模様合 防水型複層仕上塗材E主剤(ｼｰﾗｰ共)
わせ 4.7 3,300 15,510

㎡
ひび割れﾉﾝｶｯﾄﾌｨﾙ ｶﾁｵﾝ型水系1液ｴﾎﾟｷｼｼｰﾗｰ
ﾑ貼工法部ｼｰﾗｰ処 12.8 170 2,176
理 ｍ
可とう形改修塗材 さざ波模様 水系柔軟透湿形変性無
RE 機塗料仕上げ 上塗2回 下塗材共 477 4,420 2,108,340

㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 367 640 234,880
ｍ

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ ｱﾙﾐ製 壁ｺｰﾅｰ ｸﾘｱﾗﾝｽ50
2 20,500 41,000

ｍ
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ ｱﾙﾐ製 壁+壁 ｸﾘｱﾗﾝｽ50

9 20,500 184,500
ｍ

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ ｱﾙﾐ製 壁ｺｰﾅｰ ｸﾘｱﾗﾝｽ50
4.5 20,500 92,250

ｍ
ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ ｱﾙﾐ製 壁ｺｰﾅｰ ｸﾘｱﾗﾝｽ50

4.5 20,500 92,250
ｍ

【塗装改修】

ＥＰ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上) 代価表 0035
下地調整RB種(塗替え面) 2.7 1,780 4,806
軒天既存面 ㎡

ＤＰ塗り 鉄鋼 1級 代価表 0076
下地調整RB種 錆止め共 21.5 3,690 79,335
渡り廊下柱型 ㎡

小計
2,936,137

計
3,733,005
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食堂棟 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込み共 別紙 00-0015

1 15,700
式

発生材処分 別紙 00-0016
1 ▲350,000

式
計

▲334,300
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外構工作物・植栽

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
工作物

1 916,000
式

植栽伐採・伐根・新植
1 2,969,808

式
発生材処理

1 1,806,000
式

計
5,691,808
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外構工作物・植栽 工作物

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
（撤去）

ｽﾁｰﾙ門扉 W.5000×H.1800 基礎700×700×70
0共 1 48,800 48,800

か所
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去 W.2000×H.1800 独立基礎共

2.5 21,300 53,250
ｍ

小計
102,050

（新設）

ｽﾁｰﾙ門扉 W.5000×H.1800 両開き
溶融亜鉛めっき仕上 かんぬき､南 1 637,700 637,700
京錠共 か所

門扉基礎 基礎550×550×700 別紙 00-0017
1 147,000

式
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ W.2000×H.1800 独立基礎

柱材:VAB形材 2.5 11,700 29,250
ｍ

小計
813,950

計
916,000
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外構工作物・植栽 植栽伐採・伐根・新植

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【伐採・伐根】

①低木伐採・伐根 H700程度
30.4 1,760 53,504

㎡
②高木伐採・伐根 H7.0×C0.72×W3.0 ﾘｭｳﾌﾞ

1 27,200 27,200
本

②高木伐採・伐根 H7.0×C0.25×W3.0 ｴｺﾞﾉｷ
1 5,200 5,200

本
②高木伐採・伐根 H7.0×C0.33×W3.0 ｴｺﾞﾉｷ

1 9,120 9,120
本

②高木伐採・伐根 H7.0×C0.25×W3.0 ｴｺﾞﾉｷ
1 5,200 5,200

本
②高木伐採・伐根 H7.0×C0.54×W3.0 ｴｺﾞﾉｷ

1 9,120 9,120
本

③低木伐採・伐根 H700程度
11.7 1,760 20,592

㎡
④低木伐採・伐根 H700程度

7.1 1,760 12,496
㎡

⑤高木伐採 H7.0×C1.50×W5.0 ｺﾌﾞｼ
1 154,800 154,800

本
⑥低木伐採・伐根 H700程度

54.4 1,760 95,744
㎡

⑦低木伐採 H700程度
5.2 1,760 9,152

㎡
⑧高木伐採 H16.0×C1.60×W3.0 ﾒﾀｾｺｲﾔ

1 96,700 96,700
本

⑧高木伐採 H16.0×C2.0×W3.0 ﾒﾀｾｺｲﾔ
1 182,200 182,200

本
⑨低木伐採 H800程度

21.6 1,760 38,016
㎡
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外構工作物・植栽 植栽伐採・伐根・新植

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
⑩中木伐採 H2000程度

5 3,040 15,200
株

⑪高木剪定 H5.0×C2.80×W5.0 ｳﾒ
1 45,100 45,100

本
⑫高木伐採 H16.0×C1.75×W10.0 ｼﾗｶｼ

1 96,700 96,700
本

⑫高木伐採 H16.0×C2.50×W10.0 ｼﾗｶｼ
1 220,400 220,400

本
⑬高木伐採 H16.0×C2.0×W10.0 ｹﾔｷ

1 139,400 139,400
本

⑬高木伐採 H16.0×C1.40×W10.0 ｹﾔｷ
1 53,000 53,000

本
⑬高木伐採 H16.0×C1.90×W10.0 ｹﾔｷ

1 139,400 139,400
本

⑬高木伐採 H8.0×C1.19×W4.0 ｷﾝﾓｸｾｲ
1 24,700 24,700

本
⑬高木伐採 H8.0×C0.42×W3.0 ﾓｯｺｸ

1 5,200 5,200
本

⑬高木伐採 H8.0×C0.55×W3.0 ﾓｯｺｸ
1 5,200 5,200

本
⑬高木伐採 H8.0×C0.35×W3.0 ﾂﾊﾞｷ

1 5,200 5,200
本

⑬高木伐採 H4.0×C0.15×W2.0 ﾂﾊﾞｷ
1 1,280 1,280

本
⑭低木伐採・伐根 H800、600程度

92.1 1,760 162,096
㎡

⑮高木伐採・伐根 H16.0×C1.20×W10.0 ｼﾗｶｼ
1 53,000 53,000

本
⑮高木伐採・伐根 H16.0×C1.50×W10.0 ｼﾗｶｼ

1 96,700 96,700
本
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外構工作物・植栽 植栽伐採・伐根・新植

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
⑮高木伐採・伐根 H4.0×C0.15×W2.0 ｺﾞﾖｳﾏﾂ

1 1,280 1,280
本

⑮高木伐採・伐根 H4.0×C0.15×W2.0 ｺﾞﾖｳﾏﾂ
1 1,280 1,280

本
⑮高木伐採・伐根 H4.0×C0.6×W4.0 ﾂﾊﾞｷ

1 13,100 13,100
本

⑮高木伐採・伐根 H4.0×C0.25×W3.0 ﾘｮｳﾌﾞ
1 1,280 1,280

本
⑮中木伐採・伐根 H1500程度

1 1,040 1,040
本

⑮低木伐採・伐根 H800程度
66 1,760 116,160

㎡
⑯高木伐採・伐根 H4.0×C0.59×W3.0 ｺﾌﾞｼ

1 19,200 19,200
本

⑰高木伐採・伐根 H5.0×C1.71×W4.0 ｺﾌﾞｼ
1 68,000 68,000

本
小計

2,002,960

【新設植栽】

①低木植栽 H400 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ
30.4 7,680 233,472

㎡
③低木植栽 H400 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

11.7 7,680 89,856
㎡

④低木植栽 H400 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ
7.1 7,680 54,528

㎡
⑥低木植栽 H400 ｻﾂｷﾂﾂｼﾞ

54.4 7,680 417,792
㎡

小計
795,648
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外構工作物・植栽 植栽伐採・伐根・新植

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【庭石撤去・移設
】

⑮庭石撤去移設 0.70×1.90×1.20 見え掛り
2 17,600 35,200

個
⑮庭石撤去移設 0.30×2.0×0.80 見え掛り

1 12,000 12,000
個

⑮庭石撤去移設 0.60×1.50×0.80 見え掛り
2 18,400 36,800

個
⑮庭石撤去移設 0.30×1.10×0.70 見え掛り

3 6,400 19,200
個

⑮庭石撤去移設 0.40×0.60×0.60 見え掛り
17 4,000 68,000

個
小計

171,200

計
2,969,808



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 38

外構工作物・植栽 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込み共 別紙 00-0018

1 751,000
式

発生材処分 別紙 00-0019
1 1,055,000

式
計

1,806,000
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庁舎棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
養生 別紙 00-0001

1 667,000
式

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) 3,225 60 193,500

㎡
養生(外壁改修)

994 450 447,300
㎡

養生 一 般 RC･SRC造
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ 59.6 440 26,224

㎡
計

667,024

整理清掃後片付け 別紙 00-0002
1 2,216,000

式
整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) 3,225 190 612,750

㎡
整理清掃後片付け
(外壁改修) 994 1,520 1,510,880

㎡
整理清掃 一 般 RC･SRC造
後片付け ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ 59.6 1,560 92,976

㎡
計

2,216,606
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庁舎棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
外部足場 別紙 00-0003

1 11,154,000
式

くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 代価表 0001
（手すり先行方式 掛払い手間 基本料 修理費含む 3,965 2,420 9,595,300
） 供用240日賃料 ㎡
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 代価表 0003
（手すり先行方式 掛払い手間 基本料 修理費含む 531 1,620 860,220
） 供用120日賃料 ㎡
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 代価表 0004
（手すり先行方式 掛払い手間 基本料 修理費含む 216 1,020 220,320
） 供用30日賃料 ㎡
安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0005

掛払い手間 基本料 修理費含む 421 980 412,580
供用240日賃料 ｍ

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0007
掛払い手間 基本料 修理費含む 76 620 47,120
供用120日賃料 ｍ

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0008
掛払い手間 基本料 修理費含む 54 350 18,900
供用30日賃料 ｍ

計
11,154,440
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庁舎棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
災害防止 別紙 00-0004

1 6,656,000
式

養生防護棚 掛払い手間 基本料 修理費含む 代価表 0009
(直線部) 供用240日賃料 27 31,100 839,700

ｍ
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 代価表 0011

掛払い手間 基本料 修理費含む 3,965 950 3,766,750
供用240日賃料 ㎡

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 代価表 0013
掛払い手間 基本料 修理費含む 531 830 440,730
供用120日賃料 ㎡

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 代価表 0014
掛払い手間 基本料 修理費含む 216 740 159,840
供用30日賃料 ㎡

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 代価表 0015
(層間塞ぎ) 掛払い手間 基本料 修理費含む 842 1,400 1,178,800

供用240日賃料 ｍ
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 代価表 0017
(層間塞ぎ) 掛払い手間 基本料 修理費含む 152 1,130 171,760

供用120日賃料 ｍ
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 代価表 0018
(層間塞ぎ) 掛払い手間 基本料 修理費含む 108 920 99,360

供用30日賃料 ｍ
計

6,656,940
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庁舎棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
仮設材運搬 別紙 00-0005

1 923,000
式

仮設材運搬(くさ 建枠900
び緊結式足場)(手 4,712 170 801,040
すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 くさび緊結式足場用
(安全手すり) 551 50 27,550

ｍ
仮設材運搬 代価表 0019
(養生防護棚) 27 900 24,300

ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 4,712 8 37,696

㎡
仮設材運搬
(小幅ﾈｯﾄ) 1,102 30 33,060

ｍ
計

923,646
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庁舎棟 電気工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
撤去工事 別紙 00-0006

1 92,000
式

同軸ｹｰﾌﾞﾙ 5C-FB 管内 代価表 0044
撤去 再使用しない 9 140 1,260

ｍ
同軸ｹｰﾌﾞﾙ 5C-FB 露出ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ支持 代価表 0045
撤去 再使用しない 8 220 1,760

ｍ
同軸ｹｰﾌﾞﾙ 7C-FB 管内 代価表 0046
撤去 再使用しない 9 200 1,800

ｍ
同軸ｹｰﾌﾞﾙ 7C-FB 露出ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ支持 代価表 0047
撤去 再使用しない 8 300 2,400

ｍ
薄鋼電線管 (C31) 再使用しない
撤去 4 660 2,640

ｍ
AMﾎｲｯﾌﾟｱﾝﾃﾅ 再使用あり 代価表 0048
取外し 1 2,960 2,960

個
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ UHF 20EL 代価表 0049
取外し 再使用あり 1 23,100 23,100

組
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ VHF 12EL 代価表 0050
撤去 再使用しない 1 17,300 17,300

組
FMｱﾝﾃﾅ FM 5EL 代価表 0051
撤去 再使用しない 1 17,300 17,300

組
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ 壁面取付形 代価表 0052
撤去 再使用しない 1 21,500 21,500

基
計

92,020
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庁舎棟 電気工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
撤去工事 別紙 00-0007

1 24,600
式

監視ｶﾒﾗ 電動ｽﾞｰﾑ･ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ付 代価表 0053
撤去 再使用しない 1 19,500 19,500

基
同軸ｹｰﾌﾞﾙ 5C-FB ころがし 代価表 0054
撤去 再使用しない 47 110 5,170

ｍ
計

24,670
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庁舎棟 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込み共 別紙 00-0008

1 665,000
式

【防水改修撤去】
【外壁改修】

発生材積込み 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 代価表 0056
0.6 2,290 1,374

ｍ3
発生材積込み 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 人力 代価表 0057

10.3 6,120 63,036
ｍ3

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0058
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.6 6,130 3,678

DID区間無し 5.5㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0059
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 10.3 2,620 26,986

DID区間無し 2.5㎞以下 ｍ3
【電気工事】

発生材積込み 解体系混合廃棄物 代価表 0060
2 6,120 12,240

ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0061
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 その他 2 2,620 5,240

DID区間無し 2.5㎞以下 ｍ3
小計

112,554

【外壁補修】

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有塗材付着

ｺﾝｸﾘｰﾄ DID区間有り 60.0㎞以下
積込み共 食堂棟分含む

0.3 616,000 184,800
ｍ3

小計
184,800

【冷却塔撤去】･
【空調室外機撤去
】
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庁舎棟 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込み共 別紙 00-0008

1 665,000
式

機器、配管類 機械 ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ50t級
集積、積込み 2.4 120,000 288,000

ｔ
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 冷却塔
発生材運搬 2 40,000 80,000

台
小計

368,000

計
665,354
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庁舎棟 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材処分 別紙 00-0009

1 ▲2,096,000
式

【防水改修撤去】
【外壁改修】
【外壁補修】
残材処分 コンクリート

0.6 4,440 2,664
ｍ3

残材処分 廃プラスチック
10.3 23,500 242,050

ｍ3
残材処分 アスベスト含有材付着コンクリート

食堂棟分含む 0.3 225,000 67,500
ｍ3

ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ ｱﾙﾐ屑 代価表 0062
5.9 ▲335,000 ▲1,976,500

ｔ
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビー Ｈ２ 代価表 0063

10 ▲39,000 ▲390,000
ｔ

ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾗｯﾌﾟ 新断 13Cr 代価表 0064
0.1 ▲33,000 ▲3,300

ｔ
小計

▲2,057,586

【冷却塔・空調室
外機撤去】

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビー Ｈ２ 代価表 0063
2.4 ▲39,000 ▲93,600

ｔ
【電気】

残材処分 解体系混合廃棄物
2 28,000 56,000

ｍ3
計

▲2,095,186
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食堂棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
養生 別紙 00-0010

1 171,000
式

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) 788 60 47,280

㎡
養生(外壁改修)

276 450 124,200
㎡

計
171,480

整理清掃後片付け 別紙 00-0011
1 569,000

式
整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) 788 190 149,720

㎡
整理清掃後片付け
(外壁改修) 276 1,520 419,520

㎡
計

569,240

外部足場 別紙 00-0012
1 1,526,000

式
くさび緊結式足場 建枠 900 布枠500+240 代価表 0065
（手すり先行方式 掛払い手間 基本料 修理費含む 1,004 1,420 1,425,680
） 20m未満 供用90日賃料 ㎡
安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0066

掛払い手間 基本料 修理費含む 191 530 101,230
供用90日賃料 ｍ

計
1,526,910
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食堂棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
災害防止 別紙 00-0013

1 1,260,000
式

養生防護棚 掛払い手間 基本料 修理費含む 代価表 0067
(直線部) 供用90日賃料 16 15,900 254,400

ｍ
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 代価表 0068

掛払い手間 基本料 修理費含む 1,004 800 803,200
供用90日賃料 ㎡

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 代価表 0069
(層間塞ぎ) 掛払い手間 基本料 修理費含む 191 1,060 202,460

供用90日賃料 ｍ
計

1,260,060

仮設材運搬 別紙 00-0014
1 208,000

式
仮設材運搬(くさ 建枠900
び緊結式足場)(手 1,004 170 170,680
すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 くさび緊結式足場用
(安全手すり) 191 50 9,550

ｍ
仮設材運搬 代価表 0019
(養生防護棚) 16 900 14,400

ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 1,004 8 8,032

㎡
仮設材運搬
(小幅ﾈｯﾄ) 191 30 5,730

ｍ
計

208,392
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建築工事 別紙明細 50

食堂棟 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込み共 別紙 00-0015

1 15,700
式

【防水改修撤去】

発生材積込み 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 人力 代価表 0057
1.8 6,120 11,016

ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0059
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 1.8 2,620 4,716

DID区間無し 2.5㎞以下 ｍ3
計

15,732

発生材処分 別紙 00-0016
1 ▲350,000

式
【防水改修撤去】

残材処分 廃プラスチック
1.8 23,500 42,300

ｍ3
ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ ｱﾙﾐ屑 代価表 0062

1.1 ▲335,000 ▲368,500
ｔ

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビー Ｈ２ 代価表 0063
0.6 ▲39,000 ▲23,400

ｔ
計

▲349,600
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建築工事 別紙明細 51

外構工作物・植栽 工作物

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
門扉基礎 基礎550×550×700 別紙 00-0017

1 147,000
式

遣方 小規模
3.1 670 2,077

㎡
墨出し 小規模 -

- 3.1 1,210 3,751
㎡

養生 小規模 -
- 3.1 670 2,077

㎡
整理清掃 小規模 -
後片付け - 3.1 2,390 7,409

㎡
根切り 総掘り

法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 5.1 650 3,315
ｍ3

床付け 総掘り
4.4 350 1,540

㎡
埋戻し(B種) - 発生土

4.4 1,070 4,708
ｍ3

敷きならし 締め固め共
0.6 640 384

ｍ3
砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

0.1 8,540 854
ｍ3

異形鉄筋(SD295) D10 小口
0.1 114,000 11,400

ｔ
異形鉄筋(SD295) D13 小口

0.1 112,000 11,200
ｔ

鉄筋加工組立 小型構造物
- - 0.2 187,300 37,460

ｔ
鉄筋運搬費 10ｔ車 30㎞程度

0.2 5,500 1,100
ｔ

コンクリート材料 宇都宮
18(N/mm2) 0.1 21,500 2,150

ｍ3
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建築工事 別紙明細 52

外構工作物・植栽 工作物

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
門扉基礎 基礎550×550×700 別紙 00-0017

1 147,000
式

コンクリート材料 宇都宮 FC21
21(N/mm2) 0.5 22,000 11,000

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設

工作物の基礎等 S15～S18 0.6 17,800 10,680
- - ｍ3

型枠 小型構造物用型枠
擁壁、囲障の基礎等 - 4 7,770 31,080
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復
4 360 1,440

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ 4 920 3,680

㎡
計

147,305
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建築工事 別紙明細 53

外構工作物・植栽 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込み共 別紙 00-0018

1 751,000
式

【外構工作物】

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.4 7,900 3,160

ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0058
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.4 6,130 2,452

DID区間無し 5.5㎞以下 ｍ3
【植栽撤去】

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
118 6,120 722,160

ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3 木材類 118 200 23,600

DID区間無し 1.5㎞以下 ｍ3
計

751,372
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建築工事 別紙明細 54

外構工作物・植栽 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材処分 別紙 00-0019

1 1,055,000
式

【外構工作物】

残材処分 コンクリート
0.4 4,440 1,776

ｍ3
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビー Ｈ２ 代価表 0063

0.2 ▲39,000 ▲7,800
ｔ

小計
▲6,024

【植栽撤去】

残材処分 枝･幹･根 代価表 0077
118 9,000 1,062,000

ｍ3
小計

1,062,000

計
1,055,976



栃木県県土整備部建築営繕課

共通仮設費(積上) 明細 55

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
仮囲い 別紙 00-0020

1 1,797,840
式

パネルゲート 別紙 00-0021
1 240,500

式
キャスターゲート 別紙 00-0022

1 157,400
式

仮設鉄板敷 別紙 00-0023
1 7,357,350

式
揚重機械器具費 別紙 00-0024

1 1,368,000
式

交通誘導員 別紙 00-0025
1 1,320,000

式
計

12,241,090



栃木県県土整備部建築営繕課

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 56

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
仮囲い 別紙 00-0020

1 1,797,840
式

仮囲い H=2.0m 供用270日賃料 代価表 0078
設置費 撤去費 基本料 修理費 198 9,080 1,797,840
運搬費含む ｍ

計
1,797,840

パネルゲート 別紙 00-0021
1 240,500

式
パネルゲート 存置期間270日 代価表 0080

1 240,500 240,500
か所

計
240,500

キャスターゲート 別紙 00-0022
1 157,400

式
キャスターゲート 存置期間９ヶ月 代価表 0081

2 78,700 157,400
か所

計
157,400

仮設鉄板敷 別紙 00-0023
1 7,357,350

式
仮設鉄板敷 敷鉄板 供用270日賃料 代価表 0082

設置費 撤去費 基本料 修理費 1,365 5,390 7,357,350
運搬費含む 1524×6096×22㎜ - ㎡

計
7,357,350



栃木県県土整備部建築営繕課

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 57

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
揚重機械器具費 別紙 00-0024

1 1,368,000
式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 50t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 1 108,000 108,000

日
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 20 63,000 1,260,000

日
計

1,368,000

交通誘導員 別紙 00-0025
1 1,320,000

式
交通誘導員 資格無し

60 22,000 1,320,000
人日

計
1,320,000



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 58

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 代価表 0001
（手すり先行方式 掛払い手間 基本料 修理費含む 1 2,420
） 供用240日賃料 ㎡
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 1 1 570 570

01 （手すり先行方式 掛払い手間 ㎡
）
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 240 1 6.7 1,608 代価表 0002

02 （手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む 日
）
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 1 1 250 250

03 （手すり先行方式 基本料 修理費含む ㎡
）

計
2,428

くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 代価表 0002
（手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む 1 6
） 日
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 1 1 6.7 6.7

01 （手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む ㎡
）

計
6.7

くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 代価表 0003
（手すり先行方式 掛払い手間 基本料 修理費含む 1 1,620
） 供用120日賃料 ㎡
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 1 1 570 570

01 （手すり先行方式 掛払い手間 ㎡
）
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 120 1 6.7 804 代価表 0002

02 （手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む 日
）
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 1 1 250 250

03 （手すり先行方式 基本料 修理費含む ㎡
）

計
1,624



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 59

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 代価表 0004
（手すり先行方式 掛払い手間 基本料 修理費含む 1 1,020
） 供用30日賃料 ㎡
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 1 1 570 570

01 （手すり先行方式 掛払い手間 ㎡
）
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 30 1 6.7 201 代価表 0002

02 （手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む 日
）
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 1 1 250 250

03 （手すり先行方式 基本料 修理費含む ㎡
）

計
1,021

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0005
掛払い手間 基本料 修理費含む 1 980
供用240日賃料 ｍ

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 160 160
01 掛払い手間 ｍ

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 240 1 3 720 代価表 0006
02 供用1日賃料 修理費含む 日

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 100 100
03 基本料 修理費含む ｍ

計
980

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0006
供用1日賃料 修理費含む 1 3

日
安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 3 3

01 供用1日賃料 修理費含む ｍ

計
3



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 60

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0007

掛払い手間 基本料 修理費含む 1 620
供用120日賃料 ｍ

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 160 160
01 掛払い手間 ｍ

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 120 1 3 360 代価表 0006
02 供用1日賃料 修理費含む 日

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 100 100
03 基本料 修理費含む ｍ

計
620

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0008
掛払い手間 基本料 修理費含む 1 350
供用30日賃料 ｍ

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 160 160
01 掛払い手間 ｍ

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 30 1 3 90 代価表 0006
02 供用1日賃料 修理費含む 日

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 100 100
03 基本料 修理費含む ｍ

計
350



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 61

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
養生防護棚 掛払い手間 基本料 修理費含む 代価表 0009
(直線部) 供用240日賃料 1 31,100

ｍ
養生防護棚 枠組本足場用 1 1 4,130.28 4,130.28

01 (直線部) 掛払い手間 - ｍ
-

養生防護棚 枠組本足場用 240 1 101.06 24,254.4 代価表 0010
02 (直線部) 供用1日賃料 修理費含む － 日

－
養生防護棚 枠組本足場用 1 1 2,743.12 2,743.12

03 (直線部) 基本料 修理費含む - ｍ
-

計
31,127.8

養生防護棚 枠組本足場用 代価表 0010
(直線部) 供用1日賃料 修理費含む － 1 100

－ 日
養生防護棚 枠組本足場用 1 1 101.06 101.06

01 (直線部) 供用1日賃料 修理費含む - ｍ
-

計
101.06

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 代価表 0011
掛払い手間 基本料 修理費含む 1 950
供用240日賃料 ㎡

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 675.86 675.86
01 掛払い手間 - ㎡

-
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 240 1 0.99 237.6 代価表 0012

02 供用1日賃料 修理費含む － 日
－

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 44 44
03 基本料 修理費含む - ㎡

-
計

957.46



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 62

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 代価表 0012

供用1日賃料 修理費含む － 1 0.99
－ 日

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 0.99 0.99
01 供用1日賃料 修理費含む - ㎡

-
計

0.99

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 代価表 0013
掛払い手間 基本料 修理費含む 1 830
供用120日賃料 ㎡

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 675.86 675.86
01 掛払い手間 - ㎡

-
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 120 1 0.99 118.8 代価表 0012

02 供用1日賃料 修理費含む － 日
－

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 44 44
03 基本料 修理費含む - ㎡

-
計

838.66

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 代価表 0014
掛払い手間 基本料 修理費含む 1 740
供用30日賃料 ㎡

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 675.86 675.86
01 掛払い手間 - ㎡

-
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 30 1 0.99 29.7 代価表 0012

02 供用1日賃料 修理費含む － 日
－

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 44 44
03 基本料 修理費含む - ㎡

-
計

749.56



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 63

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 代価表 0015
(層間塞ぎ) 掛払い手間 基本料 修理費含む 1 1,400

供用240日賃料 ｍ
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 1 1 750.96 750.96

01 (層間塞ぎ) 掛払い手間 - ｍ
-

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 240 1 2.31 554.4 代価表 0016
02 (層間塞ぎ) 供用1日賃料 修理費含む - 日

-
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 1 1 102.85 102.85

03 (層間塞ぎ) 基本料 修理費含む - ｍ
-

計
1,408.21

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 代価表 0016
(層間塞ぎ) 供用1日賃料 修理費含む - 1 2

- 日
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 1 1 2.31 2.31

01 (層間塞ぎ) 供用1日賃料 修理費含む - ｍ
-

計
2.31

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 代価表 0017
(層間塞ぎ) 掛払い手間 基本料 修理費含む 1 1,130

供用120日賃料 ｍ
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 1 1 750.96 750.96

01 (層間塞ぎ) 掛払い手間 - ｍ
-

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 120 1 2.31 277.2 代価表 0016
02 (層間塞ぎ) 供用1日賃料 修理費含む - 日

-
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 1 1 102.85 102.85

03 (層間塞ぎ) 基本料 修理費含む - ｍ
-

計
1,131.01



栃木県県土整備部建築営繕課
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代価表 64

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 代価表 0018
(層間塞ぎ) 掛払い手間 基本料 修理費含む 1 920

供用30日賃料 ｍ
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 1 1 750.96 750.96

01 (層間塞ぎ) 掛払い手間 - ｍ
-

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 30 1 2.31 69.3 代価表 0016
02 (層間塞ぎ) 供用1日賃料 修理費含む - 日

-
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 1 1 102.85 102.85

03 (層間塞ぎ) 基本料 修理費含む - ｍ
-

計
923.11

仮設材運搬 代価表 0019
(養生防護棚) 1 900

ｍ
仮設材運搬 枠組本足場用 1 1 909.81 909.81

01 (養生防護棚) ｍ

計
909.81

立上り・排水溝防 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 代価表 0020
水層撤去 1 2,140

㎡
既存防水層撤去 屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共 1 1 2,143.26 2,143.26

01 ㎡

計
2,143.26
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代価表 65

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
屋上点検ﾊｯﾁ撤去 ｽﾃﾝﾚｽ製 代価表 0021

1 7,980
か所

床ﾏﾝﾎｰﾙ･点検口 集積共 1 1 7,988.4 7,988.4
01 撤去 か所

計
7,988.4

下地清掃 水洗い、ｹﾚﾝ等 代価表 0022
15MPa程度 1 170

㎡
高圧洗浄 15MPa程度 1 1 170 170

01 ㎡

計
170

防水押え金物 ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用 代価表 0023
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ天端 ｱｺﾞ下等 ｼｰﾙ共 1 2,220

ｍ
防水押え金物 ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用 1 1 1,067.5 1,067.5

01 ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 1 1.5 768.4 1,152.6
02 20×10 ｍ

計
2,220.1
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代価表 66

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
下地清掃 水洗い、ｹﾚﾝ等 代価表 0024

15MPa程度 1 170
㎡

高圧洗浄 15MPa程度 1 1 170 170
01 ㎡

計
170

防湿ｼｰﾄ ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ t=0.15 代価表 0025
機械的固定断熱工法部 1 270

㎡
床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15 1 1 271.89 271.89

01 ㎡

計
271.89

立上り防水層撤去 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 代価表 0026
1 2,140

㎡
既存防水層撤去 屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共 1 1 2,143.26 2,143.26

01 ㎡

計
2,143.26

下地清掃 水洗い、ｹﾚﾝ等 代価表 0027
15MPa程度 1 170

㎡
高圧洗浄 15MPa程度 1 1 170 170

01 ㎡

計
170
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代価表 67

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
下地清掃 水洗い、ｹﾚﾝ等 代価表 0028

15MPa程度 1 170
㎡

高圧洗浄 15MPa程度 1 1 170 170
01 ㎡

計
170

平場・立上り防水 塩ﾋﾞｼｰﾄ防水 代価表 0029
層撤去 1 2,140

㎡
既存防水層撤去 屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共 1 1 2,143.26 2,143.26

01 ㎡

計
2,143.26

天井パネル撤去 集積共 代価表 0030
1 1,530

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般 1 1 1,530.9 1,530.9

01 撤去 集積共 ㎡

計
1,530.9

下地清掃 水洗い、ｹﾚﾝ等 代価表 0031
15MPa程度 1 170

㎡
高圧洗浄 15MPa程度 1 1 170 170

01 ㎡

計
170
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代価表 68

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
防水押え金物 ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用 ｼｰﾙ共 代価表 0032

1 2,220
ｍ

防水押え金物 ｱﾙﾐ製 ｼｰﾄ防水用 1 1 1,067.5 1,067.5
01 ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 1 1.5 768.4 1,152.6
02 20×10 ｍ

計
2,220.1

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 代価表 0033
15×20 1 1,150
ﾊﾟﾈﾙ目地 ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 1.5 1 768.4 1,152.6
01 20×10 ｍ

計
1,152.6

ＥＰ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工種B種（見上） 代価表 0034
素地ごしらえ 工程B種 1 1,720
軒天新規面 ㎡

ＥＰ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上) 1 1 1,467.25 1,467.25
01 素地別途 ㎡

素地ごしらえ ﾎﾞｰﾄﾞ面 1 1 262.2 262.2
02 工程B種 ㎡

計
1,729.45
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代価表 69

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ＥＰ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上) 代価表 0035

下地調整RB種(塗替え面) 1 1,780
軒天既存面 ㎡

ＥＰ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上) 1 1 1,478.85 1,478.85
01 改修仕様 下地調整別途 ㎡

下地調整 ﾎﾞｰﾄﾞ面 1 1 306.24 306.24
02 改修仕様 RB種(塗替え面) ㎡

計
1,785.09

下地清掃 水洗い、ｹﾚﾝ等 代価表 0036
15MPa程度 1 170

㎡
高圧洗浄 15MPa程度 1 1 170 170

01 ㎡

計
170

呼びどい撤去 VP管 集積共 代価表 0037
1 3,720

ｍ
たてどい撤去 VP管 集積共 1 1 3,729.6 3,729.6

01 ｍ

計
3,729.6
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代価表 70

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
呼びどい 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 代価表 0038

径100 1 7,130
ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化 径100 1 1 7,130.71 7,130.71
01 ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) ｍ

計
7,130.71

EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ EM-S-5C-FB ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ支持 代価表 0039
1 1,450

ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ EM-S-5C-FB 木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ 1 1 1,450.27 1,450.27

01 ｍ

計
1,450.27

EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ EM-S-7C-FB ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ支持 代価表 0040
1 2,050

ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ EM-S-7C-FB 木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ 1 1 2,059.78 2,059.78

01 ｍ

計
2,059.78



栃木県県土整備部建築営繕課
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代価表 71

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
厚鋼電線管(G)用 (28) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ 代価表 0041
附属品 1 5,450

個
厚鋼電線管(G)用 (28) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ 1 1 1,720 1,720

01 附属品 個

消耗品雑材 1 0.02 1,720 34.4
02 式

K01
電工 0.1 1 29,400 2,940 ○

03 人

その他 1 0.26 2,940 764.4
式

計
5,458.8

AMﾎｲｯﾌﾟｱﾝﾃﾅ 代価表 0042
再取付 1 8,740

個
ﾎｲｯﾌﾟｱﾝﾃﾅ 1 1 8,749.44 8,749.44

01 (施工費) 個

計
8,749.44

ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ UHF 20EL 代価表 0043
再取付 1 68,200

組
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ(施工費) 1段 1 1 68,245.63 68,245.63

01 組

計
68,245.63
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代価表 72

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
同軸ｹｰﾌﾞﾙ 5C-FB 管内 代価表 0044
撤去 再使用しない 1 140

ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ EM-5C-FB 管内 1 1 148.17 148.17

01 ｍ

計
148.17

同軸ｹｰﾌﾞﾙ 5C-FB 露出ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ支持 代価表 0045
撤去 再使用しない 1 220

ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ EM-5C-FB 木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ 1 1 222.26 222.26

01 ｍ

計
222.26

同軸ｹｰﾌﾞﾙ 7C-FB 管内 代価表 0046
撤去 再使用しない 1 200

ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ EM-7C-FB 管内 1 1 200.03 200.03

01 ｍ

計
200.03

同軸ｹｰﾌﾞﾙ 7C-FB 露出ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ支持 代価表 0047
撤去 再使用しない 1 300

ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ EM-7C-FB 木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ 1 1 300.05 300.05

01 ｍ

計
300.05
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代価表 73

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
AMﾎｲｯﾌﾟｱﾝﾃﾅ 再使用あり 代価表 0048
取外し 1 2,960

個
電工 0.2 0.4 29,400 2,352 ○

01 人

その他 1 0.26 2,352 611.52
式

計
2,963.52

ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ UHF 20EL 代価表 0049
取外し 再使用あり 1 23,100

組
電工 1.56 0.4 29,400 18,345.6 ○

01 人

その他 1 0.26 18,345.6 4,769.86
式

計
23,115.46

ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ VHF 12EL 代価表 0050
撤去 再使用しない 1 17,300

組
電工 1.56 0.3 29,400 13,759.2 ○

01 人

その他 1 0.26 13,759.2 3,577.39
式

計
17,336.59
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代価表 74

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
FMｱﾝﾃﾅ FM 5EL 代価表 0051
撤去 再使用しない 1 17,300

組
電工 1.56 0.3 29,400 13,759.2 ○

01 人

その他 1 0.26 13,759.2 3,577.39
式

計
17,336.59

ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ 壁面取付形 代価表 0052
撤去 再使用しない 1 21,500

基
電工 1.94 0.3 29,400 17,110.8 ○

01 人

その他 1 0.26 17,110.8 4,448.81
式

計
21,559.61

監視ｶﾒﾗ 電動ｽﾞｰﾑ･ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ付 代価表 0053
撤去 再使用しない 1 19,500

基
電工 1.76 0.3 29,400 15,523.2 ○

01 人

その他 1 0.26 15,523.2 4,036.03
式

計
19,559.23
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代価表 75

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
同軸ｹｰﾌﾞﾙ 5C-FB ころがし 代価表 0054
撤去 再使用しない 1 110

ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ EM-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井 1 1 118.54 118.54

01 ｍ

計
118.54

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 SS600 ×600 ×400 既存かぶせ 代価表 0055
屋外(SUS) 1 146,000

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 1.0㎡以上2.0㎡未満/個 1.68 1 86,912 146,012.16

01 屋外(SUS) ㎡

計
146,012.16

発生材積込み 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 代価表 0056
1 2,290

ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 1 1 2,290.94 2,290.94

01 発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ｍ3
DID区間有り 7.0㎞以下

計
2,290.94

発生材積込み 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 人力 代価表 0057
1 6,120

ｍ3
発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 1 1 6,123.6 6,123.6

01 ｍ3

計
6,123.6
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代価表 76

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0058
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 1 6,130

DID区間無し 5.5㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 1 1 6,135.87 6,135.87

01 発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ｍ3
DID区間無し 5.5㎞以下

計
6,135.87

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0059
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 1 2,620

DID区間無し 2.5㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 1 1 2,628.71 2,628.71

01 発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 その他 ｍ3
DID区間無し 2.5㎞以下

計
2,628.71

発生材積込み 解体系混合廃棄物 代価表 0060
1 6,120

ｍ3
発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力 1 1 6,123.6 6,123.6

01 ｍ3

計
6,123.6

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0061
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 その他 1 2,620

DID区間無し 2.5㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 1 1 2,628.71 2,628.71

01 発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 その他 ｍ3
DID区間無し 2.5㎞以下

計
2,628.71
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代価表 77

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ ｱﾙﾐ屑 代価表 0062

1 ▲335,000
ｔ

ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ 込みガラ ▲1 1 335,000 ▲335,000
01 ｔ

計
▲335,000

鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビー Ｈ２ 代価表 0063
1 ▲39,000

ｔ
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビー Ｈ２ ▲1 1 39,000 ▲39,000

01 ｔ

計
▲39,000

ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾗｯﾌﾟ 新断 13Cr 代価表 0064
1 ▲33,000

ｔ
ｽﾃﾝﾚｽｽｸﾗｯﾌﾟ 新断 13Cr ▲1 1 33,000 ▲33,000

01 ｔ

計
▲33,000



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 78

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
くさび緊結式足場 建枠 900 布枠500+240 代価表 0065
（手すり先行方式 掛払い手間 基本料 修理費含む 1 1,420
） 20m未満 供用90日賃料 ㎡
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 1 1 570 570

01 （手すり先行方式 掛払い手間 ㎡
）
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 90 1 6.7 603 代価表 0002

02 （手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む 日
）
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 1 1 250 250

03 （手すり先行方式 基本料 修理費含む ㎡
）

計
1,423

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0066
掛払い手間 基本料 修理費含む 1 530
供用90日賃料 ｍ

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 160 160
01 掛払い手間 ｍ

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 90 1 3 270 代価表 0006
02 供用1日賃料 修理費含む 日

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 100 100
03 基本料 修理費含む ｍ

計
530



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 79

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
養生防護棚 掛払い手間 基本料 修理費含む 代価表 0067
(直線部) 供用90日賃料 1 15,900

ｍ
養生防護棚 枠組本足場用 1 1 4,130.28 4,130.28

01 (直線部) 掛払い手間 - ｍ
-

養生防護棚 枠組本足場用 90 1 101.06 9,095.4 代価表 0010
02 (直線部) 供用1日賃料 修理費含む － 日

－
養生防護棚 枠組本足場用 1 1 2,743.12 2,743.12

03 (直線部) 基本料 修理費含む - ｍ
-

計
15,968.8

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 代価表 0068
掛払い手間 基本料 修理費含む 1 800
供用90日賃料 ㎡

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 675.86 675.86
01 掛払い手間 - ㎡

-
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 90 1 0.99 89.1 代価表 0012

02 供用1日賃料 修理費含む － 日
－

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 44 44
03 基本料 修理費含む - ㎡

-
計

808.96



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 80

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 代価表 0069
(層間塞ぎ) 掛払い手間 基本料 修理費含む 1 1,060

供用90日賃料 ｍ
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 1 1 750.96 750.96

01 (層間塞ぎ) 掛払い手間 - ｍ
-

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 90 1 2.31 207.9 代価表 0016
02 (層間塞ぎ) 供用1日賃料 修理費含む - 日

-
小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 1 1 102.85 102.85

03 (層間塞ぎ) 基本料 修理費含む - ｍ
-

計
1,061.71

下地清掃 水洗い、ｹﾚﾝ等 代価表 0070
15MPa程度 1 170

㎡
高圧洗浄 15MPa程度 1 1 170 170

01 ㎡

計
170

下地清掃 水洗い、ｹﾚﾝ等 代価表 0071
15MPa程度 1 170

㎡
高圧洗浄 15MPa程度 1 1 170 170

01 ㎡

計
170



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 81

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
下地清掃 水洗い、ｹﾚﾝ等 代価表 0072

15MPa程度 1 170
㎡

高圧洗浄 15MPa程度 1 1 170 170
01 ㎡

計
170

下地清掃 水洗い、ｹﾚﾝ等 代価表 0073
15MPa程度 1 170

㎡
高圧洗浄 15MPa程度 1 1 170 170

01 ㎡

計
170

下地清掃 水洗い、ｹﾚﾝ等 代価表 0074
15MPa程度 1 170

㎡
高圧洗浄 15MPa程度 1 1 170 170

01 ㎡

計
170

下地清掃 水洗い、ｹﾚﾝ等 代価表 0075
15MPa程度 1 170

㎡
高圧洗浄 15MPa程度 1 1 170 170

01 ㎡

計
170



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 82

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ＤＰ塗り 鉄鋼 1級 代価表 0076

下地調整RB種 錆止め共 1 3,690
渡り廊下柱型 ㎡

ＤＰ塗り 鉄鋼 1級 1 1 3,078 3,078
01 素地ごしらえ及び下塗り別途 ㎡

下地調整 鉄鋼面 1 1 137.89 137.89
02 改修仕様 RB種(塗替え面) ㎡

錆止め塗料塗り 鉄鋼面(屋内外)
改修仕様 工程B種

塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)
現場1回塗り 下地別途(新規面) 1 1 481.68 481.68

03 ㎡

計
3,697.57

残材処分 枝･幹･根 代価表 0077
1 9,000

ｍ3
残材処分 木材（木くず） 1 1 9,000 9,000

01 ｍ3

計
9,000



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 83

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
仮囲い H=2.0m 供用270日賃料 代価表 0078

設置費 撤去費 基本料 修理費 1 9,080
運搬費含む ｍ

仮囲い 設置費 仮囲鉄板 1 1 4,083.82 4,083.82
01 H=2.0m - - ｍ

仮囲い 撤去費 仮囲鉄板 1 1 2,198.97 2,198.97
02 H=2.0m - - ｍ

仮囲い 供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 270 1 6.81 1,838.7 代価表 0079
03 H=2.0m t=1.2㎜ w=500 - 日

仮囲い 基本料 修理費含む 仮囲鉄板 1 1 330.12 330.12
04 H=2.0m t=1.2㎜ w=500 - ｍ

仮囲い運搬 H=2.0m 1 1 633.3 633.3
05 ｍ

計
9,084.91

仮囲い 供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 代価表 0079
H=2.0m t=1.2㎜ w=500 - 1 6

日
仮囲い 供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 1 1 6.81 6.81

01 H=2.0m t=1.2㎜ w=500 - ｍ

計
6.81



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 84

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
パネルゲート 存置期間270日 代価表 0080

1 240,500
か所

パネルゲート（組 存置期間６ヶ月 1 1 209,000 209,000
01 立解体共） か所

パネルゲート 月当たり増減額 3 1 10,500 31,500
02 か所

計
240,500

キャスターゲート 存置期間９ヶ月 代価表 0081
1 78,700

か所
キャスターゲート 存置期間６ヶ月 1 1 63,400 63,400

01 （組立解体共） か所

キャスターゲート 月当たり増減額 3 1 5,100 15,300
02 か所

計
78,700



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 85

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
仮設鉄板敷 敷鉄板 供用270日賃料 代価表 0082

設置費 撤去費 基本料 修理費 1 5,390
運搬費含む 1524×6096×22㎜ - ㎡

仮設鉄板敷 設置費 敷鉄板 1 1 1,244.71 1,244.71
01 1524×6096×22㎜ - ㎡

仮設鉄板敷 撤去費 敷鉄板 1 1 1,244.71 1,244.71
02 1524×6096×22㎜ - ㎡

仮設鉄板敷 供用1日賃料 敷鉄板 270 1 8.14 2,197.8 代価表 0083
03 1524×6096×22㎜ 12ヵ月以下 日

仮設鉄板敷 整備費 敷鉄板 1 1 121 121
04 1524×6096×22㎜ - ㎡

仮設敷鉄板運搬 1 1 584.19 584.19
05 ㎡

計
5,392.41

仮設鉄板敷 供用1日賃料 敷鉄板 代価表 0083
1524×6096×22㎜ 12ヵ月以下 1 8

日
仮設鉄板敷 供用1日賃料 敷鉄板 1 1 8.14 8.14

01 1524×6096×22㎜ 12ヵ月以下 ㎡

計
8.14


