

共通仮設費

1

名 称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	7.0	6,322,913	9.38	0.00	9.38	0.887	1.00	526,070
小計 (率対象)		6,322,913						526,070
建築工事 処分費		329,000						0
小計 (率対象外)		329,000						0
合計		6,651,913						526,070
電気設備工事 改修工事	7.0	29,954,530	3.63	0.00	3.63	1.00	1.00	1,087,349
小計 (率対象)		29,954,530						1,087,349
合計		29,954,530						1,087,349
解体工事 解体工事		53,090,035	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	530,900
小計 (率対象)		53,090,035						530,900
解体工事 処分費		1,657,000						0
解体工事 共通仮設費(積上げ)		0						2,206,160
小計 (率対象外)		1,657,000						2,206,160
合計		54,747,035						2,737,060
総計		91,353,478						4,350,479

現場管理費

2

名 称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	6,848,983	46.14	0.00	46.14	1.00	1.00	3,160,120
小計 (率対象)	6,848,983						3,160,120
建築工事 処分費	329,000						0
小計 (率対象外)	329,000						0
合計	7,177,983						3,160,120
電気設備工事 改修工事	31,041,879	20.33	0.00	20.33	1.00	1.00	6,310,814
小計 (率対象)	31,041,879						6,310,814
合計	31,041,879						6,310,814
解体工事 解体工事	55,827,095	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1,116,541
小計 (率対象)	55,827,095						1,116,541
解体工事 処分費	1,657,000						0
小計 (率対象外)	1,657,000						0
合計	57,484,095						1,116,541
総計	95,703,957						10,587,475

一般管理費等

3

名 称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等率 ④＝②＋③	前払金支出割合 補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	10,009,103						
建築工事 処分費	329,000						
小計 (率対象)	10,338,103						
電気設備工事 改修工事	37,352,693						
小計 (率対象)	37,352,693						
解体工事 解体工事	56,943,636						
解体工事 処分費	1,657,000						
小計 (率対象)	58,600,636						
合計 (率対象) 主たる工事：解体工事	106,291,432	14.55	0.00	14.55	1.00	15,465,403	121,756,835
契約保証費	106,291,432			0.04	1.00	42,516	42,516
総計	106,291,432					15,507,919	121,799,351