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工 事 概 要

年 度 予 算 工 期

施工箇所

方 法
契 約 契約番号

工事番号

構 造 概 要数 量単 位種 別名 称

年 度 予 算 工 期
方 法
契 約 契約番号

工事番号

計

2 0 8 9 0 0 0 6 2一 般 競 争 入 札
 8令和 211日間

0 7 3 0 1 0 1 1 4 4

積 算 内 訳 書

真岡北陵高校食品化学実験室ほか解体工事

真岡市下籠谷３９６

Ｓ造平屋建
食品化学実験室 解体         1.00式

延べ面積６３８．４０㎡

Ｓ造平屋建
渡り廊下 解体         1.00式

延べ面積２００．１６㎡

Ｓ造平屋建
運動部室 解体         1.00式

４９．６８㎡

ＣＢ造平屋建ほか
その他付属建築物 解体         1.00式

延べ面積７２．８１㎡
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工事費内訳 1

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接工事費

解体工事
1 54,747,035

式
建築工事

1 6,651,913
式

設備工事
1 29,954,530

式
計

91,353,478

共通費

共通仮設費
1 4,350,479

式
現場管理費

1 10,587,475
式

一般管理費等
1 15,507,919

式
計

30,445,873

工事価格
1 121,790,000

式
消費税等相当額

1 12,179,000 消費税率 10 ％
式

設計金額
1 133,969,000

式
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Ⅰ.解体工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
1.食品化学実験室

1 15,303,635
式

2.渡り廊下
1 2,245,010

式
3.部室

1 884,746
式

4.プール
1 4,859,174

式
5.プール付属棟

1 1,556,731
式

6.プール便所
1 679,607

式
7.外構

1 29,218,132
式

計
54,747,035
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Ⅰ.解体工事 科目別内訳 3

1.食品化学実験室

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接仮設

1 805,500
式

建築とりこわし
1 9,798,335

式
電気設備とりこわし

1 283,760
式

機械設備とりこわし
1 1,486,040

式
発生材処理

1 2,930,000
式

計
15,303,635
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Ⅰ.解体工事 細目別内訳 4

1.食品化学実験室 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
外部足場 別紙 00-0001

1 337,000
式

災害防止 別紙 00-0002
1 426,000

式
仮設材運搬 別紙 00-0003

1 42,500
式

計
805,500
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Ⅰ.解体工事 細目別内訳 5

1.食品化学実験室 建築とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
S造建物基礎ｺﾝｸﾘｰ 大型ﾌﾞﾚｰｶ、圧砕機併用
ﾄ解体 根切り、埋戻し、敷均し含む 150 10,300 1,545,000

ｍ3
S造建物上屋解体 手こわし･機械併用

鉄骨ｶｯﾀｰ主体 屋根･外壁共 638 3,360 2,143,680
㎡

内部造作材撤去 事務所
638 1,520 969,760

㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共

26 30,000 780,000
ｍ3

【杭引抜き工事】

杭抜き 三角杭φ350 L=5.4m
52 57,900 3,010,800

本
杭抜き穴埋戻し 現場発生土による埋戻し

52 9,900 514,800
ヶ所

重機回送費 杭抜き機回送費
1 524,900 524,900

回
重機回送費 ﾊﾞｯｸﾎｰ回送費

1 149,900 149,900
回

仮設鉄板敷 敷鉄板 1524×6096×22㎜ 代価表 0007
設置費 撤去費 整備費 運搬費 46.5 3,430 159,495
30日賃料 ㎡

計
9,798,335
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Ⅰ.解体工事 細目別内訳 6

1.食品化学実験室 電気設備とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【幹線・動力】

CVｹｰﾌﾞﾙ 100mm2- 3C 管内 代価表 0009
140 410 57,400

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ 100mm2- 3C 天井内 代価表 0010

35 330 11,550
ｍ

CVｹｰﾌﾞﾙ 14mm2 -3C 管内 代価表 0011
140 130 18,200

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ 14mm2 -3C 天井内 代価表 0012

35 100 3,500
ｍ

厚鋼電線管 (G36) 再使用しない 代価表 0013
撤去 4 460 1,840

ｍ
厚鋼電線管 (G82) 再使用しない 代価表 0014
撤去 4 1,200 4,800

ｍ
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 600x600x900 代価表 0015
撤去 1 3,130 3,130

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300x300x200 代価表 0016

2 1,480 2,960
個

接続端子箱 400x150x400 代価表 0017
1 1,750 1,750

個
分岐開閉器箱 450x200x450 代価表 0018

1 2,030 2,030
個

電灯盤 600x1200x250 代価表 0019
1 3,790 3,790

面
動力盤 500x600x250 代価表 0020

1 2,500 2,500
面

【電灯】

600V絶縁電線 2.0㎜ × 1本 再使用しない 代価表 0021
撤去 116 40 4,640

ｍ
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Ⅰ.解体工事 細目別内訳 7

1.食品化学実験室 電気設備とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ねじなし電線管 (E19) 再使用しない 代価表 0022
撤去 45 140 6,300

ｍ
ねじなし電線管 (E25) 再使用しない 代価表 0023
撤去 5 200 1,000

ｍ
ﾌﾞﾚｰｶｰ 撤去 3P30A 代価表 0024

4 2,150 8,600
個

照明器具 撤去 A FL40W-2 直付形 代価表 0025
45 1,450 65,250

台
照明器具 撤去 B FL40W-1 直付形 代価表 0026

2 1,160 2,320
台

照明器具 撤去 C FL40W-2 吊下形 代価表 0027
16 1,730 27,680

台
照明器具 撤去 D FL40W-1 吊下形 代価表 0028

8 1,400 11,200
台

照明器具 撤去 E FL20W-2 直付形 代価表 0029
4 910 3,640

台
照明器具 撤去 F LED40形 直付形 代価表 0030

1 1,230 1,230
台

照明器具 撤去 G 投光器 直付 代価表 0031
4 720 2,880

台
【弱電】

EBTｹｰﾌﾞﾙ 撤去 0.4mm-10P 架空 代価表 0032
3 80 240

ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ 8mm2 代価表 0033
撤去 1 2,180 2,180

径間
ｽﾋﾟｰｶｰ 撤去 壁付 代価表 0034

4 530 2,120
個

【自火報】
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Ⅰ.解体工事 細目別内訳 8

1.食品化学実験室 電気設備とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
AEｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 2C 代価表 0035

管内 25 50 1,250
ｍ

ねじなし電線管 (E19) 再使用しない 代価表 0022
撤去 25 140 3,500

ｍ
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 差動式 2種 代価表 0036
撤去 10 730 7,300

個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 定温式 1種防水 代価表 0037
撤去 12 730 8,760

個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 差動式 2種（小屋裏） 代価表 0038
撤去 14 730 10,220

個
計

283,760
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Ⅰ.解体工事 細目別内訳 9

1.食品化学実験室 機械設備とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【空調設備】

ｳｲﾝﾄﾞﾌｧﾝ 取外し 1.4kw 代価表 0039
2 4,870 9,740

台
【換気設備】

壁換気扇 解体 300φ 代価表 0040
12 2,900 34,800

台
ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ 代価表 0041
解体 1 48,800 48,800

台
臭突管 解体 VU200 代価表 0042

4 2,340 9,360
ｍ

【給水設備】

硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼 VD40 埋設 代価表 0043
管 解体 3 690 2,070

ｍ
硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼 VD20 埋設 代価表 0044
管 解体 2 420 840

ｍ
水栓類 解体 代価表 0045

15 390 5,850
個

土工事 別紙 00-0004
1 3,900

式
【排水設備】

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP100 埋設 代価表 0046
解体 16 960 15,360

ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP65 埋設 代価表 0047
解体 13 630 8,190

ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP50 埋設 代価表 0048
解体 6 500 3,000

ｍ
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Ⅰ.解体工事 細目別内訳 10

1.食品化学実験室 機械設備とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP50 屋内一般 代価表 0049
解体 5 770 3,850

ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU200 埋設 代価表 0050
解体 26 1,820 47,320

ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU150 埋設 代価表 0051
解体 2 1,390 2,780

ｍ
配管用炭素鋼鋼管 SGP50 屋内一般 代価表 0052
解体 6 1,250 7,500

ｍ
床上掃除口 解体 65A 代価表 0053
(COA) 5 1,450 7,250

個
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 解体 450□ ～500H MHA 代価表 0054

1 11,000 11,000
組

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 解体 600□ ～700H MHA 代価表 0055
1 16,400 16,400

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 解体 900φ 1710～1800H MHA 代価表 0056

2 24,400 48,800
組

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 解体 900φ 1910～2000H MHA 代価表 0057
1 28,400 28,400

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修 600角以下

6 5,660 33,960
か所

配管接続 樹脂管 200A 保温無 代価表 0058
2 16,000 32,000

か所
土工事 別紙 00-0005

1 424,000
式

【消火設備】

配管用炭素鋼鋼管 SGP50 屋内一般 代価表 0059
解体 2 1,250 2,500

ｍ
配管用炭素鋼鋼管 SGP50 屋外 代価表 0060
解体 1 1,040 1,040

ｍ
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Ⅰ.解体工事 細目別内訳 11

1.食品化学実験室 機械設備とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
配管用炭素鋼鋼管 SGP65 埋設 代価表 0061
解体 67 1,060 71,020

ｍ
配管用炭素鋼鋼管 SGP50 埋設 代価表 0062
解体 36 810 29,160

ｍ
配管切断費 保温無し 65A
(鋼管類) 1 5,220 5,220

か所
土工事 別紙 00-0006

1 186,000
式

【ｶﾞｽ設備】

配管用炭素鋼鋼管 SGP32 屋外 代価表 0063
解体 5 760 3,800

ｍ
配管用炭素鋼鋼管 SGP10 屋外 代価表 0064
解体 6 440 2,640

ｍ
配管用炭素鋼鋼管 SGP10 屋内一般 代価表 0065
解体 8 530 4,240

ｍ
液化石油ｶﾞｽ 2本立 代価表 0066
充てん容器集合 - 1 2,230 2,230
装置 解体 組
【雨水排水設備】

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU200 埋設 代価表 0067
解体 27 1,820 49,140

ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU150 埋設 代価表 0068
解体 20 1,390 27,800

ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU100 埋設 代価表 0069
解体 15 960 14,400

ｍ
ため桝 解体 300□ 300H MHA 代価表 0070

2 5,240 10,480
組

ため桝 解体 600□ 810～900H MHA 代価表 0071
1 18,800 18,800

組
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Ⅰ.解体工事 細目別内訳 12

1.食品化学実験室 機械設備とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ため桝 解体 600□ 910～1000H MHA 代価表 0072

2 20,000 40,000
組

ため桝 解体 600□ 1010～1100H MHA 代価表 0073
1 24,400 24,400

組
土工事 別紙 00-0007

1 188,000
式

計
1,486,040
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Ⅰ.解体工事 細目別内訳 13

1.食品化学実験室 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込共 （電気切回し工事含む） 別紙 00-0008

1 1,722,000
式

発生材処分 （電気切回し工事含む） 別紙 00-0009
1 1,208,000

式
計

2,930,000
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Ⅰ.解体工事 科目別内訳 14

2.渡り廊下

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接仮設

1 155,600
式

建築とりこわし
1 1,307,510

式
電気設備とりこわし

1 230,900
式

発生材処理
1 551,000

式
計

2,245,010
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Ⅰ.解体工事 細目別内訳 15

2.渡り廊下 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
外部足場 別紙 00-0010

1 66,300
式

災害防止 別紙 00-0011
1 81,000

式
仮設材運搬 別紙 00-0012

1 8,300
式

計
155,600
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Ⅰ.解体工事 細目別内訳 16

2.渡り廊下 建築とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
S造建物基礎ｺﾝｸﾘｰ 大型ﾌﾞﾚｰｶ、圧砕機併用
ﾄ解体 根切り、埋戻し、敷均し含む 61.7 10,300 635,510

ｍ3
S造建物上屋解体 手こわし･機械併用

鉄骨ｶｯﾀｰ主体 屋根･外壁共 200 3,360 672,000
㎡

計
1,307,510
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Ⅰ.解体工事 細目別内訳 17

2.渡り廊下 電気設備とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【幹線・動力】

CVｹｰﾌﾞﾙ 22mm2- 3C 管内 代価表 0084
46 170 7,820

ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 5C 代価表 0085

管内 21 100 2,100
ｍ

CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 5C 代価表 0086
管内 33 100 3,300

ｍ
ねじなし電線管 (E39) 再使用しない 代価表 0087
撤去 33 310 10,230

ｍ
【電灯】

CVｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 2C 管内 代価表 0088
33 60 1,980

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ 8mm2- 3C 管内 代価表 0089

6 100 600
ｍ

600V絶縁電線 2.0㎜ × 1本 再使用しない 代価表 0021
撤去 376 40 15,040

ｍ
ねじなし電線管 (E25) 再使用しない 代価表 0023
撤去 98 200 19,600

ｍ
ねじなし電線管 (E39) 再使用しない 代価表 0087
撤去 33 310 10,230

ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 (42) 露出 代価表 0090
合成樹脂被覆鋼管 6 750 4,500
(GLT) ｍ
BOX 150x100x300 代価表 0091

1 1,010 1,010
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300x300x200 代価表 0016
3 1,480 4,440

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300x300x100 代価表 0092

2 1,290 2,580
個
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Ⅰ.解体工事 細目別内訳 18

2.渡り廊下 電気設備とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150x150x100 代価表 0093

2 740 1,480
個

照明器具 撤去 H FL20W-1 直付形 代価表 0094
8 720 5,760

台
【弱電】

EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ CAT6 4P 管内 代価表 0095
223 60 13,380

ｍ
光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ 管内 代価表 0096

40 90 3,600
ｍ

同軸ｹｰﾌﾞﾙ 7C-FB 管内 代価表 0097
56 100 5,600

ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 10P 代価表 0098

管内 56 110 6,160
ｍ

HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 20P 代価表 0099
管内 56 140 7,840

ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 10P 代価表 0100

管内 75 110 8,250
ｍ

CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ 0.65 ㎜- 10P 代価表 0101
管内 56 70 3,920

ｍ
合成樹脂製可とう 22 再使用しない 代価表 0102
電線管 5 140 700
(PF管､CD管)撤去 ｍ
ねじなし電線管 (E19) 再使用しない 代価表 0022
撤去 5 140 700

ｍ
ねじなし電線管 (E25) 再使用しない 代価表 0023
撤去 41 200 8,200

ｍ
ねじなし電線管 (E39) 再使用しない 代価表 0087
撤去 141 310 43,710

ｍ
ねじなし電線管 (E51) 再使用しない 代価表 0103
撤去 18 440 7,920

ｍ
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2.渡り廊下 電気設備とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 (28) 露出 代価表 0104
合成樹脂被覆鋼管 6 450 2,700
(GLT) ｍ
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 100x100x45 代価表 0105

1 450 450
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300x300x200 代価表 0016
6 1,480 8,880

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300x300x100 代価表 0092

2 1,290 2,580
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 200x200x100 代価表 0106
1 4,630 4,630

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150x150x100 代価表 0093

3 740 2,220
個

端子盤 250x100x600 代価表 0107
1 8,790 8,790

面
計

230,900
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2.渡り廊下 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込共 別紙 00-0013

1 433,000
式

発生材処分 別紙 00-0014
1 118,000

式
計

551,000



栃木県県土整備部建築営繕課

Ⅰ.解体工事 科目別内訳 21

3.部室

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
建築とりこわし

1 449,566
式

電気設備とりこわし
1 10,180

式
発生材処理

1 425,000
式

計
884,746
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3.部室 建築とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
S造建物基礎ｺﾝｸﾘｰ 大型ﾌﾞﾚｰｶ、圧砕機併用
ﾄ解体 根切り、埋戻し、敷均し含む 20.1 10,300 207,030

ｍ3
S造建物上屋解体 手こわし･機械併用

鉄骨ｶｯﾀｰ主体 屋根･外壁共 49.7 3,360 166,992
㎡

内部造作材撤去 事務所
49.7 1,520 75,544

㎡
計

449,566
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3.部室 電気設備とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【電灯】

CVｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 2C 管内 代価表 0088
21 60 1,260

ｍ
厚鋼電線管 (G22) 再使用しない 代価表 0108
撤去 3 290 870

ｍ
照明器具 撤去 B FL40W-1 直付形 代価表 0026

5 1,160 5,800
台

照明器具 撤去 G 投光器 直付 代価表 0031
2 720 1,440

台
分電盤 230x60x150 代価表 0109

1 810 810
面

計
10,180
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3.部室 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込共 別紙 00-0015

1 174,000
式

発生材処分 別紙 00-0016
1 251,000

式
計

425,000
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4.プール

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接仮設

1 404,900
式

建築とりこわし
1 3,916,274

式
発生材処理

1 538,000
式

計
4,859,174
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4.プール 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
外部足場 別紙 00-0017

1 176,000
式

災害防止 別紙 00-0018
1 207,000

式
仮設材運搬 別紙 00-0019

1 21,900
式

計
404,900
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4.プール 建築とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
山砂地業撤去 t80 代価表 0110

31.8 770 24,486
ｍ3

切込砕石撤去 t150 代価表 0111
134 770 103,180

ｍ3
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 集積共 代価表 0112

10.3 30,000 309,000
ｍ3

RC･SRC･S造建物 大型ﾌﾞﾚｰｶ、圧砕機併用
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 根切り、埋戻し、敷均し含む 142 10,300 1,462,600

ｍ3
ﾌﾞﾛｯｸ縁石撤去 W150xH200 集積共 代価表 0113

83.2 900 74,880
ｍ

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去 H1500-1800 集積共 代価表 0114
109 2,190 238,710

ｍ
ﾌｪﾝｽ 無筋 集積共 代価表 0115
RC独立基礎撤去 47 300 14,100

か所
鋼製門扉撤去 片開き 代価表 0116

W1150xH1400 集積共 1 3,840 3,840
か所

鋼製門扉撤去 片開き 代価表 0117
W880xH1430 集積共 1 3,000 3,000

か所
鋼製門扉撤去 片開き 代価表 0118

W1500xH1430 集積共 1 5,130 5,130
か所

鋼製門扉撤去 両開き 代価表 0119
W2300xH1700 集積共 1 8,080 8,080

か所
ﾌﾟｰﾙ ｽﾃﾝﾚｽ製 代価表 0120
手すりｽﾃｯﾌﾟ撤去 W500 12 3,730 44,760

か所
ﾌﾟｰﾙ φ100 代価表 0121
給水口撤去 1 2,240 2,240

か所
ﾌﾟｰﾙ 450x450 代価表 0122
排水桝撤去 1 7,980 7,980

か所
ﾌﾟｰﾙ ｽﾃﾝﾚｽ製 代価表 0123
排水溝蓋撤去 W300 15.6 1,220 19,032

ｍ
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4.プール 建築とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ﾌﾟｰﾙ 450x450 代価表 0122
排水桝撤去 18 7,980 143,640

か所
ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ W450 代価表 0124
L型側溝撤去 80.2 630 50,526

ｍ
ﾌﾟｰﾙ配管ﾋﾟｯﾄ C-100x50x20x3.2 代価表 0125
軽量溝形鋼撤去 391 1,220 477,020

ｍ
ﾌﾟｰﾙ床 PL-6 代価表 0126
鋼板撤去 400 610 244,000

㎡
ﾌﾟｰﾙ立上り PL-6 代価表 0127
鋼板撤去 186 1,220 226,920

㎡
日除け 代価表 0128
砂利地業撤去 0.3 770 231

ｍ3
日除け 集積共 代価表 0129
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 0.1 30,000 3,000

ｍ3
日除け 集積共 代価表 0130
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 0.5 30,000 15,000

ｍ3
鋼製日除け撤去 集積共 代価表 0131

11.9 3,460 41,174
㎡

階段 代価表 0132
砂利地業撤去 0.5 770 385

ｍ3
階段 集積共 代価表 0133
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 1.8 30,000 54,000

ｍ3
ｼｬﾜｰ場 集積共 代価表 0134
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 2.5 20,600 51,500

ｍ3
洗眼流し台 集積共 代価表 0135
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 0.9 30,000 27,000

ｍ3
洗眼流し台 集積共 代価表 0136
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 0.1 20,600 2,060

ｍ3
洗眼流し台 集積共 代価表 0137
人造石研出し撤去 10 5,030 50,300

㎡
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4.プール 建築とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ板撤去 600x1000xt150 集積共 代価表 0138

62 2,700 167,400
か所

ｺﾝｸﾘｰﾄ板撤去 600x400xt150 集積共 代価表 0139
1 1,200 1,200

か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ板撤去 500x600xt150 集積共 代価表 0140

5 1,500 7,500
か所

ｺﾝｸﾘｰﾄ板撤去 400x1000xt150 集積共 代価表 0141
18 1,800 32,400

か所
計

3,916,274
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4.プール 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込共 別紙 00-0020

1 773,000
式

発生材処分 別紙 00-0021
1 ▲235,000

式
計

538,000
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5.プール付属棟

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
建築とりこわし

1 373,251
式

電気設備とりこわし
1 74,000

式
機械設備とりこわし

1 687,480
式

発生材処理
1 422,000

式
計

1,556,731
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5.プール付属棟 建築とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【男子更衣室】

CB造建物基礎ｺﾝｸﾘ 大型ﾌﾞﾚｰｶ、圧砕機併用
ｰﾄ解体 根切り、埋戻し、敷均し含む 6.2 10,300 63,860

ｍ3
CB造建物解体 圧砕機主体 代価表 0142

6.9 6,870 47,403
ｍ3

内部造作材撤去 事務所
19.4 1,520 29,488

㎡
【女子更衣室】

CB造建物基礎ｺﾝｸﾘ 大型ﾌﾞﾚｰｶ、圧砕機併用
ｰﾄ解体 根切り、埋戻し、敷均し含む 10.5 10,300 108,150

ｍ3
CB造建物解体 圧砕機主体 代価表 0142

10.6 6,870 72,822
ｍ3

内部造作材撤去 事務所
33.9 1,520 51,528

㎡
計

373,251
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5.プール付属棟 電気設備とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【幹線・動力】

CVｹｰﾌﾞﾙ 22mm2- 3C 管内 代価表 0084
131 170 22,270

ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ 5.5mm2- 2C 管内 代価表 0143

118 70 8,260
ｍ

600V絶縁電線 1.6㎜ × 1本 再使用しない 代価表 0144
撤去 12 30 360

ｍ
600V絶縁電線 2.6㎜ × 1本 再使用しない 代価表 0145
撤去 19 50 950

ｍ
ねじなし電線管 (E25) 再使用しない 代価表 0023
撤去 9 200 1,800

ｍ
厚鋼電線管 (G28) 再使用しない 代価表 0146
撤去 3 380 1,140

ｍ
厚鋼電線管 (G42) 再使用しない 代価表 0147
撤去 1 620 620

ｍ
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 600x600x900 代価表 0015
撤去 2 3,130 6,260

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150x150x100 代価表 0093

2 740 1,480
個

ﾌﾟｰﾙ動力盤 450x250x1300 代価表 0148
1 3,700 3,700

個
【電灯】

600V絶縁電線 1.6㎜ × 1本 再使用しない 代価表 0144
撤去 113 30 3,390

ｍ
600V絶縁電線 5.5mm2 × 1本 再使用しない 代価表 0149
撤去 30 50 1,500

ｍ
DV電線 撤去 3DV x2.6(架空) 代価表 0150

1 1,580 1,580
径間
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5.プール付属棟 電気設備とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ねじなし電線管 (E19) 再使用しない 代価表 0022
撤去 39 140 5,460

ｍ
ねじなし電線管 (E25) 再使用しない 代価表 0023
撤去 15 200 3,000

ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150x150x100 代価表 0093

3 740 2,220
個

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 100x100x45 代価表 0105
1 450 450

個
ﾌﾞﾚｰｶｰ 撤去 20A 代価表 0151

2 1,050 2,100
個

分電盤 撤去 200x100x210 代価表 0152
1 940 940

面
照明器具 撤去 A FL40W-2 直付形 代価表 0025

4 1,450 5,800
台

照明器具 撤去 H FL20W-1 直付形 代価表 0094
1 720 720

台
計

74,000
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5.プール付属棟 機械設備とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【給水設備】

硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼 VB150 屋外 代価表 0153
管 解体 1 2,900 2,900

ｍ
硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼 VB50 屋外 代価表 0154
管 解体 2 1,040 2,080

ｍ
硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼 VD100 埋設 代価表 0155
管 解体 3 1,690 5,070

ｍ
硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼 VD50 埋設 代価表 0156
管 解体 110 870 95,700

ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二 PP40 埋設 代価表 0157
層管 解体 11 210 2,310

ｍ
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ PE20 屋外 代価表 0158
ﾝ管 解体 22 310 6,820

ｍ
弁桝 解体 VC-1 代価表 0159

1 4,700 4,700
組

水栓類 解体 代価表 0160
9 390 3,510

個
止水栓 解体 代価表 0161

8 390 3,120
個

ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞ 解体 代価表 0162
8 390 3,120

個
配管切断費 保温無し 40A
(樹脂管類) 1 4,840 4,840

か所
土工事 別紙 00-0024

1 109,000
式

【排水設備】

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP100 埋設 代価表 0163
解体 68 960 65,280

ｍ
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5.プール付属棟 機械設備とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ため桝 解体 450□ 600H MHA 代価表 0164

1 11,500 11,500
組

ため桝流入管塞ぎ 代価表 0165
1 5,660 5,660

か所
土工事 別紙 00-0025

1 124,000
式

【ろ過設備】

耐衝撃性硬質塩化 HIVP100 屋外 代価表 0166
ﾋﾞﾆﾙ管 解体 8 1,230 9,840

ｍ
耐衝撃性硬質塩化 HIVP100 埋設 代価表 0167
ﾋﾞﾆﾙ管 解体 2 960 1,920

ｍ
五方弁 解体 代価表 0168

1 34,200 34,200
個

仕切弁 解体 100A 代価表 0169
3 2,230 6,690

個
ﾎﾞｰﾙ弁 解体 100A 代価表 0170

1 2,230 2,230
個

逆止弁 解体 100A 代価表 0171
1 2,230 2,230

個
ろ過機 解体 代価表 0172

1 86,100 86,100
基

ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ 解体 5.5kw 代価表 0173
1 31,600 31,600

基
ﾍｱｷｬｯﾁｬｰ 解体 代価表 0174

1 1,620 1,620
基

【ﾌﾟｰﾙ付属棟】

化粧鏡 解体 代価表 0175
3 1,280 3,840

枚
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5.プール付属棟 機械設備とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【新設】

散水栓ﾎﾞｯｸｽ WB･13A 水栓共
1 57,600 57,600

個
計

687,480
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5.プール付属棟 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込共 別紙 00-0026

1 234,000
式

発生材処分 別紙 00-0027
1 188,000

式
計

422,000
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6.プール便所

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
建築とりこわし

1 155,517
式

電気設備とりこわし
1 7,030

式
機械設備とりこわし

1 290,460
式

発生材処理
1 226,600

式
計

679,607
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6.プール便所 建築とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
CB造建物基礎ｺﾝｸﾘ 大型ﾌﾞﾚｰｶ、圧砕機併用
ｰﾄ解体 根切り、埋戻し、敷均し含む 7.1 10,300 73,130

ｍ3
CB造建物解体 圧砕機主体 代価表 0142

7.7 6,870 52,899
ｍ3

内部造作材撤去 事務所
19.4 1,520 29,488

㎡
計

155,517
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6.プール便所 電気設備とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【電灯】

600V絶縁電線 5.5mm2 × 1本 再使用しない 代価表 0149
撤去 30 50 1,500

ｍ
DV電線 撤去 3DV x2.6(架空) 代価表 0150

1 1,580 1,580
径間

ﾌﾞﾚｰｶｰ 撤去 20A 代価表 0151
1 1,050 1,050

個
照明器具 撤去 A FL40W-2 直付形 代価表 0025

2 1,450 2,900
台

計
7,030
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6.プール便所 機械設備とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【衛生器具設備】

小便器 解体 床置 代価表 0177
2 6,370 12,740

組
洗面器 解体 代価表 0178

2 3,860 7,720
組

化粧鏡 解体 代価表 0179
2 1,280 2,560

枚
化粧棚 解体 代価表 0180

2 830 1,660
個

【給水設備】

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二 PP40 埋設 代価表 0181
層管 解体 15 210 3,150

ｍ
弁桝 解体 VC-1 代価表 0182

2 4,700 9,400
組

配管切断費 保温無し 40A
(樹脂管類) 1 4,840 4,840

か所
土工事 別紙 00-0028

1 13,100
式

【排水設備】

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP150 埋設 代価表 0183
解体 5 1,390 6,950

ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP100 埋設 代価表 0184
解体 52 960 49,920

ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP75 埋設 代価表 0185
解体 2 740 1,480

ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP50 屋内一般 代価表 0186
解体 3 770 2,310

ｍ
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6.プール便所 機械設備とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
床上掃除口 解体 COA100 代価表 0187

1 1,790 1,790
個

床上掃除口 解体 COA80 代価表 0188
2 1,620 3,240

個
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 解体 300□ 300H MHA 代価表 0189

1 5,880 5,880
組

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 解体 300□ 600H MHA 代価表 0190
1 6,240 6,240

組
ため桝 解体 300□ ～400H MHA 代価表 0191

3 5,240 15,720
組

ため桝 解体 450□ 600H MHA 代価表 0192
1 11,500 11,500

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修 900φ

1 15,600 15,600
か所

ため桝流入管塞ぎ 代価表 0193
1 5,660 5,660

か所
土工事 別紙 00-0029

1 109,000
式

計
290,460



栃木県県土整備部建築営繕課

Ⅰ.解体工事 細目別内訳 44

6.プール便所 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込共 別紙 00-0030

1 99,600
式

発生材処分 別紙 00-0031
1 127,000

式
計

226,600
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7.外構

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
外構とりこわし

1 13,633,912
式

東門扉とりこわし
1 392,220

式
発生材処理

1 15,192,000
式

計
29,218,132
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7.外構 外構とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
伐採・抜根 別紙 00-0032

1 9,436,000
式

重機回送費
1 238,400 238,400

回
ｶｯﾀｰ入れ As面、CON面 t20～30 代価表 0194

111 2,030 225,330
ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 D200～300 代価表 0195
ﾌﾞﾚｰｶｰ 集積共 7.8 30,000 234,000
路盤材共 ｍ3

犬走り・渡り廊下 砕石共 代価表 0196
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 集積共 2.6 5,350 13,910

ｍ3
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去 H1800 基礎共

161 760 122,360
ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A-5-15 密粒 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
特に狭い場所 人力 38.9 6,880 267,632

㎡
犬走り・渡り廊下 t150+路盤材t150
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ 8.7 12,300 107,010

㎡
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ H=1.8m 材工共

基礎石200x200x450 161 13,800 2,221,800
ｍ

整地 代価表 0197
6,977 110 767,470

㎡
計

13,633,912
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7.外構 東門扉とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｶｯﾀｰ入れ As面、CON面 t20～30 代価表 0194

38 2,030 77,140
ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 D200～300 代価表 0195
ﾌﾞﾚｰｶｰ 集積共 9.5 30,000 285,000
路盤材共 ｍ3

植栽縁石撤去 W120*H150 代価表 0198
人力 集積共 6 1,370 8,220

ｍ
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去 H1800 基礎共

6 760 4,560
ｍ

門扉撤去 W7000,H1200程度 代価表 0199
1 17,300 17,300

か所
計

392,220
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7.外構 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込共 別紙 00-0033

1 2,476,000
式

発生材処分 別紙 00-0034
1 12,716,000

式
計

15,192,000
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名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
1.石綿含有材処理

1 4,529,043
式

2.機械設備切回し工事
1 2,122,870

式
計

6,651,913
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1.石綿含有材処理

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接仮設

1 646,700
式

石綿含有材処理
1 3,469,843

式
発生材処理

1 412,500
式

計
4,529,043
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1.石綿含有材処理 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
外部足場 別紙 00-0035

1 249,000
式

内部足場 別紙 00-0036
1 22,600

式
災害防止 別紙 00-0037

1 312,000
式

仮設材運搬 別紙 00-0038
1 34,200

式
養生 別紙 00-0039

1 21,800
式

整理清掃後片付け 別紙 00-0040
1 7,100

式
計

646,700
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1.石綿含有材処理 石綿含有材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【食品化学実験室
】

軒裏 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 代価表 0203
太平板撤去 集積共 114 3,360 383,040

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り 石綿含有 集積共
撤去 359 3,360 1,206,240

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 石綿含有
撤去 集積共 25.5 3,360 85,680

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 石綿含有 集積共 代価表 0204

348 2,440 849,120
㎡

【ﾌﾟｰﾙ附属棟】

外壁 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 壁養生・整理清掃後片 代価表 0205
ﾘｼﾝ吹付撤去 付け 粉塵飛散抑制・防止剤吹付 46.1 9,880 455,468

吹付材除去 密閉処理 集積共 ㎡
建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ撤 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 代価表 0206
去 集積共 14.8 3,050 45,140

ｍ
【ﾌﾟｰﾙ便所】

外壁 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 壁養生・整理清掃後片 代価表 0205
ﾘｼﾝ吹付撤去 付け 粉塵飛散抑制・防止剤吹付 42 9,880 414,960

吹付材除去 密閉処理 集積共 ㎡
建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ撤 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 代価表 0206
去 集積共 9.9 3,050 30,195

ｍ
計

3,469,843
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1.石綿含有材処理 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込共 別紙 00-0041

1 83,500
式

発生材処分 別紙 00-0042
1 329,000

式
計

412,500
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2.機械設備切回し工事

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
排水設備

1 1,008,870
式

雨水排水設備
1 1,114,000

式
計

2,122,870
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2.機械設備切回し工事 排水設備

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
排水・硬質 地中配管 200A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 6 14,800 88,800
(VU,REP-VU) ｍ
排水・硬質 地中配管 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 20 11,200 224,000
(VU,REP-VU) ｍ
土工事 別紙 00-0043

1 393,000
式

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 桝径200φ 最大排水管径150φ
(鋳鉄製防護ふた) 90L､45L 1201～1500 T-25 1 41,900 41,900

蝶番ﾛｯｸ式 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 桝径200φ 最大排水管径150φ
(鋳鉄製防護ふた) ST 1201～1500 T-25 1 41,900 41,900

蝶番ﾛｯｸ式 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 桝径200φ 最大排水管径200φ 代価表 0208
(鋳鉄製防護ふた) 90Y 1501～1600 T-25 1 56,100 56,100

蝶番ﾛｯｸ式 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 桝径200φ 最大排水管径200φ 代価表 0209
(鋳鉄製防護ふた) 45L 1501～1600 T-25 2 69,500 139,000

蝶番ﾛｯｸ式 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修 900φ

1 15,600 15,600
か所

配管切断費 保温無し 150A
(樹脂管類) 1 8,570 8,570

か所
計

1,008,870
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2.機械設備切回し工事 雨水排水設備

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
排水・硬質 地中配管 200A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 22 14,800 325,600
(VU,REP-VU) ｍ
排水・硬質 地中配管 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 20 11,200 224,000
(VU,REP-VU) ｍ
土工事 別紙 00-0044

1 165,000
式

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ雨水桝 桝径200φ 最大排水管径150φ 代価表 0210
(鋳鉄製防護ふた) 90L 501～800 T-25 1 42,800 42,800

蝶番ﾛｯｸ式 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ雨水桝 桝径200φ 最大排水管径150φ 代価表 0211
(鋳鉄製防護ふた) 45L 501～800 T-25 2 42,800 85,600

蝶番ﾛｯｸ式 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ雨水桝 桝径200φ 最大排水管径150φ 代価表 0212
(鋳鉄製防護ふた) 90Y 501～800 T-25 1 42,900 42,900

蝶番ﾛｯｸ式 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ雨水桝 桝径200φ 最大排水管径200φ 代価表 0213
(鋳鉄製防護ふた) 90L 801～1200 T-25 1 54,800 54,800

蝶番ﾛｯｸ式 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ雨水桝 桝径200φ 最大排水管径150φ 代価表 0214
(鋳鉄製防護ふた) 90Y 801～1200 T-25 2 45,400 90,800

蝶番ﾛｯｸ式 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ雨水桝 桝径200φ 最大排水管径200φ 代価表 0215
(鋳鉄製防護ふた) 90Y 801～1200 T-25 1 55,900 55,900

蝶番ﾛｯｸ式 組
雨水桝 穴塞ぎ 代価表 0216

2 5,660 11,320
か所

配管切断費 保温無し 150A
(樹脂管類) 1 8,570 8,570

か所
配管切断費 保温無し 100A
(樹脂管類) 1 6,710 6,710

か所
計

1,114,000
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名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
1.渡り廊下(電気切回し工事)

1 1,186,440
式

2.構内(電気切り回し工事)
1 28,768,090

式
計

29,954,530
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1.渡り廊下(電気切回し工事)

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
電灯設備

1 199,410
式

動力設備
1 297,110

式
構内情報通信網設備

1 689,920
式

計
1,186,440
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1.渡り廊下(電気切回し工事) 電灯設備

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 2C 架空 代価表 0217

17 1,090 18,530
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 2C 管内
13 960 12,480

ｍ
厚鋼電線管 露出配管(塗装有)
(G) 42㎜ 13 6,030 78,390

ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ 22mm2

17 730 12,410
ｍ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300x300x200 SUS(WP) 代価表 0218
2 38,800 77,600

個
計

199,410
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1.渡り廊下(電気切回し工事) 動力設備

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 22mm2 架空 代価表 0219

17 4,090 69,530
ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 5C 代価表 0220
架空 17 1,690 28,730

ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 5C 代価表 0221

架空 17 1,840 31,280
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 22mm2 管内
13 3,740 48,620

ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 5C

管内 13 1,480 19,240
ｍ

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 5C
管内 13 1,640 21,320

ｍ
厚鋼電線管 露出配管(塗装有)
(G) 42㎜ 13 6,030 78,390

ｍ
計

297,110
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1.渡り廊下(電気切回し工事) 構内情報通信網設備

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ CAT6 4P 架空 代価表 0222

52 870 45,240
ｍ

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ 架空（PF管内） 代価表 0223
17 2,460 41,820

ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ 14mm2

17 630 10,710
ｍ

合成樹脂製可とう 露出配管 28㎜
電線管 (PF単層) 17 1,520 25,840

ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ CAT6 4P 管内

39 740 28,860
ｍ

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ 管内 代価表 0224
12 2,370 28,440

ｍ
厚鋼電線管 露出配管(塗装有)
(G) 22㎜ 3 3,130 9,390

ｍ
厚鋼電線管 露出配管(塗装有)
(G) 28㎜ 12 4,130 49,560

ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300x300x200 SUS(WP) 代価表 0218

6 38,800 232,800
個

中継ｱﾀﾞﾌﾟﾀ 代価表 0225
6 1,750 10,500

個
ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞ 代価表 0226

12 3,980 47,760
個

ｽﾌﾟﾗｲｽﾕﾆｯﾄ 代価表 0227
2 22,400 44,800

個
光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ 10C(10ﾃｰﾌﾟ)以下
成端接続 施工費 2 48,500 97,000

か所
光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ 12C以下
伝送損失測定 1 17,200 17,200

か所
計

689,920
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2.構内(電気切り回し工事)

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
構内配電線路

1 28,768,090
式

計
28,768,090
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2.構内(電気切り回し工事) 構内配電線路

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【構内配電線路】 切回し工事

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 38mm2 ﾗｯｸ
5 6,070 30,350

ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 60mm2 ﾗｯｸ

5 8,760 43,800
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 100mm2 ﾗｯｸ
10 13,500 135,000

ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 150mm2 ﾗｯｸ

30 18,700 561,000
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 200mm2 ﾗｯｸ
5 24,300 121,500

ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 4C

FEP内(PF･CD) 76 770 58,520
ｍ

CVｹｰﾌﾞﾙ 5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD) 代価表 0228
(再使用品) 97 7,000 679,000

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ 38mm2 FEP内(PF･CD) 代価表 0229
(再使用品) 144 2,060 296,640

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ 60mm2 FEP内(PF･CD) 代価表 0230
(再使用品) 144 2,730 393,120

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ 100mm2 FEP内(PF･CD) 代価表 0231
(再使用品) 287 3,730 1,070,510

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ 150mm2 FEP内(PF･CD) 代価表 0232
(再使用品) 861 4,560 3,926,160

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ 200mm2 FEP内(PF･CD) 代価表 0233
(再使用品) 144 5,660 815,040

ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 2C 代価表 0234
(再使用品) ﾗｯｸ 10 750 7,500

ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 2C 代価表 0235
(再使用品) FEP内(PF･CD) 335 560 187,600

ｍ
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2.構内(電気切り回し工事) 構内配電線路

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
CVVｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 5C 代価表 0236
(再使用品) FEP内(PF･CD) 76 930 70,680

ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 8C 代価表 0237
(再使用品) FEP内(PF･CD) 76 1,130 85,880

ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 10C 代価表 0238
(再使用品) FEP内(PF･CD) 76 1,400 106,400

ｍ
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C 代価表 0239
(再使用品) ﾗｯｸ 5 660 3,300

ｍ
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C 代価表 0240
(再使用品) FEP内(PF･CD) 92 500 46,000

ｍ
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 2C 代価表 0241
(再使用品) FEP内(PF･CD) 151 560 84,560

ｍ
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 3C 代価表 0242
(再使用品) FEP内(PF･CD) 76 630 47,880

ｍ
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 3C 代価表 0243
(再使用品) FEP内(PF･CD) 76 700 53,200

ｍ
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ 0.65㎜- 10P 代価表 0244
(再使用品) FEP内(PF･CD) 76 660 50,160

ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 4C 代価表 0245
(再使用品) FEP内(PF･CD) 151 600 90,600

ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 4C 代価表 0246
(再使用品) FEP内(PF･CD) 76 600 45,600

ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 10P 代価表 0247
(再使用品) FEP内(PF･CD) 76 1,030 78,280

ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 15P 代価表 0248
(再使用品) FEP内(PF･CD) 151 1,130 170,630

ｍ
付属ｹｰﾌﾞﾙ FEP内(PF･CD) 代価表 0249
(再使用品) 76 500 38,000

ｍ
波付硬質合成 (80)
樹脂管(FEP) 1,650 2,240 3,696,000

ｍ
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2.構内(電気切り回し工事) 構内配電線路

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
波付硬質合成 (100)
樹脂管(FEP) 374 3,010 1,125,740

ｍ
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) 中耐重蓋共 900× 900×1300

一 般 部 1 239,000 239,000
個

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) 重耐重蓋共 900× 900×1300
一 般 部 4 245,000 980,000

個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) 重耐重蓋共 900× 900×1300 代価表 0250
ｾﾊﾟﾚｰﾀ付 一 般 部 3 245,000 735,000

個
地中埋設標 ｺﾝｸﾘｰﾄ製

10 8,900 89,000
個

埋設標識ｼｰﾄ 2倍長(W)150
167 320 53,440

ｍ
土工事費 切回し工事 別紙 00-0045

1 9,398,000
式

構内配電線路 切回し工事 別紙 00-0046
撤去費 1 3,155,000

式
計

28,768,090
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1.食品化学実験室 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
外部足場 別紙 00-0001

1 337,000
式

くさび緊結式足場 建枠 600 高さ20m未満 代価表 0001
（手すり先行方式 掛払い手間 基本料 修理費含む 263 1,150 302,450
） 75日賃料 ㎡
安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0003

掛払い手間、修理費、基本料含む 72.2 480 34,656
75日賃料 ｍ

計
337,106

災害防止 別紙 00-0002
1 426,000

式
防音ｼｰﾄ張り 掛払い手間 基本料 修理費含む 代価表 0005

75日賃料 263 1,620 426,060
㎡

計
426,060

仮設材運搬 別紙 00-0003
1 42,500

式
仮設材運搬(くさ 建枠600
び緊結式足場)(手 263 140 36,820
すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 くさび緊結式足場用
(安全手すり) 72.2 50 3,610

ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 263 8 2,104

㎡
計

42,534
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1.食品化学実験室 機械設備とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
土工事 別紙 00-0004

1 3,900
式

根切り(機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 0.6 2,250 1,350

ｍ3
埋戻し 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 0.6 4,330 2,598
ｍ3

計
3,948

土工事 別紙 00-0005
1 424,000

式
根切り(機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 64.5 2,250 145,125
ｍ3

埋戻し 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 64.5 4,330 279,285

ｍ3
計

424,410

土工事 別紙 00-0006
1 186,000

式
根切り(機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 28.4 2,250 63,900
ｍ3

埋戻し 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 28.4 4,330 122,972

ｍ3
計

186,872
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1.食品化学実験室 機械設備とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
土工事 別紙 00-0007

1 188,000
式

根切り(機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 28.7 2,250 64,575

ｍ3
埋戻し 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 28.7 4,330 124,271
ｍ3

計
188,846
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1.食品化学実験室 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込共 （電気切回し工事含む） 別紙 00-0008

1 1,722,000
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ類 機 械
集積、積込み 426 2,100 894,600

ｍ3
内装材 積込み 機 械

81.1 1,890 153,279
ｍ3

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 426 1,490 634,740

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0074
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 金属くず類 15.1 380 5,738

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 木材類 6.2 380 2,356

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0075
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 3.4 380 1,292

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0076
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 混合廃棄物 50.7 510 25,857

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 4.8 510 2,448

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0077
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 ｶﾞﾗｽ類 0.7 510 357

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0078
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 その他(濁水) 0.6 1,000 600

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0079
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 水銀ﾗﾝﾌﾟ 0.2 8,630 1,726

DID区間有り 15.0㎞以下 ｍ3
計

1,722,993
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1.食品化学実験室 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材処分 （電気切回し工事含む） 別紙 00-0009

1 1,208,000
式

残材処分 コンクリート
371 4,440 1,647,240

ｍ3
残材処分 アスファルト類

55 4,440 244,200
ｍ3

残材処分 金属くず類
15.1 3,000 45,300

ｍ3
残材処分 木材（木くず）

6.2 9,000 55,800
ｍ3

残材処分 廃プラスチック
3.4 23,500 79,900

ｍ3
残材処分 解体系混合廃棄物

50.7 28,000 1,419,600
ｍ3

残材処分 廃石膏ボード
4.8 23,800 114,240

ｍ3
残材処分 ｶﾞﾗｽ類

0.7 22,000 15,400
ｍ3

残材処分 引抜き杭
52 6,100 317,200

本
舗装版切断汚泥処 汚泥比重 1.20～1.10
分費 0.6 44,000 26,400

ｍ3
有価物控除 鉄 ヘビー Ｈ２ 代価表 0080

32.4 ▲39,000 ▲1,263,600
ｔ

有価物控除 ｱﾙﾐ 込みｶﾞﾗ 代価表 0081
2,709 ▲200 ▲541,800

kg
有価物控除 ｽﾃﾝﾚｽ 代価表 0082

37.6 ▲150 ▲5,640
kg

残材処分(ランプ 水銀使用ランプ
類) 34 450 15,300

kg
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1.食品化学実験室 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材処分 （電気切回し工事含む） 別紙 00-0009

1 1,208,000
式

有価物控除 1号銅線 代価表 0083
546 ▲1,840 ▲1,004,640

kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理(被覆銅
線) 733 60 43,980

kg
計

1,208,880
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2.渡り廊下 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
外部足場 別紙 00-0010

1 66,300
式

くさび緊結式足場 建枠 600 高さ20m未満 代価表 0001
（手すり先行方式 掛払い手間 基本料 修理費含む 50 1,150 57,500
） 75日賃料 ㎡
安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0003

掛払い手間、修理費、基本料含む 18.5 480 8,880
75日賃料 ｍ

計
66,380

災害防止 別紙 00-0011
1 81,000

式
防音ｼｰﾄ張り 掛払い手間 基本料 修理費含む 代価表 0005

75日賃料 50 1,620 81,000
㎡

計
81,000

仮設材運搬 別紙 00-0012
1 8,300

式
仮設材運搬(くさ 建枠600
び緊結式足場)(手 50 140 7,000
すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 くさび緊結式足場用
(安全手すり) 18.5 50 925

ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 50 8 400

㎡
計

8,325
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2.渡り廊下 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込共 別紙 00-0013

1 433,000
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ類 機 械
集積、積込み 117 2,100 245,700

ｍ3
内装材 積込み 機 械

5.5 1,890 10,395
ｍ3

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 117 1,490 174,330

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0074
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 金属くず類 2.8 380 1,064

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0075
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.3 380 114

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0076
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 混合廃棄物 2.3 510 1,173

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0079
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 水銀ﾗﾝﾌﾟ 0.1 8,630 863

DID区間有り 15.0㎞以下 ｍ3
計

433,639
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2.渡り廊下 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材処分 別紙 00-0014

1 118,000
式

残材処分 コンクリート
117 4,440 519,480

ｍ3
残材処分 金属くず類

2.8 3,000 8,400
ｍ3

残材処分 廃プラスチック
0.3 23,500 7,050

ｍ3
残材処分 解体系混合廃棄物

2.3 28,000 64,400
ｍ3

有価物控除 鉄 ヘビー Ｈ２ 代価表 0080
7.1 ▲39,000 ▲276,900

ｔ
有価物控除 ｱﾙﾐ 込みｶﾞﾗ 代価表 0081

665 ▲200 ▲133,000
kg

残材処分(ランプ 水銀使用ランプ
類) 1 450 450

kg
有価物控除 1号銅線 代価表 0083

41 ▲1,840 ▲75,440
kg

ﾅｹﾞｯﾄ処理(被覆銅
線) 62 60 3,720

kg
計

118,160
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3.部室 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込共 別紙 00-0015

1 174,000
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ類 機 械
集積、積込み 42.3 2,100 88,830

ｍ3
内装材 積込み 機 械

9.3 1,890 17,577
ｍ3

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 42.3 1,490 63,027

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0074
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 金属くず類 0.8 380 304

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 木材類 2.3 380 874

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0076
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 混合廃棄物 6 510 3,060

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0077
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 ｶﾞﾗｽ類 0.1 510 51

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0079
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 水銀ﾗﾝﾌﾟ 0.1 8,630 863

DID区間有り 15.0㎞以下 ｍ3
計

174,586
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3.部室 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材処分 別紙 00-0016

1 251,000
式

残材処分 コンクリート
42.3 4,440 187,812

ｍ3
残材処分 金属くず類

0.8 3,000 2,400
ｍ3

残材処分 木材（木くず）
2.3 9,000 20,700

ｍ3
残材処分 解体系混合廃棄物

6 28,000 168,000
ｍ3

残材処分 ｶﾞﾗｽ類
0.1 22,000 2,200

ｍ3
有価物控除 鉄 ヘビー Ｈ２ 代価表 0080

1.5 ▲39,000 ▲58,500
ｔ

有価物控除 ｱﾙﾐ 込みｶﾞﾗ 代価表 0081
351 ▲200 ▲70,200

kg
残材処分(ランプ 水銀使用ランプ
類) 1.3 450 585

kg
有価物控除 1号銅線 代価表 0083

1 ▲1,840 ▲1,840
kg

ﾅｹﾞｯﾄ処理(被覆銅
線) 3 60 180

kg
計

251,337
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4.プール 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
外部足場 別紙 00-0017

1 176,000
式

くさび緊結式足場 建枠 600 高さ20m未満 代価表 0001
（手すり先行方式 掛払い手間 基本料 修理費含む 128 1,150 147,200
） 75日賃料 ㎡
安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0003

掛払い手間、修理費、基本料含む 60.3 480 28,944
75日賃料 ｍ

計
176,144

災害防止 別紙 00-0018
1 207,000

式
防音ｼｰﾄ張り 掛払い手間 基本料 修理費含む 代価表 0005

75日賃料 128 1,620 207,360
㎡

計
207,360

仮設材運搬 別紙 00-0019
1 21,900

式
仮設材運搬(くさ 建枠600
び緊結式足場)(手 128 140 17,920
すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 くさび緊結式足場用
(安全手すり) 60.3 50 3,015

ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 128 8 1,024

㎡
計

21,959
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4.プール 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込共 別紙 00-0020

1 773,000
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ類 機 械
集積、積込み 208 2,100 436,800

ｍ3
内装材 積込み 機 械

11.9 1,890 22,491
ｍ3

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 208 1,490 309,920

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0074
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 金属くず類 11.8 380 4,484

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0076
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 混合廃棄物 0.1 510 51

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
計

773,746

発生材処分 別紙 00-0021
1 ▲235,000

式
残材処分 コンクリート

208 4,440 923,520
ｍ3

残材処分 金属くず類
11.8 3,000 35,400

ｍ3
残材処分 解体系混合廃棄物

0.1 28,000 2,800
ｍ3

有価物控除 鉄 ヘビー Ｈ２ 代価表 0080
30.4 ▲39,000 ▲1,185,600

ｔ
有価物控除 ｽﾃﾝﾚｽ 代価表 0082

69.3 ▲150 ▲10,395
kg

計
▲234,275
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5.プール付属棟 機械設備とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
土工事 別紙 00-0024

1 109,000
式

根切り(機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 16.7 2,250 37,575

ｍ3
埋戻し 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 16.7 4,330 72,311
ｍ3

計
109,886

土工事 別紙 00-0025
1 124,000

式
根切り(機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 18.9 2,250 42,525
ｍ3

埋戻し 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 18.9 4,330 81,837

ｍ3
計

124,362
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5.プール付属棟 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込共 別紙 00-0026

1 234,000
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ類 機 械
集積、積込み 59.5 2,100 124,950

ｍ3
内装材 積込み 機 械

8.6 1,890 16,254
ｍ3

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 59.5 1,490 88,655

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0074
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 金属くず類 0.8 380 304

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 木材類 0.1 380 38

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0176
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1.3 510 663

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0076
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 混合廃棄物 6.2 510 3,162

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0077
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 ｶﾞﾗｽ類 0.1 510 51

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0079
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 水銀ﾗﾝﾌﾟ 0.1 8,630 863

DID区間有り 15.0㎞以下 ｍ3
計

234,940
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5.プール付属棟 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材処分 別紙 00-0027

1 188,000
式

残材処分 コンクリート
59.5 4,440 264,180

ｍ3
残材処分 金属くず類

0.8 3,000 2,400
ｍ3

残材処分 木材（木くず）
0.1 9,000 900

ｍ3
残材処分 廃プラスチック

1.3 23,500 30,550
ｍ3

残材処分 解体系混合廃棄物
6.2 28,000 173,600

ｍ3
残材処分 ｶﾞﾗｽ類

0.1 22,000 2,200
ｍ3

有価物控除 鉄 ヘビー Ｈ２ 代価表 0080
2.9 ▲39,000 ▲113,100

ｔ
有価物控除 ｱﾙﾐ 込みｶﾞﾗ 代価表 0081

44.9 ▲200 ▲8,980
kg

有価物控除 ｽﾃﾝﾚｽ 代価表 0082
1.9 ▲150 ▲285

kg
残材処分(ランプ 水銀使用ランプ
類) 2.1 450 945

kg
有価物控除 1号銅線 代価表 0083

94 ▲1,840 ▲172,960
kg

ﾅｹﾞｯﾄ処理(被覆銅
線) 147 60 8,820

kg
計

188,270
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6.プール便所 機械設備とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
土工事 別紙 00-0028

1 13,100
式

根切り(機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 2 2,250 4,500

ｍ3
埋戻し 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 2 4,330 8,660
ｍ3

計
13,160

土工事 別紙 00-0029
1 109,000

式
根切り(機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 16.7 2,250 37,575
ｍ3

埋戻し 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 16.7 4,330 72,311

ｍ3
計

109,886
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6.プール便所 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込共 別紙 00-0030

1 99,600
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ類 機 械
集積、積込み 25.8 2,100 54,180

ｍ3
内装材 積込み 機 械

2.6 1,890 4,914
ｍ3

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 25.8 1,490 38,442

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0074
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 金属くず類 0.3 380 114

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 木材類 0.1 380 38

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0176
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 0.9 510 459

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0076
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 混合廃棄物 0.9 510 459

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 0.2 510 102

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0077
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 ｶﾞﾗｽ類 0.1 510 51

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0079
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 水銀ﾗﾝﾌﾟ 0.1 8,630 863

DID区間有り 15.0㎞以下 ｍ3
計

99,622
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6.プール便所 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材処分 別紙 00-0031

1 127,000
式

残材処分 コンクリート
25.8 4,440 114,552

ｍ3
残材処分 金属くず類

0.3 3,000 900
ｍ3

残材処分 木材（木くず）
0.1 9,000 900

ｍ3
残材処分 廃プラスチック

0.9 23,500 21,150
ｍ3

残材処分 解体系混合廃棄物
0.9 28,000 25,200

ｍ3
残材処分 廃石膏ボード

0.2 23,800 4,760
ｍ3

残材処分 ｶﾞﾗｽ類
0.1 22,000 2,200

ｍ3
有価物控除 鉄 ヘビー Ｈ２ 代価表 0080

0.8 ▲39,000 ▲31,200
ｔ

有価物控除 ｱﾙﾐ 込みｶﾞﾗ 代価表 0081
46.6 ▲200 ▲9,320

kg
残材処分(ランプ 水銀使用ランプ
類) 1 450 450

kg
有価物控除 1号銅線 代価表 0083

1 ▲1,840 ▲1,840
kg

ﾅｹﾞｯﾄ処理(被覆銅
線) 2 60 120

kg
計

127,872
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7.外構 外構とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
伐採・抜根 別紙 00-0032

1 9,436,000
式

伐採伐根 C=0.3～0.6m未満
3 20,400 61,200

本
伐採伐根 C=0.6～0.9m未満

24 40,800 979,200
本

伐採伐根 C=0.9～1.2m未満
29 68,100 1,974,900

本
伐採伐根 C=1.2～1.5m未満

19 102,100 1,939,900
本

伐採伐根 C=1.5～1.8m未満
9 136,200 1,225,800

本
伐採伐根 C=1.8～2.2m未満

4 170,300 681,200
本

伐採伐根 C=2.2～2.5m未満
5 212,800 1,064,000

本
伐採伐根 C=2.5～2.8m未満

4 255,400 1,021,600
本

伐採伐根 C=2.8m以上
1 281,000 281,000

本
切株 φ200

2 1,700 3,400
株

ﾘｭｳﾉﾋｹﾞ撤去
150 1,360 204,000

㎡
計

9,436,200
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7.外構 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込共 別紙 00-0033

1 2,476,000
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ類 機 械
集積、積込み 25.9 2,100 54,390

ｍ3
内装材 積込み 機 械

0.1 1,890 189
ｍ3

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 13.1 1,490 19,519

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0200
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 11.4 1,490 16,986

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0074
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 金属くず類 0.1 380 38

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0078
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 その他(濁水) 1.4 1,000 1,400

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
発生材運搬 生木

積込共 350 6,810 2,383,500
ｔ

計
2,476,022
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7.外構 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材処分 別紙 00-0034

1 12,716,000
式

残材処分 コンクリート
13.1 4,440 58,164

ｍ3
残材処分 アスファルト類

11.4 4,440 50,616
ｍ3

残材処分 金属くず類
0.1 3,000 300

ｍ3
舗装版切断汚泥処 汚泥比重 1.20～1.10
分費 1.4 44,000 61,600

ｍ3
発生材処分 枝､幹

250 33,200 8,300,000
ｔ

発生材処分 根
100 42,500 4,250,000

ｔ
有価物控除 鉄 ヘビー Ｈ２ 代価表 0080

0.1 ▲39,000 ▲3,900
ｔ

計
12,716,780
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1.石綿含有材処理 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
外部足場 別紙 00-0035

1 249,000
式

【ﾌﾟｰﾙ附属棟】

くさび緊結式足場 建枠 600 高さ20m未満 代価表 0001
（手すり先行方式 掛払い手間 基本料 修理費含む 102 1,150 117,300
） 75日賃料 ㎡
安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0003

掛払い手間、修理費、基本料含む 30.2 480 14,496
75日賃料 ｍ

【ﾌﾟｰﾙ便所】

くさび緊結式足場 建枠 600 高さ20m未満 代価表 0001
（手すり先行方式 掛払い手間 基本料 修理費含む 91.1 1,150 104,765
） 75日賃料 ㎡
安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0003

掛払い手間、修理費、基本料含む 27.6 480 13,248
75日賃料 ｍ

計
249,809

内部足場 別紙 00-0036
1 22,600

式
【食品化学実験室
】

内部仕上足場 掛払い手間 基本料 修理費含む 代価表 0201
脚立足場 25.5 890 22,695
階高4.0m以下 75日賃料 ㎡

計
22,695
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1.石綿含有材処理 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
災害防止 別紙 00-0037

1 312,000
式

【ﾌﾟｰﾙ附属棟】

防音ｼｰﾄ張り 掛払い手間 基本料 修理費含む 代価表 0005
75日賃料 102 1,620 165,240

㎡
【ﾌﾟｰﾙ便所】

防音ｼｰﾄ張り 掛払い手間 基本料 修理費含む 代価表 0005
75日賃料 91.1 1,620 147,582

㎡
計

312,822
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1.石綿含有材処理 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
仮設材運搬 別紙 00-0038

1 34,200
式

【食品化学実験室
】

仮設材運搬 平家建
(内部仕上足場 25.5 110 2,805
脚立足場) ㎡
【ﾌﾟｰﾙ附属棟】

仮設材運搬(くさ 建枠600
び緊結式足場)(手 102 140 14,280
すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 くさび緊結式足場用
(安全手すり) 30.2 50 1,510

ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 102 8 816

㎡
【ﾌﾟｰﾙ便所】

仮設材運搬(くさ 建枠600
び緊結式足場)(手 91.1 140 12,754
すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 くさび緊結式足場用
(安全手すり) 27.6 50 1,380

ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 91.1 8 728

㎡
計

34,273



栃木県県土整備部建築営繕課

Ⅱ.建築工事 別紙明細 91

1.石綿含有材処理 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
養生 別紙 00-0039

1 21,800
式

【ﾌﾟｰﾙ附属棟】

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去時 二重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.15mm
床養生 6.4 1,680 10,752

㎡
【ﾌﾟｰﾙ便所】

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去時 二重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.15mm
床養生 6.6 1,680 11,088

㎡
計

21,840

整理清掃後片付け 別紙 00-0040
1 7,100

式
【ﾌﾟｰﾙ附属棟】

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去時
整理清掃後片付け 6.4 550 3,520

㎡
【ﾌﾟｰﾙ便所】

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去時
整理清掃後片付け 6.6 550 3,630

㎡
計

7,150
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1.石綿含有材処理 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込共 別紙 00-0041

1 83,500
式

発生材積込み ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
9.4 6,120 57,528

ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0207
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾎﾞｰﾄﾞ類 9.4 2,770 26,038

DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3
計

83,566

発生材処分 別紙 00-0042
1 329,000

式
残材処分 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾎﾞｰﾄﾞ類

9.4 35,000 329,000
ｍ3

計
329,000
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2.機械設備切回し工事 排水設備

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
土工事 別紙 00-0043

1 393,000
式

根切り(機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 49.4 2,250 111,150

ｍ3
埋戻し 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 46.3 4,330 200,479
ｍ3

敷きならし 締め固め共
3 640 1,920

ｍ3
山砂

3 9,750 29,250
ｍ3

土工機械運搬 根切り、埋戻し(小規模土工)
- 1 50,600 50,600

往復
計

393,399
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2.機械設備切回し工事 雨水排水設備

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
土工事 別紙 00-0044

1 165,000
式

根切り(機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 23.5 2,250 52,875

ｍ3
埋戻し 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 21.1 4,330 91,363
ｍ3

敷きならし 締め固め共
2 640 1,280

ｍ3
山砂

2 9,750 19,500
ｍ3

計
165,018
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2.構内(電気切り回し工事) 構内配電線路

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
土工事費 切回し工事 別紙 00-0045

1 9,398,000
式

ｶｯﾀｰ入れ ｱｽﾌｧﾙﾄ面 代価表 0251
313 1,210 378,730

ｍ
根切り(機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 392 2,250 882,000
ｍ3

埋戻し 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 251 4,330 1,086,830

ｍ3
山砂

130 9,750 1,267,500
ｍ3

敷きならし 締め固め共
141 640 90,240

ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 路盤材共 代価表 0252

55 68,600 3,773,000
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去 路盤材共 代価表 0253
1 68,600 68,600

ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

500㎡未満 326 5,370 1,750,620
㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 車道C-20-20(溶接金網共)
特に狭い場所 人力 路盤材共 4 12,600 50,400
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ ㎡

土工機械運搬 根切り、埋戻し(小規模土工)
- 1 50,600 50,600

往復
計

9,398,520
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2.構内(電気切り回し工事) 構内配電線路

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
構内配電線路 切回し工事 別紙 00-0046
撤去費 1 3,155,000

式
CVｹｰﾌﾞﾙ 5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD) 代価表 0254
撤去 再使用する 97 280 27,160

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ 38mm2 FEP内(PF･CD) 代価表 0255
撤去 再使用する 149 820 122,180

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ 60mm2 FEP内(PF･CD) 代価表 0256
撤去 再使用する 149 1,090 162,410

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ 100mm2 FEP内(PF･CD) 代価表 0257
撤去 再使用する 297 1,490 442,530

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ 150mm2 FEP内(PF･CD) 代価表 0258
撤去 再使用する 891 1,820 1,621,620

ｍ
CVTｹｰﾌﾞﾙ 200mm2 FEP内(PF･CD) 代価表 0259
撤去 再使用する 149 2,260 336,740

ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 2C 代価表 0260
撤去 FEP内(PF･CD) 335 220 73,700

再使用する ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 5C 代価表 0261
撤去 FEP内(PF･CD) 76 370 28,120

再使用する ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 8C 代価表 0262
撤去 FEP内(PF･CD) 76 450 34,200

再使用する ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 10C 代価表 0263
撤去 FEP内(PF･CD) 76 560 42,560

再使用する ｍ
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C 代価表 0264
撤去 FEP内(PF･CD) 92 200 18,400

再使用する ｍ
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 2C 代価表 0265
撤去 FEP内(PF･CD) 151 220 33,220

再使用する ｍ
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 3C 代価表 0266
撤去 FEP内(PF･CD) 76 280 21,280

再使用する ｍ
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 3C 代価表 0267
撤去 FEP内(PF･CD) 76 280 21,280

再使用する ｍ
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2.構内(電気切り回し工事) 構内配電線路

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
構内配電線路 切回し工事 別紙 00-0046
撤去費 1 3,155,000

式
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ 0.65㎜- 10P 代価表 0268
撤去 FEP内(PF･CD) 76 260 19,760

再使用する ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 4C 代価表 0269
撤去 FEP内(PF･CD) 76 240 18,240

再使用する ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 4C 代価表 0270
撤去 FEP内(PF･CD) 76 240 18,240

再使用する ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 10P 代価表 0271
撤去 FEP内(PF･CD) 76 410 31,160

再使用する ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 15P 代価表 0272
撤去 FEP内(PF･CD) 151 450 67,950

再使用する ｍ
付属ｹｰﾌﾞﾙ FEP内(PF･CD) 代価表 0273
撤去 再使用する 76 200 15,200

ｍ
計

3,155,950
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名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
仮囲い 別紙 00-0047

1 513,420
式

仮設鉄板敷 別紙 00-0048
1 388,740

式
交通誘導員 別紙 00-0049

1 440,000
式

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有検査費 別紙 00-0050
1 864,000

式
計

2,206,160
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名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
仮囲い 別紙 00-0047

1 513,420
式

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 代価表 0274
掛払い手間 基本料 修理費 運搬 129 2,540 327,660
費 180日賃料 ｍ

キャスターゲート 存置期間６ヶ月
（組立解体共） 1 63,400 63,400

か所
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去後 H=1.0m張り
ｵﾚﾝｼﾞﾈｯﾄ(仮設) ｵﾚﾝｼﾞ鉄筋、ﾄﾗﾛｰﾌﾟ共 161 760 122,360

ｍ
計

513,420

仮設鉄板敷 別紙 00-0048
1 388,740

式
仮設鉄板敷 敷鉄板 1524×6096×22㎜ 代価表 0276

設置費 撤去費 整備費 運搬費 83.6 4,650 388,740
180日賃料 ㎡

計
388,740

交通誘導員 別紙 00-0049
1 440,000

式
交通誘導員 資格無し

20 22,000 440,000
人日

計
440,000
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名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有検査費 別紙 00-0050

1 864,000
式

アスベスト含有検 定性分析
査費 24 36,000 864,000

検体
計

864,000
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○は「その他」の率対象

代価表 101

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
くさび緊結式足場 建枠 600 高さ20m未満 代価表 0001
（手すり先行方式 掛払い手間 基本料 修理費含む 1 1,150
） 75日賃料 ㎡
くさび緊結式足場 建枠 600 高さ20m未満 1 1 520 520

01 （手すり先行方式 掛払い手間 ㎡
）
くさび緊結式足場 建枠 600 高さ20m未満 75 1 5.7 427.5 代価表 0002

02 （手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む 日
）
くさび緊結式足場 建枠 600 高さ20m未満 1 1 210 210

03 （手すり先行方式 基本料 修理費含む ㎡
）

計
1,157.5

くさび緊結式足場 建枠 600 高さ20m未満 代価表 0002
（手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む 1 5
） 日
くさび緊結式足場 建枠 600 高さ20m未満 1 1 5.7 5.7

01 （手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む ㎡
）

計
5.7

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0003
掛払い手間、修理費、基本料含む 1 480
75日賃料 ｍ

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 160 160
01 掛払い手間 ｍ

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 75 1 3 225 代価表 0004
02 供用1日賃料 修理費含む 日

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 100 100
03 基本料 修理費含む ｍ

計
485
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代価表 102

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0004

供用1日賃料 修理費含む 1 3
日

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 3 3
01 供用1日賃料 修理費含む ｍ

計
3

防音ｼｰﾄ張り 掛払い手間 基本料 修理費含む 代価表 0005
75日賃料 1 1,620

㎡
防音ｼｰﾄ張り 掛払い手間 - 1 1 826.05 826.05

01 - ㎡

防音ｼｰﾄ張り 供用1日賃料 修理費含む - 75 1 9.41 705.75 代価表 0006
02 - 日

防音ｼｰﾄ張り 基本料 修理費含む - 1 1 94.24 94.24
03 - ㎡

計
1,626.04

防音ｼｰﾄ張り 供用1日賃料 修理費含む - 代価表 0006
- 1 9

日
防音ｼｰﾄ張り 供用1日賃料 修理費含む - 1 1 9.41 9.41

01 - ㎡

計
9.41
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代価表 103

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
仮設鉄板敷 敷鉄板 1524×6096×22㎜ 代価表 0007

設置費 撤去費 整備費 運搬費 1 3,430
30日賃料 ㎡

仮設鉄板敷 設置費 敷鉄板 1 1 1,244.71 1,244.71
01 1524×6096×22㎜ - ㎡

仮設鉄板敷 撤去費 敷鉄板 1 1 1,244.71 1,244.71
02 1524×6096×22㎜ - ㎡

仮設鉄板敷 供用1日賃料 敷鉄板 30 1 8.14 244.2 代価表 0008
03 1524×6096×22㎜ 12ヵ月以下 日

仮設鉄板敷 整備費 敷鉄板 1 1 121 121
04 1524×6096×22㎜ - ㎡

仮設敷鉄板運搬 1 1 584.19 584.19
05 ㎡

計
3,438.81

仮設鉄板敷 供用1日賃料 敷鉄板 代価表 0008
1524×6096×22㎜ 12ヵ月以下 1 8

日
仮設鉄板敷 供用1日賃料 敷鉄板 1 1 8.14 8.14

01 1524×6096×22㎜ 12ヵ月以下 ㎡

計
8.14

CVｹｰﾌﾞﾙ 100mm2- 3C 管内 代価表 0009
1 410

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 100mm2- 3C 管内 1 0.5 829.78 414.89

01 ｍ

計
414.89
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代価表 104

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
CVｹｰﾌﾞﾙ 100mm2- 3C 天井内 代価表 0010

1 330
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 100mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 1 0.5 663.81 331.91
01 ｍ

計
331.91

CVｹｰﾌﾞﾙ 14mm2 -3C 管内 代価表 0011
1 130

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 14mm2- 3C 管内 1 0.5 274.12 137.06

01 ｍ

計
137.06

CVｹｰﾌﾞﾙ 14mm2 -3C 天井内 代価表 0012
1 100

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 14mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井 1 0.5 219.29 109.65

01 ｍ

計
109.65

厚鋼電線管 (G36) 再使用しない 代価表 0013
撤去 1 460

ｍ
厚鋼電線管 (G36) 再使用しない 1 0.5 926.1 463.05

01 撤去 ｍ

計
463.05
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代価表 105

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
厚鋼電線管 (G82) 再使用しない 代価表 0014
撤去 1 1,200

ｍ
厚鋼電線管 (G82) 再使用しない 1 0.5 2,407.86 1,203.93

01 撤去 ｍ

計
1,203.93

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 600x600x900 代価表 0015
撤去 1 3,130

個
特殊作業員 0.47 0.5 27,500 1,938.75 ○

01 人 ×0.3

普通作業員 0.15 0.5 24,300 546.75 ○
02 人 ×0.3

その他 1 0.26 2,485.5 646.23
式

計
3,131.73

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300x300x200 代価表 0016
1 1,480

個
電工 0.08 0.5 29,400 1,176 ○

01 人

その他 1 0.26 1,176 305.76
式

計
1,481.76
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代価表 106

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
接続端子箱 400x150x400 代価表 0017

1 1,750
個

電工 0.095 0.5 29,400 1,396.5 ○
01 人

その他 1 0.26 1,396.5 363.09
式

計
1,759.59

分岐開閉器箱 450x200x450 代価表 0018
1 2,030

個
電工 0.11 0.5 29,400 1,617 ○

01 人

その他 1 0.26 1,617 420.42
式

計
2,037.42

電灯盤 600x1200x250 代価表 0019
1 3,790

面
電工 0.205 0.5 29,400 3,013.5 ○

01 人

その他 1 0.26 3,013.5 783.51
式

計
3,797.01
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代価表 107

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
動力盤 500x600x250 代価表 0020

1 2,500
面

電工 0.135 0.5 29,400 1,984.5 ○
01 人

その他 1 0.26 1,984.5 515.97
式

計
2,500.47

600V絶縁電線 2.0㎜ × 1本 再使用しない 代価表 0021
撤去 1 40

ｍ
600V絶縁電線 2.0㎜ × 1本 再使用しない 1 0.5 81.49 40.75

01 撤去 ｍ

計
40.75

ねじなし電線管 (E19) 再使用しない 代価表 0022
撤去 1 140

ｍ
ねじなし電線管 (E19) 再使用しない 1 0.5 296.35 148.18

01 撤去 ｍ

計
148.18
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代価表 108

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ねじなし電線管 (E25) 再使用しない 代価表 0023
撤去 1 200

ｍ
ねじなし電線管 (E25) 再使用しない 1 0.5 407.48 203.74

01 撤去 ｍ

計
203.74

ﾌﾞﾚｰｶｰ 撤去 3P30A 代価表 0024
1 2,150

個
電工 0.1161 0.5 29,400 1,706.67 ○

01 人

その他 1 0.26 1,706.67 443.73
式

計
2,150.4

照明器具 撤去 A FL40W-2 直付形 代価表 0025
1 1,450

台
蛍光灯器具 露出形 FL 40W ×2 1 0.5 2,900.54 1,450.27

01 撤去 再使用しない 個

計
1,450.27
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代価表 109

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
照明器具 撤去 B FL40W-1 直付形 代価表 0026

1 1,160
台

蛍光灯器具 露出形 FL 40W ×1 1 0.5 2,322.65 1,161.33
01 撤去 再使用しない 個

計
1,161.33

照明器具 撤去 C FL40W-2 吊下形 代価表 0027
1 1,730

台
蛍光灯器具 つり下げ形 FL 40W ×2 1 0.5 3,478.43 1,739.22

01 撤去 再使用しない 個

計
1,739.22

照明器具 撤去 D FL40W-1 吊下形 代価表 0028
1 1,400

台
蛍光灯器具 つり下げ形 FL 40W ×1 1 0.5 2,800.52 1,400.26

01 撤去 再使用しない 個

計
1,400.26

照明器具 撤去 E FL20W-2 直付形 代価表 0029
1 910

台
蛍光灯器具 露出形 FL 20W ×2 1 0.5 1,833.67 916.84

01 撤去 再使用しない 個

計
916.84
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代価表 110

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
照明器具 撤去 F LED40形 直付形 代価表 0030

1 1,230
台

LED照明器具 LSS10 -4 -48 LN 1 0.5 2,467.13 1,233.57
01 個

計
1,233.57

照明器具 撤去 G 投光器 直付 代価表 0031
1 720

台
白熱灯器具 ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ 再使用しない 1 0.5 1,444.71 722.36

01 撤去 個

計
722.36

EBTｹｰﾌﾞﾙ 撤去 0.4mm-10P 架空 代価表 0032
1 80

ｍ
EBTｹｰﾌﾞﾙ 0.4㎜- 10P 1 0.5 177.81 88.91

01 ﾗｯｸ ｍ

計
88.91
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代価表 111

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ 8mm2 代価表 0033
撤去 1 2,180

径間
電工 0.209 0.2 29,400 1,228.92 ○

01 人

普通作業員 0.104 0.2 24,300 505.44 ○
02 人

その他 1 0.26 1,734.36 450.93
式

計
2,185.29

ｽﾋﾟｰｶｰ 撤去 壁付 代価表 0034
1 530

個
電工 0.0291 0.5 29,400 427.77 ○

01 人

その他 1 0.26 427.77 111.22
式

計
538.99

AEｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 2C 代価表 0035
管内 1 50

ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 2C 1 0.5 111.13 55.57

01 管内 ｍ

計
55.57
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代価表 112

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 差動式 2種 代価表 0036
撤去 1 730

個
電工 0.0399 0.5 29,400 586.53 ○

01 人

その他 1 0.26 586.53 152.5
式

計
739.03

ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 定温式 1種防水 代価表 0037
撤去 1 730

個
電工 0.0399 0.5 29,400 586.53 ○

01 人

その他 1 0.26 586.53 152.5
式

計
739.03

ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 差動式 2種（小屋裏） 代価表 0038
撤去 1 730

個
電工 0.0399 0.5 29,400 586.53 ○

01 人

その他 1 0.26 586.53 152.5
式

計
739.03
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代価表 113

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ｳｲﾝﾄﾞﾌｧﾝ 取外し 1.4kw 代価表 0039

1 4,870
台

ﾙｰﾑｴｱｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ 1.8kW以下 1 1.33 3,662.82 4,871.55
01 (ｳｲﾝﾄﾞ形)据付 台

計
4,871.55

壁換気扇 解体 300φ 代価表 0040
1 2,900

台
換気扇 一般形 連動式ｼｬｯﾀｰ 300φ 1 0.5 5,817.42 2,908.71

01 台

計
2,908.71

ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ 代価表 0041
解体 1 48,800

台
ﾌｧﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ 据付 1.5m以上 1 0.5 16,418.05 8,209.03

01 組

搬出費(撤去用) 複数搬出 100㎏/m3未満 0.25 1 162,534.19 40,633.55
02 ｔ

計
48,842.58
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代価表 114

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
臭突管 解体 VU200 代価表 0042

1 2,340
ｍ

通気・硬質ﾎﾟﾘ 屋外架空・暗渠 200A 1 0.5 4,688.1 2,344.05
01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｍ

(VP)
計

2,344.05

硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼 VD40 埋設 代価表 0043
管 解体 1 690

ｍ
給水・塩ﾋﾞ ねじ接合 地中配管 1 0.5 1,398.6 699.3

01 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 40A ｍ
(SGP-VD)

計
699.3

硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼 VD20 埋設 代価表 0044
管 解体 1 420

ｍ
給水・塩ﾋﾞ ねじ接合 地中配管 1 0.5 850.34 425.17

01 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 20A ｍ
(SGP-VD)

計
425.17

水栓類 解体 代価表 0045
1 390

個
水栓類 取付 13A 1 0.5 783.21 391.61

01 個

計
391.61
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代価表 115

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP100 埋設 代価表 0046
解体 1 960

ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 100A 1 0.5 1,924.47 962.24

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｍ
(VP)

計
962.24

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP65 埋設 代価表 0047
解体 1 630

ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 65A 1 0.5 1,275.52 637.76

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｍ
(VP)

計
637.76

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP50 埋設 代価表 0048
解体 1 500

ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 50A 1 0.5 1,006.99 503.5

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｍ
(VP)

計
503.5

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP50 屋内一般 代価表 0049
解体 1 770

ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 屋内一般 50A 1 0.5 1,546.73 773.37

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｍ
(VP)

計
773.37
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代価表 116

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU200 埋設 代価表 0050
解体 1 1,820

ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 200A 1 0.5 3,647.54 1,823.77

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｍ
(VU)

計
1,823.77

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU150 埋設 代価表 0051
解体 1 1,390

ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 150A 1 0.5 2,786.01 1,393.01

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｍ
(VU)

計
1,393.01

配管用炭素鋼鋼管 SGP50 屋内一般 代価表 0052
解体 1 1,250

ｍ
排水・配管用 ねじ接合 屋内一般 50A 1 0.5 2,513.44 1,256.72

01 炭素鋼鋼管(白) ｍ

計
1,256.72

床上掃除口 解体 65A 代価表 0053
(COA) 1 1,450

個
床上掃除口 取付 65A 1 0.5 2,909.08 1,454.54

01 (COA) 個

計
1,454.54
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代価表 117

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 解体 450□ ～500H MHA 代価表 0054

1 11,000
組

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 MHA 450□( ～ 500H) 1 0.5 22,017.23 11,008.62
01 国土交通省型 組

計
11,008.62

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 解体 600□ ～700H MHA 代価表 0055
1 16,400

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 MHA 600□( ～ 700H) 1 0.5 32,990.57 16,495.29

01 国土交通省型 組

計
16,495.29

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 解体 900φ 1710～1800H MHA 代価表 0056
1 24,400

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 MHA 900φ(1710～1800H) 1 0.5 48,943.8 24,471.9

01 人孔型 組

計
24,471.9

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 解体 900φ 1910～2000H MHA 代価表 0057
1 28,400

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 MHA 900φ(1910～2000H) 1 0.5 56,990.15 28,495.08

01 人孔型 組

計
28,495.08
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代価表 118

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
配管接続 樹脂管 200A 保温無 代価表 0058

1 16,000
か所

配管接続費 保温無し 150A 1 1 8,578.08 8,578.08
01 (樹脂管類) か所

排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 200A 0.5 1 14,966.49 7,483.25
02 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｍ

(VU)
計

16,061.33

配管用炭素鋼鋼管 SGP50 屋内一般 代価表 0059
解体 1 1,250

ｍ
消火・配管用 ねじ接合 1 0.5 2,513.44 1,256.72

01 炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 50A ｍ

計
1,256.72

配管用炭素鋼鋼管 SGP50 屋外 代価表 0060
解体 1 1,040

ｍ
消火・配管用 ねじ接合 1 0.5 2,092.3 1,046.15

01 炭素鋼鋼管(白) 屋外架空・暗渠 50A ｍ

計
1,046.15



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 119

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
配管用炭素鋼鋼管 SGP65 埋設 代価表 0061
解体 1 1,060

ｍ
消火・配管用 ねじ接合 1 0.5 2,125.87 1,062.94

01 炭素鋼鋼管(白) 地中配管 65A ｍ

計
1,062.94

配管用炭素鋼鋼管 SGP50 埋設 代価表 0062
解体 1 810

ｍ
消火・配管用 ねじ接合 1 0.5 1,633.56 816.78

01 炭素鋼鋼管(白) 地中配管 50A ｍ

計
816.78

配管用炭素鋼鋼管 SGP32 屋外 代価表 0063
解体 1 760

ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 ねじ接合 屋外架空・暗渠 1 0.5 1,521.67 760.84

01 炭素鋼鋼管(白) 32A ｍ

計
760.84

配管用炭素鋼鋼管 SGP10 屋外 代価表 0064
解体 1 440

ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 ねじ接合 屋外架空・暗渠 1 0.5 895.1 447.55

01 炭素鋼鋼管(白) 15A ｍ

計
447.55



栃木県県土整備部建築営繕課
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代価表 120

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
配管用炭素鋼鋼管 SGP10 屋内一般 代価表 0065
解体 1 530

ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 ねじ接合 屋内一般 1 0.5 1,075.46 537.73

01 炭素鋼鋼管(白) 15A ｍ

計
537.73

液化石油ｶﾞｽ 2本立 代価表 0066
充てん容器集合 - 1 2,230
装置 解体 組
液化石油ｶﾞｽ 2本立 1 0.5 4,475.52 2,237.76

01 充てん容器集合 - 組
装置

計
2,237.76

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU200 埋設 代価表 0067
解体 1 1,820

ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 200A 1 0.5 3,647.54 1,823.77

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｍ
(VU)

計
1,823.77

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU150 埋設 代価表 0068
解体 1 1,390

ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 150A 1 0.5 2,786.01 1,393.01

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｍ
(VU)

計
1,393.01



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 121

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VU100 埋設 代価表 0069
解体 1 960

ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 100A 1 0.5 1,924.47 962.24

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｍ
(VU)

計
962.24

ため桝 解体 300□ 300H MHA 代価表 0070
1 5,240

組
ため桝 MHA 300□( ～ 400H) 1 0.5 10,499.17 5,249.59

01 都型 組

計
5,249.59

ため桝 解体 600□ 810～900H MHA 代価表 0071
1 18,800

組
ため桝 MHA 600□( 810～ 900H) 1 0.5 37,651.87 18,825.94

01 国土交通省型 組

計
18,825.94

ため桝 解体 600□ 910～1000H MHA 代価表 0072
1 20,000

組
ため桝 MHA 600□( 910～1000H) 1 0.5 40,104.2 20,052.1

01 国土交通省型 組

計
20,052.1



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 122

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ため桝 解体 600□ 1010～1100H MHA 代価表 0073

1 24,400
組

ため桝 MHA 600□(1010～1100H) 1 0.5 48,911.45 24,455.73
01 国土交通省型 組

計
24,455.73

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0074
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 金属くず類 1 380

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 1 1 389.22 389.22

01 発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 木材類 ｍ3
DID区間無し 6.0㎞以下

計
389.22

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0075
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1 380

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 1 1 389.22 389.22

01 発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 木材類 ｍ3
DID区間無し 6.0㎞以下

計
389.22

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0076
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 混合廃棄物 1 510

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 1 1 518.96 518.96

01 発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 ｍ3
DID区間無し 6.0㎞以下

計
518.96



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 123

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0077
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 ｶﾞﾗｽ類 1 510

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 1 1 518.96 518.96

01 発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 ｍ3
DID区間無し 6.0㎞以下

計
518.96

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0078
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 その他(濁水) 1 1,000

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 1 1 1,008.44 1,008.44

01 発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 その他 ｍ3
DID区間無し 6.0㎞以下

計
1,008.44

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 代価表 0079
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 水銀ﾗﾝﾌﾟ 1 8,630

DID区間有り 15.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級 1 1 8,637.21 8,637.21

01 発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 その他 ｍ3
DID区間有り 15.0㎞以下

計
8,637.21

有価物控除 鉄 ヘビー Ｈ２ 代価表 0080
1 ▲39,000

ｔ
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビー Ｈ２ ▲1 1 39,000 ▲39,000

01 ｔ

計
▲39,000



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 124

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
有価物控除 ｱﾙﾐ 込みｶﾞﾗ 代価表 0081

1 ▲200
kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ ｱﾙﾐ 込みｶﾞﾗ ▲1 1 205 ▲205
01 kg

計
▲205

有価物控除 ｽﾃﾝﾚｽ 代価表 0082
1 ▲150

kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ ▲1 1 155 ▲155

01 kg

計
▲155

有価物控除 1号銅線 代価表 0083
1 ▲1,840

kg
銅ｽｸﾗｯﾌﾟ 1号銅線 0.001 ▲1 1,840,000 ▲1,840

01 ｔ

計
▲1,840

CVｹｰﾌﾞﾙ 22mm2- 3C 管内 代価表 0084
1 170

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 22mm2- 3C 管内 1 0.5 348.21 174.11

01 ｍ

計
174.11



栃木県県土整備部建築営繕課
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代価表 125

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
CVVｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 5C 代価表 0085

管内 1 100
ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 5C 1 0.5 207.44 103.72
01 管内 ｍ

計
103.72

CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 5C 代価表 0086
管内 1 100

ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 5C 1 0.5 207.44 103.72

01 管内 ｍ

計
103.72

ねじなし電線管 (E39) 再使用しない 代価表 0087
撤去 1 310

ｍ
ねじなし電線管 (E39) 再使用しない 1 0.5 629.74 314.87

01 撤去 ｍ

計
314.87

CVｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 2C 管内 代価表 0088
1 60

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 2C 管内 1 0.5 125.94 62.97

01 ｍ

計
62.97
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代価表 126

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
CVｹｰﾌﾞﾙ 8mm2- 3C 管内 代価表 0089

1 100
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 8mm2- 3C 管内 1 0.5 214.85 107.43
01 ｍ

計
107.43

ｹｰﾌﾞﾙ保護用 (42) 露出 代価表 0090
合成樹脂被覆鋼管 1 750
(GLT) ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 (42) 露出 1 0.5 1,511.39 755.7

01 合成樹脂被覆鋼管 ｍ
(GLT)

計
755.7

BOX 150x100x300 代価表 0091
1 1,010

個
電工 0.055 0.5 29,400 808.5 ○

01 人

その他 1 0.26 808.5 210.21
式

計
1,018.71
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代価表 127

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300x300x100 代価表 0092

1 1,290
個

電工 0.07 0.5 29,400 1,029 ○
01 人

その他 1 0.26 1,029 267.54
式

計
1,296.54

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 150x150x100 代価表 0093
1 740

個
電工 0.04 0.5 29,400 588 ○

01 人

その他 1 0.26 588 152.88
式

計
740.88

照明器具 撤去 H FL20W-1 直付形 代価表 0094
1 720

台
蛍光灯器具 露出形 FL 20W ×1 1 0.5 1,444.71 722.36

01 撤去 再使用しない 個

計
722.36
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代価表 128

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ CAT6 4P 管内 代価表 0095

1 60
ｍ

EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ CAT6 4P 管内 1 0.5 133.35 66.68
01 ｍ

計
66.68

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ 管内 代価表 0096
1 90

ｍ
光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ 8C以下 管内 1 0.5 185.22 92.61

01 施工費 ｍ

計
92.61

同軸ｹｰﾌﾞﾙ 7C-FB 管内 代価表 0097
1 100

ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ EM-7C-FB 管内 1 0.5 200.03 100.02

01 ｍ

計
100.02

HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 10P 代価表 0098
管内 1 110

ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 10P 1 0.5 229.67 114.84

01 管内 ｍ

計
114.84
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代価表 129

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 20P 代価表 0099

管内 1 140
ｍ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 20P 1 0.5 288.94 144.47
01 管内 ｍ

計
144.47

AEｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 10P 代価表 0100
管内 1 110

ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 10P 1 0.5 229.67 114.84

01 管内 ｍ

計
114.84

CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ 0.65 ㎜- 10P 代価表 0101
管内 1 70

ｍ
CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ 0.4 ㎜- 10P 1 0.5 148.17 74.09

01 管内 ｍ

計
74.09

合成樹脂製可とう 22 再使用しない 代価表 0102
電線管 1 140
(PF管､CD管)撤去 ｍ
合成樹脂製可とう 22 再使用しない 1 0.5 296.35 148.18

01 電線管 ｍ
(PF管､CD管)撤去

計
148.18
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代価表 130

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ねじなし電線管 (E51) 再使用しない 代価表 0103
撤去 1 440

ｍ
ねじなし電線管 (E51) 再使用しない 1 0.5 889.05 444.53

01 撤去 ｍ

計
444.53

ｹｰﾌﾞﾙ保護用 (28) 露出 代価表 0104
合成樹脂被覆鋼管 1 450
(GLT) ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 (28) 露出 1 0.5 915.71 457.86

01 合成樹脂被覆鋼管 ｍ
(GLT)

計
457.86

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 100x100x45 代価表 0105
1 450

個
電工 0.0245 0.5 29,400 360.15 ○

01 人

その他 1 0.26 360.15 93.64
式

計
453.79
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代価表 131

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 200x200x100 代価表 0106

1 4,630
個

電工 0.25 0.5 29,400 3,675 ○
01 人

その他 1 0.26 3,675 955.5
式

計
4,630.5

端子盤 250x100x600 代価表 0107
1 8,790

面
電工 0.475 0.5 29,400 6,982.5 ○

01 人

その他 1 0.26 6,982.5 1,815.45
式

計
8,797.95

厚鋼電線管 (G22) 再使用しない 代価表 0108
撤去 1 290

ｍ
厚鋼電線管 (G22) 再使用しない 1 0.5 592.7 296.35

01 撤去 ｍ

計
296.35
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代価表 132

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
分電盤 230x60x150 代価表 0109

1 810
面

電工 0.044 0.5 29,400 646.8 ○
01 人

その他 1 0.26 646.8 168.17
式

計
814.97

山砂地業撤去 t80 代価表 0110
1 770

ｍ3
根切り つぼ,布掘り 1 1 770 770

01 深さ2.5m程度 ｍ3

計
770

切込砕石撤去 t150 代価表 0111
1 770

ｍ3
根切り つぼ,布掘り 1 1 770 770

01 深さ2.5m程度 ｍ3

計
770
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代価表 133

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 集積共 代価表 0112

1 30,000
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 1 1 30,055.76 30,055.76
01 ｍ3

計
30,055.76

ﾌﾞﾛｯｸ縁石撤去 W150xH200 集積共 代価表 0113
1 900

ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 0.03 1 30,055.76 901.67

01 ｍ3

計
901.67

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去 H1500-1800 集積共 代価表 0114
1 2,190

ｍ
仮囲い 撤去費 仮囲鉄板 1 1 2,198.97 2,198.97

01 H=2.0m - - ｍ

計
2,198.97

ﾌｪﾝｽ 無筋 集積共 代価表 0115
RC独立基礎撤去 1 300

か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 0.01 1 30,055.76 300.56

01 ｍ3

計
300.56



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 134

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
鋼製門扉撤去 片開き 代価表 0116

W1150xH1400 集積共 1 3,840
か所

鋼製戸撤去 片開き戸 扉のみ 集積共 1.61 1 2,386.81 3,842.76
01 ㎡

計
3,842.76

鋼製門扉撤去 片開き 代価表 0117
W880xH1430 集積共 1 3,000

か所
鋼製戸撤去 片開き戸 扉のみ 集積共 1.26 1 2,386.81 3,007.38

01 ㎡

計
3,007.38

鋼製門扉撤去 片開き 代価表 0118
W1500xH1430 集積共 1 5,130

か所
鋼製戸撤去 片開き戸 扉のみ 集積共 2.15 1 2,386.81 5,131.64

01 ㎡

計
5,131.64

鋼製門扉撤去 両開き 代価表 0119
W2300xH1700 集積共 1 8,080

か所
鋼製戸撤去 両開き戸 扉のみ 集積共 3.91 1 2,067.78 8,085.02

01 ㎡

計
8,085.02



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 135

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ﾌﾟｰﾙ ｽﾃﾝﾚｽ製 代価表 0120
手すりｽﾃｯﾌﾟ撤去 W500 1 3,730

か所
特殊作業員 0.2 0.5 27,500 2,750 ○

01 人

普通作業員 0.03 0.5 24,300 364.5 ○
02 人

その他 1 0.2 3,114.5 622.9
式

計
3,737.4

ﾌﾟｰﾙ φ100 代価表 0121
給水口撤去 1 2,240

か所
ﾀﾞｸﾄ工 0.06 1 29,900 1,794 ○

01 人

その他 1 0.25 1,794 448.5
式

計
2,242.5

ﾌﾟｰﾙ 450x450 代価表 0122
排水桝撤去 1 7,980

か所
床ﾏﾝﾎｰﾙ･点検口 集積共 1 1 7,988.4 7,988.4

01 撤去 か所

計
7,988.4



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 136

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ﾌﾟｰﾙ ｽﾃﾝﾚｽ製 代価表 0123
排水溝蓋撤去 W300 1 1,220

ｍ
頭押さえ撤去 集積共 1 1 1,224.72 1,224.72

01 ｍ

計
1,224.72

ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ W450 代価表 0124
L型側溝撤去 1 630

ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 0.07 0.3 30,055.76 631.17

01 ｍ3

計
631.17

ﾌﾟｰﾙ配管ﾋﾟｯﾄ C-100x50x20x3.2 代価表 0125
軽量溝形鋼撤去 1 1,220

ｍ
頭押さえ撤去 集積共 1 1 1,224.72 1,224.72

01 ｍ

計
1,224.72

ﾌﾟｰﾙ床 PL-6 代価表 0126
鋼板撤去 1 610

㎡
床下地板撤去 集積共 1 1 612.36 612.36

01 ㎡

計
612.36



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 137

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ﾌﾟｰﾙ立上り PL-6 代価表 0127
鋼板撤去 1 1,220

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般 集積共 1 1 1,224.72 1,224.72

01 撤去 ㎡

計
1,224.72

日除け 代価表 0128
砂利地業撤去 1 770

ｍ3
根切り つぼ,布掘り 1 1 770 770

01 深さ2.5m程度 ｍ3

計
770

日除け 集積共 代価表 0129
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 1 30,000

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 1 1 30,055.76 30,055.76

01 ｍ3

計
30,055.76

日除け 集積共 代価表 0130
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 1 30,000

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 1 1 30,055.76 30,055.76

01 ｍ3

計
30,055.76



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 138

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
鋼製日除け撤去 集積共 代価表 0131

1 3,460
㎡

S造建物上屋解体 手こわし･機械併用 1 1 3,460 3,460
01 鉄骨ｶｯﾀｰ主体 屋根･外壁共 ㎡

計
3,460

階段 代価表 0132
砂利地業撤去 1 770

ｍ3
根切り つぼ,布掘り 1 1 770 770

01 深さ2.5m程度 ｍ3

計
770

階段 集積共 代価表 0133
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 1 30,000

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 1 1 30,055.76 30,055.76

01 ｍ3

計
30,055.76

ｼｬﾜｰ場 集積共 代価表 0134
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 1 20,600

ｍ3
CB撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 1 1 20,643.48 20,643.48

01 ｍ3

計
20,643.48



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 139

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
洗眼流し台 集積共 代価表 0135
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 1 30,000

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 1 1 30,055.76 30,055.76

01 ｍ3

計
30,055.76

洗眼流し台 集積共 代価表 0136
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 1 20,600

ｍ3
CB撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 1 1 20,643.48 20,643.48

01 ｍ3

計
20,643.48

洗眼流し台 集積共 代価表 0137
人造石研出し撤去 1 5,030

㎡
床ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共 1 1 5,036.97 5,036.97

01 ㎡

計
5,036.97

ｺﾝｸﾘｰﾄ板撤去 600x1000xt150 集積共 代価表 0138
1 2,700

か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 0.09 1 30,055.76 2,705.02

01 ｍ3

計
2,705.02



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 140

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ板撤去 600x400xt150 集積共 代価表 0139

1 1,200
か所

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 0.04 1 30,055.76 1,202.23
01 ｍ3

計
1,202.23

ｺﾝｸﾘｰﾄ板撤去 500x600xt150 集積共 代価表 0140
1 1,500

か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 0.05 1 30,055.76 1,502.79

01 ｍ3

計
1,502.79

ｺﾝｸﾘｰﾄ板撤去 400x1000xt150 集積共 代価表 0141
1 1,800

か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 0.06 1 30,055.76 1,803.35

01 ｍ3

計
1,803.35

CB造建物解体 圧砕機主体 代価表 0142
1 6,870

ｍ3
RC造建物解体 圧砕機主体 1 0.77 8,930 6,876.1

01 ｶﾞﾗ積込み含む ｍ3

計
6,876.1



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 141

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
CVｹｰﾌﾞﾙ 5.5mm2- 2C 管内 代価表 0143

1 70
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 5.5mm2- 2C 管内 1 0.5 155.58 77.79
01 ｍ

計
77.79

600V絶縁電線 1.6㎜ × 1本 再使用しない 代価表 0144
撤去 1 30

ｍ
600V絶縁電線 1.6㎜ × 1本 再使用しない 1 0.5 74.08 37.04

01 撤去 ｍ

計
37.04

600V絶縁電線 2.6㎜ × 1本 再使用しない 代価表 0145
撤去 1 50

ｍ
600V絶縁電線 2.6㎜ × 1本 再使用しない 1 0.5 103.72 51.86

01 撤去 ｍ

計
51.86

厚鋼電線管 (G28) 再使用しない 代価表 0146
撤去 1 380

ｍ
厚鋼電線管 (G28) 再使用しない 1 0.5 777.92 388.96

01 撤去 ｍ

計
388.96



栃木県県土整備部建築営繕課
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代価表 142

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
厚鋼電線管 (G42) 再使用しない 代価表 0147
撤去 1 620

ｍ
厚鋼電線管 (G42) 再使用しない 1 0.5 1,259.49 629.75

01 撤去 ｍ

計
629.75

ﾌﾟｰﾙ動力盤 450x250x1300 代価表 0148
1 3,700

個
電工 0.2 0.5 29,400 2,940 ○

01 人

その他 1 0.26 2,940 764.4
式

計
3,704.4

600V絶縁電線 5.5mm2 × 1本 再使用しない 代価表 0149
撤去 1 50

ｍ
600V絶縁電線 5.5mm2 × 1本 再使用しない 1 0.5 103.72 51.86

01 撤去 ｍ

計
51.86



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 143

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
DV電線 撤去 3DV x2.6(架空) 代価表 0150

1 1,580
径間

DV電線 2.6㎜ -3R 1径間 1 0.5 3,171.68 1,585.84
01 (施工費) 1径間

計
1,585.84

ﾌﾞﾚｰｶｰ 撤去 20A 代価表 0151
1 1,050

個
電工 0.057 0.5 29,400 837.9 ○

01 人

その他 1 0.26 837.9 217.85
式

計
1,055.75

分電盤 撤去 200x100x210 代価表 0152
1 940

面
電工 0.051 0.5 29,400 749.7 ○

01 人

その他 1 0.26 749.7 194.92
式

計
944.62



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 144

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼 VB150 屋外 代価表 0153
管 解体 1 2,900

ｍ
給水・塩ﾋﾞ ねじ接合 屋外架空・暗渠 1 0.5 5,806.98 2,903.49

01 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 150A ｍ
(SGP-VB)

計
2,903.49

硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼 VB50 屋外 代価表 0154
管 解体 1 1,040

ｍ
給水・塩ﾋﾞ ねじ接合 屋外架空・暗渠 1 0.5 2,092.3 1,046.15

01 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 50A ｍ
(SGP-VB)

計
1,046.15

硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼 VD100 埋設 代価表 0155
管 解体 1 1,690

ｍ
給水・塩ﾋﾞ ねじ接合 地中配管 1 0.5 3,390.2 1,695.1

01 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 100A ｍ
(SGP-VD)

計
1,695.1

硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼 VD50 埋設 代価表 0156
管 解体 1 870

ｍ
給水・塩ﾋﾞ ねじ接合 地中配管 1 0.5 1,756.64 878.32

01 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 50A ｍ
(SGP-VD)

計
878.32



栃木県県土整備部建築営繕課
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代価表 145

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二 PP40 埋設 代価表 0157
層管 解体 1 210

ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 硬質管・金属製継手接合 1 0.5 436.36 218.18

01 地中配管 40A ｍ

計
218.18

水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ PE20 屋外 代価表 0158
ﾝ管 解体 1 310

ｍ
給水・耐衝撃性 屋外架空・暗渠 20A 1 0.5 626.57 313.29

01 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) ｍ

計
313.29

弁桝 解体 VC-1 代価表 0159
1 4,700

組
弁桝 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 VC-1( 550H) 1 0.5 9,408.9 4,704.45

01 組

計
4,704.45

水栓類 解体 代価表 0160
1 390

個
水栓類 取付 13A 1 0.5 783.21 391.61

01 個

計
391.61



栃木県県土整備部建築営繕課
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代価表 146

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
止水栓 解体 代価表 0161

1 390
個

止水栓 S3 13A 1 0.5 783.21 391.61
01 個

計
391.61

ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞ 解体 代価表 0162
1 390

個
水栓類 取付 13A 1 0.5 783.21 391.61

01 個

計
391.61

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP100 埋設 代価表 0163
解体 1 960

ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 100A 1 0.5 1,924.47 962.24

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｍ
(VP)

計
962.24

ため桝 解体 450□ 600H MHA 代価表 0164
1 11,500

組
ため桝 MHA 450□( 560～ 600H) 1 0.5 23,185.7 11,592.85

01 国土交通省型 組

計
11,592.85



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 147

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ため桝流入管塞ぎ 代価表 0165

1 5,660
か所

ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修 600角以下 1 1 5,660.97 5,660.97
01 か所

計
5,660.97

耐衝撃性硬質塩化 HIVP100 屋外 代価表 0166
ﾋﾞﾆﾙ管 解体 1 1,230

ｍ
給水・耐衝撃性 屋外架空・暗渠 100A 1 0.5 2,472.72 1,236.36

01 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) ｍ

計
1,236.36

耐衝撃性硬質塩化 HIVP100 埋設 代価表 0167
ﾋﾞﾆﾙ管 解体 1 960

ｍ
給水・耐衝撃性 地中配管 100A 1 0.5 1,924.47 962.24

01 ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) ｍ

計
962.24

五方弁 解体 代価表 0168
1 34,200

個
三方弁装置 100A 65A 1 0.83 41,206.07 34,201.04

01 組

計
34,201.04



栃木県県土整備部建築営繕課
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代価表 148

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
仕切弁 解体 100A 代価表 0169

1 2,230
個

ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A 1 0.5 4,475.52 2,237.76
01 個

計
2,237.76

ﾎﾞｰﾙ弁 解体 100A 代価表 0170
1 2,230

個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ玉形弁 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A 1 0.5 4,475.52 2,237.76

01 個

計
2,237.76

逆止弁 解体 100A 代価表 0171
1 2,230

個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 100A 1 0.5 4,475.52 2,237.76

01 個

計
2,237.76



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 149

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ろ過機 解体 代価表 0172

1 86,100
基

貯湯ﾀﾝｸ 据付 THW/TVW-20 1 0.5 41,906.97 20,953.49
01 基

搬出費(撤去用) 複数搬出 300㎏/m3未満 0.59 1 110,523.24 65,208.71
02 ｔ

計
86,162.2

ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ 解体 5.5kw 代価表 0173
1 31,600

基
渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 標準基礎 5.5 kW以下 1 0.5 24,239.25 12,119.63

01 (片吸込形) 据付 台
(衛生機器)
搬出費(撤去用) 複数搬出 200㎏/m3未満 0.15 1 130,027.35 19,504.1

02 ｔ

計
31,623.73

ﾍｱｷｬｯﾁｬｰ 解体 代価表 0174
1 1,620

基
ﾄﾞﾗﾑﾄﾗｯﾌﾟ 80A 1 0.5 3,244.75 1,622.38

01 (鋳鉄製) 取付 個

計
1,622.38



栃木県県土整備部建築営繕課
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代価表 150

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
化粧鏡 解体 代価表 0175

1 1,280
枚

鏡撤去 再使用しない 1 0.5 2,573.42 1,286.71
01 枚

計
1,286.71

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0176
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1 510

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 1 1 518.96 518.96

01 発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 ｍ3
DID区間無し 6.0㎞以下

計
518.96

小便器 解体 床置 代価表 0177
1 6,370

組
小便器撤去 専用洗浄弁式床置小便器 1 0.5 12,755.23 6,377.62

01 再使用しない 組

計
6,377.62

洗面器 解体 代価表 0178
1 3,860

組
洗面器撤去 水栓1個、水栓2個 再使用しない 1 0.5 7,720.27 3,860.14

01 組

計
3,860.14



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 151

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
化粧鏡 解体 代価表 0179

1 1,280
枚

鏡撤去 再使用しない 1 0.5 2,573.42 1,286.71
01 枚

計
1,286.71

化粧棚 解体 代価表 0180
1 830

個
化粧棚撤去 陶器製 再使用しない 1 0.5 1,678.32 839.16

01 個

計
839.16

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ二 PP40 埋設 代価表 0181
層管 解体 1 210

ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 軟質管・金属製継手接合 1 0.5 436.36 218.18

01 地中配管 40A ｍ

計
218.18

弁桝 解体 VC-1 代価表 0182
1 4,700

組
弁桝 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 VC-1( 550H) 1 0.5 9,408.9 4,704.45

01 組

計
4,704.45



栃木県県土整備部建築営繕課
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代価表 152

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP150 埋設 代価表 0183
解体 1 1,390

ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 150A 1 0.5 2,786.01 1,393.01

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｍ
(VP)

計
1,393.01

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP100 埋設 代価表 0184
解体 1 960

ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 100A 1 0.5 1,924.47 962.24

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｍ
(VP)

計
962.24

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP75 埋設 代価表 0185
解体 1 740

ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 75A 1 0.5 1,488.11 744.06

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｍ
(VP)

計
744.06

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP50 屋内一般 代価表 0186
解体 1 770

ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ 屋内一般 50A 1 0.5 1,546.73 773.37

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管 ｍ
(VP)

計
773.37
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代価表 153

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
床上掃除口 解体 COA100 代価表 0187

1 1,790
個

床上掃除口 取付 100A 1 0.5 3,580.41 1,790.21
01 (COA) 個

計
1,790.21

床上掃除口 解体 COA80 代価表 0188
1 1,620

個
床上掃除口 取付 80A 1 0.5 3,244.75 1,622.38

01 (COA) 個

計
1,622.38

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 解体 300□ 300H MHA 代価表 0189
1 5,880

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 MHA 300□( ～ 400H) 1 0.5 11,767.58 5,883.79

01 都型 組

計
5,883.79

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 解体 300□ 600H MHA 代価表 0190
1 6,240

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 MHB 300□( 410～ 550H) 1 0.5 12,492.59 6,246.3

01 都型 組

計
6,246.3



栃木県県土整備部建築営繕課
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代価表 154

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ため桝 解体 300□ ～400H MHA 代価表 0191

1 5,240
組

ため桝 MHA 300□( ～ 400H) 1 0.5 10,499.17 5,249.59
01 都型 組

計
5,249.59

ため桝 解体 450□ 600H MHA 代価表 0192
1 11,500

組
ため桝 MHA 450□( 560～ 600H) 1 0.5 23,185.7 11,592.85

01 国土交通省型 組

計
11,592.85

ため桝流入管塞ぎ 代価表 0193
1 5,660

か所
ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修 600角以下 1 1 5,660.97 5,660.97

01 か所

計
5,660.97

ｶｯﾀｰ入れ As面、CON面 t20～30 代価表 0194
1 2,030

ｍ
ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜ 1 1 2,032.64 2,032.64

01 ｍ

計
2,032.64



栃木県県土整備部建築営繕課
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代価表 155

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 D200～300 代価表 0195

ﾌﾞﾚｰｶｰ 集積共 1 30,000
路盤材共 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 無筋 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共 1 1 30,055.76 30,055.76
01 ｍ3

計
30,055.76

犬走り・渡り廊下 砕石共 代価表 0196
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 集積共 1 5,350

ｍ3
犬走り 集積共 1 1 5,350 5,350

01 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 ｍ3

計
5,350

整地 代価表 0197
1 110

㎡
路床整正 1000～2500㎡未満 1 1 119.82 119.82

01 ㎡

計
119.82

植栽縁石撤去 W120*H150 代価表 0198
人力 集積共 1 1,370

ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 無筋 人力 集積共 1 0.02 68,625.14 1,372.5

01 ｍ3

計
1,372.5



栃木県県土整備部建築営繕課
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代価表 156

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
門扉撤去 W7000,H1200程度 代価表 0199

1 17,300
か所

鋼製戸撤去 両開き戸 扉のみ 集積共 8.4 1 2,067.78 17,369.35
01 ㎡

計
17,369.35

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0200
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 1 1,490

DID区間無し 6.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 1 1 1,497.92 1,497.92

01 発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 ｍ3
DID区間無し 6.0㎞以下

計
1,497.92

内部仕上足場 掛払い手間 基本料 修理費含む 代価表 0201
脚立足場 1 890
階高4.0m以下 75日賃料 ㎡

内部仕上足場 掛払い手間 1 1 612.36 612.36
01 脚立足場 ㎡

階高4.0m以下 -
内部仕上足場 供用1日賃料 修理費含む 75 1 2.94 220.5 代価表 0202

02 脚立足場 日
階高4.0m以下 -

内部仕上足場 基本料 修理費含む 1 1 58.8 58.8
03 脚立足場 ㎡

階高4.0m以下 平家用
計

891.66



栃木県県土整備部建築営繕課
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代価表 157

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
内部仕上足場 供用1日賃料 修理費含む 代価表 0202

脚立足場 1 2
階高4.0m以下 - 日

内部仕上足場 供用1日賃料 修理費含む 1 1 2.94 2.94
01 脚立足場 ㎡

階高4.0m以下 -
計

2.94

軒裏 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 代価表 0203
太平板撤去 集積共 1 3,360

㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 石綿含有 1 1 3,367.98 3,367.98

01 撤去 集積共 ㎡

計
3,367.98

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 石綿含有 集積共 代価表 0204
1 2,440

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去 石綿含有 集積共 1 1 2,449.44 2,449.44

01 ㎡

計
2,449.44
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代価表 158

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
外壁 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 壁養生・整理清掃後片 代価表 0205
ﾘｼﾝ吹付撤去 付け 粉塵飛散抑制・防止剤吹付 1 9,880

吹付材除去 密閉処理 集積共 ㎡
壁養生 一重張り 隔離ｼｰﾄ厚0.08mm 1 1 1,280 1,280

01 ㎡

整理清掃後片付け 1 1 550 550
02 ㎡

粉じん飛散抑制剤 1 1 1,460 1,460
03 吹付け ㎡

吹付け材除去 壁 厚20～30mm 作業ﾚﾍﾞﾙ1 1 1 5,130 5,130
04 ㎡

粉じん飛散防止剤 1 1 1,460 1,460
05 吹付け ㎡

除去石綿処理 密封処理(二重梱包) 0.005 1 1,240 6.2
06 ｍ3

計
9,886.2

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ撤 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 代価表 0206
去 集積共 1 3,050

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 1 1 909.72 909.72

01 ｍ

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り 石綿含有 1 1 3,980.34 3,980.34
02 撤去 集積共 ㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り 一般 ▲1 1 1,837.08 ▲1,837.08
03 撤去 集積共 ㎡

計
3,052.98
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代価表 159

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 代価表 0207
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾎﾞｰﾄﾞ類 1 2,770

DID区間有り 60.0㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級 1 1 2,777.99 2,777.99

01 発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 ｍ3
DID区間有り 60.0㎞以下

計
2,777.99

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 桝径200φ 最大排水管径200φ 代価表 0208
(鋳鉄製防護ふた) 90Y 1501～1600 T-25 1 56,100

蝶番ﾛｯｸ式 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 桝径200φ 最大排水管径150φ 1 1 43,037.15 43,037.15

01 (鋳鉄製防護ふた) 90Y､45Y､45YS 1201～1500 T-25 組
蝶番ﾛｯｸ式

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 桝径200φ 最大排水管径150φ ▲1 1 7,130 ▲7,130
02 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 桝径200φ 最大排水管径200φ 1 1 20,200 20,200
03 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 組

計
56,107.15

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 桝径200φ 最大排水管径200φ 代価表 0209
(鋳鉄製防護ふた) 45L 1501～1600 T-25 1 69,500

蝶番ﾛｯｸ式 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 桝径200φ 最大排水管径150φ 1 1 41,926.15 41,926.15

01 (鋳鉄製防護ふた) 90L､45L 1201～1500 T-25 組
蝶番ﾛｯｸ式

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 桝径200φ 最大排水管径150φ ▲1 1 6,120 ▲6,120
02 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 組

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 桝径200φ 最大排水管径200φ 1 1 33,700 33,700
03 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 組

計
69,506.15
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代価表 160

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ雨水桝 桝径200φ 最大排水管径150φ 代価表 0210
(鋳鉄製防護ふた) 90L 501～800 T-25 1 42,800

蝶番ﾛｯｸ式 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 桝径200φ 最大排水管径150φ 1 1 39,251.67 39,251.67

01 (鋳鉄製防護ふた) 90L､45L 501～800 T-25 組
蝶番ﾛｯｸ式

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 桝径200φ 最大排水管径150φ ▲1 1 6,120 ▲6,120
02 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 組

雨水桝 桝径200φ 最大排水管径150φ 90L 1 1 9,710 9,710
03 塩ﾋﾞ蓋付 組

計
42,841.67

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ雨水桝 桝径200φ 最大排水管径150φ 代価表 0211
(鋳鉄製防護ふた) 45L 501～800 T-25 1 42,800

蝶番ﾛｯｸ式 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 桝径200φ 最大排水管径150φ 1 1 39,251.67 39,251.67

01 (鋳鉄製防護ふた) 90L､45L 501～800 T-25 組
蝶番ﾛｯｸ式

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 桝径200φ 最大排水管径150φ ▲1 1 6,120 ▲6,120
02 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 組

雨水桝 桝径200φ 最大排水管径150φ 45L 1 1 9,710 9,710
03 塩ﾋﾞ蓋付 組

計
42,841.67
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代価表 161

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ雨水桝 桝径200φ 最大排水管径150φ 代価表 0212
(鋳鉄製防護ふた) 90Y 501～800 T-25 1 42,900

蝶番ﾛｯｸ式 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 桝径200φ 最大排水管径150φ 1 1 40,362.67 40,362.67

01 (鋳鉄製防護ふた) 90Y､45Y､45YS 501～800 T-25 組
蝶番ﾛｯｸ式

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 桝径200φ 最大排水管径150φ ▲1 1 7,130 ▲7,130
02 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 組

雨水桝 桝径200φ 最大排水管径150φ 90L 1 1 9,710 9,710
03 塩ﾋﾞ蓋付 組

計
42,942.67

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ雨水桝 桝径200φ 最大排水管径200φ 代価表 0213
(鋳鉄製防護ふた) 90L 801～1200 T-25 1 54,800

蝶番ﾛｯｸ式 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 桝径200φ 最大排水管径150φ 1 1 40,727.51 40,727.51

01 (鋳鉄製防護ふた) 90L､45L 801～1200 T-25 組
蝶番ﾛｯｸ式

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 桝径200φ 最大排水管径150φ ▲1 1 6,120 ▲6,120
02 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 組

雨水桝 桝径200φ 最大排水管径200φ 90L 1 1 20,200 20,200
03 塩ﾋﾞ蓋付 組

計
54,807.51



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 162

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ雨水桝 桝径200φ 最大排水管径150φ 代価表 0214
(鋳鉄製防護ふた) 90Y 801～1200 T-25 1 45,400

蝶番ﾛｯｸ式 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 桝径200φ 最大排水管径150φ 1 1 41,838.51 41,838.51

01 (鋳鉄製防護ふた) 90Y､45Y､45YS 801～1200 T-25 組
蝶番ﾛｯｸ式

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 桝径200φ 最大排水管径150φ ▲1 1 6,120 ▲6,120
02 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 組

雨水桝 桝径200φ 最大排水管径150φ 90L 1 1 9,710 9,710
03 塩ﾋﾞ蓋付 組

計
45,428.51

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ雨水桝 桝径200φ 最大排水管径200φ 代価表 0215
(鋳鉄製防護ふた) 90Y 801～1200 T-25 1 55,900

蝶番ﾛｯｸ式 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 桝径200φ 最大排水管径150φ 1 1 41,838.51 41,838.51

01 (鋳鉄製防護ふた) 90Y､45Y､45YS 801～1200 T-25 組
蝶番ﾛｯｸ式

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 桝径200φ 最大排水管径150φ ▲1 1 6,120 ▲6,120
02 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 組

雨水桝 桝径200φ 最大排水管径200φ 90Y 1 1 20,200 20,200
03 塩ﾋﾞ蓋付 組

計
55,918.51

雨水桝 穴塞ぎ 代価表 0216
1 5,660

か所
ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修 600角以下 1 1 5,660.97 5,660.97

01 か所

計
5,660.97



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 163

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 2C 架空 代価表 0217

1 1,090
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 2C ﾗｯｸ 1 1 1,094.1 1,094.1
01 ｍ

計
1,094.1

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 300x300x200 SUS(WP) 代価表 0218
1 38,800

個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 0.3㎡以上0.5㎡未満/個 0.42 1 92,500 38,850

01 屋外(SUS) ㎡

計
38,850

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 22mm2 架空 代価表 0219
1 4,090

ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 22mm2 ﾗｯｸ 1 1 4,096.93 4,096.93

01 ｍ

計
4,096.93

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 5C 代価表 0220
架空 1 1,690

ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 5C 1 1 1,692.2 1,692.2

01 ﾗｯｸ ｍ

計
1,692.2



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 164

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 5C 代価表 0221

架空 1 1,840
ｍ

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 5C 1 1 1,849.69 1,849.69
01 ﾗｯｸ ｍ

計
1,849.69

EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ CAT6 4P 架空 代価表 0222
1 870

ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ CAT6 4P ﾗｯｸ 1 1 876.62 876.62

01 ｍ

計
876.62

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ 架空（PF管内） 代価表 0223
1 2,460

ｍ
光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ ﾏﾙﾁﾓｰﾄﾞ 8C 1.1 1 1,360 1,496

01 ｍ

雑材料 1 0.03 1,496 44.88
02 式

K01
光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ 8C以下 管内 1 1 926.1 926.1

03 施工費 ｍ

計
2,466.98



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 165

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ 管内 代価表 0224

1 2,370
ｍ

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ ﾏﾙﾁﾓｰﾄﾞ 8C 1.1 1 1,360 1,496
01 ｍ

雑材料 1 0.03 1,496 44.88
02 式

K01
光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ 8C以下 管内 1 0.9 926.1 833.49

03 施工費 ｍ

計
2,374.37

中継ｱﾀﾞﾌﾟﾀ 代価表 0225
1 1,750

個
中継ｱﾀﾞﾌﾟﾀ 1 1 1,750 1,750

01 個

計
1,750

ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞ 代価表 0226
1 3,980

個
ﾓｼﾞｭﾗﾌﾟﾗｸﾞ 1 1 1,540 1,540

01 個

電工 0.067 1 29,400 1,969.8 ○
02 人

その他 1 0.24 1,969.8 472.75
式

計
3,982.55



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 166

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ｽﾌﾟﾗｲｽﾕﾆｯﾄ 代価表 0227

1 22,400
個

ｽﾌﾟﾗｲｽﾕﾆｯﾄ 1 1 22,400 22,400
01 個

計
22,400

CVｹｰﾌﾞﾙ 5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD) 代価表 0228
(再使用品) 1 7,000

ｍ
電工 0.21 0.9 29,400 5,556.6 ○

01 人

その他 1 0.26 5,556.6 1,444.72
式

計
7,001.32

CVTｹｰﾌﾞﾙ 38mm2 FEP内(PF･CD) 代価表 0229
(再使用品) 1 2,060

ｍ
電工 0.062 0.9 29,400 1,640.52 ○

01 人

その他 1 0.26 1,640.52 426.54
式

計
2,067.06



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 167

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
CVTｹｰﾌﾞﾙ 60mm2 FEP内(PF･CD) 代価表 0230
(再使用品) 1 2,730

ｍ
電工 0.082 0.9 29,400 2,169.72 ○

01 人

その他 1 0.26 2,169.72 564.13
式

計
2,733.85

CVTｹｰﾌﾞﾙ 100mm2 FEP内(PF･CD) 代価表 0231
(再使用品) 1 3,730

ｍ
電工 0.112 0.9 29,400 2,963.52 ○

01 人

その他 1 0.26 2,963.52 770.52
式

計
3,734.04

CVTｹｰﾌﾞﾙ 150mm2 FEP内(PF･CD) 代価表 0232
(再使用品) 1 4,560

ｍ
電工 0.137 0.9 29,400 3,625.02 ○

01 人

その他 1 0.26 3,625.02 942.51
式

計
4,567.53



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 168

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
CVTｹｰﾌﾞﾙ 200mm2 FEP内(PF･CD) 代価表 0233
(再使用品) 1 5,660

ｍ
電工 0.17 0.9 29,400 4,498.2 ○

01 人

その他 1 0.26 4,498.2 1,169.53
式

計
5,667.73

CVVｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 2C 代価表 0234
(再使用品) ﾗｯｸ 1 750

ｍ
電工 0.017 1.2 29,400 599.76 ○

01 人

その他 1 0.26 599.76 155.94
式

計
755.7

CVVｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 2C 代価表 0235
(再使用品) FEP内(PF･CD) 1 560

ｍ
電工 0.017 0.9 29,400 449.82 ○

01 人

その他 1 0.26 449.82 116.95
式

計
566.77



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 169

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
CVVｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 5C 代価表 0236
(再使用品) FEP内(PF･CD) 1 930

ｍ
電工 0.028 0.9 29,400 740.88 ○

01 人

その他 1 0.26 740.88 192.63
式

計
933.51

CVVｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 8C 代価表 0237
(再使用品) FEP内(PF･CD) 1 1,130

ｍ
電工 0.034 0.9 29,400 899.64 ○

01 人

その他 1 0.26 899.64 233.91
式

計
1,133.55

CVVｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 10C 代価表 0238
(再使用品) FEP内(PF･CD) 1 1,400

ｍ
電工 0.042 0.9 29,400 1,111.32 ○

01 人

その他 1 0.26 1,111.32 288.94
式

計
1,400.26



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 170

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C 代価表 0239
(再使用品) ﾗｯｸ 1 660

ｍ
電工 0.015 1.2 29,400 529.2 ○

01 人

その他 1 0.26 529.2 137.59
式

計
666.79

CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C 代価表 0240
(再使用品) FEP内(PF･CD) 1 500

ｍ
電工 0.015 0.9 29,400 396.9 ○

01 人

その他 1 0.26 396.9 103.19
式

計
500.09

CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 2C 代価表 0241
(再使用品) FEP内(PF･CD) 1 560

ｍ
電工 0.017 0.9 29,400 449.82 ○

01 人

その他 1 0.26 449.82 116.95
式

計
566.77



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 171

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 3C 代価表 0242
(再使用品) FEP内(PF･CD) 1 630

ｍ
電工 0.019 0.9 29,400 502.74 ○

01 人

その他 1 0.26 502.74 130.71
式

計
633.45

CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 3C 代価表 0243
(再使用品) FEP内(PF･CD) 1 700

ｍ
電工 0.021 0.9 29,400 555.66 ○

01 人

その他 1 0.26 555.66 144.47
式

計
700.13

CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ 0.65㎜- 10P 代価表 0244
(再使用品) FEP内(PF･CD) 1 660

ｍ
電工 0.02 0.9 29,400 529.2 ○

01 人

その他 1 0.26 529.2 137.59
式

計
666.79



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 172

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
AEｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 4C 代価表 0245
(再使用品) FEP内(PF･CD) 1 600

ｍ
電工 0.018 0.9 29,400 476.28 ○

01 人

その他 1 0.26 476.28 123.83
式

計
600.11

HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 4C 代価表 0246
(再使用品) FEP内(PF･CD) 1 600

ｍ
電工 0.018 0.9 29,400 476.28 ○

01 人

その他 1 0.26 476.28 123.83
式

計
600.11

HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 10P 代価表 0247
(再使用品) FEP内(PF･CD) 1 1,030

ｍ
電工 0.031 0.9 29,400 820.26 ○

01 人

その他 1 0.26 820.26 213.27
式

計
1,033.53



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 173

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 15P 代価表 0248
(再使用品) FEP内(PF･CD) 1 1,130

ｍ
電工 0.034 0.9 29,400 899.64 ○

01 人

その他 1 0.26 899.64 233.91
式

計
1,133.55

付属ｹｰﾌﾞﾙ FEP内(PF･CD) 代価表 0249
(再使用品) 1 500

ｍ
電工 0.015 0.9 29,400 396.9 ○

01 人

その他 1 0.26 396.9 103.19
式

計
500.09

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) 重耐重蓋共 900× 900×1300 代価表 0250
ｾﾊﾟﾚｰﾀ付 一 般 部 1 245,000

個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) 重耐重蓋共 900× 900×1300 1 1 245,098.53 245,098.53

01 一 般 部 個

計
245,098.53



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 174

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ｶｯﾀｰ入れ ｱｽﾌｧﾙﾄ面 代価表 0251

1 1,210
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面 厚さ20～30㎜ 1 1 1,219.58 1,219.58
01 ｍ

計
1,219.58

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去 路盤材共 代価表 0252
1 68,600

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 無筋 人力 集積共 1 1 68,625.14 68,625.14

01 ｍ3

計
68,625.14

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装撤去 路盤材共 代価表 0253
1 68,600

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 無筋 人力 集積共 1 1 68,625.14 68,625.14

01 ｍ3

計
68,625.14

CVｹｰﾌﾞﾙ 5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD) 代価表 0254
撤去 再使用する 1 280

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 5.5mm2- 2C FEP内(PF･CD) 1 1 280.04 280.04

01 ｍ

計
280.04



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 175

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
CVTｹｰﾌﾞﾙ 38mm2 FEP内(PF･CD) 代価表 0255
撤去 再使用する 1 820

ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 38mm2 FEP内(PF･CD) 1 1 826.81 826.81

01 ｍ

計
826.81

CVTｹｰﾌﾞﾙ 60mm2 FEP内(PF･CD) 代価表 0256
撤去 再使用する 1 1,090

ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 60mm2 FEP内(PF･CD) 1 1 1,093.52 1,093.52

01 ｍ

計
1,093.52

CVTｹｰﾌﾞﾙ 100mm2 FEP内(PF･CD) 代価表 0257
撤去 再使用する 1 1,490

ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 100mm2 FEP内(PF･CD) 1 1 1,493.6 1,493.6

01 ｍ

計
1,493.6

CVTｹｰﾌﾞﾙ 150mm2 FEP内(PF･CD) 代価表 0258
撤去 再使用する 1 1,820

ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 150mm2 FEP内(PF･CD) 1 1 1,827 1,827

01 ｍ

計
1,827



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 176

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
CVTｹｰﾌﾞﾙ 200mm2 FEP内(PF･CD) 代価表 0259
撤去 再使用する 1 2,260

ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 200mm2 FEP内(PF･CD) 1 1 2,267.09 2,267.09

01 ｍ

計
2,267.09

CVVｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 2C 代価表 0260
撤去 FEP内(PF･CD) 1 220

再使用する ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 2C 1 1 226.69 226.69

01 FEP内(PF･CD) ｍ

計
226.69

CVVｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 5C 代価表 0261
撤去 FEP内(PF･CD) 1 370

再使用する ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 5C 1 1 373.4 373.4

01 FEP内(PF･CD) ｍ

計
373.4

CVVｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 8C 代価表 0262
撤去 FEP内(PF･CD) 1 450

再使用する ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 8C 1 1 453.41 453.41

01 FEP内(PF･CD) ｍ

計
453.41



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 177

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
CVVｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 10C 代価表 0263
撤去 FEP内(PF･CD) 1 560

再使用する ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 10C 1 1 560.09 560.09

01 FEP内(PF･CD) ｍ

計
560.09

CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C 代価表 0264
撤去 FEP内(PF･CD) 1 200

再使用する ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C 1 1 200.03 200.03

01 FEP内(PF･CD) ｍ

計
200.03

CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 2C 代価表 0265
撤去 FEP内(PF･CD) 1 220

再使用する ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 2C 1 1 226.69 226.69

01 FEP内(PF･CD) ｍ

計
226.69

CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 3C 代価表 0266
撤去 FEP内(PF･CD) 1 280

再使用する ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 3C 1 1 280.04 280.04

01 FEP内(PF･CD) ｍ

計
280.04



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 178

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 3C 代価表 0267
撤去 FEP内(PF･CD) 1 280

再使用する ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 3C 1 1 280.04 280.04

01 FEP内(PF･CD) ｍ

計
280.04

CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ 0.65㎜- 10P 代価表 0268
撤去 FEP内(PF･CD) 1 260

再使用する ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ 0.65㎜- 10P 1 1 266.71 266.71

01 FEP内(PF･CD) ｍ

計
266.71

AEｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 4C 代価表 0269
撤去 FEP内(PF･CD) 1 240

再使用する ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 4C 1 1 240.04 240.04

01 FEP内(PF･CD) ｍ

計
240.04

HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 4C 代価表 0270
撤去 FEP内(PF･CD) 1 240

再使用する ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 4C 1 1 240.04 240.04

01 FEP内(PF･CD) ｍ

計
240.04
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代価表 179

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 10P 代価表 0271
撤去 FEP内(PF･CD) 1 410

再使用する ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 10P 1 1 413.4 413.4

01 FEP内(PF･CD) ｍ

計
413.4

HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 15P 代価表 0272
撤去 FEP内(PF･CD) 1 450

再使用する ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 15P 1 1 453.41 453.41

01 FEP内(PF･CD) ｍ

計
453.41

付属ｹｰﾌﾞﾙ FEP内(PF･CD) 代価表 0273
撤去 再使用する 1 200

ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C 1 1 200.03 200.03

01 FEP内(PF･CD) ｍ

計
200.03
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代価表 180

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 代価表 0274

掛払い手間 基本料 修理費 運搬 1 2,540
費 180日賃料 ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 1 1 398.03 398.03
01 掛払い手間 ｍ

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 180 1 10.01 1,801.8 代価表 0275
02 供用1日賃料 修理費含む 日

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 1 1 200.34 200.34
03 基本料 修理費含む ｍ

仮設材運搬 1 1 142.71 142.71
04 (ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ) ｍ

計
2,542.88

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 代価表 0275
供用1日賃料 修理費含む 1 10

日
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m 柱脚固定具共 1 1 10.01 10.01

01 供用1日賃料 修理費含む ｍ

計
10.01
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代価表 181

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
仮設鉄板敷 敷鉄板 1524×6096×22㎜ 代価表 0276

設置費 撤去費 整備費 運搬費 1 4,650
180日賃料 ㎡

仮設鉄板敷 設置費 敷鉄板 1 1 1,244.71 1,244.71
01 1524×6096×22㎜ - ㎡

仮設鉄板敷 撤去費 敷鉄板 1 1 1,244.71 1,244.71
02 1524×6096×22㎜ - ㎡

仮設鉄板敷 供用1日賃料 敷鉄板 180 1 8.14 1,465.2 代価表 0008
03 1524×6096×22㎜ 12ヵ月以下 日

仮設鉄板敷 整備費 敷鉄板 1 1 121 121
04 1524×6096×22㎜ - ㎡

仮設敷鉄板運搬 1 1 584.19 584.19
05 ㎡

計
4,659.81


