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工 事 概 要

年 度 予 算 工 期

施工箇所

方 法
契 約 契約番号

工事番号

構 造 概 要数 量単 位種 別名 称

年 度 予 算 工 期
方 法
契 約 契約番号

工事番号

計

2 0 8 9 0 0 1 0 9指 名 競 争 入 札
 8令和 120日間

0 8 1 0 1 0 0 4 0 0

積 算 内 訳 書

設計委託　那須野が原公園ほか省エネルギー加速化電気設備工事

那須塩原市千本松８０１－３ほか

照明設備改修
那須野が原公園 改修         1.00式

照明設備改修
鬼怒グリーンパーク 改修         1.00式

照明設備改修
中央公園 改修         1.00式



(設計書その２)

円 差 引 残 額 円

設計委託　那須野が原公園ほか省エネルギー加速化電気設備工事

消費税率 10%

栃木県　　　設　計　用　紙　　　　　（甲－２）　　　　　　　

業務価格 5,450,000

消費税等相当額 545,000

設計金額 5,995,000

４．特別経費 17,810

合計 5,455,542

２．諸経費 2,476,814

３．技術料等経費 709,268

１．直接人件費 2,251,650

工   事   費   内   訳

　　　名　　　　　称 設　計　金　額 設　計　変　更　金　額 差　引　増　減 備　　　考

予　算　額 設 計 金 額 5,995,000 円



名　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　量 単　位 単　　価 金　　　　額

　　設　計　用　紙　　　　　（乙）　　　　　　栃　木　県

１．直接人件費　計

人・日

2,251,650

改修（改修・設備のみ） 10.83 人・日 42,500 460,275

361,67542,500

備　　　　考

1,429,700

１．直接人件費

那須野が原公園 改修（改修・設備のみ） 33.64 42,500

鬼怒グリーンパーク

中央公園 改修（改修・設備のみ） 8.51 人・日



名　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　量 単　位 単　　価 金　　　　額

　　設　計　用　紙　　　　　（乙）　　　　　　栃　木　県

２．諸経費　計 2,476,814

備　　　　考

２．諸経費

那須野が原公園 改修（改修・設備のみ） 1 式 1,572,670

鬼怒グリーンパーク 改修（改修・設備のみ） 1 式 506,302

中央公園 397,842改修（改修・設備のみ） 1 式



名　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　量 単　位 単　　価 金　　　　額

　　設　計　用　紙　　　　　（乙）　　　　　　栃　木　県

113,927

144,986

450,355

1

1

中央公園

鬼怒グリーンパーク

那須野が原公園

３．技術料等経費

式

式

式

改修（改修・設備のみ）

改修（改修・設備のみ）

1

備　　　　考

３．技術料等経費　計 709,268

改修（改修・設備のみ）



名　　　　　　　称 摘　　　　　　　　要 数　量 単　位 単　　価 金　　　　額

　　設　計　用　紙　　　　　（乙）　　　　　　栃　木　県

４．特別経費　計 17,810

　　　営繕積算システム（ＲＩＢＣ）
　　　利用料

1 式 10,000

　　　公共建築設計者情報システム
　　　（ＰＵＢＤＩＳ）登録料

1 式 7,810

４．特別経費

備　　　　考


