共通仮設費

名　　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
機械設備工事 新営工事	15.2	129,149,580	4.00	0.00	4.00	1.00	1.00	5,165,983
小計 (率対象)		129,149,580						5,165,983
機械設備工事 処分費		7,300						0
小計 (率対象外)		7,300						0
合計		129,156,880						5,165,983

現場管理費

名　　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
機械設備工事 新営工事	134,315,563	18.40	0.00	18.40	1.00	1.00	24,714,063
小計 (率対象)	134,315,563						24,714,063
機械設備工事 処分費	7,300						0
小計 (率対象外)	7,300						0
合計	134,322,863						24,714,063

一般管理費等

名　　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等率 ④＝②＋③	前払金支出割合 補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
機械設備工事 新営工事	159,029,626						
機械設備工事 処分費	7,300						
合計 (率対象)	159,036,926	13.92	0.00	13.92	1.00	22,137,940	181,174,866
契約保証費	159,036,926			0.04	1.00	63,614	63,614
総計	159,036,926					22,201,554	181,238,480