
栃木県県土整備部建築営繕課

共通仮設費 1
名 称 工期 直接工事費 率 増減率 共通仮設費率 補正係数 補正係数 共通仮設費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
改修工事
監理事務所を設けない 8.1 72,052,116 4.71 0.00 4.71 0.919 1.00 3,118,768

小計
(率対象)

72,052,116 3,118,768
建築工事
処分費

▲19,800 0
建築工事
改修工事 共通仮設費(積上げ)

0 1,334,300
小計

(率対象外)
▲19,800 1,334,300

合計

72,032,316 4,453,068
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現場管理費 2
名 称 純工事費 率 増減率 現場管理費率 補正係数 補正係数 現場管理費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
改修工事
監理事務所を設けない 76,505,184 14.10 0.00 14.10 1.00 1.00 10,787,230

小計
(率対象)

76,505,184 10,787,230
建築工事
処分費

▲19,800 0
小計

(率対象外)
▲19,800 0

合計

76,485,384 10,787,230
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一般管理費等 3
名 称 工事原価 率 増減率 一般管理費等率前払金支出割合 一般管理費等 工事価格

① ② ③ ④＝②＋③ 補正係数⑤ ⑥＝①×④×⑤ ⑦＝①＋⑥

建築工事
改修工事
監理事務所を設けない 87,292,414

建築工事
処分費

▲19,800
合計

(率対象)
87,272,614 14.85 0.00 14.85 1.00 12,959,983 100,232,597

契約保証費

87,272,614 0.04 1.00 34,909 34,909
総計

87,272,614 12,994,892 100,267,506


