共通仮設費

名　　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
機械設備工事 新営工事	9.4	84,761,750	3.42	0.00	3.42	1.00	1.00	2,898,851
小計 (率対象)		84,761,750						2,898,851
機械設備工事 処分費		13,500						0
小計 (率対象外)		13,500						0
合計		84,775,250						2,898,851

現場管理費

名　　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
機械設備工事 新営工事	87,660,601	16.68	0.00	16.68	1.00	1.00	14,621,788
小計 (率対象)	87,660,601						14,621,788
機械設備工事 処分費	13,500						0
小計 (率対象外)	13,500						0
合計	87,674,101						14,621,788

一般管理費等

名　　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等率 ④＝②＋③	前払金支出割合 補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
機械設備工事 新営工事	102,282,389						
機械設備工事 処分費	13,500						
合計 (率対象)	102,295,889	14.61	0.00	14.61	1.00	14,945,429	117,241,318
契約保証費	102,295,889			0.04	1.00	40,918	40,918
総計	102,295,889					14,986,347	117,282,236