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工 事 概 要

年 度 予 算 工 期

施工箇所

方 法
契 約 契約番号

工事番号

構 造 概 要数 量単 位種 別名 称

年 度 予 算 工 期
方 法
契 約 契約番号

工事番号

計

2 0 8 9 0 0 0 9 3一 般 競 争 入 札
 8令和 271日間

0 8 3 0 5 0 5 1 1 0

積 算 内 訳 書

那須特別支援学校食堂棟ほか新築工事

那須塩原市下永田８－７

Ｓ造平屋建
食堂棟 新築       655.85㎡

Ｓ造平屋建
渡り廊下 新築       153.48㎡

Ｓ造平屋建
公仕室 新築        17.36㎡



栃木県県土整備部建築営繕課

工事費内訳 1

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接工事費

建築工事
1 284,781,540

式
計

284,781,540

共通費

共通仮設費
1 12,935,451

式
現場管理費

1 24,020,346
式

一般管理費等
1 41,375,420

式
計

78,331,217

工事価格
1 363,110,000

式
消費税等相当額

1 36,311,000 消費税率 10 ％
式

設計金額
1 399,421,000

式



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
食堂棟

1 197,050,545
式

渡り廊下
1 56,919,134

式
公仕室

1 3,699,667
式

高等部訓練棟改修
1 5,005,890

式
外構

1 22,106,304
式

計
284,781,540



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 科目別内訳 3

食堂棟

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接仮設

1 6,356,000
式

土工
1 12,571,520

式
地業

1 9,074,714
式

鉄筋
1 12,586,750

式
コンクリート

1 14,615,830
式

型枠
1 12,985,323

式
鉄骨

1 27,592,230
式

防水
1 2,564,765

式
木工事

1 3,591,302
式

屋根及びとい
1 10,475,737

式
金属

1 19,765,987
式

左官
1 1,562,722

式
建具

1 37,507,113
式

塗装
1 1,384,557

式
内外装

1 20,847,455
式



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 科目別内訳 4

食堂棟

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
ユニット及びその他

1 3,568,540
式

計
197,050,545



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 5

食堂棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
遺方 別紙 00-0001

1 328,000
式

墨出し 別紙 00-0002
1 678,000

式
養生 別紙 00-0003

1 371,000
式

整理清掃 別紙 00-0004
後片付け 1 1,324,000

式
外部足場 別紙 00-0005

1 892,000
式

内部仕上足場 別紙 00-0006
1 716,000

式
地足場 別紙 00-0007

1 1,095,000
式

災害防止 別紙 00-0008
1 583,000

式
仮設材運搬 別紙 00-0009

1 369,000
式

計
6,356,000



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 6

食堂棟 土工

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
根切り 総掘り

自立山留め内 1,089 670 729,630
ｍ3

根切り つぼ,布掘り
深さ2.5m程度 573 770 441,210

ｍ3
床付け つぼ,布掘り

376 350 131,600
㎡

埋戻し(B種) - 発生土
737 1,070 788,590

ｍ3
建設発生土 構内たい積 別紙 00-0010

1 789,000
式

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 土砂 DID区間有り 377 370 139,490
0.3㎞以下 ｍ3

土工機械運搬 根切り、埋戻し
- 2 92,000 184,000

往復
山留め 親杭:H-200×200×8×12 別紙 00-0011

Ｌ=6.5m @1500
頭継材:C-150×75×6.5×10
※基礎工事完了後引き抜き
土留め板:針葉樹 厚30 1 9,368,000

式
計

12,571,520



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 7

食堂棟 地業

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
<一般地業>

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
基礎下 45.4 8,540 387,716

ｍ3
砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

土間下 46.7 8,540 398,818
ｍ3

床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15
616 290 178,640

㎡
土間下断熱材敷き 2種bA 厚さ25㎜

514 2,080 1,069,120
㎡

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ Fc18N/mm2 S18cm 代価表 0018
26.1 22,200 579,420

m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 別紙 00-0012

1 70,400
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送費 別紙 00-0013
1 120,000

式
<ﾗｯﾌﾟﾙｺﾝｸﾘｰﾄ>

ﾗｯﾌﾟﾙｺﾝｸﾘｰﾄ Fc18N/mm2 S18cm 代価表 0019
26.5 22,200 588,300

m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 別紙 00-0014

1 44,700
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送費 別紙 00-0015
1 120,000

式
型枠 普通合板型枠

- 基礎部 42 6,940 291,480
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復
42 360 15,120

㎡
<地盤改良>



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 8

食堂棟 地業

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
地盤改良 浅層混合処理工法 別紙 00-0016

1 5,211,000
式

計
9,074,714



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 9

食堂棟 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
異形鉄筋(SD295) D10

6.6 114,000 752,400
ｔ

異形鉄筋(SD295) D13
29.2 112,000 3,270,400

ｔ
異形鉄筋(SD295) D16

5.5 110,000 605,000
ｔ

異形鉄筋(SD345) D19
2.1 115,000 241,500

ｔ
異形鉄筋(SD345) D22

10.7 115,000 1,230,500
ｔ

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2 代価表 0020
1.5 ▲46,000 ▲69,000

ｔ
鉄筋加工組立 S造 基礎 代価表 0021

52.1 113,000 5,887,300
ｔ

鉄筋ｶﾞｽ圧接 D22 -D22
375 880 330,000

か所
鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度

52.1 6,500 338,650
ｔ

計
12,586,750



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 10

食堂棟 コンクリート

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
コンクリート材料 矢板・大田原・烏山

30(N/mm2) ﾋﾟｯﾄ底盤 42.4 24,300 1,030,320
ｍ3

コンクリート材料 矢板・大田原・烏山
30(N/mm2) 基礎 87 24,300 2,114,100

ｍ3
コンクリート材料 矢板・大田原・烏山

30(N/mm2) 基礎部 156 24,300 3,790,800
ｍ3

コンクリート材料 矢板・大田原・烏山
30(N/mm2) 上端ﾌｶｼ及び柱脚保護ｺﾝ 130 24,300 3,159,000

ｍ3
コンクリート材料 矢板・大田原・烏山

30(N/mm2) 土間ｽﾗﾌﾞ 52.9 24,300 1,285,470
ｍ3

コンクリート材料 矢板・大田原・烏山
30(N/mm2) 1階立上がり 9.1 24,300 221,130

ｍ3
コンクリート材料 矢板・大田原・烏山

30(N/mm2) 1階床 42.5 24,300 1,032,750
ｍ3

コンクリート材料 矢板・大田原・烏山
21(N/mm2) ｽﾛｰﾌﾟ 3.8 22,700 86,260

ｍ3
構造体強度補正 別紙 00-0017

1 261,000
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 別紙 00-0018
1 615,000

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送費 別紙 00-0019

1 1,020,000
式

計
14,615,830



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 11

食堂棟 型枠

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【躯体】

型枠 普通合板型枠
- 基礎部 1,091 6,940 7,571,540
- ㎡

型枠 普通合板型枠 代価表 0024
地上軸部 69.3 7,570 524,601

㎡
型枠 打放合板型枠B種 代価表 0025

基礎部 470 7,160 3,365,200
㎡

型枠 打放合板型枠B種 代価表 0026
地上軸部 48.1 7,840 377,104

㎡
型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復

1,679 360 604,440
㎡

型枠目地棒 誘発目地 幅20 ×深さ20程度 代価表 0027
20.7 400 8,280

ｍ
【外部仕上】

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
74.6 1,030 76,838

㎡
【内部仕上げ】

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
444 1,030 457,320

㎡
計

12,985,323



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 12

食堂棟 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
切板鋼板 PL-16 代価表 0028
(SS400) 10 180 1,800

kg
切板鋼板 PL-12
(SS400) 0.4 186,000 74,400

ｔ
切板鋼板 PL-9
(SS400) 2.5 186,000 465,000

ｔ
切板鋼板 PL-4.5
(SS400) 1.7 194,000 329,800

ｔ
切板鋼板 PL-16
(SN400B) 0.2 196,000 39,200

ｔ
切板鋼板 PL-12
(SN400B) 1.1 190,000 209,000

ｔ
切板鋼板 PL-9
(SN400B) 0.9 191,000 171,900

ｔ
切板鋼板 PL-6
(SN400B) 0.1 192,000 19,200

ｔ
切板鋼板 PL-32
(SN490C) 0.3 213,000 63,900

ｔ
切板鋼板 PL-28
(SN490C) 0.3 212,000 63,600

ｔ
切板鋼板 PL-25 代価表 0029
(SN490C) 26 210 5,460

kg
切板鋼板 PL-22
(SN490C) 0.3 211,000 63,300

ｔ
切板鋼板 PL-19
(SN490C) 0.2 211,000 42,200

ｔ
H形鋼 H-298×149×5.5×8 代価表 0030
(SS400) 0.3 111,000 33,300

ｔ
H形鋼 H-294×200×8×12
(SS400) 5 111,000 555,000

ｔ



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 13

食堂棟 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
H形鋼 H-194×150×6×9
(SS400) 1.4 111,000 155,400

ｔ
H形鋼 H-150×150×7×10
(SS400) 0.3 111,000 33,300

ｔ
H形鋼 H-148×100×6×9
(SS400) 3 111,000 333,000

ｔ
H形鋼 H-100×100×6×8
(SS400) 0.5 113,000 56,500

ｔ
H形鋼 H-588×300×12×20 代価表 0031
(SN400B) 4.7 121,000 568,700

ｔ
H形鋼 H-350×175×7×11 代価表 0032
(SN400B) 4.6 123,000 565,800

ｔ
H形鋼 H-340×250×9×14 代価表 0033
(SN400B) 6.3 126,000 793,800

ｔ
H形鋼 H-250×125×6×9 代価表 0034
(SN400B) 0.3 121,000 36,300

ｔ
H形鋼 H-244×175×7×11 代価表 0035
(SN400B) 0.6 121,000 72,600

ｔ
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 C-100×50×20×3.2
(SSC400) 0.2 173,000 34,600

ｔ
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 C-100×50×20×2.3
(SSC400) 10 171,000 1,710,000

ｔ
建築構造用冷間 □-350×350×16 代価表 0036
成形角形鋼管 3.6 158,000 568,800
(BCR295) ｔ
建築構造用冷間 □-250×250×12 代価表 0037
成形角形鋼管 5.1 150,000 765,000
(BCR295) ｔ
建築構造用冷間 □-250×250×9 代価表 0038
成形角形鋼管 1.5 150,000 225,000
(BCR295) ｔ
建築構造用冷間 □-200×200×9 代価表 0039
成形角形鋼管 0.5 150,000 75,000
(BCR295) ｔ



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 14

食堂棟 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
一般構造用角形鋼 □-100×100×3.2
管(STKR400) 1.5 174,000 261,000

ｔ
一般構造用角形鋼 □-100×100×2.3
管(STKR400) 1.6 174,000 278,400

ｔ
一般構造用角形鋼 □-100×50×3.2
管(STKR400) 1.8 174,000 313,200

ｔ
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鉄くず(H2) 代価表 0040

1.9 ▲46,000 ▲87,400
ｔ

工場加工組立 溶接材料及び溶接手間共
(2228m) 43.7 116,600 5,095,420

ｔ
工場錆止め塗装 JIS K 5674

工場2回 2,238 460 1,029,480
㎡

鉄骨運搬 11t
58 9,230 535,340

ｔ
現場建方

43.7 28,800 1,258,560
ｔ

軽量鉄骨加工 母屋.胴縁の類 一 般
・組立 普通ﾎﾞﾙﾄ締共 14.4 299,000 4,305,600

ｔ
鉄骨柱脚 （ISベース柱脚工法 SH352同等）

4 138,700 554,800
か所

鉄骨柱脚 （ISベース柱脚工法 SP253同等）
15 144,900 2,173,500

か所
鉄骨柱脚 （ISベース柱脚工法 SP201同等）

2 114,000 228,000
か所

ｾｯﾄﾌﾞﾚｰｽ RB16×3000
12 3,030 36,360

か所
ｾｯﾄﾌﾞﾚｰｽ RB16×4000

88 4,030 354,640
か所

ｾｯﾄﾌﾞﾚｰｽ RB16×4500
32 4,530 144,960

か所



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 15

食堂棟 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
普通ﾎﾞﾙﾄ M16×135 代価表 0041
(SS400) 445 60 26,700

本
普通ﾎﾞﾙﾄ M12×35 代価表 0042
(SS400) 4,709 20 94,180

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M22×85
(S10T) 200 230 46,000

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M22×65 代価表 0043
(S10T) 87 210 18,270

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M20×70
(S10T) 666 160 106,560

本
ﾄﾙｼｱ高力ﾎﾞﾙﾄ M20×60
(S10T) 67 150 10,050

本
ﾄﾙｼｱ高力ﾎﾞﾙﾄ M20×55
(S10T) 266 140 37,240

本
ﾄﾙｼｱ高力ﾎﾞﾙﾄ M20×50
(S10T) 125 140 17,500

本
ﾄﾙｼｱ高力ﾎﾞﾙﾄ M20×45
(S10T) 158 130 20,540

本
ﾄﾙｼｱ高力ﾎﾞﾙﾄ M16×55
(S10T) 749 90 67,410

本
ﾄﾙｼｱ高力ﾎﾞﾙﾄ M16×45
(S10T) 412 80 32,960

本
ﾄﾙｼｱ高力ﾎﾞﾙﾄ M16×40
(S10T) 58 80 4,640

本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M12×300
(SS400) 71 90 6,390

本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み M12×300 代価表 0044
(B種) 71 1,920 136,320

本
高力ﾎﾞﾙﾄ締付け ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ

2,680 330 884,400
本



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 16

食堂棟 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
柱底均しﾓﾙﾀﾙ 厚30×550×550 代価表 0045

4 10,200 40,800
か所

柱底均しﾓﾙﾀﾙ 厚30×450×450 代価表 0046
15 8,040 120,600

か所
柱底均しﾓﾙﾀﾙ 厚30×350×350 代価表 0047

2 6,280 12,560
か所

柱底均しﾓﾙﾀﾙ 厚30×150×250 代価表 0048
6 3,750 22,500

か所
柱底均しﾓﾙﾀﾙ 厚30×100×100 代価表 0049

59 3,750 221,250
か所

超音波探傷試験 第三者検査 工場内検査
60 1,800 108,000

か所
<専用仮設>

鉄骨足場 単管吊り足場
656 1,340 879,040

㎡
仮設材運搬 1節
(鉄骨足場) 656 100 65,600

㎡
計

27,592,230



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 17

食堂棟 防水

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【外部】

止水板 差込式 代価表 0050
90.2 1,540 138,908

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 代価表 0052

18×10 20.7 570 11,799
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 代価表 0053
6×10 6.5 480 3,120

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 32.2 480 15,456
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
10×10 160 480 76,800

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 代価表 0054

12×10 2.9 570 1,653
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 代価表 0055
16×15 3.6 570 2,052

ｍ
【内部】

ﾋﾟｯﾄ床 C-SUI 代価表 0056
ｹｲ酸質系塗布防水 282 3,220 908,040

㎡
ﾋﾟｯﾄ壁 C-SUI 代価表 0057
ｹｲ酸質系塗布防水 417 3,220 1,342,740

㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ

10×10 53.5 570 30,495
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ
10×10 1.8 570 1,026

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ

10×10 8.4 570 4,788
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
10×10 58.1 480 27,888

ｍ
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食堂棟 防水

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
計

2,564,765
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食堂棟 木工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
<外部>

壁下地耐水合板 厚12
445 2,330 1,036,850

㎡
壁通気胴縁 厚18 @303

445 1,320 587,400
㎡

<内部>

巾木合板 厚5.5 捨て貼り H235
58.1 1,270 73,787

ｍ
壁合板 厚5.5 捨貼

0.7 3,990 2,793
㎡

壁羽目板張り 県産材杉 厚15
62 9,040 560,480

㎡
壁ﾎﾞｰﾀﾞｰ 県産材杉 繰形 厚21 H60

68.8 7,410 509,808
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ器具取付部 厚24
構造用合板 27.7 3,800 105,260

㎡
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾟｯｷﾝ材 木 90×25程度

24.4 3,160 77,104
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾟｯｷﾝ材 木 230×25程度
1.6 5,720 9,152

ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾟｯｷﾝ材 木 390×25程度

0.8 7,710 6,168
ｍ

WD1枠 800×2000
4 45,600 182,400

か所
WD2枠 700×2000

3 45,000 135,000
か所

WD3枠 1000×2000
3 71,300 213,900

か所
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食堂棟 木工事

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
WD4枠 800×2000

2 45,600 91,200
か所

計
3,591,302
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食堂棟 屋根及びとい

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
立ﾊｾﾞ嵌合 455 GLｶﾗｰ鋼板 0.4mm

719 5,620 4,040,780
㎡

改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸ 1.1mm 粘着層付き
ﾞ ｶﾞﾑｽﾀｰ T2-AL同等品 719 2,100 1,509,900

㎡
耐火野地板 t=18mm

719 3,750 2,696,250
㎡

軒先唐草 GLｶﾗｰ鋼板 0.4mm
W-180 内 47.6 2,620 124,712

ｍ
軒先ｻﾝﾊﾞﾅ GLｶﾗｰ鋼板 0.4mm

106 750 79,500
個

ｹﾗﾊﾞ唐草 GLｶﾗｰ鋼板 0.4mm
43.9 2,100 92,190

ｍ
軒先ｹﾗﾊﾞ破風板 GLｶﾗｰ鋼板 0.4mm

W-300内 91.9 3,750 344,625
ｍ

片棟包み納め GLｶﾗｰ鋼板 0.4mm
W-455内 39.5 3,750 148,125

ｍ
水上雨押え GLｶﾗｰ鋼板 0.4mm

8.1 3,750 30,375
ｍ

止ﾒ・ｴﾌﾟﾛﾝ納め GLｶﾗｰ鋼板 0.4mm
48.6 1,350 65,610

ｍ
雪止め金具 SUS製 素地＠455
羽根つき 千鳥1列 106 2,250 238,500

個
軒樋 塩ﾋﾞ 前高130WIDE

47.6 4,500 214,200
ｍ

吊金具 SUS製 ﾋﾟｯﾁ＠800
69 2,250 155,250

か所
落し口 100φ用

5 3,370 16,850
か所

竪樋 塩ﾋﾞｶﾗｰ VP100φ
L-5000×４本 23.2 9,000 208,800

ｍ
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食堂棟 屋根及びとい

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｴﾙﾎﾞ90° VP100φ用

10 1,650 16,500
個

排水管ｶﾊﾞｰ VP100φ用
5 4,720 23,600

個
現場成型費

1 225,000 225,000
か所

軒天換気用見切縁 GLｶﾗｰ鋼板
131 1,870 244,970

ｍ
計

10,475,737
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食堂棟 金属

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【外部】

階段SUSﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 18×40×3
横滑り防止加工 2.9 1,820 5,278

ｍ
壁腰水切り ｶﾗｰｱﾙﾐ

110 10,700 1,177,000
ｍ

AW4庇 ｱﾙﾐ既製品 D200 L1460
1 66,200 66,200

か所
AD4庇 ｱﾙﾐ既製品 D500 L1365

1 113,100 113,100
か所

AW3庇 ｱﾙﾐ既製品 D200 L1860
1 68,100 68,100

か所
AW1庇 ｱﾙﾐ既製品 D200 L2660

2 46,100 92,200
か所

AW2+AW2庇 ｱﾙﾐ既製品 D200 L4560
1 112,300 112,300

か所
AW1庇 ｱﾙﾐ既製品 D200 L2760

1 72,900 72,900
か所

AW1+AW1庇 ｱﾙﾐ既製品 D200 L5560
2 80,200 160,400

か所
AD1庇 ｱﾙﾐ既製品 D600 L3640

1 227,900 227,900
か所

AD3庇 ｱﾙﾐ既製品 D900 L1500
1 125,500 125,500

か所
ｽﾛｰﾌﾟ手摺 平型 H800

手摺:樹脂 φ34 2段 8.2 90,700 743,740
支柱:φ42 ｍ

ｽﾛｰﾌﾟ手摺 斜型 H800
手摺:樹脂 φ34 2段 3.4 96,100 326,740
支柱:φ42 ｍ

鋼製排水溝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ W100
(ﾚｲﾝﾎﾙﾀﾞｰ) ｽﾃﾝﾚｽ受枠:

幅90×長さ1000×高さ200
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食堂棟 金属

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
側溝側面SUS304-2B
ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙφ5-P8 厚2 4.7 124,200 583,740

ｍ
衝突防止ｼｰﾙ SUS製 φ30 HL 片面

4 2,310 9,240
か所

【内部】

床排水桝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 300角 既製品
1 128,800 128,800

か所
床排水桝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 500角 既製品

4 194,100 776,400
か所

床排水桝 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 600角 既製品
4 266,200 1,064,800

か所
床排水桝受け篭 300角用

ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ:φ3×P5 千鳥 厚0.8 1 25,000 25,000
か所

床排水桝受け篭 500角用
ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ:φ3×P5 千鳥 厚0.8 4 34,400 137,600

か所
床排水桝受け篭 600角用

ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞ:φ3×P5 千鳥 厚0.8 4 39,000 156,000
か所

床排水溝蓋 SUS既製品
(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ細目ﾀｲﾌﾟ) W300 27.7 129,500 3,587,150

ｍ
床排水溝蓋 SUS既製品

(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ細目ﾀｲﾌﾟ) W350 1.9 149,300 283,670
ｍ

床排水溝蓋 SUS既製品
(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ細目ﾀｲﾌﾟ) W750 1.4 164,500 230,300

ｍ
洗浄室 SUS
色分け床見切り 9.6 8,820 84,672

ｍ
上框 ｱﾙﾐFB 6×100

3.8 13,500 51,300
ｍ

巾木 ｺの字型
SUS巻上見切り 218 6,720 1,464,960

ｍ
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食堂棟 金属

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
巾木塩ﾋﾞ見切り 25×20 代価表 0058

16.9 1,240 20,956
ｍ

壁ｽﾃﾝﾚｽ張り SUS304 厚0.8
52.2 10,700 558,540

㎡
壁ｽﾃﾝﾚｽ張り SUS430 厚1

11.3 10,200 115,260
㎡

腰壁SUS見切 ｺの字 20×13
70.4 6,720 473,088

ｍ
壁SUS見切 ｺの字 20×13

4.3 6,720 28,896
ｍ

壁SUS見切 L型 15×15 代価表 0059
12.1 4,780 57,838

ｍ
ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 25×20
壁ｱﾙﾐ見切り 5.2 8,330 43,316

ｍ
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 代価表 0060
壁塩ﾋﾞ見切り 5.5 1,240 6,820

ｍ
壁耐震目地 代価表 0061

44.4 1,110 49,284
ｍ

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りなし @300
521 2,250 1,172,250

㎡
軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りあり @450

71.5 1,950 139,425
㎡

軽量鉄骨壁下地 100形 下地張りなし @300
28.3 2,810 79,523

㎡
軽量鉄骨壁下地 100形 下地張りあり @450

100 2,430 243,000
㎡

軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強 代価表 0062
開口部補強 700×2000 3 8,760 26,280

か所
軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強 代価表 0063
開口部補強 800×2000 8 8,760 70,080

か所
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食堂棟 金属

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強 代価表 0064
開口部補強 900×1960 1 8,760 8,760

か所
軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強 代価表 0065
開口部補強 1000×2000 12 8,760 105,120

か所
軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強
開口部補強 1200×2000 1 9,460 9,460

か所
軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強 代価表 0066
開口部補強 1200×1760 1 9,460 9,460

か所
軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強 代価表 0067
開口部補強 1800×2420 1 9,900 9,900

か所
軽量鉄骨壁開口部 65形 扉等三方補強
補強 2800×2560 1 19,400 19,400

か所
軽量鉄骨壁開口部 65形 扉等三方補強
補強 2900×1960 1 19,400 19,400

か所
軽量鉄骨壁 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 代価表 0068
開口部補強 300× 500 2 5,040 10,080

か所
軽量鉄骨壁 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 代価表 0069
開口部補強 400× 600 1 5,040 5,040

か所
軽量鉄骨壁 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 代価表 0070
開口部補強 400×1150 2 6,150 12,300

か所
軽量鉄骨壁 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 代価表 0071
開口部補強 700× 650 1 6,150 6,150

か所
軽量鉄骨壁 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 代価表 0072
開口部補強 800× 650 1 6,150 6,150

か所
軽量鉄骨壁 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
開口部補強 1200×1150 1 14,700 14,700

か所
軽量鉄骨壁 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
開口部補強 1600×1150 2 16,200 32,400

か所
軽量鉄骨壁 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
開口部補強 2000× 650 1 17,500 17,500

か所
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食堂棟 金属

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
軽量鉄骨壁 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
開口部補強 2000×1600 2 16,100 32,200

か所
軽量鉄骨壁 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
開口部補強 2500×1600 7 19,200 134,400

か所
軽量鉄骨壁 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
開口部補強 3000× 500 1 21,000 21,000

か所
軽量鉄骨壁 100形 扉等三方補強
開口部補強 900×2000 1 15,300 15,300

か所
軽量鉄骨壁 100形 扉等三方補強 代価表 0073
開口部補強 1000×2000 3 15,300 45,900

か所
軽量鉄骨壁 100形 扉等三方補強 代価表 0074
開口部補強 1180×2700 1 16,200 16,200

か所
軽量鉄骨壁 100形 扉等三方補強 代価表 0075
開口部補強 1220×2045 1 16,200 16,200

か所
軽量鉄骨壁 100形 扉等三方補強 代価表 0076
開口部補強 1220×2115 1 16,200 16,200

か所
軽量鉄骨壁 100形 扉等三方補強 代価表 0077
開口部補強 1470×1895 1 16,900 16,900

か所
軽量鉄骨壁 100形 扉等三方補強 代価表 0078
開口部補強 1765×1985 1 16,900 16,900

か所
軽量鉄骨壁 100形 扉等三方補強
開口部補強 2590×1985 1 19,500 19,500

か所
軽量鉄骨壁 100形 扉等三方補強
開口部補強 3520×1985 1 17,400 17,400

か所
軽量鉄骨壁 100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 代価表 0079
開口部補強 800×970 1 16,900 16,900

か所
軽量鉄骨壁 100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
開口部補強 1800×970 1 16,800 16,800

か所
軽量鉄骨壁 100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
開口部補強 2000×800 2 17,500 35,000

か所
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食堂棟 金属

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
軽量鉄骨壁 100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強
開口部補強 2200×970 1 18,200 18,200

か所
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 62.4 1,760 109,824
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 175 1,620 283,500

㎡
軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 50.7 2,510 127,257
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 347 2,370 822,390

㎡
軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 62 2,010 124,620

か所
天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

427 1,300 555,100
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板 SUS 厚30 W120
7.1 12,100 85,910

ｍ
SUS額縁 W145

10.6 14,800 156,880
ｍ

前室棚板 SUS天板 厚30 750×120
1 12,500 12,500

か所
SKﾌｯｸ

2 3,290 6,580
か所

ﾀﾗｯﾌﾟ 鋼製 W400 H1626
2 172,500 345,000

か所
天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁

450角 62 11,200 694,400
か所

床点検口 屋内用 一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠
ｱﾙﾐ目地 鍵無 600角 2 23,000 46,000

か所
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾎﾞｯｸｽ ｱﾙﾐ製 W120 露出ｶﾊﾞｰ､ｱﾝｸﾞﾙ共

25.9 26,600 688,940
ｍ



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 29

食堂棟 金属

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
衝突防止ｼｰﾙ SUS製 φ30 HL 片面

4 1,680 6,720
か所

計
19,765,987
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食堂棟 左官

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【外部】

腰壁天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 金ごて 幅150 代価表 0080
直均し仕上げ 110 730 80,300

ｍ
ｽﾛｰﾌﾟ立上 金ごて 幅120 代価表 0081
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 11.4 730 8,322
直均し仕上げ ｍ
床ﾓﾙﾀﾙ 刷毛引き仕上げ 厚30

14.1 2,750 38,775
㎡

階段ﾓﾙﾀﾙ塗り 刷毛引き仕上げ 厚30 代価表 0082
0.4 2,750 1,100

㎡
壁貧調合ﾓﾙﾀﾙ充填 誘発目地 代価表 0083

20.7 400 8,280
ｍ

側溝固定用下地 W100 代価表 0084
(ﾓﾙﾀﾙ) 4.7 1,260 5,922

ｍ
建具周囲防水 外部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 12 1,340 16,080

ｍ
【内部】

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 防水下地
仕上げ 282 670 188,940

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ 2.2 810 1,782

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 薄張物下地
仕上げ 10.6 810 8,586

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 薄張物下地
仕上げ 10 810 8,100

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 薄張物下地
仕上げ 15.6 810 12,636

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 薄張物下地
仕上げ 229 810 185,490

㎡
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食堂棟 左官

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 薄張物下地
仕上げ 20.2 810 16,362

㎡
壁RC立上げ 金ごて 幅150 代価表 0085
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 6 730 4,380
直均し仕上げ ｍ
床不陸調整ﾓﾙﾀﾙ 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ下地 代価表 0086

343 2,670 915,810
㎡

壁薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 厚7 代価表 0087
29.7 1,930 57,321

㎡
建具周囲 内部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 3.6 1,260 4,536

ｍ
計

1,562,722
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食堂棟 建具

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具】

AD1 2900×2200
1 909,900 909,900

か所
AD2 2800×2800

1 1,901,700 1,901,700
か所

AD3 1200×2000
1 756,500 756,500

か所
AD4 900×2200

1 1,225,600 1,225,600
か所

AD5 1000×2000
12 842,400 10,108,800

か所
AD6 900×2000

1 814,800 814,800
か所

AD7 800×2000
1 787,400 787,400

か所
AD8 800×2000

1 547,400 547,400
か所

AW1 2500×1600
7 467,400 3,271,800

か所
AW2 2000×1600

2 413,800 827,600
か所

AW3 1600×1150
泥落し室 1 260,200 260,200

か所
AW3 1600×1150

休憩室 1 234,500 234,500
か所

AW4 1200×1150
1 589,500 589,500

か所
AW5 3000×500

1 873,700 873,700
か所
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食堂棟 建具

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
AW6 2000×650

1 576,400 576,400
か所

AW7 700×650
1 358,400 358,400

か所
AW8 800×650

1 366,100 366,100
か所

AW9 400×1150
2 227,200 454,400

か所
AW10 400×600

1 167,300 167,300
か所

AW11 300×500
2 164,600 329,200

か所
ATD1 2800×2100

開閉装置・防護柵（強化ｶﾞﾗｽ）共 1 1,476,300 1,476,300
か所

【鋼製建具】

SD1 1800×2660
1 417,100 417,100

か所
【鋼製軽量建具】

LSD1 1200×2000
1 322,000 322,000

か所
LSD2 950×2000

1 297,600 297,600
か所

【ｽﾃﾝﾚｽ製建具】

SW1 2000×800
1 72,500 72,500

か所
SH1 3520×1985

1 148,900 148,900
か所
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食堂棟 建具

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
SH2 2590×1985

1 130,600 130,600
か所

SH3 1220×2115
1 108,800 108,800

か所
SH4 1470×1895

1 105,100 105,100
か所

SH5 1765×1985
1 114,400 114,400

か所
SH6 1220×2045

1 106,000 106,000
か所

【木製建具】

WD1 800×2000
4 206,400 825,600

か所
WD2 700×2000

3 216,800 650,400
か所

WD3 1000×2000
3 232,800 698,400

か所
WD4 800×2000

2 268,000 536,000
か所

【ｼｬｯﾀｰ】

AS1 2200×970
1 466,400 466,400

か所
AS2 1800×970

1 463,400 463,400
か所

AS3 800×970
1 456,200 456,200

か所
【ｶﾞﾗｽ】
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食堂棟 建具

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
型板ｶﾞﾗｽ 厚さ4 特寸 2.18㎡以下

ｶﾞﾗｽとめ材別途 清掃共 1 2,800 2,800
㎡

型板ｶﾞﾗｽ 厚さ4 特寸 2.18㎡以下
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 0.1 4,960 496

㎡
ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ 厚さ5 特寸 2.18㎡以下

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 3.3 5,640 18,612
㎡

複層ｶﾞﾗｽ Low-E3+Ar15+FL4 特寸 2.0㎡以下 代価表 0088
(100×1800) ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 1 24,500 24,500

枚
複層ｶﾞﾗｽ Low-E4+Ar12+F4 特寸 2.0㎡以下 代価表 0089

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 1.5 66,000 99,000
㎡

複層ｶﾞﾗｽ Low-E4+Ar12+FL4 特寸 2.0㎡以下 代価表 0090
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 7.3 65,600 478,880

㎡
複層ｶﾞﾗｽ Low-E5+Ar12+FL5 特寸 2.0㎡以下 代価表 0091

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 3.7 69,600 257,520
㎡

複層ｶﾞﾗｽ Low-E5+Ar12+TP5 特寸 2.0㎡以下 代価表 0092
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 45.2 84,500 3,819,400

㎡
強化ｶﾞﾗｽ 厚さ 5㎜ 特寸 2.0㎡以下

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 5.5 8,910 49,005
㎡

計
37,507,113
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食堂棟 塗装

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【外部】

階段WS疎水剤 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
0.4 21,000 8,400

㎡
壁WS疎水剤 ｺﾝｸﾘｰﾄ面

6.1 21,000 128,100
㎡

壁基礎専用ｼﾘｺﾝ系 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
塗材 68.2 1,650 112,530

㎡
誘発目地壁ﾌﾟﾗｲﾏｰ 3面

20.7 1,150 23,805
ｍ

ＥＰ－Ｇ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)
素地B種 56 1,790 100,240

㎡
ＳＯＰ塗り 鋼製建具面 工程A種 塗料1種 代価表 0093

錆止工程A種 11.7 1,550 18,135
塗料Az種（鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種） ㎡

【内部】

床水性硬質ｳﾚﾀﾝ樹 厚6
脂系塗材 16.8 21,000 352,800

㎡
床立上り水性硬質 厚6
ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗材 1.8 24,700 44,460

㎡
ＣＬ塗り 木部 工程B種 素地B種
(R4年仕様) 62 1,560 96,720

㎡
ＣＬ塗り 木部 工程B種 素地B種
(糸幅300㎜以下) 68.8 700 48,160
(R4年仕様) ｍ
ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)

素地B種 70.2 1,360 95,472
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)
素地B種 156 1,790 279,240

㎡
木部 素地A種
ＥＰ－Ｇ塗り 0.5 1,670 835

㎡
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食堂棟 塗装

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
壁WS疎水剤 ｺﾝｸﾘｰﾄ面

19.4 3,900 75,660
㎡

計
1,384,557
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食堂棟 内外装

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【外部】

壁窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ 厚16 通気留付金具共
445 9,370 4,169,650

㎡
壁透湿防水ｼｰﾄ

445 1,120 498,400
㎡

天井 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り 目透かし 56 2,200 123,200

㎡
天井 厚12.5 不燃 下地張り
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 56 990 55,440
張り(GB-R) ㎡
【内部】

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
多湿部 熱溶接工法 防滑仕様 15.6 5,100 79,560

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
(木目調) 一般床 熱溶接工法 - 350 5,550 1,942,500

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
(厨房用) 多湿部 熱溶接工法 - 160 9,370 1,499,200

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS

一般床 熱溶接工法 - 71.3 2,520 179,676
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
(抗ｳｲﾙｽ性) 多湿部 熱溶接工法 - 20.2 7,720 155,944

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ60

91.8 340 31,212
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上げ 厚さ2.5 H100 代価表 0094
(防滑性) 1.8 510 918

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上げ 厚さ2.0 H100 代価表 0095
(木目調) 68.8 550 37,840

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上げ 厚さ2.0 H300
(厨房用) 95.7 3,300 315,810

ｍ
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食堂棟 内外装

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上げ 厚さ2.0 H100 代価表 0096

27.2 250 6,800
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上げ 厚さ2.0 H100
(抗ｳｲﾙｽ性) 11 1,950 21,450

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上げ 厚さ2.0 H300
(抗ｳｲﾙｽ性) 13.8 2,920 40,296

ｍ
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ ﾎﾞｰﾄﾞ面 代価表 0097

338 1,290 436,020
㎡

壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ ﾎﾞｰﾄﾞ面 代価表 0098
(防ｶﾋﾞ･消臭) 78.3 1,290 101,007

㎡
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 合板面 代価表 0099

2.8 1,290 3,612
㎡

壁ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 厚3
187 28,800 5,385,600

㎡
壁化粧けい 厚6
酸ｶﾙｼｳﾑ板張り 21.4 15,800 338,120

㎡
壁 強化せっこう 厚12.5 不燃 代価表 0100
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 116 1,340 155,440

- - ㎡
壁 強化せっこう 厚12.5 不燃 代価表 0103
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理 15.3 1,940 29,682

- - ㎡
壁 強化せっこう 厚12.5 不燃 代価表 0104
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 6.7 1,940 12,998

- - ㎡
壁 耐水強化 厚12.5 不燃
せっこう 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 43.7 4,720 206,264
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) - - ㎡
壁 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 408 1,720 701,760
張り(GB-R) - - ㎡
壁 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 63.2 1,160 73,312
張り(GB-R) - - ㎡
壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 339 1,450 491,550
張り(GB-S) - - ㎡
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食堂棟 内外装

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
間仕切耐火ｼｰﾘﾝｸﾞ

99.3 1,950 193,635
ｍ

天井 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り 突付け 156 2,140 333,840

㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃
化粧吸音板張り 軽鉄直張 - 366 2,520 922,320
(DR) ㎡
天井 不燃積層 厚 9.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け 113 1,530 172,890
張り(GB-NC) ㎡
<断熱材>

壁 A種1H 厚75 代価表 0105
吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 261 3,620 944,820

㎡
硬質ｳﾚﾀﾝ充填 建具周囲 代価表 0106

12 1,440 17,280
ｍ

壁硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 2種1号 厚15 代価表 0107
断熱材 29.7 1,520 45,144

㎡
天井ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 A種1H 厚30 代価表 0108

52.5 1,850 97,125
㎡

天井 厚100 24k 代価表 0109
高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 646 1,590 1,027,140

㎡
計

20,847,455
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食堂棟 ユニット及びその他

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
<ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ>

TB1 940×2000
2 409,700 819,400

か所
<ﾕﾆｯﾄ及びその他>

ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ 木目調NBR製 31×31×9 H1800
16 9,010 144,160

か所
かぎ箱 市販品 30組用

1 8,330 8,330
か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 2500×(1600+200) AW1
ｱﾙﾐ製 横型 ｷﾞﾔ式 7 73,700 515,900

か所
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 2000×(1600+200) AW2

ｱﾙﾐ製 横型 ｷﾞﾔ式 2 60,100 120,200
か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 1600×(1150+200) AW3
ｱﾙﾐ製 横型 ｷﾞﾔ式 1 36,000 36,000

か所
ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 1200×(1150+200) AW4

ｱﾙﾐ製 横型 ｷﾞﾔ式 1 30,000 30,000
か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 400×(1150+200) AW9
ｱﾙﾐ製 横型 ｷﾞﾔ式 2 30,000 60,000

か所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 W120

下地集成材 厚30共 17.3 16,200 280,260
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 W255
下地集成材 厚30共 1.6 19,000 30,400

ｍ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 W415

下地集成材 厚30共 0.8 36,700 29,360
ｍ

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 1200×900 代価表 0110
鉄板下地 厚1.6 1 64,800 64,800

か所
調理室 厚30 2200×500
SUS天板ｶｳﾝﾀｰ 天板:SUS 厚1.2

下地:ｼﾅﾗﾝﾊﾞｰｺｱ 厚30
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食堂棟 ユニット及びその他

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｶｳﾝﾀｰ下地L型ﾌﾟﾚｰﾄ 厚6 焼付塗装
SUS棚受 150×180@800 両面共 1 294,900 294,900

か所
調理室(SW1) 厚30 2000×500 SUS三方枠共
SUS天板ｶｳﾝﾀｰ 天板:SUS 厚1.2

下地:ｼﾅﾗﾝﾊﾞｰｺｱ 厚30
ｶｳﾝﾀｰ下地L型ﾌﾟﾚｰﾄ 厚6 焼付塗装
SUS棚受 150×180@800 両面共 1 577,000 577,000

か所
ｱﾚﾙｷﾞｰ対応室 厚30 800×500
SUS天板ｶｳﾝﾀｰ 天板:SUS 厚1.2

下地:ｼﾅﾗﾝﾊﾞｰｺｱ 厚30
ｶｳﾝﾀｰ下地L型ﾌﾟﾚｰﾄ 厚6 焼付塗装
SUS棚受 150×180@800 両面共 1 75,000 75,000

か所
洗浄室 厚30 1800×500
SUS天板ｶｳﾝﾀｰ 天板:SUS 厚1.2

下地:ｼﾅﾗﾝﾊﾞｰｺｱ 厚30
ｶｳﾝﾀｰ下地L型ﾌﾟﾚｰﾄ 厚6 焼付塗装
SUS棚受 150×180@800 両面共 1 261,300 261,300

か所
鏡 500×900 代価表 0111

1 6,250 6,250
か所

SK棚板 ﾒﾗﾐﾝ化粧板 827×400
1 31,900 31,900

か所
S-1壁付ｻｲﾝ 260×80 SUS枠

ﾌﾟﾚｰﾄ:ｱｸﾘﾙ板 厚5 4 24,700 98,800
文字:ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ か所

S-2ﾄﾞｱ直貼りｻｲﾝ H40 ﾌｨﾙﾑｶｯﾃｨﾝｸﾞ直貼り
4 4,870 19,480

か所
S-3ﾄﾞｱ直貼りｻｲﾝ 300×300

ﾍﾞｰｽ:ﾌｨﾙﾑ貼り 3 21,700 65,100
文字:ﾌｨﾙﾑｶｯﾃｨﾝｸﾞ貼り か所

計
3,568,540



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 科目別内訳 43

渡り廊下

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接仮設

1 1,948,000
式

土工
1 381,554

式
地業

1 5,285,360
式

鉄筋
1 2,269,450

式
コンクリート

1 2,963,870
式

型枠
1 2,758,556

式
鉄骨

1 11,269,820
式

防水
1 338,521

式
屋根及びとい

1 4,282,930
式

金属
1 3,481,716

式
左官

1 161,964
式

建具
1 16,346,326

式
塗装

1 116,511
式

内外装
1 4,680,936

式
ユニット及びその他

1 633,620
式
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渡り廊下

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
計

56,919,134
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渡り廊下 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
遺方 別紙 00-0020

1 79,000
式

墨出し 別紙 00-0021
1 148,000

式
養生 別紙 00-0022

1 81,000
式

整理清掃 別紙 00-0023
後片付け 1 292,000

式
外部足場 別紙 00-0024

1 650,000
式

内部仕上足場 別紙 00-0025
1 123,000

式
災害防止 別紙 00-0026

1 458,000
式

仮設材運搬費 別紙 00-0027
1 117,000

式
計

1,948,000
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渡り廊下 土工

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
根切り つぼ,布掘り

深さ2.5m程度 216 770 166,320
ｍ3

床付け つぼ,布掘り
97.8 350 34,230

㎡
埋戻し(B種) - 発生土

135 1,070 144,450
ｍ3

盛土(B種) 発生土
9.3 1,070 9,951

ｍ3
建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級

ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 土砂 DID区間有り 71.9 370 26,603
0.3㎞以下 ｍ3

計
381,554
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渡り廊下 地業

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
<一般地業>

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
8.8 8,540 75,152

ｍ3
砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

25.7 8,540 219,478
ｍ3

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ Fc18N/mm2 S18cm 代価表 0018
6.9 22,200 153,180

m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設

- S15～S18 6.9 12,700 87,630
- - ｍ3

<ﾗｯﾌﾟﾙｺﾝｸﾘｰﾄ>

ﾗｯﾌﾟﾙｺﾝｸﾘｰﾄ Fc18N/mm2 S18cm 代価表 0019
4.7 22,200 104,340

m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設

工作物の基礎等 S15～S18 4.7 17,800 83,660
- - ｍ3

型枠 普通合板型枠
- 基礎部 10.4 6,940 72,176
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復
10.4 360 3,744

㎡
<地盤改良>

地盤改良 浅層混合処理工法 別紙 00-0028
1 4,486,000

式
計

5,285,360
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渡り廊下 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
異形鉄筋(SD295) D10

3.6 114,000 410,400
ｔ

異形鉄筋(SD295) D13
2.4 112,000 268,800

ｔ
異形鉄筋(SD295) D16

1.7 110,000 187,000
ｔ

異形鉄筋(SD345) D19
2 115,000 230,000

ｔ
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2 代価表 0020

0.3 ▲46,000 ▲13,800
ｔ

鉄筋加工組立 S造 基礎 代価表 0021
9.4 113,000 1,062,200

ｔ
鉄筋ｶﾞｽ圧接 D19 -D19

75 850 63,750
か所

鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度
9.4 6,500 61,100

ｔ
計

2,269,450
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渡り廊下 コンクリート

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
コンクリート材料 矢板・大田原・烏山

24(N/mm2) 基礎部 46 23,200 1,067,200
ｍ3

コンクリート材料 矢板・大田原・烏山
24(N/mm2) 上端ﾌｶｼ及び柱脚保護ｺﾝ 27.9 23,200 647,280

ｍ3
コンクリート材料 矢板・大田原・烏山

24(N/mm2) 手すり基礎 0.1 23,200 2,320
ｍ3

コンクリート材料 矢板・大田原・烏山
21(N/mm2) 土間 29.1 22,700 660,570

ｍ3
構造用強度補正 別紙 00-0029

1 51,500
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 別紙 00-0030
1 175,000

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送 別紙 00-0031

1 360,000
式

計
2,963,870
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渡り廊下 型枠

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【躯体】

型枠 普通合板型枠
- 基礎部 313 6,940 2,172,220
- ㎡

型枠 打放合板型枠B種 代価表 0025
基礎部 44.3 7,160 317,188

㎡
型枠 打放合板型枠B種 代価表 0026

地上軸部 0.7 7,840 5,488
㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復
358 360 128,880

㎡
型枠目地棒 打継目地 幅20 ×深さ20程度

118 400 47,200
ｍ

緩衝材ｺﾞﾑ目地板 W20 H150 代価表 0122
12.7 1,600 20,320

ｍ
緩衝材ｺﾞﾑ目地板 W20 H300 代価表 0124

10.2 2,050 20,910
ｍ

【外部仕上】

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
44 1,030 45,320

㎡
【内部仕上】

打放し面補修 B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
1 1,030 1,030

㎡
計

2,758,556



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 51

渡り廊下 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
切板鋼板 PL-9
(SS400) 0.4 186,000 74,400

ｔ
切板鋼板 PL-4.5
(SS400) 1 194,000 194,000

ｔ
切板鋼板 PL-12
(SN400B) 0.8 190,000 152,000

ｔ
切板鋼板 PL-6
(SN400B) 0.4 192,000 76,800

ｔ
切板鋼板 PL-16
(SN490C) 0.4 211,000 84,400

ｔ
H形鋼 H-250×125×6×9
(SS400) 0.3 111,000 33,300

ｔ
H形鋼 H-100×100×6×8
(SS400) 0.3 113,000 33,900

ｔ
H形鋼 H-250×125×6×9 代価表 0034
(SN400B) 4.6 121,000 556,600

ｔ
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 C-100×50×20×3.2
(SSC400) 1.7 173,000 294,100

ｔ
軽量ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 C-100×50×20×2.3
(SSC400) 3 171,000 513,000

ｔ
一般構造用角形鋼 □-150×150×6
管(STKR400) 2.6 179,000 465,400

ｔ
一般構造用角形鋼 □-100×100×3.2
管((STKR400) 0.1 174,000 17,400

ｔ
一般構造用角形鋼 □-100×100×2.3
管(SKTR400) 1.1 174,000 191,400

ｔ
一般構造用角形鋼 □-100×50×3.2
管(STKR400) 0.9 174,000 156,600

ｔ
一般構造用鋼管 φ-190.7×7
(STK400) 0.5 201,000 100,500

ｔ
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渡り廊下 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鉄くず(H2) 代価表 0040

0.6 ▲46,000 ▲27,600
ｔ

工場加工組立 溶接材料及び溶接手間共
(679m) 8.4 188,400 1,582,560

ｔ
工場錆止め塗装 JIS K 5674

工場2回 860 350 301,000
㎡

鉄骨運搬 11t
17.4 7,800 135,720

ｔ
現場建方

8.4 13,700 115,080
ｔ

軽量鉄骨加工 母屋.胴縁の類 一 般
・組立 普通ﾎﾞﾙﾄ締共 8.9 200,500 1,784,450

ｔ
鉄骨柱脚 （ISベース柱脚工法 SP151同等）

25 71,200 1,780,000
か所

鉄骨柱脚 （ISベース柱脚工法 SP191同等）
4 90,700 362,800

か所
ｾｯﾄﾌﾞﾚｰｽ RB16×2500

1 2,550 2,550
か所

ｾｯﾄﾌﾞﾚｰｽ RB16×3000
32 3,020 96,640

か所
ｾｯﾄﾌﾞﾚｰｽ RB16×3500

5 3,570 17,850
か所

ｾｯﾄﾌﾞﾚｰｽ RB16×4000
4 3,990 15,960

か所
ｾｯﾄﾌﾞﾚｰｽ RB16×4500

2 4,460 8,920
か所

普通ﾎﾞﾙﾄ M16×135 代価表 0041
(SS400) 212 60 12,720

本
普通ﾎﾞﾙﾄ M12×35 代価表 0042
(SS400) 2,454 20 49,080

本
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渡り廊下 鉄骨

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M20×45
(S10T) 21 130 2,730

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M16×45
(S10T) 2,820 80 225,600

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M16×40
(S10T) 37 80 2,960

本
高力ﾎﾞﾙﾄ締付

2,768 330 913,440
本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M12×300
(SS400) 77 90 6,930

本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み M12×300 代価表 0044
(B種) 77 1,920 147,840

本
柱底均しﾓﾙﾀﾙ 厚30×290×290 代価表 0125

25 4,680 117,000
か所

柱底均しﾓﾙﾀﾙ 厚30×280×280 代価表 0126
4 4,680 18,720

か所
柱底均しﾓﾙﾀﾙ 厚30×100×100 代価表 0049

77 3,750 288,750
か所

超音波探傷試験 第三者検査 工場内検査
80 1,800 144,000

か所
<専用仮設>

鉄骨足場 単管吊り足場
153 1,340 205,020

㎡
仮設材運搬 1節
(鉄骨足場) 153 100 15,300

㎡
計

11,269,820
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渡り廊下 防水

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【外部】

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 代価表 0127
20×25 118 790 93,220

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

20×10 7 540 3,780
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 代価表 0127
20×25 13.9 790 10,981

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 代価表 0053

6×10 12.8 480 6,144
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
10×10 10.4 480 4,992

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 代価表 0054

12×10 2.4 570 1,368
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 代価表 0055
16×15 5.8 570 3,306

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 298 480 143,040
ｍ

【内部】

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)
20×10 9 680 6,120

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 代価表 0128

20×20 8.7 790 6,873
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 代価表 0128
20×20 74.3 790 58,697

ｍ
計

338,521
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渡り廊下 屋根及びとい

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
折板屋根 GLｶﾗｰ鋼板 0.6mm
H-88 ﾙｰﾌﾃﾞｯｷ 190 5,620 1,067,800

㎡
裏打ち材 4mm
ﾌﾈﾝｴｰｽ 190 1,350 256,500

㎡
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ 2列

133 1,800 239,400
ｍ

単独ﾀｲﾄ 2列
（ﾗﾝﾄﾞﾏﾝﾎﾞﾙﾄ） 32 600 19,200

本
ｹﾗﾊﾞﾀｲﾄ

17 1,500 25,500
か所

軒先見切り面戸 GLｶﾗｰ
規格品 131 1,650 216,150

ｍ
手加工軒先見切り GLｶﾗｰ 0.5mm
面戸（斜め部） 6.4 3,750 24,000

ｍ
屋根斜め切断

6.4 2,250 14,400
ｍ

ｹﾗﾊﾞ包み GLｶﾗｰ 0.5mm
12.4 5,250 65,100

ｍ
ｹﾗﾊﾞ取り合い水切 GLｶﾗｰ 0.5mm
り 8.6 5,250 45,150

ｍ
鼻隠しﾊﾟﾈﾙ GLｶﾗｰ 0.5mm
H-300 148 4,870 720,760

ｍ
上記ｺｰﾅｰ

17 4,210 71,570
か所

上記金物 ﾒｯｷ品 ＠100
149 2,250 335,250

本
軒樋 塩ﾋﾞ 前高130WIDE

68.8 4,500 309,600
ｍ

吊金具 ﾒｯｷ品 ﾋﾟｯﾁ＠800
91 2,250 204,750

か所
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渡り廊下 屋根及びとい

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
落し口 100φ用

15 3,370 50,550
か所

竪樋 塩ﾋﾞｶﾗｰ VP100φ
54.8 9,000 493,200

ｍ
ｴﾙﾎﾞ90° VP100φ用

30 1,650 49,500
か所

T字管 100φ用
1 3,750 3,750

か所
排水管ｶﾊﾞｰ VP100φ用

15 4,720 70,800
個

計
4,282,930
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渡り廊下 金属

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【外部】

壁ｱﾙﾐ水切り
123 9,030 1,110,690

ｍ
壁下り壁塞ぎ ｱﾙﾐ W140×t25

3.2 16,800 53,760
ｍ

壁出隅SUS見切り
10.1 13,100 132,310

ｍ
軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 1.2 1,940 2,328
㎡

軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) 1.0ｍ以上2.5ｍ未満
下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 1.2 2,690 3,228

㎡
生活訓練棟接続部 ｱﾙﾐ既製品 D1870 L2400
庇 1 306,100 306,100

か所
AD4庇 ｱﾙﾐ既製品 D1870 L2300

1 297,200 297,200
か所

AD3庇 ｱﾙﾐ既製品 D700 L1750
2 182,400 364,800

か所
手摺 SUS W565 H700

手摺:36φ､支柱､横桟:32φ 2 89,200 178,400
あと施工ｱﾝｶｰ共 か所

【内部】

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 125 1,760 220,000

㎡
天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

125 1,300 162,500
ｍ

壁耐震目地 代価表 0061
121 1,110 134,310

ｍ
手摺 平型 H800

手摺:樹脂製 φ38 1.6 43,100 68,960
支柱:φ40.5 ｍ
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渡り廊下 金属

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
手摺 斜型 H800

手摺:樹脂製 φ38 7.5 33,700 252,750
支柱:φ40.5 ｍ

EXP.J 天井-天井 ｸﾘｱﾗﾝｽ100
7.8 12,100 94,380

ｍ
ｺｰﾅｰｶﾊﾞｰ

8 12,500 100,000
か所

計
3,481,716
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渡り廊下 左官

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【外部】

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ 49.9 810 40,419

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 薄張物下地
仕上げ 5.4 810 4,374

㎡
建具周囲防水 外部建具
ﾓﾙﾀﾙ充填 11.7 1,340 15,678

ｍ
【内部】

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 薄張物下地
仕上げ 防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ下地 7.5 810 6,075

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 薄張物下地
仕上げ 長尺塩ﾋﾞ床ｼｰﾄ下地 114 810 92,340

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 薄張物下地
仕上げ 塗床下地 3.8 810 3,078

㎡
計

161,964
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渡り廊下 建具

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具】

AW1 1500×1100
42 224,700 9,437,400

か所
AW2 1255×1100

5 210,100 1,050,500
か所

AW3 1070×1100
2 198,600 397,200

か所
AD1 3300×2000

1 874,700 874,700
か所

AD2 1480×2000
2 620,000 1,240,000

か所
AD3 1500×2000

2 633,700 1,267,400
か所

AD4 2450×2000
1 605,200 605,200

か所
【ｶﾞﾗｽ】

強化ｶﾞﾗｽ 厚さ 5㎜ 特寸 2.0㎡以下
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 78.6 8,910 700,326

㎡
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ 厚10 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 代価表 0129

3.8 81,800 310,840
㎡

ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ 厚6 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 代価表 0130
9.2 50,300 462,760

㎡
計

16,346,326
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渡り廊下 塗装

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【外部】

壁基礎専用ｼﾘｺﾝ系 ｺﾝｸﾘｰﾄ面
塗材 43.3 1,650 71,445

㎡
ＥＰ－Ｇ塗り けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面 工程B種(見上)

素地B種 2.4 1,790 4,296
㎡

【内部】

ＤＰ塗り 鉄鋼 1級
素地ごしらえ及び下塗り別途 15.1 2,700 40,770

㎡
計

116,511
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渡り廊下 内外装

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【外部】

床塗床(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ) 代価表 0131
5.4 2,750 14,850

㎡
壁窯業系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ 厚16 通気留付金具共

341 9,370 3,195,170
㎡

壁透湿防水ｼｰﾄ
341 1,120 381,920

㎡
天井 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り 目透かし 2.4 2,200 5,280

㎡
【内部】

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 代価表 0132
多湿部 熱溶接工法 防滑仕様 7.5 3,020 22,650

㎡
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS

一般床 熱溶接工法 - 114 2,520 287,280
㎡

床塗床(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ) 代価表 0131
3.8 2,750 10,450

㎡
ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ60

111 340 37,740
ｍ

壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ ﾎﾞｰﾄﾞ面 代価表 0097
176 1,290 227,040

㎡
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ RC面 代価表 0133

0.4 1,290 516
㎡

壁 厚12.5 不燃
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 182 1,720 313,040
張り(GB-R) - - ㎡
天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 125 1,480 185,000
張り(GB-D) ㎡

計
4,680,936
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渡り廊下 ユニット及びその他

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【外部】

ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 300×300
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(ｽﾘｯﾄﾀｲﾌﾟ)共 3.9 102,400 399,360

ｍ
【内部】

ｺｰﾅｰｶﾞｰﾄﾞ 木目調NBR製 31×31×9 H2000
26 9,010 234,260

か所
計

633,620
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公仕室

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接仮設

1 70,800
式

土工
1 22,499

式
地業

1 25,793
式

鉄筋
1 28,932

式
コンクリート

1 90,980
式

型枠
1 77,330

式
左官

1 21,243
式

ユニット及びその他
1 3,362,090

式
計

3,699,667
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公仕室 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
遺方 別紙 00-0032

1 11,600
式

墨出し 別紙 00-0033
1 16,800

式
養生 別紙 00-0034

1 9,200
式

整理清掃 別紙 00-0035
後片付け 1 33,200

式
計

70,800
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公仕室 土工

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
根切り 小規模土工

- 6 1,430 8,580
ｍ3

床付け つぼ,布掘り
7.4 350 2,590

㎡
埋戻し(B種) 小規模土工 発生土

4.2 2,530 10,626
ｍ3

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 土砂 DID区間有り 1.9 370 703
0.3㎞以下 ｍ3

計
22,499
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公仕室 地業

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

0.7 8,540 5,978
ｍ3

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
0.2 8,540 1,708

ｍ3
床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15

14.3 290 4,147
㎡

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ Fc18N/mm2 S18cm 代価表 0018
0.4 22,200 8,880

m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設

- S15～S18 0.4 12,700 5,080
- - ｍ3

計
25,793
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公仕室 鉄筋

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
異形鉄筋(SD295) D10 代価表 0134

33.9 110 3,729
kg

異形鉄筋(SD295) D13 代価表 0135
58.7 110 6,457

kg
鉄筋加工組立 小型構造物 代価表 0136

89 180 16,020
kg

鉄筋運搬費 4t車 30km程度 代価表 0137
89 6 534

kg
溶接金網敷 径5.0 150×150

1.6 1,370 2,192
㎡

計
28,932
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公仕室 コンクリート

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
コンクリート材料 矢板・大田原・烏山

18(N/mm2) 基礎部 1.2 22,200 26,640
ｍ3

コンクリート材料 矢板・大田原・烏山
18(N/mm2) ｽﾃｯﾌﾟ用土間 0.3 22,200 6,660

ｍ3
コンクリート材料 矢板・大田原・烏山

18(N/mm2) 押えｺﾝｸﾘｰﾄ 0.9 22,200 19,980
ｍ3

構造体強度補正 別紙 00-0036
1 700

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 別紙 00-0037

1 37,000
式

計
90,980
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公仕室 型枠

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
型枠 小型構造物用型枠

擁壁、囲障の基礎等 - 9.5 7,780 73,910
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復
9.5 360 3,420

㎡
計

77,330
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公仕室 左官

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ 1.6 810 1,296

㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 厚張物下地
仕上げ 14.3 670 9,581

㎡
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 金ごて 幅300 代価表 0139
直均し仕上げ 14.2 730 10,366

ｍ
計

21,243
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公仕室 ユニット及びその他

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ 材料・運搬費共 別紙 00-0038

1 3,344,000
式

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M12×L250 代価表 0140
(SS400) 9 2,010 18,090

本
計

3,362,090
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高等部訓練棟改修

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接仮設

1 227,200
式

建具改修
1 4,948,190

式
発生材処理

1 ▲169,500
式

計
5,005,890
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高等部訓練棟改修 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
養生 別紙 00-0039

1 13,000
式

整理清掃 別紙 00-0040
後片付け 1 45,100

式
外部足場 別紙 00-0041

1 77,400
式

内部仕上足場 別紙 00-0042
(改修) 1 10,900

式
災害防止 別紙 00-0043

1 65,900
式

仮設材運搬 別紙 00-0044
1 14,900

式
計

227,200



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 細目別内訳 75

高等部訓練棟改修 建具改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
【撤去】

AW3撤去 6600×1500 障子のみ 代価表 0149
集積共 2 20,400 40,800

か所
AW14撤去 1600×900 障子のみ 代価表 0150

集積共 1 2,890 2,890
か所

ｶﾞﾗｽ撤去 集積共
21.2 8,510 180,412

㎡
【改修】

<ｱﾙﾐ製建具>

AW3Z 6504×1395
ｶﾊﾞｰ工法 1 2,227,700 2,227,700

か所
AW3AZ 6504×1395

ｶﾊﾞｰ工法 1 1,770,000 1,770,000
か所

AW14AZ 1600×900
ｶﾊﾞｰ工法 1 398,400 398,400

か所
<その他>

網入磨き板ｶﾞﾗｽ 厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 19.6 13,800 270,480

㎡
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 51.2 540 27,648
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
20×10 14.6 760 11,096

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 代価表 0151

23×10 7.4 760 5,624
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
25×10 14.6 900 13,140

ｍ
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高等部訓練棟改修 建具改修

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
計

4,948,190
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高等部訓練棟改修 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込み共 別紙 00-0045

1 1,500
式

発生材処分 別紙 00-0046
1 ▲171,000

式
計

▲169,500
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外構

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
構内舗装

1 4,850,910
式

屋外排水
1 12,527,330

式
撤去

1 3,217,064
式

発生材処理
1 1,511,000

式
計

22,106,304
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外構 構内舗装

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
車道舗装 表層:再生密粒度As(20)-50 t50 代価表 0153

上層路盤:粒調砕石M40 t150 186 7,490 1,393,140
下層路盤:再生骨材RC40 t200 ㎡

構内舗装(As) 表層:再生密粒度As(20)-50 t50 代価表 0154
路盤:再生骨材RC40 t150 358 5,730 2,051,340

㎡
構内舗装(砕石) 表層:再生骨材RC40 t200 代価表 0155

664 1,210 803,440
㎡

すきとり 積み込み共 H300程度
279 440 122,760

ｍ3
建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級

ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 土砂 DID区間有り 279 370 103,230
0.3㎞以下 ｍ3

土工機械運搬 根切り、埋戻し
- 2 92,000 184,000

往復
舗装機械運搬 別紙 00-0047

1 193,000
式

計
4,850,910
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外構 屋外排水

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
管渠型側溝(1) 側溝ﾌﾞﾛｯｸ 300×300(蓋分離型)

ﾓﾙﾀﾙ 1:3
基礎材 再生骨材RC40
敷調整ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25
側溝蓋 ｽﾘｯﾄGrﾀｲﾌﾟ 30.2 40,800 1,232,160

ｍ
管渠型側溝(1) 側溝ﾌﾞﾛｯｸ 300×300(蓋分離型)

ﾓﾙﾀﾙ 1:3
基礎材 再生骨材RC40
敷調整ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25
側溝蓋 暗渠ﾀｲﾌﾟ 4.8 53,100 254,880

ｍ
管渠型側溝(2) 側溝ﾌﾞﾛｯｸ 300×300(蓋分離型)

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25
基礎材 再生骨材RC40
側溝蓋 ｽﾘｯﾄGrﾀｲﾌﾟ

2.4 47,600 114,240
ｍ

管渠型側溝(3) 側溝ﾌﾞﾛｯｸ 300×300(蓋分離型)
ﾓﾙﾀﾙ 1:3
基礎材 再生骨材RC40
敷調整ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25
側溝蓋 ｽﾘｯﾄGrﾀｲﾌﾟ 24.5 49,700 1,217,650

ｍ
管渠型側溝(3) 側溝ﾌﾞﾛｯｸ 300×400(蓋分離型)

ﾓﾙﾀﾙ 1:3
基礎材 再生骨材RC40
敷調整ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25
側溝蓋 暗渠ﾀｲﾌﾟ 5.6 61,900 346,640

ｍ
管渠型側溝(4) 側溝ﾌﾞﾛｯｸ 300×400(蓋分離型)

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25
基礎材 再生骨材RC40
敷調整ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25
側溝蓋 ｽﾘｯﾄGrﾀｲﾌﾟ 2.4 61,900 148,560

ｍ
塩ﾋﾞ管 VU管φ100

基礎材 再生砂or山砂 64.3 16,800 1,080,240
ｍ

塩ﾋﾞ管 VU管φ150
基礎材 再生砂or山砂 36 17,000 612,000

ｍ
U型側溝 300×300

基礎材 再生骨材RC40 10.4 18,400 191,360
側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 基礎ﾌﾞﾛｯｸ ｍ
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外構 屋外排水

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
U型側溝 300×400

基礎材 再生骨材RC40
側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋
敷調整ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25
基礎ﾌﾞﾛｯｸ 38.8 20,600 799,280

ｍ
土留ﾊﾟﾈﾙ U型側溝300×300用 H920

10.8 19,500 210,600
ｍ

土留ﾊﾟﾈﾙ U型側溝300×400用 H1030
39.2 26,200 1,027,040

ｍ
集水桝(1) 500×1000×580

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25
基礎材 再生骨材RC40
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-14(細目) 2組

1 172,500 172,500
か所

集水桝(2) 500×500×580
ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25
基礎材 再生骨材RC40
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-14(細目)

1 97,800 97,800
か所

集水桝(3) 500×500×620
ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25
基礎材 再生骨材RC40
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-14(細目)

1 100,200 100,200
か所

集水桝(4) 500×500×400
ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25
基礎材 再生骨材RC40
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2(細目)

1 83,600 83,600
か所

集水桝(5) 500×500×410
ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25
基礎材 再生骨材RC40
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2(細目)

1 86,000 86,000
か所

集水桝(6) 500×500×460
ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25
基礎材 再生骨材RC40
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外構 屋外排水

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-14(細目)

1 93,200 93,200
か所

集水桝(7) 500×500×550
ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25
基礎材 再生骨材RC40
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-14(細目)

1 95,500 95,500
か所

集水桝(8) 500×500×480
ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25
基礎材 再生骨材RC40
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2(細目)

1 88,400 88,400
か所

集水桝(9) 500×500×540
ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25
基礎材 再生骨材RC40
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-14(細目)

1 95,500 95,500
か所

集水桝(10) 500×500×600
ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25
基礎材 再生骨材RC40
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-14(細目)

1 97,800 97,800
か所

集水桝(11) 500×500×500
ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25
基礎材 再生骨材RC40
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-14(細目)

1 93,200 93,200
か所

集水桝(12) 500×500×530
ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25
基礎材 再生骨材RC40
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-14(細目)

1 95,500 95,500
か所

集水桝(13) 500×500×600
ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25
基礎材 再生骨材RC40
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-14(細目)

1 97,800 97,800
か所
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外構 屋外排水

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
集水桝(14) 500×500×1000

ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25
基礎材 再生骨材RC40
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-14(細目)

1 102,400 102,400
か所

集水桝(15) 500×500×630
ｺﾝｸﾘｰﾄ 18N/mm2-8-25
基礎材 再生骨材RC40
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-14(細目)

1 100,200 100,200
か所

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桝 300×300×300
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2羽付(細目)
透水層 単粒度砕石4号
透水ｼｰﾄ 不織布

12 48,900 586,800
か所

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桝 300×300×(150+300)
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-2羽付(細目)
透水層 単粒度砕石4号
透水ｼｰﾄ 不織布

2 54,100 108,200
か所

浸透施設 浸透ﾏﾝﾎｰﾙ φ1800×H1000
床版塊 φ1800用
床板ﾘﾝｸﾞ φ1800用
片斜壁600 鋳鉄蓋T-14 足掛金具
透水ｼｰﾄ 単粒度砕石4号 1 2,569,600 2,569,600

か所
根切り つぼ,布掘り

深さ2.5m程度 292 770 224,840
ｍ3

埋戻し(B種) - 発生土
148 1,070 158,360

ｍ3
土工機械運搬 根切り、埋戻し

- 1 92,000 92,000
往復

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 土砂 DID区間有り 144 370 53,280
0.3㎞以下 ｍ3

計
12,527,330
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外構 撤去

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
U型側溝撤去 300×300 集積共

74.1 3,570 264,537
ｍ

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去 溝幅300 集積共
69.2 1,780 123,176

ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋撤去 溝幅300 t100 集積共

4.9 1,780 8,722
ｍ

L型側溝撤去 W350 集積共
23.4 1,530 35,802

ｍ
縁石(1)撤去 180×180 集積共

22.5 1,530 34,425
ｍ

縁石(2)撤去 160×160 集積共
28.6 1,530 43,758

ｍ
舗装版撤去 As 集積共

5.5 4,160 22,880
ｍ3

舗装版切断 As
26.2 1,440 37,728

ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 集積共

5.1 4,160 21,216
ｍ3

伐採伐根① ﾋﾒｼｬﾗ H3500 φ80
集積共 1 8,240 8,240

か所
伐採伐根② ﾋﾒｼｬﾗ H3100 φ70

集積共 1 6,200 6,200
か所

伐採伐根③ ﾂﾊﾞｷ H2200 φ60
集積共 1 6,200 6,200

か所
伐採伐根④ ﾂﾊﾞｷ H2200 φ50

集積共 1 6,200 6,200
か所

伐採伐根⑤ ﾋﾒｼｬﾗ H4200 φ200
集積共 1 15,400 15,400

か所
伐採伐根⑥ ｻｸﾗ(3本立ち) H11300 φ1000

(φ600､500､400) 1 257,500 257,500
集積共 か所
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外構 撤去

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
伐採伐根⑦ ﾂﾊﾞｷ H2200 φ200

集積共 1 15,400 15,400
か所

伐採伐根⑧ ｼﾗｶﾊﾞ H11900 φ450
集積共 1 168,300 168,300

か所
伐採伐根⑨ ﾂﾊﾞｷ H2200 φ200

集積共 1 15,400 15,400
か所

伐採伐根⑩ ﾂﾂｼﾞ類 H900
集積共 30 1,100 33,000

株
伐採伐根⑪ ｻｻﾞﾝｶ H1000 φ50

集積共 11 5,180 56,980
か所

遊具等撤去 別紙 00-0048
1 2,036,000

式
計

3,217,064
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外構 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込み共 別紙 00-0049

1 285,000
式

発生材処分① 別紙 00-0050
1 749,000

式
発生材処分② 別紙 00-0051

1 477,000
式

計
1,511,000
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食堂棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
遺方 別紙 00-0001

1 328,000
式

遣方 一 般
656 500 328,000

㎡
計

328,000

墨出し 別紙 00-0002
1 678,000

式
墨出し 一 般 S造

地上階 656 800 524,800
㎡

墨出し 一 般 S造 代価表 0001
ﾋﾟｯﾄ 307 500 153,500

㎡
計

678,300

養生 別紙 00-0003
1 371,000

式
養生 一 般 S造

地上階 656 440 288,640
㎡

養生 一 般 S造 代価表 0002
ﾋﾟｯﾄ 307 270 82,890

㎡
計

371,530
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食堂棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
整理清掃 別紙 00-0004
後片付け 1 1,324,000

式
整理清掃 一 般 S造
後片付け 地上階 656 1,560 1,023,360

㎡
整理清掃 一 般 S造 代価表 0003
後片付け ﾋﾟｯﾄ 307 980 300,860

㎡
計

1,324,220

外部足場 別紙 00-0005
1 892,000

式
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20cm未満 代価表 0004
（手すり先行方式 掛払い手間 供用賃料 60日 627 1,330 833,910
) 基本料 修理費含む ㎡
安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0006

掛払い手間 供用60日賃料 127 460 58,420
基本料 修理費含む ｍ

計
892,330

内部仕上足場 別紙 00-0006
1 716,000

式
内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下 代価表 0008

掛払い手間 供用90日賃料 113 930 105,090
基本料 修理費含む ㎡

内部仕上足場 階高4.0m超5.0m未満 代価表 0010
(簡易型移動式足 掛払い手間 供用90日賃料 385 1,110 427,350
場) 基本料 修理費含む ㎡
内部仕上足場 階高5.0m以上5.7m未満 代価表 0012
(簡易型移動式足 掛払い手間 供用90日賃料 157 1,170 183,690
場) 基本料 修理費含む ㎡

計
716,130
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食堂棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
地足場 別紙 00-0007

1 1,095,000
式

地足場 掛払い手間 供用45日 代価表 0014
基本料 修理費含む 656 1,670 1,095,520

㎡
計

1,095,520

災害防止 別紙 00-0008
1 583,000

式
養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 代価表 0016

掛払い手間 供用60日賃料 627 930 583,110
基本料 修理費含む ㎡

計
583,110
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食堂棟 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
仮設材運搬 別紙 00-0009

1 369,000
式

仮設材運搬(くさ 建枠900
び緊結式足場)(手 627 200 125,400
すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 くさび緊結式足場用
(安全手すり) 127 50 6,350

ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 627 9 5,643

㎡
仮設材運搬
(地足場) 656 260 170,560

㎡
仮設材運搬 平家建
(内部仕上足場 113 110 12,430
脚立足場) ㎡
仮設材運搬 4.0m超5.0m未満(2段)
(内部仕上足場 385 80 30,800
簡易型移動式) ㎡
仮設材運搬 5.0m以上5.7m未満(3段)
(内部仕上足場 157 90 14,130
簡易型移動式) ㎡
仮設材運搬
(小幅ﾈｯﾄ) 127 30 3,810

ｍ
計

369,123
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食堂棟 土工

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
建設発生土 構内たい積 別紙 00-0010

1 789,000
式

建設発生土運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 土砂 DID区間無し 548 370 202,760
0.3㎞以下 ｍ3

盛土(B種) 発生土
548 1,070 586,360

ｍ3
計

789,120
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食堂棟 土工

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
山留め 親杭:H-200×200×8×12 別紙 00-0011

Ｌ=6.5m @1500
頭継材:C-150×75×6.5×10
※基礎工事完了後引き抜き
土留め板:針葉樹 厚30 1 9,368,000

式
工事費 親杭打込み

1 5,114,000
式

工事費 親杭引抜き
1 2,256,000

式
材料費

1 617,600
式

<土留め板>

材料費 土留め板:松t35×幅200×L3000
44.5m×15段 加工共 225 1,870 420,750

枚
補助材 桟木､くさび等

1 20,000
式

土留め板設置費
134 4,880 653,920

㎡
土留め板撤去費

134 1,450 194,300
㎡

資材運搬費 荷下ろし､荷揚費
1 92,000

式
計

9,368,570
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食堂棟 地業

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 別紙 00-0012

1 70,400
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
30m3/回程度 S15～S18 26.1 2,700 70,470
- 圧送費､基本料別途 ｍ3

計
70,470

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送費 別紙 00-0013
1 120,000

式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3/回未満
基本料金 1 120,000 120,000

回
計

120,000

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 別紙 00-0014
1 44,700

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設

50m3/回未満 S15～S18 26.5 1,690 44,785
- 圧送費､基本料別途 ｍ3

計
44,785

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送費 別紙 00-0015
1 120,000

式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3/回未満
基本料金 1 120,000 120,000

回
計

120,000
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食堂棟 地業

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
地盤改良 浅層混合処理工法 別紙 00-0016

1 5,211,000
式

<材料費>

材料費
ｾﾒﾝﾄ固化材 25 35,300 882,500

ｔ
固化材運搬費

25 3,280 82,000
ｔ

<施工費>

掘削費
366 2,050 750,300

ｍ3
造成費

94 23,000 2,162,000
ｍ3

天端仕上げ費
85.5 2,790 238,545

㎡
試験費Ⅰ 現物ｺｱ抜き取りによる圧縮試験

2 147,800 295,600
か所

試験費Ⅱ 六価ｸﾛﾑ溶出試験
1 20,500

式
試験費Ⅲ 室内配合試験

1 147,800
式

重機部品運搬費
1 632,600

式
計

5,211,845
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食堂棟 コンクリート

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
構造体強度補正 別紙 00-0017

1 261,000
式

構造体強度補正 +3N/mm2補正(Fc30→33) 代価表 0022
42.4 500 21,200

ｍ3
構造体強度補正 +3N/mm2補正(Fc30→33) 代価表 0022

87 500 43,500
ｍ3

構造体強度補正 +3N/mm2補正(Fc30→33) 代価表 0022
156 500 78,000

ｍ3
構造体強度補正 +3N/mm2補正(Fc30→33) 代価表 0022

130 500 65,000
ｍ3

構造体強度補正 +3N/mm2補正(Fc30→33) 代価表 0022
52.9 500 26,450

ｍ3
構造体強度補正 +3N/mm2補正(Fc30→33) 代価表 0022

9.1 500 4,550
ｍ3

構造体強度補正 +3N/mm2補正(Fc30→33) 代価表 0022
42.5 500 21,250

ｍ3
構造体強度補正 +3N/mm2補正(Fc21→24) 代価表 0023

3.8 500 1,900
ｍ3

計
261,850
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食堂棟 コンクリート

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 別紙 00-0018

1 615,000
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
50m3/回程度 S15～S18 42.4 1,250 53,000
- 圧送費､基本料別途 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
50～100m3/回 S15～S18 87 1,300 113,100
- 圧送費､基本料別途 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
100m3/回以上 S15～S18 156 940 146,640
- 圧送費､基本料別途 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
100m3/回以上 S15～S18 130 940 122,200
- 圧送費､基本料別途 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
50m3/回程度 S15～S18 52.9 1,250 66,125
- 圧送費､基本料別途 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 躯体 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
50m3/回未満 S15～S18 9.1 1,830 16,653
標準階高 圧送費､基本料別途 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
50m3/回程度 S15～S18 42.5 1,250 53,125
- 圧送費､基本料別途 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設
擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 3.8 11,700 44,460
- - ｍ3

計
615,303
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食堂棟 コンクリート

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送費 別紙 00-0019

1 1,020,000
式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 100m3/回以上
基本料金 2 80,000 160,000

回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3以上100m3/回未満
基本料金 2 80,000 160,000

回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3以上50m3/回未満
基本料金 2 120,000 240,000

回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3/回未満
基本料金 1 120,000 120,000

回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 100m3/回以上

286 800 228,800
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 50m3以上100m3/回未満
140 800 112,000

ｍ3
計

1,020,800
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渡り廊下 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
遺方 別紙 00-0020

1 79,000
式

遣方 一 般
158 500 79,000

㎡
計

79,000

墨出し 別紙 00-0021
1 148,000

式
墨出し 小規模 S造

地上階 153 970 148,410
㎡

計
148,410

養生 別紙 00-0022
1 81,000

式
養生 小規模 S造

地上階 153 530 81,090
㎡

計
81,090

整理清掃 別紙 00-0023
後片付け 1 292,000

式
整理清掃 小規模 S造
後片付け 地上階 153 1,910 292,230

㎡
計

292,230
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渡り廊下 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
外部足場 別紙 00-0024

1 650,000
式

くさび緊結式足場 建枠 600 高さ20cm未満 代価表 0113
(手すり先行方式) 掛払い手間 供用60日 498 1,180 587,640

基本料 修理費含む ㎡
安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0115

掛払い手間 供用60日賃料 137 460 63,020
基本朗 修理費含む ｍ

計
650,660

内部仕上足場 別紙 00-0025
1 123,000

式
内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下 代価表 0117

掛払い手間 供用30日賃料 165 750 123,750
基本料 修理費含む ㎡

計
123,750

災害防止 別紙 00-0026
1 458,000

式
養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 代価表 0119

掛払い手間 供用50日賃料 498 920 458,160
基本料 修理費含む ㎡

計
458,160
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渡り廊下 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
仮設材運搬費 別紙 00-0027

1 117,000
式

仮設材運搬(くさ 建枠600
び緊結式足場)(手 498 160 79,680
すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) 137 80 10,960

ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 498 9 4,482

㎡
仮設材運搬 平家建
(内部仕上足場 165 110 18,150
脚立足場) ㎡
仮設材運搬
(小幅ﾈｯﾄ) 137 30 4,110

ｍ
計

117,382
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渡り廊下 地業

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
地盤改良 浅層混合処理工法 別紙 00-0028

1 4,486,000
式

<材料費>

材料費
ｾﾒﾝﾄ固化材 20 35,400 708,000

ｔ
固化材運搬費

20 3,300 66,000
ｔ

<施工費>

掘削費
178 2,880 512,640

ｍ3
造成費

84 23,100 1,940,400
ｍ3

天端仕上げ費
48 3,300 158,400

㎡
試験費Ⅰ 現物ｺｱ抜き取りによる圧縮試験

2 148,500 297,000
か所

試験費Ⅱ 六価ｸﾛﾑ溶出試験
1 20,600

式
試験費Ⅲ 室内配合試験

1 148,500
式

重機部品運搬費
1 635,400

式
計

4,486,940
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渡り廊下 コンクリート

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
構造用強度補正 別紙 00-0029

1 51,500
式

構造体強度補正 +3N/mm2補正(Fc24→27) 代価表 0121
46 500 23,000

ｍ3
構造体強度補正 +3N/mm2補正(Fc24→27) 代価表 0121

27.9 500 13,950
ｍ3

構造体強度補正 +3N/mm2補正(Fc24→27) 代価表 0121
0.1 500 50

ｍ3
構造体強度補正 +3N/mm2補正(Fc21→24) 代価表 0023

29.1 500 14,550
ｍ3

計
51,550

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 別紙 00-0030
1 175,000

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設

50m3/回未満 S15～S18 46 1,690 77,740
- 圧送費､基本料別途 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
50m3/回未満 S15～S18 27.9 1,690 47,151
- 圧送費､基本料別途 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18 0.1 17,800 1,780
- - ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
50m3/回未満 S15～S18 29.1 1,690 49,179
- 圧送費､基本料別途 ｍ3

計
175,850
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渡り廊下 コンクリート

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送 別紙 00-0031

1 360,000
式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3以上50m3/回未満
基本料金 1 120,000 120,000

回
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3/回未満
基本料金 2 120,000 240,000

回
計

360,000
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公仕室 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
遺方 別紙 00-0032

1 11,600
式

遣方 小規模
17.4 670 11,658

㎡
計

11,658

墨出し 別紙 00-0033
1 16,800

式
墨出し 小規模 S造

地上階 17.4 970 16,878
㎡

計
16,878

養生 別紙 00-0034
1 9,200

式
養生 小規模 S造

地上階 17.4 530 9,222
㎡

計
9,222

整理清掃 別紙 00-0035
後片付け 1 33,200

式
整理清掃 小規模 S造
後片付け 地上階 17.4 1,910 33,234

㎡
計

33,234
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公仕室 コンクリート

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
構造体強度補正 別紙 00-0036

1 700
式

構造体強度補正 +3N/mm2補正(Fc18→21) 代価表 0138
1.2 500 600

ｍ3
構造体強度補正 +3N/mm2補正(Fc18→21) 代価表 0138

0.3 500 150
ｍ3

計
750

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 別紙 00-0037
1 37,000

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設

工作物の基礎等 S15～S18 1.2 17,800 21,360
- - ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18 0.3 17,800 5,340
- - ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18 0.9 11,500 10,350
- - ｍ3

計
37,050
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公仕室 ユニット及びその他

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
ﾕﾆｯﾄﾊｳｽ 材料・運搬費共 別紙 00-0038

1 3,344,000
式

本体･階段等 材料・運搬費共
1 2,132,900

式
ﾊﾟﾈﾙ 材料・運搬費共

1 1,008,800
式

外装 材料・運搬費共
1 128,200

式
内装 材料・運搬費共

1 12,100
式

設備 材料・運搬費共
1 62,700

式
計

3,344,700
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高等部訓練棟改修 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
養生 別紙 00-0039

1 13,000
式

養生(外壁改修)
22.2 450 9,990

㎡
養生(内部改修) 個別改修

14.6 210 3,066
㎡

計
13,056

整理清掃 別紙 00-0040
後片付け 1 45,100

式
整理清掃後片付け
(外壁改修) 22.2 1,520 33,744

㎡
整理清掃後片付け 個別改修
(内部改修) 14.6 780 11,388

㎡
計

45,132

外部足場 別紙 00-0041
1 77,400

式
くさび緊結式足場 建枠 600 高さ20cm未満 代価表 0141
(手すり先行方式) 掛払い手間 供用賃料30日 73.3 1,000 73,300

基本料 修理費含む ㎡
安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0143

掛払い手間 供用30日賃料 11.1 370 4,107
基本料 修理費含む ㎡

計
77,407
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高等部訓練棟改修 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
内部仕上足場 別紙 00-0042
(改修) 1 10,900

式
内部仕上足場 階高4.0m以下 脚立足場 代価表 0145

掛払い手間 供用30日賃料 14.6 750 10,950
基本料 修理費含む ㎡

計
10,950

災害防止 別紙 00-0043
1 65,900

式
養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 I類 代価表 0147

掛払い手間 供用30日賃料 73.3 900 65,970
基本料 修理費含む ㎡

計
65,970

仮設材運搬 別紙 00-0044
1 14,900

式
仮設材運搬(くさ 建枠600
び緊結式足場)(手 73.3 160 11,728
すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 くさび緊結式足場用
(安全手すり) 11.1 50 555

ｍ
仮設材運搬 2階建
(内部仕上足場 14.6 90 1,314
脚立足場) ㎡
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 73.3 9 659

㎡
仮設材運搬
(小幅ﾈｯﾄ) 22.2 30 666

ｍ
計

14,922
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高等部訓練棟改修 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込み共 別紙 00-0045

1 1,500
式

発生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.1 7,920 792

ｍ3
撤去材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級

人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 0.1 7,520 752
DID区間有り 6.0㎞以下 ｍ3

計
1,544

発生材処分 別紙 00-0046
1 ▲171,000

式
残材処分 解体系混合廃棄物

0.1 19,000 1,900
ｍ3

ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ 込みｶﾞﾗ 代価表 0152
0.4 ▲430,000 ▲172,000

ｔ
計

▲170,100



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 別紙明細 110

外構 構内舗装

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
舗装機械運搬 別紙 00-0047

1 193,000
式

舗装機械運搬
(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ) 1 78,800 78,800

往復
舗装機械運搬
(振動ﾛｰﾗ) 1 48,500 48,500

往復
舗装機械運搬
(ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ) 1 66,600 66,600

往復
計

193,900



栃木県県土整備部建築営繕課

建築工事 別紙明細 111

外構 撤去

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
遊具等撤去 別紙 00-0048

1 2,036,000
式

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ撤去 H1800 門扉､基礎含む
11 7,560 83,160

ｍ
遊具撤去① 三連低鉄棒

1 189,400 189,400
か所

遊具撤去② ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ
1 230,600 230,600

か所
遊具撤去③ 雲梯

1 139,900 139,900
か所

遊具撤去④ 4連ﾌﾞﾗﾝｺ+安全柵
1 271,600 271,600

か所
遊具撤去⑤ 平均台

1 148,300 148,300
か所

遊具撤去⑥ すべり台+砂場
1 395,000 395,000

か所
遊具撤去⑦ 築山(HP管ﾄﾝﾈﾙ+ﾀｲﾔ階段)

1 192,700 192,700
か所

遊具撤去⑧ ｱｽﾚﾁｯｸ遊具
1 192,700 192,700

か所
遊具撤去⑨ 縁台

1 192,700 192,700
か所

計
2,036,060
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建築工事 別紙明細 112

外構 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込み共 別紙 00-0049

1 285,000
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ類 機 械
集積、積込み 18.8 2,140 40,232

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 機 械
集積、積込み 5.5 2,140 11,770

ｍ3
内装材 積込み 機 械

83.4 1,910 159,294
ｍ3

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 18.8 1,620 30,456

DID区間有り 5.5㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 5.5 1,620 8,910

DID区間有り 5.5㎞以下 ｍ3
とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3 木材類 83.4 420 35,028

DID区間有り 5.5㎞以下 ｍ3
計

285,690

発生材処分① 別紙 00-0050
1 749,000

式
残材処分 コンクリート

18.8 3,250 61,100
ｍ3

残材処分 アスファルト類
5.5 2,960 16,280

ｍ3
残材処分 木材（木くず）

83.4 9,000 750,600
ｍ3

鉄くず 代価表 0156
1.7 ▲46,000 ▲78,200

ｔ
計

749,780
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建築工事 別紙明細 113

外構 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材処分② 別紙 00-0051

1 477,000
式

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ処分 H1800 門扉､基礎含む
11 1,760 19,360

ｍ
遊具処分① 三連低鉄棒

1 44,700 44,700
か所

遊具処分② ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ
1 54,300 54,300

か所
遊具処分③ 雲梯

1 32,900 32,900
か所

遊具処分④ 4連ﾌﾞﾗﾝｺ+安全柵
1 63,900 63,900

か所
遊具処分⑤ 平均台

1 34,900 34,900
か所

遊具処分⑥ すべり台+砂場
1 93,100 93,100

か所
遊具処分⑦ 築山(HP管ﾄﾝﾈﾙ+ﾀｲﾔ階段)

1 44,700 44,700
か所

遊具処分⑧ ｱｽﾚﾁｯｸ遊具
1 44,700 44,700

か所
遊具処分⑨ 縁台

1 44,700 44,700
か所

計
477,260
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共通仮設費(積上) 明細 114

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
仮囲い 別紙 00-0052

1 1,602,050
式

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ 別紙 00-0053
1 75,000

式
化学物質の濃度測 別紙 00-0054
定 1 51,000

式
揚重機械器具費 別紙 00-0055

1 1,620,000
式

交通誘導員 別紙 00-0056
1 88,000

式
仮設鉄板敷 別紙 00-0057

1 823,310
式

計
4,259,360
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共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 115

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
仮囲い 別紙 00-0052

1 1,602,050
式

仮囲い 設置費､撤去費､修理費共 代価表 0157
成形鋼板H2000 179 8,300 1,485,700
存置240日 ｍ

仮囲い運搬 H=2.0m
179 650 116,350

ｍ
計

1,602,050

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ 別紙 00-0053
1 75,000

式
キャスターゲート 存置期間６ヶ月
（組立解体共） 1 64,800 64,800

か所
キャスターゲート 月当たり増減額 代価表 0159

2 5,100 10,200
ヶ月

計
75,000

化学物質の濃度測 別紙 00-0054
定 1 51,000

式
揮発性有機化合物 パッシブ型
の測定費 10 5,100 51,000

個
計

51,000



栃木県県土整備部建築営繕課

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 116

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
揚重機械器具費 別紙 00-0055

1 1,620,000
式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 50t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 15 108,000 1,620,000

日
計

1,620,000

交通誘導員 別紙 00-0056
1 88,000

式
交通誘導員 資格無し

4 22,000 88,000
人日

計
88,000

仮設鉄板敷 別紙 00-0057
1 823,310

式
仮設鉄板敷 敷鉄板 1524×6096×22mm 代価表 0160

設置費 撤去費 供用 210日賃料 167 4,930 823,310
整備費 運搬費 ㎡

計
823,310



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 117

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
墨出し 一 般 S造 代価表 0001

ﾋﾟｯﾄ 1 500
㎡

墨出し 一 般 RC･SRC造 1 1 500.47 500.47
01 ﾋﾟｯﾄ ㎡

計
500.47

養生 一 般 S造 代価表 0002
ﾋﾟｯﾄ 1 270

㎡
養生 一 般 RC･SRC造 1 1 275.56 275.56

01 ﾋﾟｯﾄ ㎡

計
275.56

整理清掃 一 般 S造 代価表 0003
後片付け ﾋﾟｯﾄ 1 980

㎡
整理清掃 一 般 RC･SRC造 1 1 980.91 980.91

01 後片付け ﾋﾟｯﾄ ㎡

計
980.91
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○は「その他」の率対象

代価表 118

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20cm未満 代価表 0004
（手すり先行方式 掛払い手間 供用賃料 60日 1 1,330
) 基本料 修理費含む ㎡
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 1 1 630 630

01 （手すり先行方式 掛払い手間 ㎡
）
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20cm未満 60 1 7 420 代価表 0005

02 （手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む 日
）
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 1 1 280 280

03 （手すり先行方式 基本料 修理費含む ㎡
）

計
1,330

くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20cm未満 代価表 0005
（手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む 1 7
） 日
くさび緊結式足場 建枠 900 高さ20m未満 1 1 7 7

01 （手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む ㎡
）

計
7

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0006
掛払い手間 供用60日賃料 1 460
基本料 修理費含む ｍ

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 170 170
01 掛払い手間 ｍ

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 60 1 3.1 186 代価表 0007
02 供用1日賃料 修理費含む 日

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 110 110
03 基本料 修理費含む ｍ

計
466
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代価表 119

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0007

供用1日賃料 修理費含む 1 3
日

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 3.1 3.1
01 供用1日賃料 修理費含む ｍ

計
3.1

内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下 代価表 0008
掛払い手間 供用90日賃料 1 930
基本料 修理費含む ㎡

内部仕上足場 掛払い手間 1 1 612.36 612.36
01 脚立足場 ㎡

階高4.0m以下 -
内部仕上足場 供用1日賃料 修理費含む 90 1 2.94 264.6 代価表 0009

02 脚立足場 日
階高4.0m以下 -

内部仕上足場 基本料 修理費含む 1 1 58.8 58.8
03 脚立足場 ㎡

階高4.0m以下 平家用
計

935.76

内部仕上足場 供用1日賃料 修理費含む 代価表 0009
脚立足場 1 2
階高4.0m以下 - 日

内部仕上足場 供用1日賃料 修理費含む 1 1 2.94 2.94
01 脚立足場 ㎡

階高4.0m以下 -
計

2.94
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代価表 120

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
内部仕上足場 階高4.0m超5.0m未満 代価表 0010
(簡易型移動式足 掛払い手間 供用90日賃料 1 1,110
場) 基本料 修理費含む ㎡
内部仕上足場 掛払い手間 1 1 750.96 750.96

01 (簡易型移動式足 階高4.0m超5.0m未満 ㎡
場)
内部仕上足場 供用1日賃料 修理費含む 90 1 3.36 302.4 代価表 0011

02 （簡易型同式足場 階高4.0m超5.0m未満 日
）
内部仕上足場 基本料 修理費含む 1 1 63 63

03 (簡易型移動式足 階高4.0m超5.0m未満 ㎡
場)

計
1,116.36

内部仕上足場 供用1日賃料 修理費含む 代価表 0011
（簡易型同式足場 階高4.0m超5.0m未満 1 3
） 日
内部仕上足場 供用1日賃料 修理費含む 1 1 3.36 3.36

01 (簡易型移動式足 階高4.0m超5.0m未満 ㎡
場)

計
3.36

内部仕上足場 階高5.0m以上5.7m未満 代価表 0012
(簡易型移動式足 掛払い手間 供用90日賃料 1 1,170
場) 基本料 修理費含む ㎡
内部仕上足場 掛払い手間 1 1 750.96 750.96

01 (簡易型移動式足 階高5.0m以上5.7m未満 ㎡
場)
内部仕上足場 供用1日賃料 修理費含む 90 1 3.88 349.2 代価表 0013

02 （簡易型移動式足 階高5.0m以上5.7m未満 日
場）
内部仕上足場 基本料 修理費含む 1 1 75.6 75.6

03 (簡易型移動式足 階高5.0m以上5.7m未満 ㎡
場)

計
1,175.76
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代価表 121

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
内部仕上足場 供用1日賃料 修理費含む 代価表 0013
（簡易型移動式足 階高5.0m以上5.7m未満 1 3
場） 日
内部仕上足場 供用1日賃料 修理費含む 1 1 3.88 3.88

01 (簡易型移動式足 階高5.0m以上5.7m未満 ㎡
場)

計
3.88

地足場 掛払い手間 供用45日 代価表 0014
基本料 修理費含む 1 1,670

㎡
地足場 掛払い手間 1 1 1,351.72 1,351.72

01 ㎡

地足場 供用1日賃料 修理費含む 45 1 4.86 218.7 代価表 0015
02 日

地足場 基本料 修理費含む 1 1 105.01 105.01
03 ㎡

計
1,675.43

地足場 供用1日賃料 修理費含む 代価表 0015
1 4

日
地足場 供用1日賃料 修理費含む 1 1 4.86 4.86

01 ㎡

計
4.86
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代価表 122

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 代価表 0016

掛払い手間 供用60日賃料 1 930
基本料 修理費含む ㎡

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 826.05 826.05
01 掛払い手間 - ㎡

-
養生シート張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 60 1 1.05 63 代価表 0017

02 供用1日賃料 修理費含む - 日
-

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 50.24 50.24
03 基本料 修理費含む - ㎡

-
計

939.29

養生シート張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 代価表 0017
供用1日賃料 修理費含む - 1 1
- 日

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 1.05 1.05
01 供用1日賃料 修理費含む - ㎡

-
計

1.05

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ Fc18N/mm2 S18cm 代価表 0018
1 22,200

m3
コンクリート材料 矢板・大田原・烏山 1 1 22,200 22,200

01 18(N/mm2) ｍ3

計
22,200
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代価表 123

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ﾗｯﾌﾟﾙｺﾝｸﾘｰﾄ Fc18N/mm2 S18cm 代価表 0019

1 22,200
m3

コンクリート材料 矢板・大田原・烏山 1 1 22,200 22,200
01 18(N/mm2) ｍ3

計
22,200

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2 代価表 0020
1 ▲46,000

ｔ
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビー Ｈ２ 1 ▲1 46,000 ▲46,000

01 ｔ

計
▲46,000

鉄筋加工組立 S造 基礎 代価表 0021
1 113,000

ｔ
鉄筋加工組立 RCﾗｰﾒﾝ構造 1 1 113,000 113,000

01 (単位施工単価) 階高3.5～4.0ｍ程度 形状単純 ｔ
(L)

計
113,000



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 124

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
構造体強度補正 +3N/mm2補正(Fc30→33) 代価表 0022

1 500
ｍ3

コンクリート材料 矢板・大田原・烏山 ▲1 1 24,300 ▲24,300
01 30(N/mm2) ｍ3

コンクリート材料 矢板・大田原・烏山 1 1 24,800 24,800
02 33(N/mm2) ｍ3

計
500

構造体強度補正 +3N/mm2補正(Fc21→24) 代価表 0023
1 500

ｍ3
コンクリート材料 矢板・大田原・烏山 ▲1 1 22,700 ▲22,700

01 21(N/mm2) ｍ3

コンクリート材料 矢板・大田原・烏山 1 1 23,200 23,200
02 24(N/mm2) ｍ3

計
500

型枠 普通合板型枠 代価表 0024
地上軸部 1 7,570

㎡
型枠 普通合板型枠 1 1 7,573.52 7,573.52

01 壁式構造 地上軸部 ㎡
階高2.8m程度

計
7,573.52



栃木県県土整備部建築営繕課
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代価表 125

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
型枠 打放合板型枠B種 代価表 0025

基礎部 1 7,160
㎡

型枠 打放合板型枠B種 1 1 7,163.26 7,163.26
01 ﾗｰﾒﾝ構造 基礎部 ㎡

-
計

7,163.26

型枠 打放合板型枠B種 代価表 0026
地上軸部 1 7,840

㎡
型枠 打放合板型枠B種 1 1 7,845.18 7,845.18

01 壁式構造 地上軸部 ㎡
階高2.8m程度

計
7,845.18

型枠目地棒 誘発目地 幅20 ×深さ20程度 代価表 0027
1 400

ｍ
型枠目地棒 打継目地 幅20 ×深さ20程度 1 1 402.94 402.94

01 ｍ

計
402.94

切板鋼板 PL-16 代価表 0028
(SS400) 1 180

kg
切板鋼板 PL-16 1 0.001 185,000 185

01 (ss400) ｔ

計
185



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 126

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
切板鋼板 PL-25 代価表 0029
(SN490C) 1 210

kg
切板鋼板 PL-25 1 0.001 211,000 211

01 (SN490C) ｔ

計
211

H形鋼 H-298×149×5.5×8 代価表 0030
(SS400) 1 111,000

ｔ
H形鋼 H-300×150×6.5×9 1 1 111,000 111,000

01 (SS400) ｔ
(L)

計
111,000

H形鋼 H-588×300×12×20 代価表 0031
(SN400B) 1 121,000

ｔ
H形鋼 H-588×300×12×20(中幅) 1 1 121,000 121,000

01 (SN400B) ｔ
(L)

計
121,000

H形鋼 H-350×175×7×11 代価表 0032
(SN400B) 1 123,000

ｔ
H形鋼 H-350×175×7×11(細幅) 1 1 123,000 123,000

01 (SN400B) ｔ
(L)

計
123,000



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 127

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
H形鋼 H-340×250×9×14 代価表 0033
(SN400B) 1 126,000

ｔ
H形鋼 H-340×250×9×14(中幅) 1 1 126,000 126,000

01 (SN400B) ｔ
(L)

計
126,000

H形鋼 H-250×125×6×9 代価表 0034
(SN400B) 1 121,000

ｔ
H形鋼 H-250×125×6×9(細幅) 1 1 121,000 121,000

01 (SN400B) ｔ
(L)

計
121,000

H形鋼 H-244×175×7×11 代価表 0035
(SN400B) 1 121,000

ｔ
H形鋼 H-244×175×7×11(中幅) 1 1 121,000 121,000

01 (SN400B) ｔ
(L)

計
121,000

建築構造用冷間 □-350×350×16 代価表 0036
成形角形鋼管 1 158,000
(BCR295) ｔ
ｺﾗﾑ □-350×350×16 1 1 158,000 158,000

01 (BCR295) ｔ
(L)

計
158,000



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 128

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
建築構造用冷間 □-250×250×12 代価表 0037
成形角形鋼管 1 150,000
(BCR295) ｔ
ｺﾗﾑ □-250×250×12 1 1 150,000 150,000

01 (BCR295) ｔ
(L)

計
150,000

建築構造用冷間 □-250×250×9 代価表 0038
成形角形鋼管 1 150,000
(BCR295) ｔ
ｺﾗﾑ □-250×250×9 1 1 150,000 150,000

01 (BCR295) ｔ
(L)

計
150,000

建築構造用冷間 □-200×200×9 代価表 0039
成形角形鋼管 1 150,000
(BCR295) ｔ
ｺﾗﾑ □-200×200×9 1 1 150,000 150,000

01 (BCR295) ｔ
(L)

計
150,000

鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 鉄くず(H2) 代価表 0040
1 ▲46,000

ｔ
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビー Ｈ２ 1 ▲1 46,000 ▲46,000

01 ｔ

計
▲46,000



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 129

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
普通ﾎﾞﾙﾄ M16×135 代価表 0041
(SS400) 1 60

本
普通ﾎﾞﾙﾄ M16×140 1 1 60 60

01 (SS400) 本
(L)

計
60

普通ﾎﾞﾙﾄ M12×35 代価表 0042
(SS400) 1 20

本
普通ﾎﾞﾙﾄ M12×40 1 1 20 20

01 (SS400) 本
(L)

計
20

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M22×65 代価表 0043
(S10T) 1 210

本
ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M22×65 1 1 210 210

01 (S10T) 本
(L)

計
210

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み M12×300 代価表 0044
(B種) 1 1,920

本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み 径13～16(間柱等) 取付手間 1 1 1,923.26 1,923.26

01 (B種) 本

計
1,923.26



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 130

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
柱底均しﾓﾙﾀﾙ 厚30×550×550 代価表 0045

1 10,200
か所

柱底均しﾓﾙﾀﾙ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ600角×厚50mm 1 1 10,200 10,200
01 か所

計
10,200

柱底均しﾓﾙﾀﾙ 厚30×450×450 代価表 0046
1 8,040

か所
柱底均しﾓﾙﾀﾙ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ500角×厚50mm 1 1 8,040 8,040

01 か所

計
8,040

柱底均しﾓﾙﾀﾙ 厚30×350×350 代価表 0047
1 6,280

か所
柱底均しﾓﾙﾀﾙ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ400角×厚50mm 1 1 6,280 6,280

01 か所

計
6,280

柱底均しﾓﾙﾀﾙ 厚30×150×250 代価表 0048
1 3,750

か所
柱底均しﾓﾙﾀﾙ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ200角×厚50mm 1 1 3,750 3,750

01 か所

計
3,750



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 131

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
柱底均しﾓﾙﾀﾙ 厚30×100×100 代価表 0049

1 3,750
か所

柱底均しﾓﾙﾀﾙ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ200角×厚50mm 1 1 3,750 3,750
01 か所

計
3,750

止水板 差込式 代価表 0050
1 1,540

ｍ
止水板 ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ系 1.05 1 910 955.5 代価表 0051

01 (材) ｍ

型わく工 0.015 1 31,800 477 ○
02 人

その他 1 0.23 477 109.71
式

計
1,542.21

止水板 ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ系 代価表 0051
(材) 1 910

ｍ
止水板 ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ系 1 1 910 910

01 ｍ
(L)

計
910



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 132

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 代価表 0052

18×10 1 570
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2) 1 1 570 570
01 15×10 ｍ

計
570

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 代価表 0053
6×10 1 480

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 1 1 480 480

01 10×10 ｍ

計
480

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 代価表 0054
12×10 1 570

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 1 1 570 570

01 15×10 ｍ

計
570

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 代価表 0055
16×15 1 570

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 1 1 570 570

01 15×10 ｍ

計
570



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 133

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ﾋﾟｯﾄ床 C-SUI 代価表 0056
ｹｲ酸質系塗布防水 1 3,220

㎡
ｹｲ酸質系塗布防水 1 1 3,220 3,220

01 ㎡
(L)

計
3,220

ﾋﾟｯﾄ壁 C-SUI 代価表 0057
ｹｲ酸質系塗布防水 1 3,220

㎡
ｹｲ酸質系塗布防水 1 1 3,220 3,220

01 ㎡

計
3,220

巾木塩ﾋﾞ見切り 25×20 代価表 0058
1 1,240

ｍ
壁見切縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 1 1 1,244.96 1,244.96

01 ｍ

計
1,244.96

壁SUS見切 L型 15×15 代価表 0059
1 4,780

ｍ
くつずり ｽﾃﾝﾚｽ製 厚さ2.0 幅40 1 1 4,788.4 4,788.4

01 ｍ

計
4,788.4



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 134

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 代価表 0060
壁塩ﾋﾞ見切り 1 1,240

ｍ
壁見切縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 1 1 1,244.96 1,244.96

01 ｍ

計
1,244.96

壁耐震目地 代価表 0061
1 1,110

ｍ
目地ｼﾞｮｲﾅｰ 塩ビ製 ﾎﾞｰﾄﾞ用 1 1 1,116.22 1,116.22

01 ｍ

計
1,116.22

軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強 代価表 0062
開口部補強 700×2000 1 8,760

か所
軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強 1 1 8,760 8,760

01 開口部補強 900×2000㎜程度 か所

計
8,760

軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強 代価表 0063
開口部補強 800×2000 1 8,760

か所
軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強 1 1 8,760 8,760

01 開口部補強 900×2000㎜程度 か所

計
8,760



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 135

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強 代価表 0064
開口部補強 900×1960 1 8,760

か所
軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強 1 1 8,760 8,760

01 開口部補強 900×2000㎜程度 か所

計
8,760

軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強 代価表 0065
開口部補強 1000×2000 1 8,760

か所
軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強 1 1 8,760 8,760

01 開口部補強 900×2000㎜程度 か所

計
8,760

軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強 代価表 0066
開口部補強 1200×1760 1 9,460

か所
軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強 1 1 9,460 9,460

01 開口部補強 1200×2000 か所
(L)

計
9,460

軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強 代価表 0067
開口部補強 1800×2420 1 9,900

か所
軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強 1 1 9,900 9,900

01 開口部補強 1800×2000㎜程度 か所

計
9,900



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 136

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
軽量鉄骨壁 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 代価表 0068
開口部補強 300× 500 1 5,040

か所
軽量鉄骨壁 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 1 1 5,040 5,040

01 開口部補強 300× 600㎜程度 か所

計
5,040

軽量鉄骨壁 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 代価表 0069
開口部補強 400× 600 1 5,040

か所
軽量鉄骨壁 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 1 1 5,040 5,040

01 開口部補強 300× 600㎜程度 か所

計
5,040

軽量鉄骨壁 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 代価表 0070
開口部補強 400×1150 1 6,150

か所
軽量鉄骨壁 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 1 1 6,150 6,150

01 開口部補強 450× 900㎜程度 か所

計
6,150

軽量鉄骨壁 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 代価表 0071
開口部補強 700× 650 1 6,150

か所
軽量鉄骨壁 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 1 1 6,150 6,150

01 開口部補強 450× 900㎜程度 か所

計
6,150



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 137

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
軽量鉄骨壁 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 代価表 0072
開口部補強 800× 650 1 6,150

か所
軽量鉄骨壁 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 1 1 6,150 6,150

01 開口部補強 450× 900㎜程度 か所

計
6,150

軽量鉄骨壁 100形 扉等三方補強 代価表 0073
開口部補強 1000×2000 1 15,300

か所
軽量鉄骨壁 100形 扉等三方補強 1 1 15,300 15,300

01 開口部補強 900×2000 か所

計
15,300

軽量鉄骨壁 100形 扉等三方補強 代価表 0074
開口部補強 1180×2700 1 16,200

か所
軽量鉄骨壁 100形 扉等三方補強 1 1 16,200 16,200

01 開口部補強 1200×2000 か所

計
16,200

軽量鉄骨壁 100形 扉等三方補強 代価表 0075
開口部補強 1220×2045 1 16,200

か所
軽量鉄骨壁 100形 扉等三方補強 1 1 16,200 16,200

01 開口部補強 1200×2000 か所

計
16,200



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 138

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
軽量鉄骨壁 100形 扉等三方補強 代価表 0076
開口部補強 1220×2115 1 16,200

か所
軽量鉄骨壁 100形 扉等三方補強 1 1 16,200 16,200

01 開口部補強 1200×2000 か所

計
16,200

軽量鉄骨壁 100形 扉等三方補強 代価表 0077
開口部補強 1470×1895 1 16,900

か所
軽量鉄骨壁 100形 扉等三方補強 1 1 16,900 16,900

01 開口部補強 1600×2000 か所

計
16,900

軽量鉄骨壁 100形 扉等三方補強 代価表 0078
開口部補強 1765×1985 1 16,900

か所
軽量鉄骨壁 100形 扉等三方補強 1 1 16,900 16,900

01 開口部補強 1600×2000 か所

計
16,900

軽量鉄骨壁 100形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強 代価表 0079
開口部補強 800×970 1 16,900

か所
軽量鉄骨壁 100形 扉等三方補強 1 1 16,900 16,900

01 開口部補強 1600×2000 か所

計
16,900



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 139

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
腰壁天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 金ごて 幅150 代価表 0080
直均し仕上げ 1 730

ｍ
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 金ごて 幅300 1 1 730 730

01 直均し仕上げ ｍ

計
730

ｽﾛｰﾌﾟ立上 金ごて 幅120 代価表 0081
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 1 730
直均し仕上げ ｍ
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 金ごて 幅300 1 1 730 730

01 直均し仕上げ ｍ

計
730

階段ﾓﾙﾀﾙ塗り 刷毛引き仕上げ 厚30 代価表 0082
1 2,750

㎡
床ﾓﾙﾀﾙ塗り 刷毛引き仕上げ 厚30 1 1 2,750 2,750

01 ㎡

計
2,750

壁貧調合ﾓﾙﾀﾙ充填 誘発目地 代価表 0083
1 400

ｍ
型枠目地棒 打継目地 幅20 ×深さ20程度 1 1 402.94 402.94

01 ｍ

計
402.94



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 140

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
側溝固定用下地 W100 代価表 0084
(ﾓﾙﾀﾙ) 1 1,260

ｍ
建具周囲 内部建具 1 1 1,260 1,260

01 ﾓﾙﾀﾙ充填 ｍ

計
1,260

壁RC立上げ 金ごて 幅150 代価表 0085
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 1 730
直均し仕上げ ｍ
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 金ごて 幅300 1 1 730 730

01 直均し仕上げ ｍ

計
730

床不陸調整ﾓﾙﾀﾙ 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ下地 代価表 0086
1 2,670

㎡
ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗り ｾﾒﾝﾄ系 厚10mm 1 1 2,670 2,670

01 ㎡
(L)

計
2,670

壁薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 厚7 代価表 0087
1 1,930

㎡
壁薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 厚5 既調合品 1 1 1,930 1,930

01 ㎡

計
1,930



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 141

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
複層ｶﾞﾗｽ Low-E3+Ar15+FL4 特寸 2.0㎡以下 代価表 0088
(100×1800) ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 1 24,500

枚
複層ｶﾞﾗｽ Low-E3+Ar15+FL4 特寸 1 1 21,900 21,900

01 (100×1800) 枚

ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) ｼﾘｺﾝ 1成分形 1 1 2,163.2 2,163.2
02 (両面) SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下 ㎡

ｶﾞﾗｽ清掃 1 1 495.72 495.72
03 ㎡

計
24,558.92

複層ｶﾞﾗｽ Low-E4+Ar12+F4 特寸 2.0㎡以下 代価表 0089
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 1 66,000

㎡
複層ｶﾞﾗｽ Low-E4+Ar12+F4 特寸 2.0㎡以下 1 1 63,400 63,400

01 ㎡

ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) ｼﾘｺﾝ 1成分形 1 1 2,163.2 2,163.2
02 (両面) SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下 ㎡

ｶﾞﾗｽ清掃 1 1 495.72 495.72
03 ㎡

計
66,058.92



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 142

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
複層ｶﾞﾗｽ Low-E4+Ar12+FL4 特寸 2.0㎡以下 代価表 0090

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 1 65,600
㎡

複層ｶﾞﾗｽ Low-E4+Ar12+FL4 特寸 2.0㎡以下 1 1 63,000 63,000
01 ㎡

ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) ｼﾘｺﾝ 1成分形 1 1 2,163.2 2,163.2
02 (両面) SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下 ㎡

ｶﾞﾗｽ清掃 1 1 495.72 495.72
03 ㎡

計
65,658.92

複層ｶﾞﾗｽ Low-E5+Ar12+FL5 特寸 2.0㎡以下 代価表 0091
ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 1 69,600

㎡
複層ｶﾞﾗｽ Low-E5+Ar12+FL5 特寸 2.0㎡以下 1 1 67,000 67,000

01 ㎡

ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) ｼﾘｺﾝ 1成分形 1 1 2,163.2 2,163.2
02 (両面) SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下 ㎡

ｶﾞﾗｽ清掃 1 1 495.72 495.72
03 ㎡

計
69,658.92



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 143

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
複層ｶﾞﾗｽ Low-E5+Ar12+TP5 特寸 2.0㎡以下 代価表 0092

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 1 84,500
㎡

複層ｶﾞﾗｽ Low-E5+Ar12+TP5 特寸 2.0㎡以下 1 1 81,900 81,900
01 ㎡

ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) ｼﾘｺﾝ 1成分形 1 1 2,163.2 2,163.2
02 (両面) SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下 ㎡

ｶﾞﾗｽ清掃 1 1 495.72 495.72
03 ㎡

計
84,558.92

ＳＯＰ塗り 鋼製建具面 工程A種 塗料1種 代価表 0093
錆止工程A種 1 1,550
塗料Az種（鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種） ㎡

ＳＯＰ塗り 鋼製建具面 - 塗料1種 1 1 1,000 1,000
01 錆止別途 ㎡

錆止め塗料塗り 鋼製建具面(屋内外) 工程A種 1 1 550 550
02 塗料Az種 ㎡

現場2回目 1回目別途
計

1,550

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上げ 厚さ2.5 H100 代価表 0094
(防滑性) 1 510

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上げ 無 地 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 0.1 1 5,100 510

01 多湿部 熱溶接工法 防滑仕様 ㎡

計
510



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 144

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上げ 厚さ2.0 H100 代価表 0095
(木目調) 1 550

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 0.1 1 5,550 555

01 (木目調) 一般床 熱溶接工法 - ㎡

計
555

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ立上げ 厚さ2.0 H100 代価表 0096
1 250

ｍ
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.0 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 0.1 1 2,520 252

01 一般床 熱溶接工法 - ㎡

計
252

壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ ﾎﾞｰﾄﾞ面 代価表 0097
1 1,290

㎡
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 中級品 1 1 1,290 1,290

01 ㎡

計
1,290

壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ ﾎﾞｰﾄﾞ面 代価表 0098
(防ｶﾋﾞ･消臭) 1 1,290

㎡
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 中級品 1 1 1,290 1,290

01 ㎡

計
1,290



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 145

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 合板面 代価表 0099

1 1,290
㎡

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 中級品 1 1 1,290 1,290
01 ㎡

計
1,290

壁 強化せっこう 厚12.5 不燃 代価表 0100
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け 1 1,340

- - ㎡
壁 厚12.5 不燃 1 1 1,120 1,120

01 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け ㎡
張り(GB-R) - -
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5 不燃 ▲1 1 350.2 ▲350.2 代価表 0101

02 (GB-R) ㎡

強化せっこう 厚12.5 不燃 1 1 573.6 573.6 代価表 0102
03 ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-F) ㎡

計
1,343.4

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5 不燃 代価表 0101
(GB-R) 1 350

㎡
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5×910×1820 不燃 1 0.60379 580 350.2

01 (GB-R) 枚
(L)

計
350.2



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 146

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
強化せっこう 厚12.5 不燃 代価表 0102
ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-F) 1 570

㎡
強化せっこう 厚12.5×910×1820 不燃 1 0.60379 950 573.6

01 ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-F) 枚
(L)

計
573.6

壁 強化せっこう 厚12.5 不燃 代価表 0103
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ継目処理 1 1,940

- - ㎡
壁 厚12.5 不燃 1 1 1,720 1,720

01 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 ㎡
張り(GB-R) - -
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5 不燃 ▲1 1 350.2 ▲350.2 代価表 0101

02 (GB-R) ㎡

強化せっこう 厚12.5 不燃 1 1 573.6 573.6 代価表 0102
03 ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-F) ㎡

計
1,943.4

壁 強化せっこう 厚12.5 不燃 代価表 0104
ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 1 1,940

- - ㎡
壁 厚12.5 不燃 1 1 1,720 1,720

01 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 ㎡
張り(GB-R) - -
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 厚12.5 不燃 ▲1 1 350.2 ▲350.2 代価表 0101

02 (GB-R) ㎡

強化せっこう 厚12.5 不燃 1 1 573.6 573.6 代価表 0102
03 ﾎﾞｰﾄﾞ(GB-F) ㎡

計
1,943.4



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 147

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
壁 A種1H 厚75 代価表 0105
吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 1 3,620

㎡
断熱材吹付け 壁･天井 1 1 3,620 3,620

01 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ A種1H 厚75mm ㎡

計
3,620

硬質ｳﾚﾀﾝ充填 建具周囲 代価表 0106
1 1,440

ｍ
壁 A種1H 厚75 1 0.4 3,620 1,448 代価表 0105

01 吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ ㎡

計
1,448

壁硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ 2種1号 厚15 代価表 0107
断熱材 1 1,520

㎡
断熱材吹付け 壁･天井 1 1 1,520 1,520

01 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ A種1H 厚20mm ㎡

計
1,520

天井ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付 A種1H 厚30 代価表 0108
1 1,850

㎡
断熱材吹付け 壁･天井 1 1 1,850 1,850

01 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ A種1H 厚30mm ㎡

計
1,850



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 148

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
天井 厚100 24k 代価表 0109
高性能ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 1 1,590

㎡
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ敷込み 天井 厚100mm 密度24kg/m3 1 1 1,590 1,590

01 ㎡
(L)

計
1,590

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ 1200×900 代価表 0110
鉄板下地 厚1.6 1 64,800

か所
白板(ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ) 900×1800 ｱﾙﾐ枠付 1 1 64,800 64,800

01 か所
(L)

計
64,800

鏡 500×900 代価表 0111
1 6,250

か所
鏡板（ｸﾘｱﾐﾗｰ） 厚5mm 0.45 1 13,900 6,255 代価表 0112

01 ㎡

計
6,255

鏡板（ｸﾘｱﾐﾗｰ） 厚5mm 代価表 0112
1 13,900

㎡
鏡板（ｸﾘｱﾐﾗｰ） 厚5mm 1 1 13,900 13,900

01 ㎡

計
13,900



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 149

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
くさび緊結式足場 建枠 600 高さ20cm未満 代価表 0113
(手すり先行方式) 掛払い手間 供用60日 1 1,180

基本料 修理費含む ㎡
くさび緊結式足場 建枠 600 高さ20m未満 1 1 580 580

01 （手すり先行方式 掛払い手間 ㎡
）
くさび緊結式足場 建枠 600 高さ20cm未満 60 1 6 360 代価表 0114

02 (手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む 日

くさび緊結式足場 建枠 600 高さ20m未満 1 1 240 240
03 （手すり先行方式 基本料 修理費含む ㎡

）
計

1,180

くさび緊結式足場 建枠 600 高さ20cm未満 代価表 0114
(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む 1 6

日
くさび緊結式足場 建枠 600 高さ20m未満 1 1 6 6

01 （手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む ㎡
）

計
6

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0115
掛払い手間 供用60日賃料 1 460
基本朗 修理費含む ｍ

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 170 170
01 掛払い手間 ｍ

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 60 1 3.1 186 代価表 0116
02 許容1日血尿 修理委含む 日

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 110 110
03 基本料 修理費含む ｍ

計
466



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 150

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0116

許容1日血尿 修理委含む 1 3
日

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 3.1 3.1
01 供用1日賃料 修理費含む ｍ

計
3.1

内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下 代価表 0117
掛払い手間 供用30日賃料 1 750
基本料 修理費含む ㎡

内部仕上足場 掛払い手間 1 1 612.36 612.36
01 脚立足場 ㎡

階高4.0m以下 -
内部仕上足場 供用1日賃料 修理費含む 30 1 2.94 88.2 代価表 0118

02 脚立足場 日
階高4.0m以下 -

内部仕上足場 基本料 修理費含む 1 1 58.8 58.8
03 脚立足場 ㎡

階高4.0m以下 平家用
計

759.36

内部仕上足場 供用1日賃料 修理費含む 代価表 0118
脚立足場 1 2
階高4.0m以下 - 日

内部仕上足場 供用1日賃料 修理費含む 1 1 2.94 2.94
01 脚立足場 ㎡

階高4.0m以下 -
計

2.94



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 151

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 代価表 0119

掛払い手間 供用50日賃料 1 920
基本料 修理費含む ㎡

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 826.05 826.05
01 掛払い手間 - ㎡

-
養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 50 1 1.05 52.5 代価表 0120

02 供用1日賃料 修理費含む - 日
-

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 50.24 50.24
03 基本料 修理費含む - ㎡

-
計

928.79

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 代価表 0120
供用1日賃料 修理費含む - 1 1
- 日

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 1.05 1.05
01 供用1日賃料 修理費含む - ㎡

-
計

1.05

構造体強度補正 +3N/mm2補正(Fc24→27) 代価表 0121
1 500

ｍ3
コンクリート材料 矢板・大田原・烏山 ▲1 1 23,200 ▲23,200

01 24(N/mm2) ｍ3

コンクリート材料 矢板・大田原・烏山 1 1 23,700 23,700
02 27(N/mm2) ｍ3

計
500



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 152

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
緩衝材ｺﾞﾑ目地板 W20 H150 代価表 0122

1 1,600
ｍ

目地板 ｺﾞﾑ発泡体 厚20mm 硬度30以上 0.15 1 3,000 450 代価表 0123
01 ㎡

特殊作業員 0.034 1 27,500 935 ○
02 人

その他 1 0.23 935 215.05
式

計
1,600.05

目地板 ｺﾞﾑ発泡体 厚20mm 硬度30以上 代価表 0123
1 3,000

㎡
目地板 ｺﾞﾑ発泡体 厚20mm 硬度30以上 1 1 3,000 3,000

01 ㎡
(L)

計
3,000

緩衝材ｺﾞﾑ目地板 W20 H300 代価表 0124
1 2,050

ｍ
目地板 ｺﾞﾑ発泡体 厚20mm 硬度30以上 0.3 1 3,000 900 代価表 0123

01 ㎡

特殊作業員 0.034 1 27,500 935 ○
02 人

その他 1 0.23 935 215.05
式

計
2,050.05



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 153

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
柱底均しﾓﾙﾀﾙ 厚30×290×290 代価表 0125

1 4,680
か所

柱底均しﾓﾙﾀﾙ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ300角×厚50mm 1 1 4,680 4,680
01 か所

計
4,680

柱底均しﾓﾙﾀﾙ 厚30×280×280 代価表 0126
1 4,680

か所
柱底均しﾓﾙﾀﾙ ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ300角×厚50mm 1 1 4,680 4,680

01 か所

計
4,680

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 代価表 0127
20×25 1 790

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 1 1 797.64 797.64

01 25×10 ｍ

計
797.64

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 代価表 0128
20×20 1 790

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 1 1 797.64 797.64

01 25×10 ｍ

計
797.64



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 154

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ 厚10 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 代価表 0129

1 81,800
㎡

ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ 厚10 1 1 79,200 79,200
01 ㎡

ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) ｼﾘｺﾝ 1成分形 1 1 2,163.2 2,163.2
02 (両面) SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下 ㎡

ｶﾞﾗｽ清掃 1 1 495.72 495.72
03 ㎡

計
81,858.92

ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ 厚6 ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 代価表 0130
1 50,300

㎡
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ 厚6 1 1 47,700 47,700

01 ㎡

ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) ｼﾘｺﾝ 1成分形 1 1 2,163.2 2,163.2
02 (両面) SR-1 ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下 ㎡

ｶﾞﾗｽ清掃 1 1 495.72 495.72
03 ㎡

計
50,358.92

床塗床(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ) 代価表 0131
1 2,750

㎡
弾性ｳﾚﾀﾝ塗床 防滑仕上げ 1 1 2,750 2,750

01 ㎡

計
2,750
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代価表 155

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 代価表 0132

多湿部 熱溶接工法 防滑仕様 1 3,020
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.5 複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 1 1 3,020 3,020
01 多湿部 熱溶接工法 防滑仕様 ㎡

(L)
計

3,020

壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ RC面 代価表 0133
1 1,290

㎡
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 中級品 1 1 1,290 1,290

01 ㎡

計
1,290

異形鉄筋(SD295) D10 代価表 0134
1 110

kg
異形鉄筋(SD295) D10 1 0.001 114,000 114

01 ｔ

計
114

異形鉄筋(SD295) D13 代価表 0135
1 110

kg
異形鉄筋(SD295) D13 1 0.001 112,000 112

01 ｔ

計
112
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代価表 156

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
鉄筋加工組立 小型構造物 代価表 0136

1 180
kg

鉄筋加工組立 小型構造物 1 0.001 187,326.39 187.33
01 - - ｔ

計
187.33

鉄筋運搬費 4t車 30km程度 代価表 0137
1 6

kg
鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度 1 0.001 6,500 6.5

01 ｔ

計
6.5

構造体強度補正 +3N/mm2補正(Fc18→21) 代価表 0138
1 500

ｍ3
コンクリート材料 矢板・大田原・烏山 ▲1 1 22,200 ▲22,200

01 18(N/mm2) ｍ3

コンクリート材料 矢板・大田原・烏山 1 1 22,700 22,700
02 21(N/mm2) ｍ3

計
500
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代価表 157

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
基礎天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 金ごて 幅300 代価表 0139
直均し仕上げ 1 730

ｍ
笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 金ごて 幅300 1 1 730 730

01 直均し仕上げ ｍ

計
730

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M12×L250 代価表 0140
(SS400) 1 2,010

本
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ M12×300 1 1 90 90

01 (SS400) 本

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み 径13～16(間柱等) 取付手間 1 1 1,923.26 1,923.26
02 (B種) 本

計
2,013.26

くさび緊結式足場 建枠 600 高さ20cm未満 代価表 0141
(手すり先行方式) 掛払い手間 供用賃料30日 1 1,000

基本料 修理費含む ㎡
くさび緊結式足場 建枠 600 高さ20m未満 1 1 580 580

01 （手すり先行方式 掛払い手間 ㎡
）
くさび緊結式足場 建枠 600 高さ20cm未満 30 1 6 180 代価表 0142

02 (手すり先行方式) 供用30日賃料 修理費含む 日

くさび緊結式足場 建枠 600 高さ20m未満 1 1 240 240
03 （手すり先行方式 基本料 修理費含む ㎡

）
計

1,000
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代価表 158

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
くさび緊結式足場 建枠 600 高さ20cm未満 代価表 0142
(手すり先行方式) 供用30日賃料 修理費含む 1 6

日
くさび緊結式足場 建枠 600 高さ20m未満 1 1 6 6

01 （手すり先行方式 供用1日賃料 修理費含む ㎡
）

計
6

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0143
掛払い手間 供用30日賃料 1 370
基本料 修理費含む ㎡

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 170 170
01 掛払い手間 ｍ

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 30 1 3.1 93 代価表 0144
02 供用1日賃料 修理費含む 日

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 110 110
03 基本料 修理費含む ｍ

計
373

安全手すり くさび式 手すり先行足場用 代価表 0144
供用1日賃料 修理費含む 1 3

日
安全手すり くさび式 手すり先行足場用 1 1 3.1 3.1

01 供用1日賃料 修理費含む ｍ

計
3.1
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代価表 159

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
内部仕上足場 階高4.0m以下 脚立足場 代価表 0145

掛払い手間 供用30日賃料 1 750
基本料 修理費含む ㎡

内部仕上足場 掛払い手間 1 1 612.36 612.36
01 脚立足場 ㎡

階高4.0m以下 -
内部仕上足場 供用30日賃料 修理費含む 30 1 2.94 88.2 代価表 0146

02 脚立足場 日
階高4.0m以下 -

内部仕上足場 基本料 修理費含む 1 1 58.8 58.8
03 脚立足場 ㎡

階高4.0m以下 平家用
計

759.36

内部仕上足場 供用30日賃料 修理費含む 代価表 0146
脚立足場 1 2
階高4.0m以下 - 日

内部仕上足場 供用1日賃料 修理費含む 1 1 2.94 2.94
01 脚立足場 ㎡

階高4.0m以下 -
計

2.94

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 I類 代価表 0147
掛払い手間 供用30日賃料 1 900
基本料 修理費含む ㎡

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 826.05 826.05
01 掛払い手間 - ㎡

-
養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A8952 Ⅰ類 30 1 1.05 31.5 代価表 0148

02 供用1日賃料 修理費含む 日

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 50.24 50.24
03 基本料 修理費含む - ㎡

-
計

907.79
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代価表 160

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A8952 Ⅰ類 代価表 0148

供用1日賃料 修理費含む 1 1
日

養生ｼｰﾄ張り 防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類 1 1 1.05 1.05
01 供用1日賃料 修理費含む - ㎡

-
計

1.05

AW3撤去 6600×1500 障子のみ 代価表 0149
集積共 1 20,400

か所
鋼製戸撤去 両開き戸 扉のみ 集積共 9.9 1 2,067.78 20,471.02

01 ㎡

計
20,471.02

AW14撤去 1600×900 障子のみ 代価表 0150
集積共 1 2,890

か所
鋼製戸撤去 両開き戸 扉のみ 集積共 1.4 1 2,067.78 2,894.89

01 ㎡

計
2,894.89

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 代価表 0151
23×10 1 760

ｍ
ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2) 1 1 768.4 768.4

01 20×10 ｍ

計
768.4
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代価表 161

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ 込みｶﾞﾗ 代価表 0152

1 ▲430,000
ｔ

ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ 込みガラ 1 ▲1 430,000 ▲430,000
01 ｔ

計
▲430,000

車道舗装 表層:再生密粒度As(20)-50 t50 代価表 0153
上層路盤:粒調砕石M40 t150 1 7,490
下層路盤:再生骨材RC40 t200 ㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A-5-20 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 1 1 6,303.75 6,303.75
01 500㎡未満 ㎡

路盤材敷きならし 厚さ 15㎝ 500㎡未満 1 1 765.14 765.14
02 ㎡

路盤材締固め 厚さ 15㎝ 500㎡未満 1 1 425.94 425.94
03 ㎡

計
7,494.83

構内舗装(As) 表層:再生密粒度As(20)-50 t50 代価表 0154
路盤:再生骨材RC40 t150 1 5,730

㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 1 1 5,737.22 5,737.22

01 500㎡未満 ㎡

計
5,737.22
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代価表 162

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
構内舗装(砕石) 表層:再生骨材RC40 t200 代価表 0155

1 1,210
㎡

路盤材敷きならし 厚さ 20㎝ 500～1000㎡未満 1 1 775.52 775.52
01 ㎡

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0mm 再生材 1 0.2 2,200 440
02 ｍ3

計
1,215.52

鉄くず 代価表 0156
1 ▲46,000

ｔ
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビー Ｈ２ 1 ▲1 46,000 ▲46,000

01 ｔ

計
▲46,000

仮囲い 設置費､撤去費､修理費共 代価表 0157
成形鋼板H2000 1 8,300
存置240日 ｍ

仮囲い 設置費 仮囲鉄板 1 1 4,083.82 4,083.82
01 H=2.0m - - ｍ

仮囲い 撤去費 仮囲鉄板 1 1 2,198.97 2,198.97
02 H=2.0m - - ｍ

仮囲い 供用240日賃料 修理費含む 仮囲鉄 240 1 7.03 1,687.2 代価表 0158
03 板 日

H=2.0 t=1.2mm w=500 -
仮囲い 基本料 修理費含む 仮囲鉄板 1 1 330.12 330.12

04 H=2.0m t=1.2㎜ w=500 - ｍ

計
8,300.11



栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象

代価表 163

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
仮囲い 供用240日賃料 修理費含む 仮囲鉄 代価表 0158

板 1 7
H=2.0 t=1.2mm w=500 - 日

仮囲い 供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 1 1 7.03 7.03
01 H=2.0m t=1.2㎜ w=500 - ｍ

計
7.03

キャスターゲート 月当たり増減額 代価表 0159
1 5,100

ヶ月
キャスターゲート 月当たり増減額 1 1 5,100 5,100

01 か所

計
5,100

仮設鉄板敷 敷鉄板 1524×6096×22mm 代価表 0160
設置費 撤去費 供用 210日賃料 1 4,930
整備費 運搬費 ㎡

仮設鉄板敷 設置費 敷鉄板 1 1 1,244.71 1,244.71
01 1524×6096×22㎜ - ㎡

仮設鉄板敷 撤去費 敷鉄板 1 1 1,244.71 1,244.71
02 1524×6096×22㎜ - ㎡

仮設鉄板敷 供用210日賃料 敷鉄板 210 1 8.14 1,709.4 代価表 0161
03 1524×6096×22㎜ 12ヵ月以下 日

仮設鉄板敷 整備費 敷鉄板 1 1 121 121
04 1524×6096×22㎜ - ㎡

仮設敷鉄板運搬 1 1 616.2 616.2
05 ㎡

計
4,936.02
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代価表 164

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
仮設鉄板敷 供用210日賃料 敷鉄板 代価表 0161

1524×6096×22㎜ 12ヵ月以下 1 8
日

仮設鉄板敷 供用1日賃料 敷鉄板 1 1 8.14 8.14
01 1524×6096×22㎜ 12ヵ月以下 ㎡

計
8.14


