共通仮設費

名　　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
機械設備工事 新営工事	9.0	130,150,891	3.11	0.00	3.11	1.00	1.00	4,047,692
小計 (率対象)		130,150,891						4,047,692
機械設備工事 処分費		127,000						0
機械設備工事 新営工事 共通仮設費(積上げ)		0						420,070
小計 (率対象外)		127,000						420,070
合計		130,277,891						4,467,762

現場管理費

名　　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
機械設備工事 新営工事	134,618,653	14.69	0.00	14.69	1.00	1.00	19,775,480
小計 (率対象)	134,618,653						19,775,480
機械設備工事 処分費	127,000						0
小計 (率対象外)	127,000						0
合計	134,745,653						19,775,480

一般管理費等

名　　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等率 ④＝②＋③	前払金支出割合 補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
機械設備工事 新営工事	154,394,133						
機械設備工事 処分費	127,000						
合計 (率対象)	154,521,133	13.96	0.00	13.96	1.00	21,571,150	176,092,283
契約保証費	154,521,133			0.04	1.00	61,808	61,808
総計	154,521,133					21,632,958	176,154,091