共通仮設費

名　　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
解体工事 　解体工事		112,071,937	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1,120,719
小計 (率対象)		112,071,937						1,120,719
解体工事 　処分費		14,360,000						0
解体工事 　共通仮設費(積上げ)		0						6,668,100
小計 (率対象外)		14,360,000						6,668,100
合計		126,431,937						7,788,819

現場管理費

名　　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
解体工事 　解体工事	119,860,756	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2,397,215
小計 (率対象)	119,860,756						2,397,215
解体工事 　処分費	14,360,000						0
小計 (率対象外)	14,360,000						0
合計	134,220,756						2,397,215

一般管理費等

名　　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等率 ④＝②＋③	前払金支出割合 補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
解体工事 解体工事	122,257,971						
解体工事 処分費	14,360,000						
合計 (率対象)	136,617,971	14.16	0.00	14.16	1.00	19,345,104	155,963,075
契約保証費	136,617,971			0.04	1.00	54,647	54,647
総計	136,617,971					19,399,751	156,017,722