
－
－ －

工 事 概 要

年 度 予 算 工 期

施工箇所

方 法
契 約 契約番号

工事番号

構 造 概 要数 量単 位種 別名 称

年 度 予 算 工 期
方 法
契 約 契約番号

工事番号

計

2 0 8 9 0 0 0 9 8一 般 競 争 入 札
 8令和 令和 9年 3月25日限り

8 9 8 1 2 0 0 2 0 1

積 算 内 訳 書

県営若草住宅３号棟ほか解体工事

宇都宮市若草１－６－３ほか

ＲＣ造４階建１，１７６．９６㎡
３号棟 解体         1.00式

ＲＣ造４階建１，１７６．９６㎡
４号棟 解体         1.00式

ＲＣ造４階建１，１７６．９６㎡
５号棟 解体         1.00式

ＲＣ造４階建１，１７６．９６㎡
６号棟 解体         1.00式

Ｓ造平屋建　１３４．４０㎡
自転車置場（４棟） 解体         1.00式

舗装ほか撤去
工作物　外構 解体         1.00式

既存樹木伐採抜根等



工事費内訳 1

直接工事費      

解体工事        
1   126,431,937   

式
計

126,431,937   

共通費          

  共通仮設費    
1   7,788,819   

式
  現場管理費    

1   2,397,215   
式

  一般管理費等  
1   19,399,751   

式
計

29,585,785   

工事価格        
1   156,010,000   

式
消費税等相当額  

1   15,601,000   消費税率 10 ％
式

設計金額        
1   171,611,000   

式

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 金 　　　　　額 備　　　　考単 位

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　種目別内訳 2

３号棟解体      
1   27,172,246   

式
４号棟解体      

1   27,165,246   
式

５号棟解体      
1   27,160,546   

式
６号棟解体      

1   27,219,746   
式

自転車置場3(3号棟用)解体
1   209,635   

式
自転車置場3(4号棟用)解体

1   209,635   
式

自転車置場3(5号棟用)解体
1   209,635   

式
自転車置場3(6号棟用)解体

1   209,635   
式

外構解体        
1   12,397,273   

式
構内整備        

1   4,478,340   
式

計
126,431,937   

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 金 　　　　　額 備　　　　考単 位

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　科目別内訳 3

直接仮設        
1   5,976,000   

式
建築とりこわし  

1   13,135,146   
式

電気設備とりこわし
1   378,100   

式
機械設備とりこわし

1   1,660,000   
式

発生材処理      
1   6,023,000   

式
計

27,172,246   

３号棟解体

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 金 　　　　　額 備　　　　考単 位

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 4

外部足場        別紙 00-0001
1   2,661,000   

式
内部足場        別紙 00-0002

1   164,000   
式

災害防止        別紙 00-0003
1   2,696,000   

式
仮設材運搬      別紙 00-0004

1   455,000   
式

計
5,976,000   

３号棟解体 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 5

（躯体）        

RC造建物解体    地上からの解体　圧砕機主体      
積込み共                        630   9,780   6,161,400   

ｍ3
基礎コンクリート RC造基礎コンクリート解体        
解体            大型ブレーカー、圧砕機併用      107   13,600   1,455,200   

積込み共                        ｍ3
コンクリート土間 土間解体                        
解体            大型ブレーカー、圧砕機併用      13   5,870   76,310   

積込み共                        ｍ3
PC杭引抜き      φ400　L=6.5m                   

機械運搬、組立解体              20   99,400   1,988,000   
山砂埋戻し、水締め共            本

（仕上）        

内部造作材撤去  共同住宅                        
1,177   1,930   2,271,610   

㎡
たてどい撤去    VP管 集積共　100φ              代価表    0009

27.3 1,860   50,778   
ｍ

たてどい撤去    VP管 集積共　75φ               代価表    0010
72.8 1,860   135,408   

ｍ
既存防水層撤去  屋上防水層撤去　集積共          代価表    0011

352   2,290   806,080   
㎡

バルコニー隔壁撤 W=750　H=1800                   
去              8   4,670   37,360   

か所
高架水槽架台撤去 柱4本　梁組3段　ﾃﾞｯｷ1段         

1   153,000   153,000   
か所

計
13,135,146   

３号棟解体 建築とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 6

電灯設備        別紙 00-0005
1   271,000   

式
動力設備        別紙 00-0006

1   27,600   
式

テレビ共同受信設 別紙 00-0007
備              1   18,100   

式
火災報知設備等  別紙 00-0008

1   61,400   
式

計
378,100   

３号棟解体 電気設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 7

機器類          別紙 00-0009
1   963,000   

式
外部配管        別紙 00-0010

1   697,000   
式

計
1,660,000   

３号棟解体 機械設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 8

発生材運搬      別紙 00-0011
1   2,987,000   

式
発生材処分      別紙 00-0012

1   3,036,000   
式

計
6,023,000   

３号棟解体 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　科目別内訳 9

直接仮設        
1   5,976,000   

式
建築とりこわし  

1   13,135,146   
式

電気設備とりこわし
1   378,100   

式
機械設備とりこわし

1   1,659,000   
式

発生材処理      
1   6,017,000   

式
計

27,165,246   

４号棟解体

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 金 　　　　　額 備　　　　考単 位

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 10

外部足場        別紙 00-0013
1   2,661,000   

式
内部足場        別紙 00-0014

1   164,000   
式

災害防止        別紙 00-0015
1   2,696,000   

式
仮設材運搬      別紙 00-0016

1   455,000   
式

計
5,976,000   

４号棟解体 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 11

（躯体）        

RC造建物解体    地上からの解体　圧砕機主体      
積込み共                        630   9,780   6,161,400   

ｍ3
基礎コンクリート RC造基礎コンクリート解体        
解体            大型ブレーカー、圧砕機併用      107   13,600   1,455,200   

積込み共                        ｍ3
コンクリート土間 土間解体                        
解体            大型ブレーカー、圧砕機併用      13   5,870   76,310   

積込み共                        ｍ3
PC杭引抜き      φ400　L=6.5m                   

機械運搬、組立解体              20   99,400   1,988,000   
山砂埋戻し、水締め共            本

（仕上）        

内部造作材撤去  共同住宅                        
1,177   1,930   2,271,610   

㎡
たてどい撤去    VP管 集積共　100φ              代価表    0009

27.3 1,860   50,778   
ｍ

たてどい撤去    VP管 集積共　75φ               代価表    0010
72.8 1,860   135,408   

ｍ
既存防水層撤去  屋上防水層撤去　集積共          代価表    0011

352   2,290   806,080   
㎡

バルコニー隔壁撤 W=750　H=1800                   
去              8   4,670   37,360   

か所
高架水槽架台撤去 柱4本　梁組3段　ﾃﾞｯｷ1段         

1   153,000   153,000   
か所

計
13,135,146   

４号棟解体 建築とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 12

電灯設備        別紙 00-0017
1   271,000   

式
動力設備        別紙 00-0018

1   27,600   
式

テレビ共同受信設 別紙 00-0019
備              1   18,100   

式
火災報知設備等  別紙 00-0020

1   61,400   
式

計
378,100   

４号棟解体 電気設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 13

機器類          別紙 00-0021
1   963,000   

式
外部配管        別紙 00-0022

1   696,000   
式

計
1,659,000   

４号棟解体 機械設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 14

発生材運搬      別紙 00-0023
1   2,987,000   

式
発生材処分      別紙 00-0024

1   3,030,000   
式

計
6,017,000   

４号棟解体 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　科目別内訳 15

直接仮設        
1   5,976,000   

式
建築とりこわし  

1   13,135,146   
式

電気設備とりこわし
1   379,400   

式
機械設備とりこわし

1   1,664,000   
式

発生材処理      
1   6,006,000   

式
計

27,160,546   

５号棟解体

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 金 　　　　　額 備　　　　考単 位

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 16

外部足場        別紙 00-0025
1   2,661,000   

式
内部足場        別紙 00-0026

1   164,000   
式

災害防止        別紙 00-0027
1   2,696,000   

式
仮設材運搬      別紙 00-0028

1   455,000   
式

計
5,976,000   

５号棟解体 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 17

（躯体）        

RC造建物解体    地上からの解体　圧砕機主体      
積込み共                        630   9,780   6,161,400   

ｍ3
基礎コンクリート RC造基礎コンクリート解体        
解体            大型ブレーカー、圧砕機併用      107   13,600   1,455,200   

積込み共                        ｍ3
コンクリート土間 土間解体                        
解体            大型ブレーカー、圧砕機併用      13   5,870   76,310   

積込み共                        ｍ3
PC杭引抜き      φ400　L=6.5m                   

機械運搬、組立解体              20   99,400   1,988,000   
山砂埋戻し、水締め共            本

（仕上）        

内部造作材撤去  共同住宅                        
1,177   1,930   2,271,610   

㎡
たてどい撤去    VP管 集積共　100φ              代価表    0009

27.3 1,860   50,778   
ｍ

たてどい撤去    VP管 集積共　75φ               代価表    0010
72.8 1,860   135,408   

ｍ
既存防水層撤去  屋上防水層撤去　集積共          代価表    0011

352   2,290   806,080   
㎡

バルコニー隔壁撤 W=750　H=1800                   
去              8   4,670   37,360   

か所
高架水槽架台撤去 柱4本　梁組3段　ﾃﾞｯｷ1段         

1   153,000   153,000   
か所

計
13,135,146   

５号棟解体 建築とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 18

電灯設備        別紙 00-0029
1   271,000   

式
動力設備        別紙 00-0030

1   28,900   
式

テレビ共同受信設 別紙 00-0031
備              1   18,100   

式
火災報知設備等  別紙 00-0032

1   61,400   
式

計
379,400   

５号棟解体 電気設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 19

機器類          別紙 00-0033
1   963,000   

式
外部配管        別紙 00-0034

1   701,000   
式

計
1,664,000   

５号棟解体 機械設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 20

発生材運搬      別紙 00-0035
1   2,987,000   

式
発生材処分      別紙 00-0036

1   3,019,000   
式

計
6,006,000   

５号棟解体 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　科目別内訳 21

直接仮設        
1   5,976,000   

式
建築とりこわし  

1   13,135,146   
式

電気設備とりこわし
1   393,600   

式
機械設備とりこわし

1   1,692,000   
式

発生材処理      
1   6,023,000   

式
計

27,219,746   

６号棟解体

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 金 　　　　　額 備　　　　考単 位

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 22

外部足場        別紙 00-0037
1   2,661,000   

式
内部足場        別紙 00-0038

1   164,000   
式

災害防止        別紙 00-0039
1   2,696,000   

式
仮設材運搬      別紙 00-0040

1   455,000   
式

計
5,976,000   

６号棟解体 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 23

（躯体）        

RC造建物解体    地上からの解体　圧砕機主体      
積込み共                        630   9,780   6,161,400   

ｍ3
基礎コンクリート RC造基礎コンクリート解体        
解体            大型ブレーカー、圧砕機併用      107   13,600   1,455,200   

積込み共                        ｍ3
コンクリート土間 土間解体                        
解体            大型ブレーカー、圧砕機併用      13   5,870   76,310   

積込み共                        ｍ3
PC杭引抜き      φ400　L=6.5m                   

機械運搬、組立解体              20   99,400   1,988,000   
山砂埋戻し、水締め共            本

（仕上）        

内部造作材撤去  共同住宅                        
1,177   1,930   2,271,610   

㎡
たてどい撤去    VP管 集積共　100φ              代価表    0009

27.3 1,860   50,778   
ｍ

たてどい撤去    VP管 集積共　75φ               代価表    0010
72.8 1,860   135,408   

ｍ
既存防水層撤去  屋上防水層撤去　集積共          代価表    0011

352   2,290   806,080   
㎡

バルコニー隔壁撤 W=750　H=1800                   
去              8   4,670   37,360   

か所
高架水槽架台撤去 柱4本　梁組3段　ﾃﾞｯｷ1段         

1   153,000   153,000   
か所

計
13,135,146   

６号棟解体 建築とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 24

電灯設備        別紙 00-0041
1   266,000   

式
動力設備        別紙 00-0042

1   48,100   
式

テレビ共同受信設 別紙 00-0043
備              1   18,100   

式
火災報知設備等  別紙 00-0044

1   61,400   
式

計
393,600   

６号棟解体 電気設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 25

機器類          別紙 00-0045
1   963,000   

式
外部配管        別紙 00-0046

1   729,000   
式

計
1,692,000   

６号棟解体 機械設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 26

発生材運搬      別紙 00-0047
1   2,987,000   

式
発生材処分      別紙 00-0048

1   3,036,000   
式

計
6,023,000   

６号棟解体 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　科目別内訳 27

自転車置場とりこわし
1   217,335   

式
発生材処理      

1   ▲7,700   
式

計
209,635   

自転車置場3(3号棟用)解体

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 金 　　　　　額 備　　　　考単 位

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 28

S造建物解体     上屋解体　鋼材量30～50㎏/㎡     
人力・機械併用　鉄骨カッター主体 33.6 3,360   112,896   
屋根・外壁共                    ㎡

土間コンクリート 大型ブレーカー、圧砕機併用      
解体            積込み共                        9.3 5,870   54,591   

ｍ3
軒樋撤去        樹脂製　100型　集積共           代価表    0076

18.4 1,860   34,224   
ｍ

竪樋撤去        VP管 60φ　集積共               代価表    0077
8.4 1,860   15,624   

ｍ
計

217,335   

自転車置場3(3号棟用)解体 自転車置場とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 29

発生材運搬      別紙 00-0049
1   27,300   

式
発生材処分      別紙 00-0050

1   ▲35,000   
式

計
▲7,700   

自転車置場3(3号棟用)解体 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　科目別内訳 30

自転車置場とりこわし
1   217,335   

式
発生材処理      

1   ▲7,700   
式

計
209,635   

自転車置場3(4号棟用)解体

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 金 　　　　　額 備　　　　考単 位

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 31

S造建物解体     上屋解体　鋼材量30～50㎏/㎡     
人力・機械併用　鉄骨カッター主体 33.6 3,360   112,896   
屋根・外壁共                    ㎡

土間コンクリート 大型ブレーカー、圧砕機併用      
解体            積込み共                        9.3 5,870   54,591   

ｍ3
軒樋撤去        樹脂製　100型　集積共           代価表    0076

18.4 1,860   34,224   
ｍ

竪樋撤去        VP管 60φ　集積共               代価表    0077
8.4 1,860   15,624   

ｍ
計

217,335   

自転車置場3(4号棟用)解体 自転車置場とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 32

発生材運搬      別紙 00-0051
1   27,300   

式
発生材処分      別紙 00-0052

1   ▲35,000   
式

計
▲7,700   

自転車置場3(4号棟用)解体 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　科目別内訳 33

自転車置場とりこわし
1   217,335   

式
発生材処理      

1   ▲7,700   
式

計
209,635   

自転車置場3(5号棟用)解体

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 金 　　　　　額 備　　　　考単 位

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 34

S造建物解体     上屋解体　鋼材量30～50㎏/㎡     
人力・機械併用　鉄骨カッター主体 33.6 3,360   112,896   
屋根・外壁共                    ㎡

土間コンクリート 大型ブレーカー、圧砕機併用      
解体            積込み含共                      9.3 5,870   54,591   

ｍ3
軒樋撤去        樹脂製　100型　集積共           代価表    0076

18.4 1,860   34,224   
ｍ

竪樋撤去        VP管 60φ　集積共               代価表    0077
8.4 1,860   15,624   

ｍ
計

217,335   

自転車置場3(5号棟用)解体 自転車置場とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 35

発生材運搬      別紙 00-0053
1   27,300   

式
発生材処分      別紙 00-0054

1   ▲35,000   
式

計
▲7,700   

自転車置場3(5号棟用)解体 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　科目別内訳 36

自転車置場とりこわし
1   217,335   

式
発生材処理      

1   ▲7,700   
式

計
209,635   

自転車置場3(6号棟用)解体

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 金 　　　　　額 備　　　　考単 位

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 37

S造建物解体     上屋解体　鋼材量30～50㎏/㎡     
人力・機械併用　鉄骨カッター主体 33.6 3,360   112,896   
屋根・外壁共                    ㎡

土間コンクリート 大型ブレーカー、圧砕機併用      
解体            積込み共                        9.3 5,870   54,591   

ｍ3
軒樋撤去        樹脂製　100型　集積共           代価表    0076

18.4 1,860   34,224   
ｍ

竪樋撤去        VP管 60φ　集積共               代価表    0077
8.4 1,860   15,624   

ｍ
計

217,335   

自転車置場3(6号棟用)解体 自転車置場とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 38

発生材運搬      別紙 00-0055
1   27,300   

式
発生材処分      別紙 00-0056

1   ▲35,000   
式

計
▲7,700   

自転車置場3(6号棟用)解体 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　科目別内訳 39

外構・工作物等  
1   3,242,683   

式
樹木伐採・抜根  

1   1,303,540   
式

屋外電気設備    
1   163,050   

式
屋外機械設備    

1   4,280,000   
式

発生材処理      
1   3,408,000   

式
計

12,397,273   

外構解体

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 金 　　　　　額 備　　　　考単 位

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 40

ゴミ置場　撤去集 脇土間共                        
積              4   27,200   108,800   

か所
受水槽コンクリー 2150ｘ330ｘ600Ｈ                
ト架台　撤去集積 12   22,100   265,200   

か所
土間コンクリート 2500ｘ4500ｘ1000　厚150mm箱物   代価表    0078
解体            2   28,000   56,000   
埋設RC構造物    か所
土間コンクリート 200ｘ200ｘ450                   代価表    0079
解体            40   110   4,400   
フェンス基礎    か所
土間コンクリート 大型ブレーカー、圧砕機併用      
解体            積込み共                        0.4 5,870   2,348   
4号棟           ｍ3
土間コンクリート 大型ブレーカー、圧砕機併用      
解体            積込み共                        3.6 5,870   21,132   
5号棟           ｍ3
土間コンクリート 大型ブレーカー、圧砕機併用      
解体            積込み共                        3.3 5,870   19,371   
6号棟           ｍ3
土間コンクリート 代価表    0080
解体            24   1,100   26,400   
量水器廻り      か所
花壇縁石　撤去  コンクリートブロック　1段積     

390ｘ190ｘ100材                 375   250   93,750   
ｍ

受水槽函体      3.5ｘ2.0ｘ2.0　呼称14.0m3       
タラップ付      4   51,000   204,000   
撤去            か所
受水槽用フェンス ネットフェンス　H=1.8m          
撤去            69.6 1,870   130,152   

ｍ
アスファルト舗装 表層t=100程度                   

671   1,190   798,490   
㎡

アスファルト舗装 代価表    0081
カッター入れ    14.3 2,040   29,172   

ｍ
歩車道境界ブロッ 150/170ｘ200ｘ600材             
クA　撤去       186   740   137,640   

ｍ
歩車道境界ブロッ 180/205ｘ250ｘ600材             
クB　撤去       19.4 1,120   21,728   

ｍ

外構解体 外構・工作物等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 41

L形側溝撤去     別紙 00-0057
1   1,242,000   

式
U字溝撤去       別紙 00-0058

1   82,100   
式

計
3,242,683   

外構解体 外構・工作物等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 42

高木(特大)      幹周100㎝未満　H=10m            代価表    0082
伐採・抜根      4   32,800   131,200   

本
高木            幹周40～60㎝未満　H=8m          代価表    0083
伐採・抜根      21   22,300   468,300   

本
中木            幹周25～40㎝未満　H=6m          代価表    0084
伐採・抜根      44   14,400   633,600   

本
低木            幹周25㎝未満　H=1m              代価表    0085
伐採・抜根      6   8,020   48,120   

本
株物            H=0.5m                          代価表    0086
伐採・抜根      24   420   10,080   

本
切株            幹周25～40㎝未満仕様            
抜根            6   2,040   12,240   

本
計

1,303,540   

外構解体 樹木伐採・抜根

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 43

【屋外配電線路】

受水槽制御盤    700ｘ200ｘ1500                  代価表    0087
撤去            4   4,440   17,760   

面
受水槽配線箱    250ｘ250ｘ200                   代価表    0088
撤去            4   1,290   5,160   

個
電柱　φ250     コンクリート柱　9－20           代価表    0089
撤去            1   15,300   15,300   

本
外灯柱　φ250   コンクリート柱　9－20           代価表    0090
撤去            1   15,300   15,300   

本
電柱　φ180     ポール鋼柱　H=7m                代価表    0091
撤去            1   10,200   10,200   

本
外灯柱　φ100   ポール鋼柱　H=5m                代価表    0092
撤去            3   7,650   22,950   

本
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ         深さ1,100mm                     代価表    0093
撤去            12   3,130   37,560   

組
照明器具　LED灯 75ｘ300ｘ50　再使用しない       代価表    0094
撤去            2   720   1,440   

個
照明器具　蛍光灯 φ250ｘ100　再使用しない        代価表    0095
撤去            3   720   2,160   

個
土間コンクリート 外灯ポール基礎・受水槽制御盤基礎
解体            受水槽配線箱基礎・ハンドホール  6   5,870   35,220   

ｍ3
計

163,050   

外構解体 屋外電気設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 44

排水設備        別紙 00-0059
1   1,659,000   

式
下水道配水管撤去 別紙 00-0060
HPφ450　敷地内 1   923,000   
通路　L=38.7m   式
給水管分水止め工 別紙 00-0061
事(公園部)      1   1,698,000   

式
計

4,280,000   

外構解体 屋外機械設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 45

発生材運搬      別紙 00-0062
1   1,029,000   

式
発生材処分      別紙 00-0063

1   2,379,000   
式

計
3,408,000   

外構解体 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　科目別内訳 46

構内整備        
1   4,478,340   

式
計

4,478,340   

構内整備

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 金 　　　　　額 備　　　　考単 位

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 47

敷きならし整地  代価表    0124
4,522   120   542,640   

㎡
砂利敷き        再生砕石RC0～40　厚100程度      代価表    0125

4,522   850   3,843,700   
㎡

土工機械運搬    根切り、埋戻し                  
-                               1   92,000   92,000   

往復
計

4,478,340   

摘　　　　　要名　　　称 数　　量

構内整備 構内整備

備　　　　考単 位 金 　　　額単　　価

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 48

外部足場        別紙 00-0001
1   2,661,000   

式
枠組本足場      建枠 900 22m未満                代価表    0001
(手すり先行方式) 掛払い手間　基本料　修理費含む  914   2,860   2,614,040   

存置期間60日                    ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    代価表    0003
(手すり先行方式) 掛払い手間　基本料　修理費含む  72   660   47,520   

存置期間60日                    ｍ
計

2,661,560   

内部足場        別紙 00-0002
1   164,000   

式
内部仕上足場    掛払い手間 基本料 修理費含む    代価表    0005

脚立足場                        226   730   164,980   
階高4.0m以下　存置期間30日      ㎡

計
164,980   

災害防止        別紙 00-0003
1   2,696,000   

式
ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 掛払い手間　基本料　修理費含む  代価表    0007

存置期間60日                    914   2,950   2,696,300   
㎡

計
2,696,300   

３号棟解体 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 49

仮設材運搬      別紙 00-0004
1   455,000   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    914   370   338,180   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    72   80   5,760   

ｍ
仮設材運搬      4階建                           
(内部仕上足場   226   50   11,300   
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬      
(ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ)   914   110   100,540   

㎡
計

455,780   

３号棟解体 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 50

電灯設備        別紙 00-0005
1   271,000   

式
〈幹線）        

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去  14mm2- 3C　管内　再使用しない   代価表    0014
9   130   1,170   

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去  60mm2- 3C　管内　再使用しない   代価表    0015

28   300   8,400   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去  100mm2- 3C　管内　再使用しない  代価表    0016
19   410   7,790   

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去  150mm2- 3C　管内　再使用しない  代価表    0017

15   500   7,500   
ｍ

600V絶縁電線撤去 5.5mm2ｘ1本　管内　再使用しない 代価表    0018
278   50   13,900   

ｍ
ねじなし電線管   E(31) 再使用しない             代価表    0019
撤去            9   250   2,250   

ｍ
ねじなし電線管   E(51) 再使用しない             代価表    0020
撤去            9   440   3,960   

ｍ
二種金属製      PE(75)　再使用しない            代価表    0021
可とう電線管撤去 2   680   1,360   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE54,HIVE54) 再使用しない     代価表    0022
撤去            19   480   9,120   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE70,HIVE70) 再使用しない     代価表    0023
撤去            19   590   11,210   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE82,HIVE82) 再使用しない     代価表    0024
撤去            14   720   10,080   

ｍ
（外部）        

集合計器盤撤去  740ｘ1200ｘ100　再使用しない    代価表    0025
3   3,770   11,310   

面

３号棟解体 電気設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 51

電灯設備        別紙 00-0005
1   271,000   

式
引込開閉器盤撤去 600ｘ1000ｘ200                  代価表    0026

1   3,330   3,330   
面

照明器具撤去    FL15Wｘ1　ブラケット            代価表    0027
ポーチ          再使用しない                    3   720   2,160   

個
照明器具撤去    IL　シーリング                  代価表    0028
階段室          再使用しない                    12   850   10,200   

個
〈住戸内）      

各戸電灯盤撤去  300ｘ300ｘ100　再使用しない     代価表    0029
24   1,290   30,960   

個
プルボックス    100ｘ100ｘ50                    代価表    0030
住戸内          48   460   22,080   

個
照明器具撤去    IL　シーリング                  代価表    0031

再使用しない                    48   850   40,800   
個

照明器具撤去    FL20Wｘ1　直付                  代価表    0032
再使用しない                    48   720   34,560   

個
照明器具撤去    FL20Wｘ2　直付                  代価表    0033

再使用しない                    24   910   21,840   
個

照明器具撤去    IL　ブラケット                  代価表    0034
24   720   17,280   

個
計

271,260   

３号棟解体 電気設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 52

動力設備        別紙 00-0006
1   27,600   

式
〈幹線）        

引込開閉器盤撤去 500ｘ1000ｘ200                  代価表    0035
1   3,140   3,140   

面
〈分岐）        

EM－CEケーブル撤 8mm2- 4C　管内　再使用しない    代価表    0036
去              14   120   1,680   

ｍ
EM－CEEケーブル 2mm2- 5C　管内　再使用しない    代価表    0037
撤去            51   100   5,100   

ｍ
ねじなし電線管   E(22) 再使用しない             代価表    0038
撤去            41   200   8,200   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE22,HIVE22) 再使用しない     代価表    0039
撤去            10   200   2,000   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE28,HIVE28) 再使用しない     代価表    0040
撤去            14   240   3,360   

ｍ
電極撤去        LF5　再使用しない               代価表    0041

1   4,190   4,190   
個

計
27,670   

３号棟解体 電気設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 53

テレビ共同受信設 別紙 00-0007
備              1   18,100   

式
TVアンテナ配線分 450ｘ300ｘ150                   代価表    0042
配器収納箱撤去  1   1,660   1,660   

個
アンテナ撤去    UHF　再使用しない               代価表    0043

1   8,660   8,660   
個

ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ         自立形                          代価表    0044
4.5m                            1   7,830   7,830   

基
計

18,150   

火災報知設備等  別紙 00-0008
1   61,400   

式
非常ベル警報箱撤 150ｘ250ｘ60                    代価表    0045
去              6   850   5,100   

面
非常ベル分岐開閉 250ｘ300ｘ125                   代価表    0046
器盤撤去        3   1,250   3,750   

面
差動式感知器撤去 住宅用　壁付　再使用しない      代価表    0047

72   730   52,560   
個

計
61,410   

３号棟解体 電気設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 54

機器類          別紙 00-0009
1   963,000   

式
〈屋外機器撤去〉

不凍水栓柱      13A 1.0m                        代価表    0048
1   1,670   1,670   

個
FRP製高架水槽   φ1400　H=2000　呼称3.0m3       

タラップ付                      1   102,000   102,000   
個

〈内部機器撤去〉

大便器撤去      ﾀﾝｸ式             再使用しない  代価表    0049
24   8,720   209,280   

組
洗面器撤去      水栓1個、水栓2個 再使用しない   代価表    0050

24   3,860   92,640   
組

流し台　撤去    1槽 幅 1800mm                   代価表    0051
24   5,030   120,720   

台
洗濯機ﾊﾟﾝ撤去   ﾄﾗｯﾌﾟ付 再使用しない            代価表    0052

24   2,680   64,320   
組

真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ   防振基礎 1800㎡以下             代価表    0053
(複式) 撤去     4   20,900   83,600   
(衛生機器)      台
浴槽(据置形)撤去 800×700×640                   代価表    0054

24   2,620   62,880   
個

瞬間湯沸器　撤去 追炊付据置形   16号             代価表    0055
24   9,450   226,800   

台
計

963,910   

３号棟解体 機械設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 55

外部配管        別紙 00-0010
1   697,000   

式
〈外部配管(敷地 給水管                          
内往環共)撤去〉 

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 軟質管・金属製継手接合          代価表    0056
撤去            地中配管       40A              9   210   1,890   

ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 屋外架空　40A                   代価表    0057
撤去            6   640   3,840   

ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空        代価表    0058
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            8   1,040   8,320   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        代価表    0059
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            19   870   16,530   
(SGP-VD)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        代価表    0060
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       80A                            40   1,290   51,600   
(SGP-VD)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        代価表    0061
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       40A                            23   690   15,870   
(SGP-VD)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        代価表    0062
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            159   420   66,780   
(SGP-VD)        ｍ
量水器　取外し   40A                            代価表    0063
1次側           1   2,760   2,760   

個
量水器　取外し   20A                            代価表    0064
1次側(足洗い)   1   1,740   1,740   

個
量水器　取外し   20A                            代価表    0065
2次側           24   1,740   41,760   

個
〈外部配管(南側 給水管・排水管・ガス管          
外壁添立上り)撤 
去〉            
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空        代価表    0066
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            128   500   64,000   
(SGP-VB)撤去    ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空 100A                   代価表    0067
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      193   1,230   237,390   
(VP)撤去        ｍ

３号棟解体 機械設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 56

外部配管        別紙 00-0010
1   697,000   

式
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空  75A                   代価表    0068
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      12   950   11,400   
(VP)撤去        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空  50A                   代価表    0069
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      12   640   7,680   
(VP)撤去        ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用  ねじ接合       屋外架空         代価表    0070
炭素鋼鋼管(白)撤  20A                            125   500   62,500   
去              ｍ
〈外部配管(GL～ 
高架水槽往環共) 
撤去〉          
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空        代価表    0058
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            36   1,040   37,440   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空        代価表    0071
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       80A                            36   1,540   55,440   
(SGP-VB)撤去    ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空　50A                   代価表    0072
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      16   640   10,240   
(VP)撤去        ｍ

計
697,180   

３号棟解体 機械設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 57

発生材運搬      別紙 00-0011
1   2,987,000   

式
内装材 積込み   機 械                           

212   1,910   404,920   
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           
集積、積込み    16.3 2,140   34,882   

ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       766   2,860   2,190,760   

DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 木材類             49.6 740   36,704   

DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 その他             167   1,920   320,640   

DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3
計

2,987,906   

３号棟解体 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 58

発生材処分      別紙 00-0012
1   3,036,000   

式
残材処分        コンクリート                    

766   3,250   2,489,500   
ｍ3

残材処分        木材（木くず）                  
20.8 9,000   187,200   

ｍ3
残材処分        可燃物　紙くず、繊維くず        

28.8 24,000   691,200   
ｍ3

残材処分        解体系混合廃棄物                
148   19,000   2,812,000   

ｍ3
残材処分        ガラス(鏡共)処分                

1.3 23,500   30,550   
ｍ3

残材処分        陶器処分                        
3.4 23,500   79,900   

ｍ3
残材処分(ランプ 水銀使用ランプ                  
類)             13   450   5,850   

kg
有価物処理      鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ                        代価表    0073

ヘビーH2                        52.3 ▲46,000   ▲2,405,800   
ｔ

有価物処理      ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ                       代価表    0074
込みガラ                        1.2 ▲430,000   ▲516,000   

ｔ
有価物処理      銅ｽｸﾗｯﾌﾟ                        代価表    0075

１号銅線                        186   ▲1,900   ▲353,400   
kg

ﾅｹﾞｯﾄ処理(被覆銅
線)             252   60   15,120   

kg
計

3,036,120   

３号棟解体 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 59

外部足場        別紙 00-0013
1   2,661,000   

式
枠組本足場      建枠 900 22m未満                代価表    0001
(手すり先行方式) 掛払い手間　基本料　修理費含む  914   2,860   2,614,040   

存置期間60日                    ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    代価表    0003
(手すり先行方式) 掛払い手間　基本料　修理費含む  72   660   47,520   

存置期間60日                    ｍ
計

2,661,560   

内部足場        別紙 00-0014
1   164,000   

式
内部仕上足場    掛払い手間 基本料 修理費含む    代価表    0005

脚立足場                        226   730   164,980   
階高4.0m以下　存置期間30日      ㎡

計
164,980   

災害防止        別紙 00-0015
1   2,696,000   

式
ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 掛払い手間　基本料　修理費含む  代価表    0007

存置期間60日                    914   2,950   2,696,300   
㎡

計
2,696,300   

４号棟解体 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 60

仮設材運搬      別紙 00-0016
1   455,000   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    914   370   338,180   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    72   80   5,760   

ｍ
仮設材運搬      4階建                           
(内部仕上足場   226   50   11,300   
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬      
(ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ)   914   110   100,540   

㎡
計

455,780   

４号棟解体 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 61

電灯設備        別紙 00-0017
1   271,000   

式
〈幹線）        

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去  14mm2- 3C　管内　再使用しない   代価表    0014
7   130   910   

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去  60mm2- 3C　管内　再使用しない   代価表    0015

28   300   8,400   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去  100mm2- 3C　管内　再使用しない  代価表    0016
19   410   7,790   

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去  150mm2- 3C　管内　再使用しない  代価表    0017

16   500   8,000   
ｍ

600V絶縁電線撤去 5.5mm2ｘ1本　管内　再使用しない 代価表    0018
278   50   13,900   

ｍ
ねじなし電線管   E(31) 再使用しない             代価表    0019
撤去            7   250   1,750   

ｍ
ねじなし電線管   E(51) 再使用しない             代価表    0020
撤去            9   440   3,960   

ｍ
二種金属製      PE(75)　再使用しない            代価表    0021
可とう電線管撤去 2   680   1,360   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE54,HIVE54) 再使用しない     代価表    0022
撤去            19   480   9,120   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE70,HIVE70) 再使用しない     代価表    0023
撤去            19   590   11,210   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE82,HIVE82) 再使用しない     代価表    0024
撤去            14   720   10,080   

ｍ
（外部）        

集合計器盤撤去  740ｘ1200ｘ100　再使用しない    代価表    0025
3   3,770   11,310   

面

４号棟解体 電気設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 62

電灯設備        別紙 00-0017
1   271,000   

式
引込開閉器盤撤去 600ｘ1000ｘ200                  代価表    0026

1   3,330   3,330   
面

照明器具撤去    FL15Wｘ1　ブラケット            代価表    0027
ポーチ          再使用しない                    3   720   2,160   

個
照明器具撤去    IL　シーリング                  代価表    0028
階段室          再使用しない                    12   850   10,200   

個
〈住戸内）      

各戸電灯盤撤去  300ｘ300ｘ100　再使用しない     代価表    0029
24   1,290   30,960   

個
プルボックス    100ｘ100ｘ50                    代価表    0030
住戸内          48   460   22,080   

個
照明器具撤去    IL　シーリング                  代価表    0031

再使用しない                    48   850   40,800   
個

照明器具撤去    FL20Wｘ1　直付                  代価表    0032
再使用しない                    48   720   34,560   

個
照明器具撤去    FL20Wｘ2　直付                  代価表    0033

再使用しない                    24   910   21,840   
個

照明器具撤去    IL　ブラケット                  代価表    0034
24   720   17,280   

個
計

271,000   

４号棟解体 電気設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 63

動力設備        別紙 00-0018
1   27,600   

式
〈幹線）        

引込開閉器盤撤去 500ｘ1000ｘ200                  代価表    0035
1   3,140   3,140   

面
〈分岐）        

EM－CEケーブル撤 8mm2- 4C　管内　再使用しない    代価表    0036
去              14   120   1,680   

ｍ
EM－CEEケーブル 2mm2- 5C　管内　再使用しない    代価表    0037
撤去            51   100   5,100   

ｍ
ねじなし電線管   E(22) 再使用しない             代価表    0038
撤去            41   200   8,200   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE22,HIVE22) 再使用しない     代価表    0039
撤去            10   200   2,000   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE28,HIVE28) 再使用しない     代価表    0040
撤去            14   240   3,360   

ｍ
電極撤去        LF5　再使用しない               代価表    0041

1   4,190   4,190   
個

計
27,670   

４号棟解体 電気設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 64

テレビ共同受信設 別紙 00-0019
備              1   18,100   

式
TVアンテナ配線分 450ｘ300ｘ150                   代価表    0042
配器収納箱撤去  1   1,660   1,660   

個
アンテナ撤去    UHF　再使用しない               代価表    0043

1   8,660   8,660   
個

ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ         自立形                          代価表    0044
4.5m                            1   7,830   7,830   

基
計

18,150   

火災報知設備等  別紙 00-0020
1   61,400   

式
非常ベル警報箱撤 150ｘ250ｘ60                    代価表    0045
去              6   850   5,100   

面
非常ベル分岐開閉 250ｘ300ｘ125                   代価表    0046
器盤撤去        3   1,250   3,750   

面
差動式感知器撤去 住宅用　壁付　再使用しない      代価表    0047

72   730   52,560   
個

計
61,410   

４号棟解体 電気設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 65

機器類          別紙 00-0021
1   963,000   

式
〈屋外機器撤去〉

不凍水栓柱      13A 1.0m                        代価表    0048
1   1,670   1,670   

個
FRP製高架水槽   φ1400　H=2000　呼称3.0m3       

タラップ付                      1   102,000   102,000   
個

〈内部機器撤去〉

大便器撤去      ﾀﾝｸ式             再使用しない  代価表    0049
24   8,720   209,280   

組
洗面器撤去      水栓1個、水栓2個 再使用しない   代価表    0050

24   3,860   92,640   
組

流し台　撤去    1槽 幅 1800mm                   代価表    0051
24   5,030   120,720   

台
洗濯機ﾊﾟﾝ撤去   ﾄﾗｯﾌﾟ付 再使用しない            代価表    0052

24   2,680   64,320   
組

真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ   防振基礎 1800㎡以下             代価表    0053
(複式) 撤去     4   20,900   83,600   
(衛生機器)      台
浴槽(据置形)撤去 800×700×640                   代価表    0054

24   2,620   62,880   
個

瞬間湯沸器　撤去 追炊付据置形   16号             代価表    0055
24   9,450   226,800   

台
計

963,910   

４号棟解体 機械設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 66

外部配管        別紙 00-0022
1   696,000   

式
〈外部配管(敷地 給水管                          
内往環共)撤去〉 

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 軟質管・金属製継手接合          代価表    0056
撤去            地中配管       40A              58   210   12,180   

ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 屋外架空　40A                   代価表    0057
撤去            6   640   3,840   

ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空        代価表    0058
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            8   1,040   8,320   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        代価表    0059
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            17   870   14,790   
(SGP-VD)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        代価表    0060
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       80A                            40   1,290   51,600   
(SGP-VD)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        代価表    0061
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       40A                            23   690   15,870   
(SGP-VD)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        代価表    0062
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            136   420   57,120   
(SGP-VD)        ｍ
量水器　取外し   40A                            代価表    0063
1次側           1   2,760   2,760   

個
量水器　取外し   20A                            代価表    0064
1次側(足洗い)   1   1,740   1,740   

個
量水器　取外し   20A                            代価表    0065
2次側           24   1,740   41,760   

個
〈外部配管(南側 給水管・排水管・ガス管          
外壁添立上り)撤 
去〉            
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空        代価表    0066
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            128   500   64,000   
(SGP-VB)撤去    ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空 100A                   代価表    0067
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      193   1,230   237,390   
(VP)撤去        ｍ

４号棟解体 機械設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 67

外部配管        別紙 00-0022
1   696,000   

式
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空  75A                   代価表    0068
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      12   950   11,400   
(VP)撤去        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空  50A                   代価表    0069
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      12   640   7,680   
(VP)撤去        ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用  ねじ接合       屋外架空         代価表    0070
炭素鋼鋼管(白)撤  20A                            125   500   62,500   
去              ｍ
〈外部配管(GL～ 
高架水槽往環共) 
撤去〉          
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空        代価表    0058
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            36   1,040   37,440   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空        代価表    0071
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       80A                            36   1,540   55,440   
(SGP-VB)撤去    ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空　50A                   代価表    0072
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      16   640   10,240   
(VP)撤去        ｍ

計
696,070   

４号棟解体 機械設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 68

発生材運搬      別紙 00-0023
1   2,987,000   

式
内装材 積込み   機 械                           

212   1,910   404,920   
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           
集積、積込み    16.3 2,140   34,882   

ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       766   2,860   2,190,760   

DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 木材類             49.6 740   36,704   

DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 その他             167   1,920   320,640   

DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3
計

2,987,906   

４号棟解体 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 69

発生材処分      別紙 00-0024
1   3,030,000   

式
残材処分        コンクリート                    

766   3,250   2,489,500   
ｍ3

残材処分        木材（木くず）                  
20.8 9,000   187,200   

ｍ3
残材処分        可燃物　紙くず、繊維くず        

28.8 24,000   691,200   
ｍ3

残材処分        解体系混合廃棄物                
148   19,000   2,812,000   

ｍ3
残材処分        ガラス(鏡共)処分                

1.3 23,500   30,550   
ｍ3

残材処分        陶器処分                        
3.4 23,500   79,900   

ｍ3
残材処分(ランプ 水銀使用ランプ                  
類)             13   450   5,850   

kg
有価物処理      鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ                        代価表    0073

ヘビーH2                        52.3 ▲46,000   ▲2,405,800   
ｔ

有価物処理      ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ                       代価表    0074
込みガラ                        1.2 ▲430,000   ▲516,000   

ｔ
有価物処理      銅ｽｸﾗｯﾌﾟ                        代価表    0075

１号銅線                        189   ▲1,900   ▲359,100   
kg

ﾅｹﾞｯﾄ処理(被覆銅
線)             255   60   15,300   

kg
計

3,030,600   

４号棟解体 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 70

外部足場        別紙 00-0025
1   2,661,000   

式
枠組本足場      建枠 900 22m未満                代価表    0001
(手すり先行方式) 掛払い手間　基本料　修理費含む  914   2,860   2,614,040   

存置期間60日                    ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    代価表    0003
(手すり先行方式) 掛払い手間　基本料　修理費含む  72   660   47,520   

存置期間60日                    ｍ
計

2,661,560   

内部足場        別紙 00-0026
1   164,000   

式
内部仕上足場    掛払い手間 基本料 修理費含む    代価表    0005

脚立足場                        226   730   164,980   
階高4.0m以下　存置期間30日      ㎡

計
164,980   

災害防止        別紙 00-0027
1   2,696,000   

式
ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 掛払い手間　基本料　修理費含む  代価表    0007

存置期間60日                    914   2,950   2,696,300   
㎡

計
2,696,300   

５号棟解体 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 71

仮設材運搬      別紙 00-0028
1   455,000   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    914   370   338,180   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    72   80   5,760   

ｍ
仮設材運搬      4階建                           
(内部仕上足場   226   50   11,300   
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬      
(ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ)   914   110   100,540   

㎡
計

455,780   

５号棟解体 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 72

電灯設備        別紙 00-0029
1   271,000   

式
〈幹線）        

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去  14mm2- 3C　管内　再使用しない   代価表    0014
7   130   910   

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去  60mm2- 3C　管内　再使用しない   代価表    0015

26   300   7,800   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去  100mm2- 3C　管内　再使用しない  代価表    0016
19   410   7,790   

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去  150mm2- 3C　管内　再使用しない  代価表    0017

18   500   9,000   
ｍ

600V絶縁電線撤去 5.5mm2ｘ1本　管内　再使用しない 代価表    0018
278   50   13,900   

ｍ
ねじなし電線管   E(31) 再使用しない             代価表    0019
撤去            7   250   1,750   

ｍ
ねじなし電線管   E(51) 再使用しない             代価表    0020
撤去            7   440   3,080   

ｍ
二種金属製      PE(75)　再使用しない            代価表    0021
可とう電線管撤去 2   680   1,360   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE54,HIVE54) 再使用しない     代価表    0022
撤去            19   480   9,120   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE70,HIVE70) 再使用しない     代価表    0023
撤去            19   590   11,210   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE82,HIVE82) 再使用しない     代価表    0024
撤去            16   720   11,520   

ｍ
（外部）        

集合計器盤撤去  740ｘ1200ｘ100　再使用しない    代価表    0025
3   3,770   11,310   

面

５号棟解体 電気設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 73

電灯設備        別紙 00-0029
1   271,000   

式
引込開閉器盤撤去 600ｘ1000ｘ200                  代価表    0026

1   3,330   3,330   
面

照明器具撤去    FL15Wｘ1　ブラケット            代価表    0027
ポーチ          再使用しない                    3   720   2,160   

個
照明器具撤去    IL　シーリング                  代価表    0028
階段室          再使用しない                    12   850   10,200   

個
〈住戸内）      

各戸電灯盤撤去  300ｘ300ｘ100　再使用しない     代価表    0029
24   1,290   30,960   

個
プルボックス    100ｘ100ｘ50                    代価表    0030
住戸内          48   460   22,080   

個
照明器具撤去    IL　シーリング                  代価表    0031

再使用しない                    48   850   40,800   
個

照明器具撤去    FL20Wｘ1　直付                  代価表    0032
再使用しない                    48   720   34,560   

個
照明器具撤去    FL20Wｘ2　直付                  代価表    0033

再使用しない                    24   910   21,840   
個

照明器具撤去    IL　ブラケット                  代価表    0034
24   720   17,280   

個
計

271,960   

５号棟解体 電気設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 74

動力設備        別紙 00-0030
1   28,900   

式
〈幹線）        

引込開閉器盤撤去 500ｘ1000ｘ200                  代価表    0035
1   3,140   3,140   

面
〈分岐）        

EM－CEケーブル撤 8mm2- 4C　管内　再使用しない    代価表    0036
去              16   120   1,920   

ｍ
EM－CEEケーブル 2mm2- 5C　管内　再使用しない    代価表    0037
撤去            53   100   5,300   

ｍ
ねじなし電線管   E(22) 再使用しない             代価表    0038
撤去            43   200   8,600   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE22,HIVE22) 再使用しない     代価表    0039
撤去            10   200   2,000   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE28,HIVE28) 再使用しない     代価表    0040
撤去            16   240   3,840   

ｍ
電極撤去        LF5　再使用しない               代価表    0041

1   4,190   4,190   
個

計
28,990   

５号棟解体 電気設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 75

テレビ共同受信設 別紙 00-0031
備              1   18,100   

式
TVアンテナ配線分 450ｘ300ｘ150                   代価表    0042
配器収納箱撤去  1   1,660   1,660   

個
アンテナ撤去    UHF　再使用しない               代価表    0043

1   8,660   8,660   
個

ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ         自立形                          代価表    0044
4.5m                            1   7,830   7,830   

基
計

18,150   

火災報知設備等  別紙 00-0032
1   61,400   

式
非常ベル警報箱撤 150ｘ250ｘ60                    代価表    0045
去              6   850   5,100   

面
非常ベル分岐開閉 250ｘ300ｘ125                   代価表    0046
器盤撤去        3   1,250   3,750   

面
差動式感知器撤去 住宅用　壁付　再使用しない      代価表    0047

72   730   52,560   
個

計
61,410   

５号棟解体 電気設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
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機器類          別紙 00-0033
1   963,000   

式
〈屋外機器撤去〉

不凍水栓柱      13A 1.0m                        代価表    0048
1   1,670   1,670   

個
FRP製高架水槽   φ1400　H=2000　呼称3.0m3       

タラップ付                      1   102,000   102,000   
個

〈内部機器撤去〉

大便器撤去      ﾀﾝｸ式             再使用しない  代価表    0049
24   8,720   209,280   

組
洗面器撤去      水栓1個、水栓2個 再使用しない   代価表    0050

24   3,860   92,640   
組

流し台　撤去    1槽 幅 1800mm                   代価表    0051
24   5,030   120,720   

台
洗濯機ﾊﾟﾝ撤去   ﾄﾗｯﾌﾟ付 再使用しない            代価表    0052

24   2,680   64,320   
組

真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ   防振基礎 1800㎡以下             代価表    0053
(複式) 撤去     4   20,900   83,600   
(衛生機器)      台
浴槽(据置形)撤去 800×700×640                   代価表    0054

24   2,620   62,880   
個

瞬間湯沸器　撤去 追炊付据置形   16号             代価表    0055
24   9,450   226,800   

台
計

963,910   

５号棟解体 機械設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
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外部配管        別紙 00-0034
1   701,000   

式
〈外部配管(敷地 給水管                          
内往環共)撤去〉 

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 軟質管・金属製継手接合          代価表    0056
撤去            地中配管       40A              8   210   1,680   

ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 屋外架空　40A                   代価表    0057
撤去            6   640   3,840   

ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空        代価表    0058
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            8   1,040   8,320   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        代価表    0059
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            21   870   18,270   
(SGP-VD)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        代価表    0060
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       80A                            40   1,290   51,600   
(SGP-VD)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        代価表    0061
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       40A                            23   690   15,870   
(SGP-VD)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        代価表    0062
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            166   420   69,720   
(SGP-VD)        ｍ
量水器　取外し   40A                            代価表    0063
1次側           1   2,760   2,760   

個
量水器　取外し   20A                            代価表    0064
1次側(足洗い)   1   1,740   1,740   

個
量水器　取外し   20A                            代価表    0065
2次側           24   1,740   41,760   

個
〈外部配管(南側 給水管・排水管・ガス管          
外壁添立上り)撤 
去〉            
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空        代価表    0066
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            128   500   64,000   
(SGP-VB)撤去    ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空 100A                   代価表    0067
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      193   1,230   237,390   
(VP)撤去        ｍ

５号棟解体 機械設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
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外部配管        別紙 00-0034
1   701,000   

式
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空  75A                   代価表    0068
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      12   950   11,400   
(VP)撤去        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空  50A                   代価表    0069
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      12   640   7,680   
(VP)撤去        ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用  ねじ接合       屋外架空         代価表    0070
炭素鋼鋼管(白)撤  20A                            125   500   62,500   
去              ｍ
〈外部配管(GL～ 
高架水槽往環共) 
撤去〉          
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空        代価表    0058
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            36   1,040   37,440   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空        代価表    0071
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       80A                            36   1,540   55,440   
(SGP-VB)撤去    ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空　50A                   代価表    0072
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      16   640   10,240   
(VP)撤去        ｍ

計
701,650   

５号棟解体 機械設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
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発生材運搬      別紙 00-0035
1   2,987,000   

式
内装材 積込み   機 械                           

212   1,910   404,920   
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           
集積、積込み    16.3 2,140   34,882   

ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       766   2,860   2,190,760   

DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 木材類             49.6 740   36,704   

DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 その他             167   1,920   320,640   

DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3
計

2,987,906   

５号棟解体 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
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発生材処分      別紙 00-0036
1   3,019,000   

式
残材処分        コンクリート                    

766   3,250   2,489,500   
ｍ3

残材処分        木材（木くず）                  
20.8 9,000   187,200   

ｍ3
残材処分        可燃物　紙くず、繊維くず        

28.8 24,000   691,200   
ｍ3

残材処分        解体系混合廃棄物                
148   19,000   2,812,000   

ｍ3
残材処分        ガラス(鏡共)処分                

1.3 23,500   30,550   
ｍ3

残材処分        陶器処分                        
3.4 23,500   79,900   

ｍ3
残材処分(ランプ 水銀使用ランプ                  
類)             13   450   5,850   

kg
有価物処理      鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ                        代価表    0073

ヘビーH2                        52.3 ▲46,000   ▲2,405,800   
ｔ

有価物処理      ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ                       代価表    0074
込みガラ                        1.2 ▲430,000   ▲516,000   

ｔ
有価物処理      銅ｽｸﾗｯﾌﾟ                        代価表    0075

１号銅線                        195   ▲1,900   ▲370,500   
kg

ﾅｹﾞｯﾄ処理(被覆銅
線)             262   60   15,720   

kg
計

3,019,620   

５号棟解体 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
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外部足場        別紙 00-0037
1   2,661,000   

式
枠組本足場      建枠 900 22m未満                代価表    0001
(手すり先行方式) 掛払い手間　基本料　修理費含む  914   2,860   2,614,040   

存置期間60日                    ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    代価表    0003
(手すり先行方式) 掛払い手間　基本料　修理費含む  72   660   47,520   

存置期間60日                    ｍ
計

2,661,560   

内部足場        別紙 00-0038
1   164,000   

式
内部仕上足場    掛払い手間 基本料 修理費含む    代価表    0005

脚立足場                        226   730   164,980   
階高4.0m以下　存置期間30日      ㎡

計
164,980   

災害防止        別紙 00-0039
1   2,696,000   

式
ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 掛払い手間　基本料　修理費含む  代価表    0007

存置期間60日                    914   2,950   2,696,300   
㎡

計
2,696,300   

６号棟解体 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 82

仮設材運搬      別紙 00-0040
1   455,000   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    914   370   338,180   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    72   80   5,760   

ｍ
仮設材運搬      4階建                           
(内部仕上足場   226   50   11,300   
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬      
(ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ)   914   110   100,540   

㎡
計

455,780   

６号棟解体 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
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電灯設備        別紙 00-0041
1   266,000   

式
〈幹線）        

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去  14mm2- 3C　管内　再使用しない   代価表    0014
5   130   650   

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去  60mm2- 3C　管内　再使用しない   代価表    0015

27   300   8,100   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去  100mm2- 3C　管内　再使用しない  代価表    0016
19   410   7,790   

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去  150mm2- 3C　管内　再使用しない  代価表    0017

13   500   6,500   
ｍ

600V絶縁電線撤去 5.5mm2ｘ1本　管内　再使用しない 代価表    0018
278   50   13,900   

ｍ
ねじなし電線管   E(31) 再使用しない             代価表    0019
撤去            5   250   1,250   

ｍ
ねじなし電線管   E(51) 再使用しない             代価表    0020
撤去            8   440   3,520   

ｍ
二種金属製      PE(75)　再使用しない            代価表    0021
可とう電線管撤去 2   680   1,360   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE54,HIVE54) 再使用しない     代価表    0022
撤去            19   480   9,120   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE70,HIVE70) 再使用しない     代価表    0023
撤去            19   590   11,210   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE82,HIVE82) 再使用しない     代価表    0024
撤去            12   720   8,640   

ｍ
（外部）        

集合計器盤撤去  740ｘ1200ｘ100　再使用しない    代価表    0025
3   3,770   11,310   

面

６号棟解体 電気設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
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電灯設備        別紙 00-0041
1   266,000   

式
引込開閉器盤撤去 600ｘ1000ｘ200                  代価表    0026

1   3,330   3,330   
面

照明器具撤去    FL15Wｘ1　ブラケット            代価表    0027
ポーチ          再使用しない                    3   720   2,160   

個
照明器具撤去    IL　シーリング                  代価表    0028
階段室          再使用しない                    12   850   10,200   

個
〈住戸内）      

各戸電灯盤撤去  300ｘ300ｘ100　再使用しない     代価表    0029
24   1,290   30,960   

個
プルボックス    100ｘ100ｘ50                    代価表    0030
住戸内          48   460   22,080   

個
照明器具撤去    IL　シーリング                  代価表    0031

再使用しない                    48   850   40,800   
個

照明器具撤去    FL20Wｘ1　直付                  代価表    0032
再使用しない                    48   720   34,560   

個
照明器具撤去    FL20Wｘ2　直付                  代価表    0033

再使用しない                    24   910   21,840   
個

照明器具撤去    IL　ブラケット                  代価表    0034
24   720   17,280   

個
計

266,560   

６号棟解体 電気設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
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動力設備        別紙 00-0042
1   48,100   

式
〈幹線）        

引込開閉器盤撤去 500ｘ1000ｘ200                  代価表    0035
1   3,140   3,140   

面
〈分岐）        

EM－CEケーブル撤 8mm2- 4C　管内　再使用しない    代価表    0036
去              45   120   5,400   

ｍ
EM－CEEケーブル 2mm2- 5C　管内　再使用しない    代価表    0037
撤去            82   100   8,200   

ｍ
ねじなし電線管   E(22) 再使用しない             代価表    0038
撤去            42   200   8,400   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE22,HIVE22) 再使用しない     代価表    0039
撤去            40   200   8,000   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE28,HIVE28) 再使用しない     代価表    0040
撤去            45   240   10,800   

ｍ
電極撤去        LF5　再使用しない               代価表    0041

1   4,190   4,190   
個

計
48,130   

６号棟解体 電気設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
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テレビ共同受信設 別紙 00-0043
備              1   18,100   

式
TVアンテナ配線分 450ｘ300ｘ150                   代価表    0042
配器収納箱撤去  1   1,660   1,660   

個
アンテナ撤去    UHF　再使用しない               代価表    0043

1   8,660   8,660   
個

ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ         自立形                          代価表    0044
4.5m                            1   7,830   7,830   

基
計

18,150   

火災報知設備等  別紙 00-0044
1   61,400   

式
非常ベル警報箱撤 150ｘ250ｘ60                    代価表    0045
去              6   850   5,100   

面
非常ベル分岐開閉 250ｘ300ｘ125                   代価表    0046
器盤撤去        3   1,250   3,750   

面
差動式感知器撤去 住宅用　壁付　再使用しない      代価表    0047

72   730   52,560   
個

計
61,410   

６号棟解体 電気設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
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機器類          別紙 00-0045
1   963,000   

式
〈屋外機器撤去〉

不凍水栓柱      13A 1.0m                        代価表    0048
1   1,670   1,670   

個
FRP製高架水槽   φ1400　H=2000　呼称3.0m3       

タラップ付                      1   102,000   102,000   
個

〈内部機器撤去〉

大便器撤去      ﾀﾝｸ式             再使用しない  代価表    0049
24   8,720   209,280   

組
洗面器撤去      水栓1個、水栓2個 再使用しない   代価表    0050

24   3,860   92,640   
組

流し台　撤去    1槽 幅 1800mm                   代価表    0051
24   5,030   120,720   

台
洗濯機ﾊﾟﾝ撤去   ﾄﾗｯﾌﾟ付 再使用しない            代価表    0052

24   2,680   64,320   
組

真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ   防振基礎 1800㎡以下             代価表    0053
(複式) 撤去     4   20,900   83,600   
(衛生機器)      台
浴槽(据置形)撤去 800×700×640                   代価表    0054

24   2,620   62,880   
個

瞬間湯沸器　撤去 追炊付据置形   16号             代価表    0055
24   9,450   226,800   

台
計

963,910   

６号棟解体 機械設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
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外部配管        別紙 00-0046
1   729,000   

式
〈外部配管(敷地 給水管                          
内往環共)撤去〉 

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 軟質管・金属製継手接合          代価表    0056
撤去            地中配管       40A              47   210   9,870   

ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 屋外架空　40A                   代価表    0057
撤去            6   640   3,840   

ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空        代価表    0058
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            8   1,040   8,320   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        代価表    0059
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            19   870   16,530   
(SGP-VD)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        代価表    0060
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       80A                            40   1,290   51,600   
(SGP-VD)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        代価表    0061
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       40A                            23   690   15,870   
(SGP-VD)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        代価表    0062
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            216   420   90,720   
(SGP-VD)        ｍ
量水器　取外し   40A                            代価表    0063
1次側           1   2,760   2,760   

個
量水器　取外し   20A                            代価表    0064
1次側(足洗い)   1   1,740   1,740   

個
量水器　取外し   20A                            代価表    0065
2次側           24   1,740   41,760   

個
〈外部配管(南側 給水管・排水管・ガス管          
外壁添立上り)撤 
去〉            
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空        代価表    0066
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            128   500   64,000   
(SGP-VB)撤去    ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空 100A                   代価表    0067
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      193   1,230   237,390   
(VP)撤去        ｍ

６号棟解体 機械設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
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外部配管        別紙 00-0046
1   729,000   

式
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空  75A                   代価表    0068
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      12   950   11,400   
(VP)撤去        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空  50A                   代価表    0069
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      12   640   7,680   
(VP)撤去        ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用  ねじ接合       屋外架空         代価表    0070
炭素鋼鋼管(白)撤  20A                            125   500   62,500   
去              ｍ
〈外部配管(GL～ 
高架水槽往環共) 
撤去〉          
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空        代価表    0058
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            36   1,040   37,440   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空        代価表    0071
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       80A                            36   1,540   55,440   
(SGP-VB)撤去    ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空　50A                   代価表    0072
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      16   640   10,240   
(VP)撤去        ｍ

計
729,100   

６号棟解体 機械設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
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発生材運搬      別紙 00-0047
1   2,987,000   

式
内装材 積込み   機 械                           

212   1,910   404,920   
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           
集積、積込み    16.3 2,140   34,882   

ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       766   2,860   2,190,760   

DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 木材類             49.6 740   36,704   

DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 その他             167   1,920   320,640   

DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3
計

2,987,906   

６号棟解体 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
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発生材処分      別紙 00-0048
1   3,036,000   

式
残材処分        コンクリート                    

766   3,250   2,489,500   
ｍ3

残材処分        木材（木くず）                  
20.8 9,000   187,200   

ｍ3
残材処分        可燃物　紙くず、繊維くず        

28.8 24,000   691,200   
ｍ3

残材処分        解体系混合廃棄物                
148   19,000   2,812,000   

ｍ3
残材処分        ガラス(鏡共)処分                

1.3 23,500   30,550   
ｍ3

残材処分        陶器処分                        
3.4 23,500   79,900   

ｍ3
残材処分(ランプ 水銀使用ランプ                  
類)             13   450   5,850   

kg
有価物処理      鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ                        代価表    0073

ヘビーH2                        52.3 ▲46,000   ▲2,405,800   
ｔ

有価物処理      ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ                       代価表    0074
込みガラ                        1.2 ▲430,000   ▲516,000   

ｔ
有価物処理      銅ｽｸﾗｯﾌﾟ                        代価表    0075

１号銅線                        186   ▲1,900   ▲353,400   
kg

ﾅｹﾞｯﾄ処理(被覆銅
線)             259   60   15,540   

kg
計

3,036,540   

６号棟解体 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
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発生材運搬      別紙 00-0049
1   27,300   

式
内装材 積込み   機 械                           

0.2 1,910   382   
ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       9.3 2,860   26,598   

DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 その他             0.2 1,920   384   

DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3
計

27,364   

発生材処分      別紙 00-0050
1   ▲35,000   

式
残材処分        コンクリート                    

9.3 3,250   30,225   
ｍ3

残材処分        解体系混合廃棄物                
0.2 19,000   3,800   

ｍ3
有価物処理      鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ                        代価表    0073

ヘビーH2                        1.5 ▲46,000   ▲69,000   
ｔ

計
▲34,975   

自転車置場3(3号棟用)解体 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
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発生材運搬      別紙 00-0051
1   27,300   

式
内装材 積込み   機 械                           

0.2 1,910   382   
ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       9.3 2,860   26,598   

DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 その他             0.2 1,920   384   

DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3
計

27,364   

発生材処分      別紙 00-0052
1   ▲35,000   

式
残材処分        コンクリート                    

9.3 3,250   30,225   
ｍ3

残材処分        解体系混合廃棄物                
0.2 19,000   3,800   

ｍ3
有価物処理      鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ                        代価表    0073

ヘビーH2                        1.5 ▲46,000   ▲69,000   
ｔ

計
▲34,975   

自転車置場3(4号棟用)解体 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
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発生材運搬      別紙 00-0053
1   27,300   

式
内装材 積込み   機 械                           

0.2 1,910   382   
ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       9.3 2,860   26,598   

DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 その他             0.2 1,920   384   

DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3
計

27,364   

発生材処分      別紙 00-0054
1   ▲35,000   

式
残材処分        コンクリート                    

9.3 3,250   30,225   
ｍ3

残材処分        解体系混合廃棄物                
0.2 19,000   3,800   

ｍ3
有価物処理      鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ                        代価表    0073

ヘビーH2                        1.5 ▲46,000   ▲69,000   
ｔ

計
▲34,975   

自転車置場3(5号棟用)解体 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
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発生材運搬      別紙 00-0055
1   27,300   

式
内装材 積込み   機 械                           

0.2 1,910   382   
ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       9.3 2,860   26,598   

DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 その他             0.2 1,920   384   

DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3
計

27,364   

発生材処分      別紙 00-0056
1   ▲35,000   

式
残材処分        コンクリート                    

9.3 3,250   30,225   
ｍ3

残材処分        解体系混合廃棄物                
0.2 19,000   3,800   

ｍ3
有価物処理      鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ                        代価表    0073

ヘビーH2                        1.5 ▲46,000   ▲69,000   
ｔ

計
▲34,975   

自転車置場3(6号棟用)解体 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
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L形側溝撤去     別紙 00-0057
1   1,242,000   

式
L形側溝500撤去  500ｘ155ｘ600材                 

319   3,400   1,084,600   
ｍ

L形側溝450撤去  450ｘ155ｘ600材                 
46.5 3,400   158,100   

ｍ
計

1,242,700   

U字溝撤去       別紙 00-0058
1   82,100   

式
Ｕ型側溝700撤去 内法540ｘ500H　L=5.8m　蓋付     

4   2,890   11,560   
か所

Ｕ型側溝500撤去 内法300ｘ300H　中央溝蓋付       
36.2 1,950   70,590   

ｍ
計

82,150   

外構解体 外構・工作物等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
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排水設備        別紙 00-0059
1   1,659,000   

式
排水管　200VU/VP 地中配管       200A             代価表    0096
撤去            15   1,820   27,300   

ｍ
排水管　150VP   地中配管       150A             代価表    0097
撤去            214   1,390   297,460   

ｍ
排水管　125VP   地中配管       125A             代価表    0098
撤去            161   1,180   189,980   

ｍ
排水管　100VU/VP 地中配管       100A             代価表    0099
撤去            101   960   96,960   

ｍ
排水管　75VP    地中配管       75A              代価表    0100
撤去            109   740   80,660   

ｍ
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型  MHA          450□(    ～ 400H) 代価表    0101
撤去            1   8,780   8,780   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型  MHA          600□(    ～ 550H) 代価表    0102
撤去            3   10,100   30,300   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型  MHA          600□( 560～ 700H) 代価表    0103
撤去            4   10,600   42,400   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型  MHA          600□( 710～ 850H) 代価表    0104
撤去            4   12,500   50,000   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型  MHA          600□(1160～1300H) 代価表    0105
撤去            2   14,700   29,400   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型  RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋   600□( 710～ 850H) 代価表    0106
撤去            4   11,000   44,000   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型  RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋   600□( 860～1000H) 代価表    0107
撤去            2   11,700   23,400   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型  RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋   600□(1010～1150H) 代価表    0108
撤去            2   12,400   24,800   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型  RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋   600□(1160～1300H) 代価表    0109
撤去            1   13,100   13,100   

組

外構解体 屋外機械設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
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排水設備        別紙 00-0059
1   1,659,000   

式
ため桝　都型    MHA          450□(    ～ 400H) 代価表    0110
撤去            22   7,920   174,240   

組
ため桝　都型    MHA          450□( 410～ 550H) 代価表    0111
撤去            5   8,400   42,000   

組
ため桝　都型    MHA          450□( 560～ 700H) 代価表    0112
撤去            1   10,000   10,000   

組
ため桝　都型    MHA          600□(    ～ 550H) 代価表    0113
撤去            4   9,320   37,280   

組
ため桝　都型    MHA          600□( 560～ 700H) 代価表    0114
撤去            12   11,100   133,200   

組
ため桝　都型    MHA          600□( 710～ 850H) 代価表    0115
撤去            8   11,800   94,400   

組
ため桝　都型    MHA          600□( 860～1000H) 代価表    0116
撤去            5   12,500   62,500   

組
塩ビ製小口径桝  樹脂蓋 ｽﾄﾚｰﾄ及びｴﾙﾎﾞ            代価表    0117

150-200(  ～600H)               1   670   670   
組

ため桝　都型    格子蓋       450□(    ～ 400H) 代価表    0118
撤去            5   7,920   39,600   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　人孔型 MHA  900φ(2010～2100H)         代価表    0119
撤去            1   29,300   29,300   

組
ため桝　L型側溝 RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋   600□(    ～ 550H) 代価表    0120
用　撤去        10   7,810   78,100   

組
計

1,659,830   

外構解体 屋外機械設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
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下水道配水管撤去 別紙 00-0060
HPφ450　敷地内 1   923,000   
通路　L=38.7m   式
機械掘削土工    

153   2,310   353,430   
ｍ3

埋戻工          発生土                          
98   3,460   339,080   

ｍ3
既設人孔撤去    

1   92,400   92,400   
か所

雨水、汚水合流管 HP450                           
撤去            38.7 3,570   138,159   

ｍ
計

923,069   

外構解体 屋外機械設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
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給水管分水止め工 別紙 00-0061
事(公園部)      1   1,698,000   

式
既設舗装版切断  

4   18,800   75,200   
か所

舗装版撤去処分  
4   6,790   27,160   

か所
機械掘削土工    

4   67,900   271,600   
か所

埋戻工          山砂                            
4   9,410   37,640   

か所
埋戻工          発生土                          

4   7,000   28,000   
か所

埋戻工          RC－40                          
4   9,090   36,360   

か所
サドル分水栓キャ φ40                            
ップ            4   2,500   10,000   

か所
分岐管撤去及び分 φ40                            
水止め作業費    4   20,900   83,600   

か所
仮復旧舗装      

4   62,700   250,800   
か所

本復旧舗装      全面復旧　１層仕上              
4   193,400   773,600   

か所
公園内砂舗装    

4   26,100   104,400   
か所

計
1,698,360   

外構解体 屋外機械設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
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発生材運搬      別紙 00-0062
1   1,029,000   

式
ｱｽﾌｧﾙﾄ類        機 械                           代価表    0121
積込み          34.1 2,140   72,974   

ｍ3
外構撤去材      機 械                           代価表    0122
積込み          42.4 1,910   80,984   

ｍ3
樹木            機 械                           
枝・幹・根      54.3 1,270   68,961   
積込み          ｍ3
ポール鋼柱      機 械                           
積込み          4   1,700   6,800   

本
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             代価表    0123
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ             55.5 2,860   158,730   

DID区間無し 9.0㎞以下           ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       122   2,860   348,920   

DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 その他             42.5 1,920   81,600   

DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      樹木                            
発生材運搬      枝・幹・根　10t積級             54.3 3,820   207,426   

DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ポール鋼柱　H=5～7m             
発生材運搬      φ100～180　10t積級             4   850   3,400   

DID区間有り  9.0㎞以下          本
計

1,029,795   

外構解体 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
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発生材処分      別紙 00-0063
1   2,379,000   

式
残材処分        アスファルト類                  

34.4 2,960   101,824   
ｍ3

残材処分        コンクリート                    
122   3,250   396,500   

ｍ3
残材処分        解体系混合廃棄物                

42.3 19,000   803,700   
ｍ3

舗装版切断汚泥処 汚泥比重　1.20～1.10            
分費            0.1 44,000   4,400   

ｍ3
残材処分(ランプ 水銀使用ランプ                  
類)             0.4 450   180   

kg
残材処分        樹木                            

枝・幹　処分                    10.3 18,700   192,610   
ｍ3

残材処分        樹木                            
根　処分                        44   21,200   932,800   

ｍ3
残材処分        ポール鋼柱　H=5～7m             

φ100～180                      4   1,700   6,800   
本

有価物処理      鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ                        代価表    0073
ヘビーH2                        1.3 ▲46,000   ▲59,800   

ｔ
計

2,379,014   

外構解体 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



共通仮設費(積上)　明細 103

仮囲い          別紙 00-0064
1   2,408,100   

式
交通誘導員      別紙 00-0065

1   2,640,000   
式

アスベスト含有検 別紙 00-0066
査費            1   432,000   

式
解体跡地縄張り  別紙 00-0067
木杭ﾄﾗﾛｰﾌﾟ      1   1,188,000   

式
計

6,668,100   

摘　　　　　要名　　　称 数　　量 備　　　　考単 位 金 　　　額単　　価

栃木県県土整備部建築営繕課



共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 104

仮囲い          別紙 00-0064
1      2,408,100   

式
仮囲い          仮囲鉄板　H=3.0m　設置費・撤去費 代価表    0126

修理費　運搬費含む　供用180日   219      10,700   2,343,300   
　H=3.0m　t≂1.2mm　W=500        ｍ

キャスターゲート 存置期間６ヶ月                  
（組立解体共）  1      64,800   64,800   

か所
計

2,408,100   

交通誘導員      別紙 00-0065
1      2,640,000   

式
交通誘導員      資格無し                        

120      22,000   2,640,000   
人日

計
2,640,000   

アスベスト含有検 別紙 00-0066
査費            1      432,000   

式
アスベスト含有検 定性分析                        
査費            12      36,000   432,000   

検体
計

432,000   

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 105

解体跡地縄張り  別紙 00-0067
木杭ﾄﾗﾛｰﾌﾟ      1      1,188,000   

式
解体跡地縄張り  木杭＠2000程度                  代価表    0128
木杭ﾄﾗﾛｰﾌﾟ      ﾄﾗﾛｰﾌﾟ　φ9　3段                225      5,280   1,188,000   

ｍ
計

1,188,000   

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



代価表 106

枠組本足場      建枠 900 22m未満                代価表    0001
(手すり先行方式) 掛払い手間　基本料　修理費含む  1      2,860   

存置期間60日                    ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   1      1      1,839.85 1,839.85

01 (手すり先行方式) 掛払い手間                      ㎡
22m未満 -      -                

枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   1      60      9.57 574.2 代価表    0002
02 (手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          日

22m未満 -      -                
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   1      1      454.99 454.99

03 (手すり先行方式) 基本料 修理費含む               ㎡
22m未満 -      -                

計
2,869.04

枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   代価表    0002
(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          1      9   

22m未満 -      -                日
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   1      1      9.57 9.57

01 (手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          ㎡
22m未満 -      -                

計
9.57

安全手すり      枠組本足場用                    代価表    0003
(手すり先行方式) 掛払い手間　基本料　修理費含む  1      660   

存置期間60日                    ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    1      1      300.38 300.38

01 (手すり先行方式) 掛払い手間                      ｍ
-                               

安全手すり      枠組本足場用                    1      60      3.82 229.2 代価表    0004
02 (手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          日

-                               
安全手すり      枠組本足場用                    1      1      135.24 135.24

03 (手すり先行方式) 基本料 修理費含む               ｍ
-                               

計
664.82

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 107

安全手すり      枠組本足場用                    代価表    0004
(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          1      3   

-                               日
安全手すり      枠組本足場用                    1      1      3.82 3.82

01 (手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          ｍ
-                               

計
3.82

内部仕上足場    掛払い手間 基本料 修理費含む    代価表    0005
脚立足場                        1      730   
階高4.0m以下　存置期間30日      ㎡

内部仕上足場    掛払い手間                      1      1      612.36 612.36
01 脚立足場                        ㎡

階高4.0m以下           -        
内部仕上足場    供用1日賃料 修理費含む          1      30      2.94 88.2 代価表    0006

02 脚立足場                        日
階高4.0m以下           -        

内部仕上足場    基本料 修理費含む               1      1      37.63 37.63
03 脚立足場                        ㎡

階高4.0m以下           転用数 3 
計

738.19

内部仕上足場    供用1日賃料 修理費含む          代価表    0006
脚立足場                        1      2   
階高4.0m以下           -        日

内部仕上足場    供用1日賃料 修理費含む          1      1      2.94 2.94
01 脚立足場                        ㎡

階高4.0m以下           -        
計

2.94

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 108

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 掛払い手間　基本料　修理費含む  代価表    0007
存置期間60日                    1      2,950   

㎡
ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用                    1      1      1,877.4  1,877.4 

01 掛払い手間                      ㎡

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用                    1      60      15.02 901.2 代価表    0008
02 供用1日賃料 修理費含む          日

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用                    1      1      173.62 173.62
03 基本料 修理費含む               ㎡

計
2,952.22

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用                    代価表    0008
供用1日賃料 修理費含む          1      10   

日
ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用                    1      1      15.02 15.02

01 供用1日賃料 修理費含む          ㎡

計
15.02

たてどい撤去    VP管 集積共　100φ              代価表    0009
1      1,860   

ｍ
たてどい撤去    VP管 集積共                     1      0.5    3,729.6  1,864.8 

01 ｍ

計
1,864.8 

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 109

たてどい撤去    VP管 集積共　75φ               代価表    0010
1      1,860   

ｍ
たてどい撤去    VP管 集積共                     1      0.5    3,729.6  1,864.8 

01 ｍ

計
1,864.8 

既存防水層撤去  屋上防水層撤去　集積共          代価表    0011
1      2,290   

㎡
既存防水層撤去  屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共  1      1      1,224.72 1,224.72 代価表    0012

01 ㎡

既存防水層撤去  屋上防水層 ｼｰﾄ防水層    集積共  1      1      1,071.63 1,071.63 代価表    0013
02 ㎡

計
2,296.35

既存防水層撤去  屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共  代価表    0012
1      1,220   

㎡
既存防水層撤去  屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共  1      0.5    2,449.44 1,224.72

01 ㎡

計
1,224.72

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 110

既存防水層撤去  屋上防水層 ｼｰﾄ防水層    集積共  代価表    0013
1      1,070   

㎡
既存防水層撤去  屋上防水層 ｼｰﾄ防水層    集積共  1      0.5    2,143.26 1,071.63

01 ㎡

計
1,071.63

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去  14mm2- 3C　管内　再使用しない   代価表    0014
1      130   

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ       14mm2- 3C 管内                 1      0.5    274.12 137.06

01 ｍ

計
137.06

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去  60mm2- 3C　管内　再使用しない   代価表    0015
1      300   

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ       60mm2- 3C 管内                 1      0.5    607.52 303.76

01 ｍ

計
303.76

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去  100mm2- 3C　管内　再使用しない  代価表    0016
1      410   

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      100mm2- 3C 管内                 1      0.5    829.78 414.89

01 ｍ

計
414.89

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 111

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去  150mm2- 3C　管内　再使用しない  代価表    0017
1      500   

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      150mm2- 3C 管内                 1      0.5    1,015    507.5 

01 ｍ

計
507.5 

600V絶縁電線撤去 5.5mm2ｘ1本　管内　再使用しない 代価表    0018
1      50   

ｍ
HIV電線         5.5mm2 × 1本                   1      0.5    103.72 51.86

01 ｍ

計
51.86

ねじなし電線管   E(31) 再使用しない             代価表    0019
撤去            1      250   

ｍ
電工            0.014  0.5    29,400    205.8 ○

01 人

その他          1      0.26   205.8  53.51
式

計
259.31

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 112

ねじなし電線管   E(51) 再使用しない             代価表    0020
撤去            1      440   

ｍ
電工            0.024  0.5    29,400    352.8 ○

01 人

その他          1      0.26   352.8  91.73
式

計
444.53

二種金属製      PE(75)　再使用しない            代価表    0021
可とう電線管撤去 1      680   

ｍ
電工            0.037  0.5    29,400    543.9 ○

01 人

その他          1      0.26   543.9  141.41
式

計
685.31

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE54,HIVE54) 再使用しない     代価表    0022
撤去            1      480   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE54,HIVE54) 再使用しない     1      0.5    963.14 481.57

01 撤去            ｍ

計
481.57

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 113

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE70,HIVE70) 再使用しない     代価表    0023
撤去            1      590   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE70,HIVE70) 再使用しない     1      0.5    1,185.4  592.7 

01 撤去            ｍ

計
592.7 

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE82,HIVE82) 再使用しない     代価表    0024
撤去            1      720   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE82,HIVE82) 再使用しない     1      0.5    1,444.71 722.36

01 撤去            ｍ

計
722.36

集合計器盤撤去  740ｘ1200ｘ100　再使用しない    代価表    0025
1      3,770   

面
電工            0.204  0.5    29,400    2,998.8 ○

01 人

その他          1      0.26   2,998.8  779.69
式

計
3,778.49

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 114

引込開閉器盤撤去 600ｘ1000ｘ200                  代価表    0026
1      3,330   

面
電工            0.18   0.5    29,400    2,646   ○

01 人

その他          1      0.26   2,646    687.96
式

計
3,333.96

照明器具撤去    FL15Wｘ1　ブラケット            代価表    0027
ポーチ          再使用しない                    1      720   

個
蛍光灯器具      露出形     FL 20W  ×1          1      0.5    1,444.71 722.36

01 撤去            再使用しない                    個

計
722.36

照明器具撤去    IL　シーリング                  代価表    0028
階段室          再使用しない                    1      850   

個
白熱灯器具      ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ    再使用しない       1      0.5    1,700.31 850.16

01 撤去            個

計
850.16

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 115

各戸電灯盤撤去  300ｘ300ｘ100　再使用しない     代価表    0029
1      1,290   

個
電工            0.07   0.5    29,400    1,029   ○

01 人

その他          1      0.26   1,029    267.54
式

計
1,296.54

プルボックス    100ｘ100ｘ50                    代価表    0030
住戸内          1      460   

個
電工            0.025  0.5    29,400    367.5 ○

01 人

その他          1      0.26   367.5  95.55
式

計
463.05

照明器具撤去    IL　シーリング                  代価表    0031
再使用しない                    1      850   

個
白熱灯器具      ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ    再使用しない       1      0.5    1,700.31 850.16

01 撤去            個

計
850.16

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 116

照明器具撤去    FL20Wｘ1　直付                  代価表    0032
再使用しない                    1      720   

個
蛍光灯器具      露出形     FL 20W  ×1          1      0.5    1,444.71 722.36

01 撤去            再使用しない                    個

計
722.36

照明器具撤去    FL20Wｘ2　直付                  代価表    0033
再使用しない                    1      910   

個
蛍光灯器具      露出形     FL 20W  ×2          1      0.5    1,833.67 916.84

01 撤去            再使用しない                    個

計
916.84

照明器具撤去    IL　ブラケット                  代価表    0034
1      720   

個
白熱灯器具      ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ    再使用しない       1      0.5    1,444.71 722.36

01 撤去            個

計
722.36

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 117

引込開閉器盤撤去 500ｘ1000ｘ200                  代価表    0035
1      3,140   

面
電工            0.17   0.5    29,400    2,499   ○

01 人

その他          1      0.26   2,499    649.74
式

計
3,148.74

EM－CEケーブル撤 8mm2- 4C　管内　再使用しない    代価表    0036
去              1      120   

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        8mm2- 4C 管内                 1      0.5    259.3  129.65

01 ｍ

計
129.65

EM－CEEケーブル 2mm2- 5C　管内　再使用しない    代価表    0037
撤去            1      100   

ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2-  5C                    1      0.5    207.44 103.72

01 管内                            ｍ

計
103.72

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 118

ねじなし電線管   E(22) 再使用しない             代価表    0038
撤去            1      200   

ｍ
電工            0.011  0.5    29,400    161.7 ○

01 人

その他          1      0.26   161.7  42.04
式

計
203.74

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE22,HIVE22) 再使用しない     代価表    0039
撤去            1      200   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE22,HIVE22) 再使用しない     1      0.5    407.48 203.74

01 撤去            ｍ

計
203.74

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE28,HIVE28) 再使用しない     代価表    0040
撤去            1      240   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE28,HIVE28) 再使用しない     1      0.5    481.57 240.79

01 撤去            ｍ

計
240.79

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 119

電極撤去        LF5　再使用しない               代価表    0041
1      4,190   

個
水位制御用電極棒 5P                              1      0.5    8,391.6  4,195.8 

01 個

計
4,195.8 

TVアンテナ配線分 450ｘ300ｘ150                   代価表    0042
配器収納箱撤去  1      1,660   

個
電工            0.09   0.5    29,400    1,323   ○

01 人

その他          1      0.26   1,323    343.98
式

計
1,666.98

アンテナ撤去    UHF　再使用しない               代価表    0043
1      8,660   

個
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ(施工費) 1段                             1      0.5    17,336.59 8,668.3 

01 組

計
8,668.3 

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 120

ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ         自立形                          代価表    0044
4.5m                            1      7,830   

基
電工            1.41   0.5    29,400    6,218.1 ○

01 人 ×0.3    

その他          1      0.26   6,218.1  1,616.71
式

計
7,834.81

非常ベル警報箱撤 150ｘ250ｘ60                    代価表    0045
去              1      850   

面
電工            0.046  0.5    29,400    676.2 ○

01 人

その他          1      0.26   676.2  175.81
式

計
852.01

非常ベル分岐開閉 250ｘ300ｘ125                   代価表    0046
器盤撤去        1      1,250   

面
電工            0.0675 0.5    29,400    992.25 ○

01 人

その他          1      0.26   992.25 257.99
式

計
1,250.24

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 121

差動式感知器撤去 住宅用　壁付　再使用しない      代価表    0047
1      730   

個
電工            0.133  0.5    29,400    586.53 ○

01 人 ×0.3    

その他          1      0.26   586.53 152.5 
式

計
739.03

不凍水栓柱      13A 1.0m                        代価表    0048
1      1,670   

個
不凍水栓柱      13A 1.0m                        1      0.5    3,356.64 1,678.32

01 個

計
1,678.32

大便器撤去      ﾀﾝｸ式             再使用しない  代価表    0049
1      8,720   

組
大便器撤去      ﾀﾝｸ式             再使用しない  1      0.5    17,454.52 8,727.26

01 組

計
8,727.26

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 122

洗面器撤去      水栓1個、水栓2個 再使用しない   代価表    0050
1      3,860   

組
洗面器撤去      水栓1個、水栓2個 再使用しない   1      0.5    7,720.27 3,860.14

01 組

計
3,860.14

流し台　撤去    1槽 幅 1800mm                   代価表    0051
1      5,030   

台
流し 据付       1槽 幅 1501㎜以上               1      0.5    10,069.92 5,034.96

01 台

計
5,034.96

洗濯機ﾊﾟﾝ撤去   ﾄﾗｯﾌﾟ付 再使用しない            代価表    0052
1      2,680   

組
洗濯機ﾊﾟﾝ撤去   ﾄﾗｯﾌﾟ付 再使用しない            1      0.5    5,370.62 2,685.31

01 組

計
2,685.31

真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ   防振基礎 1800㎡以下             代価表    0053
(複式) 撤去     1      20,900   
(衛生機器)      台
真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ   防振基礎 1800㎡以下             1      0.5    41,885.42 20,942.71

01 (複式) 据付     台
(衛生機器)      

計
20,942.71

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 123

浴槽(据置形)撤去 800×700×640                   代価表    0054
1      2,620   

個
浴槽(据置形)据付 800×700×640                   1      0.5    5,258.73 2,629.37

01 個

計
2,629.37

瞬間湯沸器　撤去 追炊付据置形   16号             代価表    0055
1      9,450   

台
瞬間湯沸器　据付 追炊付据置形   16号             1      0.5    18,909.07 9,454.54

01 台

計
9,454.54

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 軟質管・金属製継手接合          代価表    0056
撤去            地中配管       40A              1      210   

ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 軟質管・金属製継手接合          1      0.5    436.36 218.18

01 地中配管       40A              ｍ

計
218.18

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 屋外架空　40A                   代価表    0057
撤去            1      640   

ｍ
給水・高性能ﾎﾟﾘｴ 屋外架空・暗渠 50A              1      0.5    1,286.71 643.36

01 ﾁﾚﾝ管　EF接合   ｍ

計
643.36

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 124

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空        代価表    0058
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            1      1,040   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  1      0.5    2,092.3  1,046.15

01 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            ｍ
(SGP-VB)        

計
1,046.15

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        代価表    0059
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            1      870   
(SGP-VD)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        1      0.5    1,756.64 878.32

01 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            ｍ
(SGP-VD)        

計
878.32

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        代価表    0060
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       80A                            1      1,290   
(SGP-VD)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        1      0.5    2,595.8  1,297.9 

01 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       80A                            ｍ
(SGP-VD)        

計
1,297.9 

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        代価表    0061
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       40A                            1      690   
(SGP-VD)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        1      0.5    1,398.6  699.3 

01 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       40A                            ｍ
(SGP-VD)        

計
699.3 

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 125

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        代価表    0062
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            1      420   
(SGP-VD)        ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        1      0.5    850.34 425.17

01 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            ｍ
(SGP-VD)        

計
425.17

量水器　取外し   40A                            代価表    0063
1次側           1      2,760   

個
量水器　取付     40A                            1      0.65   4,251.74 2,763.63

01 個

計
2,763.63

量水器　取外し   20A                            代価表    0064
1次側(足洗い)   1      1,740   

個
量水器　取付     20A                            1      0.65   2,685.31 1,745.45

01 個

計
1,745.45

量水器　取外し   20A                            代価表    0065
2次側           1      1,740   

個
量水器　取付     20A                            1      0.65   2,685.31 1,745.45

01 個

計
1,745.45

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 126

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空        代価表    0066
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            1      500   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  1      0.5    1,006.99 503.5 

01 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            ｍ
(SGP-VB)        

計
503.5 

排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空 100A                   代価表    0067
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      1      1,230   
(VP)撤去        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空・暗渠 100A             1      0.5    2,472.72 1,236.36

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管      ｍ
(VP)            

計
1,236.36

排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空  75A                   代価表    0068
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      1      950   
(VP)撤去        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空・暗渠  75A             1      0.5    1,913.28 956.64

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管      ｍ
(VP)            

計
956.64

排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空  50A                   代価表    0069
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      1      640   
(VP)撤去        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空・暗渠  50A             1      0.5    1,286.71 643.36

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管      ｍ
(VP)            

計
643.36

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 127

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用  ねじ接合       屋外架空         代価表    0070
炭素鋼鋼管(白)撤  20A                            1      500   
去              ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用  ねじ接合       屋外架空・暗渠   1      0.5    1,006.99 503.5 

01 炭素鋼鋼管(白)   20A                            ｍ

計
503.5 

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空        代価表    0071
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       80A                            1      1,540   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  1      0.5    3,088.1  1,544.05

01 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       80A                            ｍ
(SGP-VB)        

計
1,544.05

排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空　50A                   代価表    0072
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      1      640   
(VP)撤去        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空・暗渠  50A             1      0.5    1,286.71 643.36

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管      ｍ
(VP)            

計
643.36

有価物処理      鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ                        代価表    0073
ヘビーH2                        1      ▲46,000   

ｔ
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ        ヘビー　Ｈ２                    ▲1      1      46,000    ▲46,000   

01 ｔ

計
▲46,000   

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 128

有価物処理      ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ                       代価表    0074
込みガラ                        1      ▲430,000   

ｔ
ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ       込みガラ                        ▲1      1      430,000    ▲430,000   

01 ｔ

計
▲430,000   

有価物処理      銅ｽｸﾗｯﾌﾟ                        代価表    0075
１号銅線                        1      ▲1,900   

kg
銅ｽｸﾗｯﾌﾟ        1号銅線                         ▲1      0.001  1,900,000    ▲1,900   

01 ｔ

計
▲1,900   

軒樋撤去        樹脂製　100型　集積共           代価表    0076
1      1,860   

ｍ
たてどい撤去    VP管 集積共                     1      0.5    3,729.6  1,864.8 

01 ｍ

計
1,864.8 

竪樋撤去        VP管 60φ　集積共               代価表    0077
1      1,860   

ｍ
たてどい撤去    VP管 集積共                     1      0.5    3,729.6  1,864.8 

01 ｍ

計
1,864.8 

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 129

土間コンクリート 2500ｘ4500ｘ1000　厚150mm箱物   代価表    0078
解体            1      28,000   
埋設RC構造物    か所
土間コンクリート 4.78   1      5,870    28,058.6 

01 解体            ｍ3

計
28,058.6 

土間コンクリート 200ｘ200ｘ450                   代価表    0079
解体            1      110   
フェンス基礎    か所
土間コンクリート 0.02   1      5,510    110.2 

01 解体            ｍ3

計
110.2 

土間コンクリート 代価表    0080
解体            1      1,100   
量水器廻り      か所
土間コンクリート 0.2    1      5,510    1,102   

01 ｍ3

計
1,102   

アスファルト舗装 代価表    0081
カッター入れ    1      2,040   

ｍ
ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           1      1      2,042.86 2,042.86

01 ｍ

計
2,042.86

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 130

高木(特大)      幹周100㎝未満　H=10m            代価表    0082
伐採・抜根      1      32,800   

本
高木(特大)      幹周100㎝未満　H=10m            1      1      13,800    13,800   

01 伐採            本

高木(特大)      幹周100㎝未満　H=10m            1      1      19,000    19,000   
02 抜根            本

計
32,800   

高木            幹周40～60㎝未満　H=8m          代価表    0083
伐採・抜根      1      22,300   

本
伐採            幹周40～60㎝未満 機械併用       1      1      6,375.09 6,375.09

01 本

抜根            幹周40～60㎝未満 機械併用       1      1      15,937.73 15,937.73
02 本

計
22,312.82

中木            幹周25～40㎝未満　H=6m          代価表    0084
伐採・抜根      1      14,400   

本
伐採            幹周25～40㎝未満 機械併用       1      1      4,122.75 4,122.75

01 本

抜根            幹周25～40㎝未満 機械併用       1      1      10,306.89 10,306.89
02 本

計
14,429.64

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 131

低木            幹周25㎝未満　H=1m              代価表    0085
伐採・抜根      1      8,020   

本
伐採            幹周15～25㎝未満 人力           1      1      2,293.26 2,293.26

01 本

抜根            幹周15～25㎝未満 人力           1      1      5,733.15 5,733.15
02 本

計
8,026.41

株物            H=0.5m                          代価表    0086
伐採・抜根      1      420   

本
株物            H=0.5m                          1      1      170    170   

01 伐採            本

株物            H=0.5m                          1      1      250    250   
02 抜根            本

計
420   

受水槽制御盤    700ｘ200ｘ1500                  代価表    0087
撤去            1      4,440   

面
電工            0.24   0.5    29,400    3,528   ○

01 人

その他          1      0.26   3,528    917.28
式

計
4,445.28

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 132

受水槽配線箱    250ｘ250ｘ200                   代価表    0088
撤去            1      1,290   

個
電工            0.07   0.5    29,400    1,029   ○

01 人

その他          1      0.26   1,029    267.54
式

計
1,296.54

電柱　φ250     コンクリート柱　9－20           代価表    0089
撤去            1      15,300   

本
電柱　φ250     コンクリート柱　9-20            1      1      15,300    15,300   

01 撤去            本

計
15,300   

外灯柱　φ250   コンクリート柱　9－20           代価表    0090
撤去            1      15,300   

本
外灯柱　φ250   コンクリート柱　9-20            1      1      15,300    15,300   

01 撤去            本

計
15,300   

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 133

電柱　φ180     ポール鋼柱　H=7m                代価表    0091
撤去            1      10,200   

本
電柱　φ180     ポール鋼柱　H=7m                1      1      10,200    10,200   

01 撤去            本

計
10,200   

外灯柱　φ100   ポール鋼柱　H=5m                代価表    0092
撤去            1      7,650   

本
外灯柱　φ100   ポール鋼柱　H=5m                1      1      7,650    7,650   

01 撤去            本

計
7,650   

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ         深さ1,100mm                     代価表    0093
撤去            1      3,130   

組
特殊作業員      0.47   0.5    27,500    1,938.75 ○

01 人 ×0.3    

普通作業員      0.15   0.5    24,300    546.75 ○
02 人 ×0.3    

その他          1      0.26   2,485.5  646.23
式

計
3,131.73

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 134

照明器具　LED灯 75ｘ300ｘ50　再使用しない       代価表    0094
撤去            1      720   

個
電工            0.13   0.5    29,400    573.3 ○

01 人 ×0.3    

その他          1      0.26   573.3  149.06
式

計
722.36

照明器具　蛍光灯 φ250ｘ100　再使用しない        代価表    0095
撤去            1      720   

個
電工            0.13   0.5    29,400    573.3 ○

01 人 ×0.3    

その他          1      0.26   573.3  149.06
式

計
722.36

排水管　200VU/VP 地中配管       200A             代価表    0096
撤去            1      1,820   

ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       200A             1      0.5    3,647.54 1,823.77

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管      ｍ
(VP)            

計
1,823.77

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 135

排水管　150VP   地中配管       150A             代価表    0097
撤去            1      1,390   

ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       150A             1      0.5    2,786.01 1,393.01

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管      ｍ
(VP)            

計
1,393.01

排水管　125VP   地中配管       125A             代価表    0098
撤去            1      1,180   

ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       125A             1      0.5    2,360.83 1,180.42

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管      ｍ
(VP)            

計
1,180.42

排水管　100VU/VP 地中配管       100A             代価表    0099
撤去            1      960   

ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       100A             1      0.5    1,924.47 962.24

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管      ｍ
(VP)            

計
962.24

排水管　75VP    地中配管       75A              代価表    0100
撤去            1      740   

ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管        75A             1      0.5    1,488.11 744.06

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管      ｍ
(VP)            

計
744.06

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 136

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型  MHA          450□(    ～ 400H) 代価表    0101
撤去            1      8,780   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA          450□(    ～ 400H) 1      0.5    17,563.05 8,781.53

01 都型            組

計
8,781.53

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型  MHA          600□(    ～ 550H) 代価表    0102
撤去            1      10,100   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA          600□(    ～ 550H) 1      0.5    20,337.23 10,168.62

01 都型            組

計
10,168.62

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型  MHA          600□( 560～ 700H) 代価表    0103
撤去            1      10,600   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA          600□( 560～ 700H) 1      0.5    21,355.06 10,677.53

01 都型            組

計
10,677.53

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型  MHA          600□( 710～ 850H) 代価表    0104
撤去            1      12,500   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA          600□( 710～ 850H) 1      0.5    25,038.4  12,519.2 

01 都型            組

計
12,519.2 

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 137

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型  MHA          600□(1160～1300H) 代価表    0105
撤去            1      14,700   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA          600□(1160～1300H) 1      0.5    29,415.22 14,707.61

01 都型            組

計
14,707.61

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型  RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋   600□( 710～ 850H) 代価表    0106
撤去            1      11,000   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋   600□( 710～ 850H) 1      0.5    22,006.72 11,003.36

01 都型            組

計
11,003.36

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型  RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋   600□( 860～1000H) 代価表    0107
撤去            1      11,700   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋   600□( 860～1000H) 1      0.5    23,405.47 11,702.74

01 都型            組

計
11,702.74

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型  RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋   600□(1010～1150H) 代価表    0108
撤去            1      12,400   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋   600□(1010～1150H) 1      0.5    24,917.22 12,458.61

01 都型            組

計
12,458.61

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 138

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型  RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋   600□(1160～1300H) 代価表    0109
撤去            1      13,100   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋   600□(1160～1300H) 1      0.5    26,383.54 13,191.77

01 都型            組

計
13,191.77

ため桝　都型    MHA          450□(    ～ 400H) 代価表    0110
撤去            1      7,920   

組
ため桝          MHA          450□(    ～ 400H) 1      0.5    15,858.18 7,929.09

01 都型            組

計
7,929.09

ため桝　都型    MHA          450□( 410～ 550H) 代価表    0111
撤去            1      8,400   

組
ため桝          MHA          450□( 410～ 550H) 1      0.5    16,816.93 8,408.47

01 都型            組

計
8,408.47

ため桝　都型    MHA          450□( 560～ 700H) 代価表    0112
撤去            1      10,000   

組
ため桝          MHA          450□( 560～ 700H) 1      0.5    20,011.53 10,005.77

01 都型            組

計
10,005.77

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 139

ため桝　都型    MHA          600□(    ～ 550H) 代価表    0113
撤去            1      9,320   

組
ため桝          MHA          600□(    ～ 550H) 1      0.5    18,651.92 9,325.96

01 都型            組

計
9,325.96

ため桝　都型    MHA          600□( 560～ 700H) 代価表    0114
撤去            1      11,100   

組
ため桝          MHA          600□( 560～ 700H) 1      0.5    22,243.4  11,121.7 

01 都型            組

計
11,121.7 

ため桝　都型    MHA          600□( 710～ 850H) 代価表    0115
撤去            1      11,800   

組
ため桝          MHA          600□( 710～ 850H) 1      0.5    23,734.01 11,867.01

01 都型            組

計
11,867.01

ため桝　都型    MHA          600□( 860～1000H) 代価表    0116
撤去            1      12,500   

組
ため桝          MHA          600□( 860～1000H) 1      0.5    25,153.91 12,576.96

01 都型            組

計
12,576.96

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 140

塩ビ製小口径桝  樹脂蓋 ｽﾄﾚｰﾄ及びｴﾙﾎﾞ            代価表    0117
150-200(  ～600H)               1      670   

組
塩ビ製小口径桝  樹脂蓋 ｽﾄﾚｰﾄ及びｴﾙﾎﾞ            1      0.5    1,342.65 671.33

01 150-200(  ～600H)               組

計
671.33

ため桝　都型    格子蓋       450□(    ～ 400H) 代価表    0118
撤去            1      7,920   

組
ため桝          格子蓋       450□(    ～ 400H) 1      0.5    15,858.18 7,929.09

01 都型            組

計
7,929.09

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　人孔型 MHA  900φ(2010～2100H)         代価表    0119
撤去            1      29,300   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(2010～2100H)         1      0.5    58,671.54 29,335.77

01 人孔型          組

計
29,335.77

ため桝　L型側溝 RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋   600□(    ～ 550H) 代価表    0120
用　撤去        1      7,810   

組
ため桝          RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋   600□(    ～ 550H) 1      0.5    15,620.24 7,810.12

01 都型            組

計
7,810.12

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 141

ｱｽﾌｧﾙﾄ類        機 械                           代価表    0121
積込み          1      2,140   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           1      1      2,149.26 2,149.26

01 集積、積込み    ｍ3

計
2,149.26

外構撤去材      機 械                           代価表    0122
積込み          1      1,910   

ｍ3
内装材 積込み   機 械                           1      1      1,916.41 1,916.41

01 ｍ3

計
1,916.41

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             代価表    0123
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ             1      2,860   

DID区間無し 9.0㎞以下           ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             1      1      2,861.12 2,861.12

01 発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       ｍ3
DID区間有り  9.0㎞以下          

計
2,861.12

敷きならし整地  代価表    0124
1      120   

㎡
敷きならし      締め固め共                      0.2    1      630.23 126.05

01 ｍ3

計
126.05

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 142

砂利敷き        再生砕石RC0～40　厚100程度      代価表    0125
1      850   

㎡
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     0.1    1      8,543.6  854.36

01 ｍ3

計
854.36

仮囲い          仮囲鉄板　H=3.0m　設置費・撤去費 代価表    0126
修理費　運搬費含む　供用180日   1      10,700   
　H=3.0m　t≂1.2mm　W=500        ｍ

仮囲い          設置費                 仮囲鉄板 1      1      5,158.51 5,158.51
01 H=3.0m -             -          ｍ

仮囲い          撤去費                 仮囲鉄板 1      1      2,777.65 2,777.65
02 H=3.0m -             -          ｍ

仮囲い          供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 1      180      8.23 1,481.4 代価表    0127
03 H=3.0m t=1.2㎜ w=500 -          日

仮囲い          基本料 修理費含む      仮囲鉄板 1      1      389.34 389.34
04 H=3.0m t=1.2㎜ w=500 -          ｍ

仮囲い運搬      H=3.0m                          1      1      980    980   
05 ｍ

計
10,786.9 

仮囲い          供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 代価表    0127
H=3.0m t=1.2㎜ w=500 -          1      8   

日
仮囲い          供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 1      1      8.23 8.23

01 H=3.0m t=1.2㎜ w=500 -          ｍ

計
8.23

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 143

解体跡地縄張り  木杭＠2000程度                  代価表    0128
木杭ﾄﾗﾛｰﾌﾟ      ﾄﾗﾛｰﾌﾟ　φ9　3段                1      5,280   

ｍ
杉丸太          長さ1.8ｍ  末口径7.5㎝          0.5    1      720    360   

01 本

普通作業員      0.08   1      24,300    1,944   ○
02 人

トラロープ      φ9                             3      1      21.8  65.4 
03 ｍ

普通作業員      0.08   1      24,300    1,944   ○
04 人

その他          1      0.25   3,888    972   
式

計
5,285.4 

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象


