共通仮設費

名　　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
解体工事 　解体工事		75,347,021	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	753,470
小計 (率対象)		75,347,021						753,470
解体工事 　処分費		9,342,800						0
解体工事 　共通仮設費(積上げ)		0						6,244,360
小計 (率対象外)		9,342,800						6,244,360
合計		84,689,821						6,997,830

現場管理費

名　　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
解体工事 解体工事	82,344,851	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1,646,897
小計 (率対象)	82,344,851						1,646,897
解体工事 処分費	9,342,800						0
小計 (率対象外)	9,342,800						0
合計	91,687,651						1,646,897

一般管理費等

名　　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等率 ④＝②＋③	前払金支出割合 補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
解体工事 解体工事	83,991,748						
解体工事 処分費	9,342,800						
合計 (率対象)	93,334,548	14.75	0.00	14.75	1.00	13,766,845	107,101,393
契約保証費	93,334,548			0.04	1.00	37,333	37,333
総計	93,334,548					13,804,178	107,138,726