
栃木県県土整備部建築営繕課

共通仮設費 1
名　　　　　称 工期 直接工事費 率 増減率 共通仮設費率 補正係数 補正係数 共通仮設費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

解体工事
  解体工事

75,347,021 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 753,470
小計
(率対象)

75,347,021 753,470
解体工事
  処分費

9,342,800 0
解体工事
  共通仮設費(積上げ)

0 6,244,360
小計

(率対象外)
9,342,800 6,244,360

合計

84,689,821 6,997,830



栃木県県土整備部建築営繕課

現場管理費 2
名　　　　　称 純工事費 率 増減率 現場管理費率 補正係数 補正係数 現場管理費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

解体工事
  解体工事

82,344,851 2.00 0.00 2.00 1.00 1.00 1,646,897
小計
(率対象)

82,344,851 1,646,897
解体工事
  処分費

9,342,800 0
小計

(率対象外)
9,342,800 0

合計

91,687,651 1,646,897



栃木県県土整備部建築営繕課

一般管理費等 3
名　　　　　称 工事原価 率 増減率 一般管理費等率 前払金支出割合 一般管理費等 工事価格

① ② ③ ④＝②＋③ 補正係数⑤ ⑥＝①×④×⑤ ⑦＝①＋⑥

解体工事
  解体工事

83,991,748
解体工事
  処分費

9,342,800
合計
(率対象)

93,334,548 14.75 0.00 14.75 1.00 13,766,845 107,101,393
契約保証費

93,334,548 0.04 1.00 37,333 37,333
総計

93,334,548 13,804,178 107,138,726


