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工 事 概 要

年 度 予 算 工 期

施工箇所

方 法
契 約 契約番号

工事番号

構 造 概 要数 量単 位種 別名 称

年 度 予 算 工 期
方 法
契 約 契約番号

工事番号

計

2 0 8 9 0 0 0 9 9一 般 競 争 入 札
 8令和 令和 9年 3月25日限り

8 9 8 1 2 0 0 2 0 2

積 算 内 訳 書

県営若草住宅１号棟ほか解体工事

宇都宮市若草１－６－１ほか

ＲＣ造４階建１，５６９．３２㎡
１号棟 解体         1.00式

ＲＣ造４階建１，５６９．３２㎡
２号棟 解体         1.00式

Ｓ造平屋建　８９．６０㎡
自転車置場（２棟） 解体         1.00式

舗装ほか撤去
工作物　外構 解体         1.00式

既存樹木伐採抜根等



工事費内訳 1

直接工事費      

解体工事        
1   84,689,821   

式
計

84,689,821   

共通費          

  共通仮設費    
1   6,997,830   

式
  現場管理費    

1   1,646,897   
式

  一般管理費等  
1   13,804,178   

式
計

22,448,905   

工事価格        
1   107,130,000   

式
消費税等相当額  

1   10,713,000   消費税率 10 ％
式

設計金額        
1   117,843,000   

式

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 金 　　　　　額 備　　　　考単 位

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　種目別内訳 2

１号棟解体      
1   35,000,822   

式
２号棟解体      

1   34,940,822   
式

自転車置場1(1号棟用)解体
1   268,045   

式
自転車置場2(2号棟用)解体

1   292,971   
式

外構解体        
1   10,059,961   

式
構内整備        

1   4,127,200   
式

計
84,689,821   

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 金 　　　　　額 備　　　　考単 位

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　科目別内訳 3

直接仮設        
1   7,419,000   

式
建築とりこわし  

1   17,307,122   
式

電気設備とりこわし
1   500,700   

式
機械設備とりこわし

1   2,091,000   
式

発生材処理      
1   7,683,000   

式
計

35,000,822   

１号棟解体

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 金 　　　　　額 備　　　　考単 位

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 4

外部足場        別紙 00-0001
1   3,278,000   

式
内部足場        別紙 00-0002

1   219,000   
式

災害防止        別紙 00-0003
1   3,388,000   

式
仮設材運搬      別紙 00-0004

1   534,000   
式

計
7,419,000   

１号棟解体 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 5

（躯体）        

RC造建物解体    地上からの解体　圧砕機主体      
積込み共                        834   9,780   8,156,520   

ｍ3
基礎コンクリート RC造基礎コンクリート解体        
解体            大型ブレーカー、圧砕機併用      141   13,600   1,917,600   

積込み共                        ｍ3
コンクリート土間 土間解体                        
解体            大型ブレーカー、圧砕機併用      16.8 5,870   98,616   

積込み共                        ｍ3
PC杭引抜き      φ400　L=6.5m                   

機械運搬、組立解体              26   99,400   2,584,400   
山砂埋戻し、水締め共            本

（仕上）        

内部造作材撤去  共同住宅                        
1,569   1,930   3,028,170   

㎡
たてどい撤去    VP管 集積共　100φ              代価表    0009

36.4 1,860   67,704   
ｍ

たてどい撤去    VP管 集積共　75φ               代価表    0010
93.2 1,860   173,352   

ｍ
既存防水層撤去  屋上防水層撤去　集積共          代価表    0011

468   2,290   1,071,720   
㎡

バルコニー隔壁撤 W=750　H=1800                   
去              12   4,670   56,040   

か所
高架水槽架台撤去 柱4本　梁組3段　ﾃﾞｯｷ1段         

1   153,000   153,000   
か所

計
17,307,122   

１号棟解体 建築とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 6

電灯設備        別紙 00-0005
1   355,000   

式
動力設備        別紙 00-0006

1   27,600   
式

テレビ共同受信設 別紙 00-0007
備              1   36,300   

式
火災報知設備等  別紙 00-0008

1   81,800   
式

計
500,700   

１号棟解体 電気設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 7

機器類          別紙 00-0009
1   1,222,000   

式
外部配管        別紙 00-0010

1   869,000   
式

計
2,091,000   

１号棟解体 機械設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 8

発生材運搬      別紙 00-0011
1   3,784,000   

式
発生材処分      別紙 00-0012

1   3,899,000   
式

計
7,683,000   

１号棟解体 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　科目別内訳 9

直接仮設        
1   7,359,000   

式
建築とりこわし  

1   17,307,122   
式

電気設備とりこわし
1   500,700   

式
機械設備とりこわし

1   2,091,000   
式

発生材処理      
1   7,683,000   

式
計

34,940,822   

２号棟解体

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 金 　　　　　額 備　　　　考単 位

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 10

外部足場        別紙 00-0013
1   3,250,000   

式
内部足場        別紙 00-0014

1   219,000   
式

災害防止        別紙 00-0015
1   3,360,000   

式
仮設材運搬      別紙 00-0016

1   530,000   
式

計
7,359,000   

２号棟解体 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 11

（躯体）        

RC造建物解体    地上からの解体　圧砕機主体      
積込み共                        834   9,780   8,156,520   

ｍ3
基礎コンクリート RC造基礎コンクリート解体        
解体            大型ブレーカー、圧砕機併用      141   13,600   1,917,600   

積込み共                        ｍ3
コンクリート土間 土間解体                        
解体            大型ブレーカー、圧砕機併用      16.8 5,870   98,616   

積込み共                        ｍ3
PC杭引抜き      φ400　L=6.5m                   

機械運搬、組立解体              26   99,400   2,584,400   
山砂埋戻し、水締め共            本

（仕上）        

内部造作材撤去  共同住宅                        
1,569   1,930   3,028,170   

㎡
たてどい撤去    VP管 集積共　100φ              代価表    0009

36.4 1,860   67,704   
ｍ

たてどい撤去    VP管 集積共　75φ               代価表    0010
93.2 1,860   173,352   

ｍ
既存防水層撤去  屋上防水層撤去　集積共          代価表    0011

468   2,290   1,071,720   
㎡

バルコニー隔壁撤 W=750　H=1800                   
去              12   4,670   56,040   

か所
高架水槽架台撤去 柱4本　梁組3段　ﾃﾞｯｷ1段         

1   153,000   153,000   
か所

計
17,307,122   

２号棟解体 建築とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 12

電灯設備        別紙 00-0017
1   355,000   

式
動力設備        別紙 00-0018

1   27,600   
式

テレビ共同受信設 別紙 00-0019
備              1   36,300   

式
火災報知設備等  別紙 00-0020

1   81,800   
式

計
500,700   

２号棟解体 電気設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 13

機器類          別紙 00-0021
1   1,222,000   

式
外部配管        別紙 00-0022

1   869,000   
式

計
2,091,000   

２号棟解体 機械設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 14

発生材運搬      別紙 00-0023
1   3,784,000   

式
発生材処分      別紙 00-0024

1   3,899,000   
式

計
7,683,000   

２号棟解体 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　科目別内訳 15

自転車置場とりこわし
1   280,645   

式
発生材処理      

1   ▲12,600   
式

計
268,045   

自転車置場1(1号棟用)解体

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 金 　　　　　額 備　　　　考単 位

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 16

S造建物解体     上屋解体　鋼材量30～50㎏/㎡     
人力・機械併用　鉄骨カッター主体 44.8 3,360   150,528   
屋根・外壁共                    ㎡

土間コンクリート 大型ブレーカー、圧砕機併用      
解体            積込み共                        11.9 5,870   69,853   

ｍ3
軒樋撤去        樹脂製　100型　集積共           代価表    0076

24   1,860   44,640   
ｍ

竪樋撤去        VP管 60φ　集積共               代価表    0077
8.4 1,860   15,624   

ｍ
計

280,645   

自転車置場1(1号棟用)解体 自転車置場とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 17

発生材運搬      別紙 00-0025
1   35,100   

式
発生材処分      別紙 00-0026

1   ▲47,700   
式

計
▲12,600   

自転車置場1(1号棟用)解体 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　科目別内訳 18

自転車置場とりこわし
1   292,071   

式
発生材処理      

1   900   
式

計
292,971   

自転車置場2(2号棟用)解体

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 金 　　　　　額 備　　　　考単 位

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 19

S造建物解体     上屋解体　鋼材量30～50㎏/㎡     
人力・機械併用　鉄骨カッター主体 44.8 3,360   150,528   
屋根・外壁共                    ㎡

土間コンクリート 大型ブレーカー、圧砕機併用      
解体            積込み共                        14.1 5,870   82,767   

ｍ3
軒樋撤去        樹脂製　100型　集積共           代価表    0076

23.2 1,860   43,152   
ｍ

竪樋撤去        VP管 60φ　集積共               代価表    0077
8.4 1,860   15,624   

ｍ
計

292,071   

自転車置場2(2号棟用)解体 自転車置場とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 20

発生材運搬      別紙 00-0027
1   41,400   

式
発生材処分      別紙 00-0028

1   ▲40,500   
式

計
900   

自転車置場2(2号棟用)解体 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　科目別内訳 21

外構・工作物等  
1   2,938,901   

式
樹木伐採・抜根  

1   267,500   
式

屋外電気設備    
1   129,160   

式
屋外機械設備    

1   4,180,400   
式

発生材処理      
1   2,544,000   

式
計

10,059,961   

外構解体

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 金 　　　　　額 備　　　　考単 位

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 22

ゴミ置場　撤去集 脇土間共                        
積              2   27,200   54,400   

か所
受水槽コンクリー 2650ｘ330ｘ600Ｈ                
ト架台　撤去集積 6   27,200   163,200   

か所
土間コンクリート 大型ブレーカー、圧砕機併用      
解体            積込み共                        0.7 5,870   4,109   
駐車場1         ｍ3
土間コンクリート 200ｘ200ｘ450                   代価表    0078
解体            20   110   2,200   
フェンス基礎    か所
土間コンクリート 代価表    0079
解体            16   1,100   17,600   
量水器廻り      か所
花壇縁石　撤去  コンクリートブロック　1段積　　3

90ｘ190ｘ100材                  423   250   105,750   
ｍ

受水槽函体      3.0ｘ2.5ｘ2.0　呼称15.0m3       
タラップ付      2   51,000   102,000   
撤去            か所
受水槽用フェンス ネットフェンス　H=1.8m          
撤去            36   1,870   67,320   

ｍ
アスファルト舗装 表層t=100程度                   

1,121   1,190   1,333,990   
㎡

アスファルト舗装 代価表    0080
カッター入れ    26.7 2,040   54,468   

ｍ
歩車道境界ブロッ 150/170ｘ200ｘ600材             
クA　撤去       130   740   96,200   

ｍ
歩車道境界ブロッ 180/205ｘ250ｘ600材             
クB　撤去       49.7 1,120   55,664   

ｍ
L形側溝撤去     別紙 00-0029

1   428,000   
式

U字溝撤去       別紙 00-0030
1   454,000   

式
計

2,938,901   

外構解体 外構・工作物等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 23

高木(特大)      幹周100㎝未満　H=10m            代価表    0081
伐採・抜根      2   32,800   65,600   

本
高木            幹周40～60㎝未満　H=8m          代価表    0082
伐採・抜根      3   22,300   66,900   

本
中木            幹周25～40㎝未満　H=6m          代価表    0083
伐採・抜根      3   14,400   43,200   

本
切株            幹周25～40㎝未満仕様            
抜根            45   2,040   91,800   

本
計

267,500   

外構解体 樹木伐採・抜根

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 24

【屋外配電線路】

受水槽制御盤    700ｘ200ｘ1500                  代価表    0084
撤去            2   4,440   8,880   

面
受水槽配線箱    250ｘ250ｘ200                   代価表    0085
撤去            2   1,290   2,580   

個
電柱　φ250     コンクリート柱　9－20           代価表    0086
撤去            1   15,300   15,300   

本
電柱　φ180     ポール鋼柱　H=7m                代価表    0087
撤去            2   10,200   20,400   

本
外灯柱　φ100   ポール鋼柱　H=5m                代価表    0088
撤去            4   7,650   30,600   

本
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ         深さ1,100mm                     代価表    0089
撤去            8   3,130   25,040   

組
照明器具　LED灯 75ｘ300ｘ50　再使用しない       代価表    0090
撤去            2   720   1,440   

個
照明器具　蛍光灯 φ250ｘ100　再使用しない        代価表    0091
撤去            1   720   720   

個
照明器具　電球  φ300    再使用しない           代価表    0092
撤去            1   720   720   

個
土間コンクリート 外灯ポール基礎・受水槽制御盤基礎
解体            受水槽配線箱基礎・ハンドホール  4   5,870   23,480   

ｍ3
計

129,160   

外構解体 屋外電気設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 25

排水設備        別紙 00-0031
1   1,306,000   

式
下水道配水管撤去 別紙 00-0032
HPφ450　敷地内 1   48,400   
通路　L=1.3ｍ   式
下水道配水管撤去 別紙 00-0033
HPφ500　敷地内 1   1,142,000   
通路　L=40.7ｍ  式
下水道配水管撤去 別紙 00-0034
HPφ500　敷地外( 1   1,044,000   
公道)L=4.3ｍ    式
給水管分水止め工 別紙 00-0035
事(接道部)      1   640,000   

式
計

4,180,400   

外構解体 屋外機械設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 26

発生材運搬      別紙 00-0036
1   911,000   

式
発生材処分      別紙 00-0037

1   1,633,000   
式

計
2,544,000   

外構解体 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　科目別内訳 27

構内整備        
1   4,127,200   

式
計

4,127,200   

構内整備

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 金 　　　　　額 備　　　　考単 位

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　細目別内訳 28

敷きならし整地  代価表    0120
4,160   120   499,200   

㎡
砂利敷き        再生砕石RC0～40　厚100程度      代価表    0121

4,160   850   3,536,000   
㎡

土工機械運搬    根切り、埋戻し                  
-                               1   92,000   92,000   

往復
計

4,127,200   

摘　　　　　要名　　　称 数　　量

構内整備 構内整備

備　　　　考単 位 金 　　　額単　　価

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 29

外部足場        別紙 00-0001
1   3,278,000   

式
枠組本足場      建枠 900 22m未満                代価表    0001
(手すり先行方式) 掛払い手間　基本料　修理費含む  1,069   3,010   3,217,690   

存置期間75日                    ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    代価表    0003
(手すり先行方式) 掛払い手間　基本料　修理費含む  84   720   60,480   

存置期間75日                    ｍ
計

3,278,170   

内部足場        別紙 00-0002
1   219,000   

式
内部仕上足場    掛払い手間 基本料 修理費含む    代価表    0005

脚立足場                        301   730   219,730   
階高4.0m以下　存置期間30日      ㎡

計
219,730   

災害防止        別紙 00-0003
1   3,388,000   

式
ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 掛払い手間　基本料　修理費含む  代価表    0007

存置期間75日                    1,069   3,170   3,388,730   
㎡

計
3,388,730   

１号棟解体 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 30

仮設材運搬      別紙 00-0004
1   534,000   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    1,069   370   395,530   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    84   80   6,720   

ｍ
仮設材運搬      4階建                           
(内部仕上足場   301   50   15,050   
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬      
(ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ)   1,069   110   117,590   

㎡
計

534,890   

１号棟解体 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 31

電灯設備        別紙 00-0005
1   355,000   

式
〈幹線）        

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去  14mm2- 3C　管内　再使用しない   代価表    0014
8   130   1,040   

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去  60mm2- 3C　管内　再使用しない   代価表    0015

25   300   7,500   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去  100mm2- 3C　管内　再使用しない  代価表    0016
19   410   7,790   

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去  150mm2- 3C　管内　再使用しない  代価表    0017

34   500   17,000   
ｍ

600V絶縁電線撤去 5.5mm2ｘ1本　管内　再使用しない 代価表    0018
278   50   13,900   

ｍ
ねじなし電線管   E(31) 再使用しない             代価表    0019
撤去            8   250   2,000   

ｍ
ねじなし電線管   E(51) 再使用しない             代価表    0020
撤去            6   440   2,640   

ｍ
二種金属製      PE(75)　再使用しない            代価表    0021
可とう電線管撤去 2   680   1,360   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE54,HIVE54) 再使用しない     代価表    0022
撤去            19   480   9,120   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE70,HIVE70) 再使用しない     代価表    0023
撤去            19   590   11,210   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE82,HIVE82) 再使用しない     代価表    0024
撤去            33   720   23,760   

ｍ
（外部）        

集合計器盤撤去  740ｘ1200ｘ100　再使用しない    代価表    0025
4   3,770   15,080   

面

１号棟解体 電気設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 32

電灯設備        別紙 00-0005
1   355,000   

式
引込開閉器盤撤去 600ｘ1000ｘ200                  代価表    0026

1   3,330   3,330   
面

照明器具撤去    FL15Wｘ1　ブラケット            代価表    0027
ポーチ          再使用しない                    4   720   2,880   

個
照明器具撤去    IL　シーリング                  代価表    0028
階段室          再使用しない                    16   850   13,600   

個
〈住戸内）      

各戸電灯盤撤去  300ｘ300ｘ100　再使用しない     代価表    0029
32   1,290   41,280   

個
プルボックス    100ｘ100ｘ50                    代価表    0030
住戸内          64   460   29,440   

個
照明器具撤去    IL　シーリング                  代価表    0031

再使用しない                    64   850   54,400   
個

照明器具撤去    FL20Wｘ1　直付                  代価表    0032
再使用しない                    64   720   46,080   

個
照明器具撤去    FL20Wｘ2　直付                  代価表    0033

再使用しない                    32   910   29,120   
個

照明器具撤去    IL　ブラケット                  代価表    0034
32   720   23,040   

個
計

355,570   

１号棟解体 電気設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 33

動力設備        別紙 00-0006
1   27,600   

式
〈幹線）        

引込開閉器盤撤去 500ｘ1000ｘ200                  代価表    0035
1   3,140   3,140   

面
〈分岐）        

EM－CEケーブル撤 8mm2- 4C　管内　再使用しない    代価表    0036
去              14   120   1,680   

ｍ
EM－CEEケーブル 2mm2- 5C　管内　再使用しない    代価表    0037
撤去            51   100   5,100   

ｍ
ねじなし電線管   E(22) 再使用しない             代価表    0038
撤去            41   200   8,200   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE22,HIVE22) 再使用しない     代価表    0039
撤去            10   200   2,000   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE28,HIVE28) 再使用しない     代価表    0040
撤去            14   240   3,360   

ｍ
電極撤去        LF5　再使用しない               代価表    0041

1   4,190   4,190   
個

計
27,670   

１号棟解体 電気設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 34

テレビ共同受信設 別紙 00-0007
備              1   36,300   

式
TVアンテナ配線分 450ｘ300ｘ150                   代価表    0042
配器収納箱撤去  2   1,660   3,320   

個
アンテナ撤去    UHF　再使用しない               代価表    0043

2   8,660   17,320   
個

ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ         自立形                          代価表    0044
4.5m                            2   7,830   15,660   

基
計

36,300   

火災報知設備等  別紙 00-0008
1   81,800   

式
非常ベル警報箱撤 150ｘ250ｘ60                    代価表    0045
去              8   850   6,800   

面
非常ベル分岐開閉 250ｘ300ｘ125                   代価表    0046
器盤撤去        4   1,250   5,000   

面
差動式感知器撤去 住宅用　壁付　再使用しない      代価表    0047

96   730   70,080   
個

計
81,880   

１号棟解体 電気設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 35

機器類          別紙 00-0009
1   1,222,000   

式
〈屋外機器撤去〉

不凍水栓柱      13A 1.0m                        代価表    0048
1   1,670   1,670   

個
FRP製高架水槽   φ1400　H=2000　呼称3.0m3       

タラップ付                      1   102,000   102,000   
個

〈内部機器撤去〉

大便器撤去      ﾀﾝｸ式             再使用しない  代価表    0049
32   8,720   279,040   

組
洗面器撤去      水栓1個、水栓2個 再使用しない   代価表    0050

32   3,860   123,520   
組

流し台　撤去    1槽 幅 1800mm                   代価表    0051
32   5,030   160,960   

台
洗濯機ﾊﾟﾝ撤去   ﾄﾗｯﾌﾟ付 再使用しない            代価表    0052

32   2,680   85,760   
組

真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ   防振基礎 1800㎡以下             代価表    0053
(複式) 撤去     4   20,900   83,600   
(衛生機器)      台
浴槽(据置形)据付 800×700×640                   代価表    0054

32   2,620   83,840   
個

瞬間湯沸器　据付 代価表    0055
32   9,450   302,400   

台
計

1,222,790   

１号棟解体 機械設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 36

外部配管        別紙 00-0010
1   869,000   

式
〈外部配管(敷地 給水管                          
内往環共)撤去〉 

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 軟質管・金属製継手接合          代価表    0056
撤去            地中配管       40A              4   210   840   

ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 屋外架空　40A                   代価表    0057
撤去            6   640   3,840   

ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空        代価表    0058
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            8   1,040   8,320   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        代価表    0059
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            7   870   6,090   
(SGP-VD)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        代価表    0060
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       80A                            51   1,290   65,790   
(SGP-VD)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        代価表    0061
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       40A                            30   690   20,700   
(SGP-VD)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        代価表    0062
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            216   420   90,720   
(SGP-VD)        ｍ
量水器　取外し   40A                            代価表    0063
1次側           1   2,760   2,760   

個
量水器　取外し   20A                            代価表    0064
1次側(足洗い)   1   1,740   1,740   

個
量水器　取外し   20A                            代価表    0065
2次側           32   1,740   55,680   

個
〈外部配管(南側 給水管・排水管・ガス管          
外壁添立上り)撤 
去〉            
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空        代価表    0066
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            171   500   85,500   
(SGP-VB)撤去    ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空 100A                   代価表    0067
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      257   1,230   316,110   
(VP)撤去        ｍ

１号棟解体 機械設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 37

外部配管        別紙 00-0010
1   869,000   

式
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空  75A                   代価表    0068
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      16   950   15,200   
(VP)撤去        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空  50A                   代価表    0069
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      16   640   10,240   
(VP)撤去        ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用  ねじ接合       屋外架空         代価表    0070
炭素鋼鋼管(白)撤  20A                            166   500   83,000   
去              ｍ
〈外部配管(GL～ 
高架水槽往環共) 
撤去〉          
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空        代価表    0058
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            36   1,040   37,440   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空        代価表    0071
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       80A                            36   1,540   55,440   
(SGP-VB)撤去    ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空　50A                   代価表    0072
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      16   640   10,240   
(VP)撤去        ｍ

計
869,650   

１号棟解体 機械設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 38

発生材運搬      別紙 00-0011
1   3,784,000   

式
内装材 積込み   機 械                           

275   1,910   525,250   
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           
集積、積込み    21.2 2,140   45,368   

ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       991   2,860   2,834,260   

DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 木材類             66.2 740   48,988   

DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 その他             172   1,920   330,240   

DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3
計

3,784,106   

１号棟解体 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 39

発生材処分      別紙 00-0012
1   3,899,000   

式
残材処分        コンクリート                    

991   3,250   3,220,750   
ｍ3

残材処分        木材（木くず）                  
27.8 9,000   250,200   

ｍ3
残材処分        可燃物　紙くず、繊維くず        

38.4 24,000   921,600   
ｍ3

残材処分        解体系混合廃棄物                
189   19,000   3,591,000   

ｍ3
残材処分        ガラス(鏡共)処分                

1.7 23,500   39,950   
ｍ3

残材処分        陶器くず                        
4.5 23,500   105,750   

ｍ3
残材処分(ランプ 水銀使用ランプ                  
類)             17   450   7,650   

kg
有価物処理      鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ                        代価表    0073

ヘビーH2                        66.8 ▲46,000   ▲3,072,800   
ｔ

有価物処理      ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ                       代価表    0074
込みガラ                        1.6 ▲430,000   ▲688,000   

ｔ
有価物処理      銅ｽｸﾗｯﾌﾟ                        代価表    0075

１号銅線                        262   ▲1,900   ▲497,800   
kg

ﾅｹﾞｯﾄ処理(被覆銅
線)             345   60   20,700   

kg
計

3,899,000   

１号棟解体 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 40

外部足場        別紙 00-0013
1   3,250,000   

式
枠組本足場      建枠 900 22m未満                代価表    0001
(手すり先行方式) 掛払い手間　基本料　修理費含む  1,060   3,010   3,190,600   

存置期間75日                    ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    代価表    0003
(手すり先行方式) 掛払い手間　基本料　修理費含む  83   720   59,760   

存置期間75日                    ｍ
計

3,250,360   

内部足場        別紙 00-0014
1   219,000   

式
内部仕上足場    掛払い手間 基本料 修理費含む    代価表    0005

脚立足場                        301   730   219,730   
階高4.0m以下　存置期間30日      ㎡

計
219,730   

災害防止        別紙 00-0015
1   3,360,000   

式
ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 掛払い手間　基本料　修理費含む  代価表    0007

存置期間75日                    1,060   3,170   3,360,200   
㎡

計
3,360,200   

２号棟解体 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 41

仮設材運搬      別紙 00-0016
1   530,000   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    1,060   370   392,200   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    83   80   6,640   

ｍ
仮設材運搬      4階建                           
(内部仕上足場   301   50   15,050   
脚立足場)       ㎡
仮設材運搬      
(ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ)   1,060   110   116,600   

㎡
計

530,490   

２号棟解体 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 42

電灯設備        別紙 00-0017
1   355,000   

式
〈幹線）        

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去  14mm2- 3C　管内　再使用しない   代価表    0014
8   130   1,040   

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去  60mm2- 3C　管内　再使用しない   代価表    0015

25   300   7,500   
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去  100mm2- 3C　管内　再使用しない  代価表    0016
19   410   7,790   

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去  150mm2- 3C　管内　再使用しない  代価表    0017

34   500   17,000   
ｍ

600V絶縁電線撤去 5.5mm2ｘ1本　管内　再使用しない 代価表    0018
278   50   13,900   

ｍ
ねじなし電線管   E(31) 再使用しない             代価表    0019
撤去            8   250   2,000   

ｍ
ねじなし電線管   E(51) 再使用しない             代価表    0020
撤去            6   440   2,640   

ｍ
二種金属製      PE(75)　再使用しない            代価表    0021
可とう電線管撤去 2   680   1,360   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE54,HIVE54) 再使用しない     代価表    0022
撤去            19   480   9,120   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE70,HIVE70) 再使用しない     代価表    0023
撤去            19   590   11,210   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE82,HIVE82) 再使用しない     代価表    0024
撤去            33   720   23,760   

ｍ
（外部）        

集合計器盤撤去  740ｘ1200ｘ100　再使用しない    代価表    0025
4   3,770   15,080   

面

２号棟解体 電気設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
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電灯設備        別紙 00-0017
1   355,000   

式
引込開閉器盤撤去 600ｘ1000ｘ200                  代価表    0026

1   3,330   3,330   
面

照明器具撤去    FL15Wｘ1　ブラケット            代価表    0027
ポーチ          再使用しない                    4   720   2,880   

個
照明器具撤去    IL　シーリング                  代価表    0028
階段室          再使用しない                    16   850   13,600   

個
〈住戸内）      

各戸電灯盤撤去  300ｘ300ｘ100　再使用しない     代価表    0029
32   1,290   41,280   

個
プルボックス    100ｘ100ｘ50                    代価表    0030
住戸内          64   460   29,440   

個
照明器具撤去    IL　シーリング                  代価表    0031

再使用しない                    64   850   54,400   
個

照明器具撤去    FL20Wｘ1　直付                  代価表    0032
再使用しない                    64   720   46,080   

個
照明器具撤去    FL20Wｘ2　直付                  代価表    0033

再使用しない                    32   910   29,120   
個

照明器具撤去    IL　ブラケット                  代価表    0034
32   720   23,040   

個
計

355,570   

２号棟解体 電気設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
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動力設備        別紙 00-0018
1   27,600   

式
〈幹線）        

引込開閉器盤撤去 500ｘ1000ｘ200                  代価表    0035
1   3,140   3,140   

面
〈分岐）        

EM－CEケーブル撤 8mm2- 4C　管内　再使用しない    代価表    0036
去              14   120   1,680   

ｍ
EM－CEEケーブル 2mm2- 5C　管内　再使用しない    代価表    0037
撤去            51   100   5,100   

ｍ
ねじなし電線管   E(22) 再使用しない             代価表    0038
撤去            41   200   8,200   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE22,HIVE22) 再使用しない     代価表    0039
撤去            10   200   2,000   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE28,HIVE28) 再使用しない     代価表    0040
撤去            14   240   3,360   

ｍ
電極撤去        LF5　再使用しない               代価表    0041

1   4,190   4,190   
個

計
27,670   

２号棟解体 電気設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 45

テレビ共同受信設 別紙 00-0019
備              1   36,300   

式
TVアンテナ配線分 450ｘ300ｘ150                   代価表    0042
配器収納箱撤去  2   1,660   3,320   

個
アンテナ撤去    UHF　再使用しない               代価表    0043

2   8,660   17,320   
個

ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ         自立形                          代価表    0044
4.5m                            2   7,830   15,660   

基
計

36,300   

火災報知設備等  別紙 00-0020
1   81,800   

式
非常ベル警報箱撤 150ｘ250ｘ60                    代価表    0045
去              8   850   6,800   

面
非常ベル分岐開閉 250ｘ300ｘ125                   代価表    0046
器盤撤去        4   1,250   5,000   

面
差動式感知器撤去 住宅用　壁付　再使用しない      代価表    0047

96   730   70,080   
個

計
81,880   

２号棟解体 電気設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
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機器類          別紙 00-0021
1   1,222,000   

式
〈屋外機器撤去〉

不凍水栓柱      13A 1.0m                        代価表    0048
1   1,670   1,670   

個
FRP製高架水槽   φ1400　H=2000　呼称3.0m3       

タラップ付                      1   102,000   102,000   
個

〈内部機器撤去〉

大便器撤去      ﾀﾝｸ式             再使用しない  代価表    0049
32   8,720   279,040   

組
洗面器撤去      水栓1個、水栓2個 再使用しない   代価表    0050

32   3,860   123,520   
組

流し台　撤去    1槽 幅 1800mm                   代価表    0051
32   5,030   160,960   

台
洗濯機ﾊﾟﾝ撤去   ﾄﾗｯﾌﾟ付 再使用しない            代価表    0052

32   2,680   85,760   
組

真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ   防振基礎 1800㎡以下             代価表    0053
(複式) 撤去     4   20,900   83,600   
(衛生機器)      台
浴槽(据置形)据付 800×700×640                   代価表    0054

32   2,620   83,840   
個

瞬間湯沸器　据付 代価表    0055
32   9,450   302,400   

台
計

1,222,790   

２号棟解体 機械設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
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外部配管        別紙 00-0022
1   869,000   

式
〈外部配管(敷地 給水管                          
内往環共)撤去〉 

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 軟質管・金属製継手接合          代価表    0056
撤去            地中配管       40A              4   210   840   

ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 屋外架空　40A                   代価表    0057
撤去            6   640   3,840   

ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空        代価表    0058
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            8   1,040   8,320   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        代価表    0059
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            7   870   6,090   
(SGP-VD)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        代価表    0060
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       80A                            51   1,290   65,790   
(SGP-VD)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        代価表    0061
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       40A                            30   690   20,700   
(SGP-VD)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        代価表    0062
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            216   420   90,720   
(SGP-VD)        ｍ
量水器　取外し   40A                            代価表    0063
1次側           1   2,760   2,760   

個
量水器　取外し   20A                            代価表    0064
1次側(足洗い)   1   1,740   1,740   

個
量水器　取外し   20A                            代価表    0065
2次側           32   1,740   55,680   

個
〈外部配管(南側 給水管・排水管・ガス管          
外壁添立上り)撤 
去〉            
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空        代価表    0066
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            171   500   85,500   
(SGP-VB)撤去    ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空 100A                   代価表    0067
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      257   1,230   316,110   
(VP)撤去        ｍ

２号棟解体 機械設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
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外部配管        別紙 00-0022
1   869,000   

式
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空  75A                   代価表    0068
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      16   950   15,200   
(VP)撤去        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空  50A                   代価表    0069
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      16   640   10,240   
(VP)撤去        ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用  ねじ接合       屋外架空         代価表    0070
炭素鋼鋼管(白)撤  20A                            166   500   83,000   
去              ｍ
〈外部配管(GL～ 
高架水槽往環共) 
撤去〉          
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空        代価表    0058
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            36   1,040   37,440   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空        代価表    0071
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       80A                            36   1,540   55,440   
(SGP-VB)撤去    ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空　50A                   代価表    0072
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      16   640   10,240   
(VP)撤去        ｍ

計
869,650   

２号棟解体 機械設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
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発生材運搬      別紙 00-0023
1   3,784,000   

式
内装材 積込み   機 械                           

275   1,910   525,250   
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           
集積、積込み    21.2 2,140   45,368   

ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       991   2,860   2,834,260   

DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 木材類             66.2 740   48,988   

DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 その他             172   1,920   330,240   

DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3
計

3,784,106   

２号棟解体 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
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発生材処分      別紙 00-0024
1   3,899,000   

式
残材処分        コンクリート                    

991   3,250   3,220,750   
ｍ3

残材処分        木材（木くず）                  
27.8 9,000   250,200   

ｍ3
残材処分        可燃物　紙くず、繊維くず        

38.4 24,000   921,600   
ｍ3

残材処分        解体系混合廃棄物                
189   19,000   3,591,000   

ｍ3
残材処分        ガラス(鏡共)処分                

1.7 23,500   39,950   
ｍ3

残材処分        陶器処分                        
4.5 23,500   105,750   

ｍ3
残材処分(ランプ 水銀使用ランプ                  
類)             17   450   7,650   

kg
有価物処理      鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ                        代価表    0073

ヘビーH2                        66.8 ▲46,000   ▲3,072,800   
ｔ

有価物処理      ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ                       代価表    0074
込みガラ                        1.6 ▲430,000   ▲688,000   

ｔ
有価物処理      銅ｽｸﾗｯﾌﾟ                        代価表    0075

１号銅線                        262   ▲1,900   ▲497,800   
kg

ﾅｹﾞｯﾄ処理(被覆銅
線)             345   60   20,700   

kg
計

3,899,000   

２号棟解体 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 51

発生材運搬      別紙 00-0025
1   35,100   

式
内装材 積込み   機 械                           

0.3 1,910   573   
ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       11.9 2,860   34,034   

DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 その他             0.3 1,920   576   

DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3
計

35,183   

発生材処分      別紙 00-0026
1   ▲47,700   

式
残材処分        コンクリート                    

11.9 3,250   38,675   
ｍ3

残材処分        解体系混合廃棄物                
0.3 19,000   5,700   

ｍ3
有価物処理      鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ                        代価表    0073

ヘビーH2                        2   ▲46,000   ▲92,000   
ｔ

計
▲47,625   

自転車置場1(1号棟用)解体 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 52

発生材運搬      別紙 00-0027
1   41,400   

式
内装材 積込み   機 械                           

0.3 1,910   573   
ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       14.1 2,860   40,326   

DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 その他             0.3 1,920   576   

DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3
計

41,475   

発生材処分      別紙 00-0028
1   ▲40,500   

式
残材処分        コンクリート                    

14.1 3,250   45,825   
ｍ3

残材処分        解体系混合廃棄物                
0.3 19,000   5,700   

ｍ3
有価物処理      鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ                        代価表    0073

ヘビーH2                        2   ▲46,000   ▲92,000   
ｔ

計
▲40,475   

自転車置場2(2号棟用)解体 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
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L形側溝撤去     別紙 00-0029
1   428,000   

式
L形側溝500撤去  500ｘ155ｘ600材                 

126   3,400   428,400   
ｍ

計
428,400   

U字溝撤去       別紙 00-0030
1   454,000   

式
Ｕ型側溝700撤去 内法540ｘ500H　蓋付             

59.3 2,890   171,377   
ｍ

Ｕ型側溝640撤去 内法480ｘ500H　蓋付             
54.5 2,720   148,240   

ｍ
Ｕ型側溝430撤去 内法230ｘ300H　蓋無             

75.9 1,780   135,102   
ｍ

計
454,719   

外構解体 外構・工作物等

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
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排水設備        別紙 00-0031
1   1,306,000   

式
排水・遠心力    地中配管 250A                   代価表    0093
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管    41   2,800   114,800   

ｍ
排水管　200VU/VP 地中配管       200A             代価表    0094
撤去            15   1,820   27,300   

ｍ
排水管　150VP   地中配管       150A             代価表    0095
撤去            214   1,390   297,460   

ｍ
排水管　125VP   地中配管       125A             代価表    0096
撤去            97   1,180   114,460   

ｍ
排水管　100VU/VP 地中配管       100A             代価表    0097
撤去            121   960   116,160   

ｍ
排水管　75VP    地中配管       75A              代価表    0098
撤去            79   740   58,460   

ｍ
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型  MHA          600□(    ～ 550H) 代価表    0099
撤去            4   10,100   40,400   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型  MHA          600□( 560～ 700H) 代価表    0100
撤去            3   10,600   31,800   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型  MHA          600□( 710～ 850H) 代価表    0101
撤去            1   12,500   12,500   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型  MHA          600□( 860～1000H) 代価表    0102
撤去            2   13,200   26,400   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型  MHA          600□( 1010～1150H) 代価表    0103
撤去            2   13,900   27,800   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型  MHA          600□(1160～1300H) 代価表    0104
撤去            1   14,700   14,700   

組
ため桝　都型    MHA          450□(    ～ 400H) 代価表    0105
撤去            5   7,920   39,600   

組
ため桝　都型    MHA          450□( 410～ 550H) 代価表    0106
撤去            2   8,400   16,800   

組

外構解体 屋外機械設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 55

排水設備        別紙 00-0031
1   1,306,000   

式
ため桝　都型    MHA          600□(    ～ 550H) 代価表    0107
撤去            7   9,320   65,240   

組
ため桝　都型    MHA          600□( 560～ 700H) 代価表    0108
撤去            10   11,100   111,000   

組
ため桝　都型    MHA          600□( 710～ 850H) 代価表    0109
撤去            8   11,800   94,400   

組
塩ビ製小口径桝  樹脂蓋 ｽﾄﾚｰﾄ及びｴﾙﾎﾞ            代価表    0110

150-200(  ～800H)               3   670   2,010   
組

塩ビ製小口径桝  樹脂蓋 合流                     代価表    0111
150-200(  ～500H)               1   890   890   

組
塩ビ製小口径桝  樹脂蓋 合流                     代価表    0112

150-200(  ～700H)               3   890   2,670   
組

ため桝          RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋   450□(    ～ 400H) 代価表    0113
都型            1   6,310   6,310   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(2310～2400H)         代価表    0114
人孔型          1   31,900   31,900   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(1710～1800H)         代価表    0115
人孔型          1   24,400   24,400   

組
ため桝          RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋   600□( 560～ 700H) 代価表    0116
都型            3   9,600   28,800   

組
計

1,306,260   

外構解体 屋外機械設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 56

下水道配水管撤去 別紙 00-0032
HPφ450　敷地内 1   48,400   
通路　L=1.3ｍ   式
機械掘削土工    

7.3 2,390   17,447   
ｍ3

埋戻工          発生土                          
7.3 3,590   26,207   

ｍ3
雨水、汚水合流管 HP450                           
撤去            1.3 3,700   4,810   

ｍ
計

48,464   

下水道配水管撤去 別紙 00-0033
HPφ500　敷地内 1   1,142,000   
通路　L=40.7ｍ  式
機械掘削土工    

151   2,320   350,320   
ｍ3

埋戻工          発生土                          
151   3,490   526,990   

ｍ3
既設人孔撤去    

1   93,100   93,100   
か所

雨水、汚水合流管 HP500                           
撤去            40.7 4,230   172,161   

ｍ
計

1,142,571   

外構解体 屋外機械設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 57

下水道配水管撤去 別紙 00-0034
HPφ500　敷地外( 1   1,044,000   
公道)L=4.3ｍ    式
既設舗装版切断  現道部                          

10   1,200   12,000   
ｍ

舗装版撤去運搬処 現道部                          
理              0.5 21,200   10,600   

ｍ3
機械掘削土工    

22.3 2,290   51,067   
ｍ3

埋戻工          発生土                          
19   3,440   65,360   

ｍ3
埋戻工          砕石　RC-40                     

3.3 8,250   27,225   
ｍ3

発生土処理      普通土　敷地内敷き均し          
3.3 2,500   8,250   

ｍ3
土留工(現道部)  立て込み式簡易土留　H=2.5m      

建込、引抜き、損料含む          1   334,400   334,400   
か所

雨水、汚水合流管 HP500                           
撤去            4.3 4,180   17,974   

ｍ
既存人孔栓止め処 HP360°巻き立てコンクリート処理 
理              1   125,400   125,400   

か所
仮復旧舗装      現道部                          

1   88,800   88,800   
か所

本復旧舗装      現道部                          
1   219,400   219,400   

か所
仮設材運搬費    

1   83,600   
式

計
1,044,076   

外構解体 屋外機械設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 58

給水管分水止め工 別紙 00-0035
事(接道部)      1   640,000   

式
既設舗装版切断  

2   18,800   37,600   
か所

舗装版撤去処分  
2   6,800   13,600   

か所
機械掘削土工    

2   68,000   136,000   
か所

埋戻工          山砂                            
2   9,420   18,840   

か所
埋戻工          発生土                          

2   7,010   14,020   
か所

埋戻工          RC-40                           
2   9,100   18,200   

か所
サドル分水栓キャ φ40                            
ップ            2   2,500   5,000   

個
分岐管撤去及び分
水止め作業費    2   20,900   41,800   

か所
仮復旧舗装      

2   62,800   125,600   
か所

本復旧舗装      影響部１層仕上                  
2   115,100   230,200   

か所
計

640,860   

外構解体 屋外機械設備

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



解体工事　別紙明細 59

発生材運搬      別紙 00-0036
1   911,000   

式
ｱｽﾌｧﾙﾄ類        機 械                           代価表    0117
積込み          56.8 2,140   121,552   

ｍ3
外構撤去材 積込 機 械                           代価表    0118
み              29.7 1,910   56,727   

ｍ3
樹木            機 械                           
枝・幹・根      26.7 1,270   33,909   
積込み          ｍ3
ポール鋼柱      機 械                           
積込み          6   1,700   10,200   

本
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             代価表    0119
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ             84.3 2,860   241,098   

DID区間無し 9.0㎞以下           ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       99.2 2,860   283,712   

DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 その他             29.9 1,920   57,408   

DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      樹木                            
発生材運搬      枝・幹・根　10t積級             26.7 3,820   101,994   

DID区間有り  9.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ポール鋼柱　H=5～7m             
発生材運搬      φ100～180　10t積級             6   850   5,100   

DID区間有り  9.0㎞以下          本
計

911,700   

外構解体 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
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発生材処分      別紙 00-0037
1   1,633,000   

式
残材処分        アスファルト類                  

84.3 2,960   249,528   
ｍ3

残材処分        コンクリート                    
99.2 3,250   322,400   

ｍ3
残材処分        解体系混合廃棄物                

29.7 19,000   564,300   
ｍ3

舗装版切断汚泥処 汚泥比重　1.20～1.10            
分費            0.1 44,000   4,400   

ｍ3
残材処分(ランプ 水銀使用ランプ                  
類)             0.3 450   135   

kg
残材処分        樹木                            

枝・幹                          2.2 18,700   41,140   
ｍ3

残材処分        樹木                            
根                              24.5 21,200   519,400   

ｍ3
残材処分        ポール鋼柱　H=5～7m             

φ100～180                      6   1,700   10,200   
本

有価物処理      鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ                        代価表    0073
ヘビーH2                        1.7 ▲46,000   ▲78,200   

ｔ
計

1,633,303   

外構解体 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



共通仮設費(積上)　明細 61

仮囲い          別紙 00-0038
1   2,269,000   

式
交通誘導員      別紙 00-0039

1   2,640,000   
式

アスベスト含有検 別紙 00-0040
査費            1   216,000   

式
解体跡地縄張り  別紙 00-0041
木杭ﾄﾗﾛｰﾌﾟ      1   1,119,360   

式
計

6,244,360   

摘　　　　　要名　　　称 数　　量 備　　　　考単 位 金 　　　額単　　価

栃木県県土整備部建築営繕課



共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 62

仮囲い          別紙 00-0038
1      2,269,000   

式
仮囲い          仮囲鉄板　H=3.0m　設置費・撤去費 代価表    0122

修理費　運搬費含む　供用180日   206      10,700   2,204,200   
　H=3.0m　t≂1.2mm　W=500        ｍ

キャスターゲート 存置期間６ヶ月                  
（組立解体共）  1      64,800   64,800   

か所
計

2,269,000   

交通誘導員      別紙 00-0039
1      2,640,000   

式
交通誘導員      資格無し                        

120      22,000   2,640,000   
人日

計
2,640,000   

アスベスト含有検 別紙 00-0040
査費            1      216,000   

式
アスベスト含有検 定性分析                        
査費            6      36,000   216,000   

検体
計

216,000   

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 63

解体跡地縄張り  別紙 00-0041
木杭ﾄﾗﾛｰﾌﾟ      1      1,119,360   

式
解体跡地縄張り  木杭＠2000程度                  代価表    0124
木杭ﾄﾗﾛｰﾌﾟ      ﾄﾗﾛｰﾌﾟ　φ9　3段                212      5,280   1,119,360   

ｍ
計

1,119,360   

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課



代価表 64

枠組本足場      建枠 900 22m未満                代価表    0001
(手すり先行方式) 掛払い手間　基本料　修理費含む  1      3,010   

存置期間75日                    ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   1      1      1,839.85 1,839.85

01 (手すり先行方式) 掛払い手間                      ㎡
22m未満 -      -                

枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   1      75      9.57 717.75 代価表    0002
02 (手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          日

22m未満 -      -                
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   1      1      454.99 454.99

03 (手すり先行方式) 基本料 修理費含む               ㎡
22m未満 -      -                

計
3,012.59

枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   代価表    0002
(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          1      9   

22m未満 -      -                日
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   1      1      9.57 9.57

01 (手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          ㎡
22m未満 -      -                

計
9.57

安全手すり      枠組本足場用                    代価表    0003
(手すり先行方式) 掛払い手間　基本料　修理費含む  1      720   

存置期間75日                    ｍ
安全手すり      枠組本足場用                    1      1      300.38 300.38

01 (手すり先行方式) 掛払い手間                      ｍ
-                               

安全手すり      枠組本足場用                    1      75      3.82 286.5 代価表    0004
02 (手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          日

-                               
安全手すり      枠組本足場用                    1      1      135.24 135.24

03 (手すり先行方式) 基本料 修理費含む               ｍ
-                               

計
722.12

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 65

安全手すり      枠組本足場用                    代価表    0004
(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          1      3   

-                               日
安全手すり      枠組本足場用                    1      1      3.82 3.82

01 (手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          ｍ
-                               

計
3.82

内部仕上足場    掛払い手間 基本料 修理費含む    代価表    0005
脚立足場                        1      730   
階高4.0m以下　存置期間30日      ㎡

内部仕上足場    掛払い手間                      1      1      612.36 612.36
01 脚立足場                        ㎡

階高4.0m以下           -        
内部仕上足場    供用1日賃料 修理費含む          1      30      2.94 88.2 代価表    0006

02 脚立足場                        日
階高4.0m以下           -        

内部仕上足場    基本料 修理費含む               1      1      37.63 37.63
03 脚立足場                        ㎡

階高4.0m以下           転用数 3 
計

738.19

内部仕上足場    供用1日賃料 修理費含む          代価表    0006
脚立足場                        1      2   
階高4.0m以下           -        日

内部仕上足場    供用1日賃料 修理費含む          1      1      2.94 2.94
01 脚立足場                        ㎡

階高4.0m以下           -        
計

2.94

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 66

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 掛払い手間　基本料　修理費含む  代価表    0007
存置期間75日                    1      3,170   

㎡
ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用                    1      1      1,877.4  1,877.4 

01 掛払い手間                      ㎡

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用                    1      75      15.02 1,126.5 代価表    0008
02 供用1日賃料 修理費含む          日

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用                    1      1      173.62 173.62
03 基本料 修理費含む               ㎡

計
3,177.52

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用                    代価表    0008
供用1日賃料 修理費含む          1      10   

日
ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用                    1      1      15.02 15.02

01 供用1日賃料 修理費含む          ㎡

計
15.02

たてどい撤去    VP管 集積共　100φ              代価表    0009
1      1,860   

ｍ
たてどい撤去    VP管 集積共                     1      0.5    3,729.6  1,864.8 

01 ｍ

計
1,864.8 

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 67

たてどい撤去    VP管 集積共　75φ               代価表    0010
1      1,860   

ｍ
たてどい撤去    VP管 集積共                     1      0.5    3,729.6  1,864.8 

01 ｍ

計
1,864.8 

既存防水層撤去  屋上防水層撤去　集積共          代価表    0011
1      2,290   

㎡
既存防水層撤去  屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共  1      1      1,224.72 1,224.72 代価表    0012

01 ㎡

既存防水層撤去  屋上防水層 ｼｰﾄ防水層    集積共  1      1      1,071.63 1,071.63 代価表    0013
02 ㎡

計
2,296.35

既存防水層撤去  屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共  代価表    0012
1      1,220   

㎡
既存防水層撤去  屋上防水層 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層 集積共  1      0.5    2,449.44 1,224.72

01 ㎡

計
1,224.72

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 68

既存防水層撤去  屋上防水層 ｼｰﾄ防水層    集積共  代価表    0013
1      1,070   

㎡
既存防水層撤去  屋上防水層 ｼｰﾄ防水層    集積共  1      0.5    2,143.26 1,071.63

01 ㎡

計
1,071.63

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去  14mm2- 3C　管内　再使用しない   代価表    0014
1      130   

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ       14mm2- 3C 管内                 1      0.5    274.12 137.06

01 ｍ

計
137.06

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去  60mm2- 3C　管内　再使用しない   代価表    0015
1      300   

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ       60mm2- 3C 管内                 1      0.5    607.52 303.76

01 ｍ

計
303.76

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去  100mm2- 3C　管内　再使用しない  代価表    0016
1      410   

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      100mm2- 3C 管内                 1      0.5    829.78 414.89

01 ｍ

計
414.89

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 69

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ撤去  150mm2- 3C　管内　再使用しない  代価表    0017
1      500   

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ      150mm2- 3C 管内                 1      0.5    1,015    507.5 

01 ｍ

計
507.5 

600V絶縁電線撤去 5.5mm2ｘ1本　管内　再使用しない 代価表    0018
1      50   

ｍ
HIV電線         5.5mm2 × 1本                   1      0.5    103.72 51.86

01 ｍ

計
51.86

ねじなし電線管   E(31) 再使用しない             代価表    0019
撤去            1      250   

ｍ
電工            0.014  0.5    29,400    205.8 ○

01 人

その他          1      0.26   205.8  53.51
式

計
259.31

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 70

ねじなし電線管   E(51) 再使用しない             代価表    0020
撤去            1      440   

ｍ
電工            0.024  0.5    29,400    352.8 ○

01 人

その他          1      0.26   352.8  91.73
式

計
444.53

二種金属製      PE(75)　再使用しない            代価表    0021
可とう電線管撤去 1      680   

ｍ
電工            0.037  0.5    29,400    543.9 ○

01 人

その他          1      0.26   543.9  141.41
式

計
685.31

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE54,HIVE54) 再使用しない     代価表    0022
撤去            1      480   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE54,HIVE54) 再使用しない     1      0.5    963.14 481.57

01 撤去            ｍ

計
481.57

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 71

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE70,HIVE70) 再使用しない     代価表    0023
撤去            1      590   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE70,HIVE70) 再使用しない     1      0.5    1,185.4  592.7 

01 撤去            ｍ

計
592.7 

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE82,HIVE82) 再使用しない     代価表    0024
撤去            1      720   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE82,HIVE82) 再使用しない     1      0.5    1,444.71 722.36

01 撤去            ｍ

計
722.36

集合計器盤撤去  740ｘ1200ｘ100　再使用しない    代価表    0025
1      3,770   

面
電工            0.204  0.5    29,400    2,998.8 ○

01 人

その他          1      0.26   2,998.8  779.69
式

計
3,778.49

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 72

引込開閉器盤撤去 600ｘ1000ｘ200                  代価表    0026
1      3,330   

面
電工            0.18   0.5    29,400    2,646   ○

01 人

その他          1      0.26   2,646    687.96
式

計
3,333.96

照明器具撤去    FL15Wｘ1　ブラケット            代価表    0027
ポーチ          再使用しない                    1      720   

個
蛍光灯器具      露出形     FL 20W  ×1          1      0.5    1,444.71 722.36

01 撤去            再使用しない                    個

計
722.36

照明器具撤去    IL　シーリング                  代価表    0028
階段室          再使用しない                    1      850   

個
白熱灯器具      ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ    再使用しない       1      0.5    1,700.31 850.16

01 撤去            個

計
850.16

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 73

各戸電灯盤撤去  300ｘ300ｘ100　再使用しない     代価表    0029
1      1,290   

個
電工            0.07   0.5    29,400    1,029   ○

01 人

その他          1      0.26   1,029    267.54
式

計
1,296.54

プルボックス    100ｘ100ｘ50                    代価表    0030
住戸内          1      460   

個
電工            0.025  0.5    29,400    367.5 ○

01 人

その他          1      0.26   367.5  95.55
式

計
463.05

照明器具撤去    IL　シーリング                  代価表    0031
再使用しない                    1      850   

個
白熱灯器具      ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ    再使用しない       1      0.5    1,700.31 850.16

01 撤去            個

計
850.16

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 74

照明器具撤去    FL20Wｘ1　直付                  代価表    0032
再使用しない                    1      720   

個
蛍光灯器具      露出形     FL 20W  ×1          1      0.5    1,444.71 722.36

01 撤去            再使用しない                    個

計
722.36

照明器具撤去    FL20Wｘ2　直付                  代価表    0033
再使用しない                    1      910   

個
蛍光灯器具      露出形     FL 20W  ×2          1      0.5    1,833.67 916.84

01 撤去            再使用しない                    個

計
916.84

照明器具撤去    IL　ブラケット                  代価表    0034
1      720   

個
白熱灯器具      ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ    再使用しない       1      0.5    1,444.71 722.36

01 撤去            個

計
722.36

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 75

引込開閉器盤撤去 500ｘ1000ｘ200                  代価表    0035
1      3,140   

面
電工            0.17   0.5    29,400    2,499   ○

01 人

その他          1      0.26   2,499    649.74
式

計
3,148.74

EM－CEケーブル撤 8mm2- 4C　管内　再使用しない    代価表    0036
去              1      120   

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        8mm2- 4C 管内                 1      0.5    259.3  129.65

01 ｍ

計
129.65

EM－CEEケーブル 2mm2- 5C　管内　再使用しない    代価表    0037
撤去            1      100   

ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ        2mm2-  5C                    1      0.5    207.44 103.72

01 管内                            ｍ

計
103.72

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 76

ねじなし電線管   E(22) 再使用しない             代価表    0038
撤去            1      200   

ｍ
電工            0.011  0.5    29,400    161.7 ○

01 人

その他          1      0.26   161.7  42.04
式

計
203.74

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE22,HIVE22) 再使用しない     代価表    0039
撤去            1      200   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE22,HIVE22) 再使用しない     1      0.5    407.48 203.74

01 撤去            ｍ

計
203.74

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE28,HIVE28) 再使用しない     代価表    0040
撤去            1      240   

ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管   (VE28,HIVE28) 再使用しない     1      0.5    481.57 240.79

01 撤去            ｍ

計
240.79

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 77

電極撤去        LF5　再使用しない               代価表    0041
1      4,190   

個
水位制御用電極棒 5P                              1      0.5    8,391.6  4,195.8 

01 個

計
4,195.8 

TVアンテナ配線分 450ｘ300ｘ150                   代価表    0042
配器収納箱撤去  1      1,660   

個
電工            0.09   0.5    29,400    1,323   ○

01 人

その他          1      0.26   1,323    343.98
式

計
1,666.98

アンテナ撤去    UHF　再使用しない               代価表    0043
1      8,660   

個
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ(施工費) 1段                             1      0.5    17,336.59 8,668.3 

01 組

計
8,668.3 

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 78

ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ         自立形                          代価表    0044
4.5m                            1      7,830   

基
電工            1.41   0.5    29,400    6,218.1 ○

01 人 ×0.3    

その他          1      0.26   6,218.1  1,616.71
式

計
7,834.81

非常ベル警報箱撤 150ｘ250ｘ60                    代価表    0045
去              1      850   

面
電工            0.046  0.5    29,400    676.2 ○

01 人

その他          1      0.26   676.2  175.81
式

計
852.01

非常ベル分岐開閉 250ｘ300ｘ125                   代価表    0046
器盤撤去        1      1,250   

面
電工            0.0675 0.5    29,400    992.25 ○

01 人

その他          1      0.26   992.25 257.99
式

計
1,250.24

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 79

差動式感知器撤去 住宅用　壁付　再使用しない      代価表    0047
1      730   

個
電工            0.133  0.5    29,400    586.53 ○

01 人 ×0.3    

その他          1      0.26   586.53 152.5 
式

計
739.03

不凍水栓柱      13A 1.0m                        代価表    0048
1      1,670   

個
不凍水栓柱      13A 1.0m                        1      0.5    3,356.64 1,678.32

01 個

計
1,678.32

大便器撤去      ﾀﾝｸ式             再使用しない  代価表    0049
1      8,720   

組
大便器撤去      ﾀﾝｸ式             再使用しない  1      0.5    17,454.52 8,727.26

01 組

計
8,727.26

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 80

洗面器撤去      水栓1個、水栓2個 再使用しない   代価表    0050
1      3,860   

組
洗面器撤去      水栓1個、水栓2個 再使用しない   1      0.5    7,720.27 3,860.14

01 組

計
3,860.14

流し台　撤去    1槽 幅 1800mm                   代価表    0051
1      5,030   

台
流し 据付       1槽 幅 1501㎜以上               1      0.5    10,069.92 5,034.96

01 台

計
5,034.96

洗濯機ﾊﾟﾝ撤去   ﾄﾗｯﾌﾟ付 再使用しない            代価表    0052
1      2,680   

組
洗濯機ﾊﾟﾝ撤去   ﾄﾗｯﾌﾟ付 再使用しない            1      0.5    5,370.62 2,685.31

01 組

計
2,685.31

真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ   防振基礎 1800㎡以下             代価表    0053
(複式) 撤去     1      20,900   
(衛生機器)      台
真空給水ﾎﾟﾝﾌﾟ   防振基礎 1800㎡以下             1      0.5    41,885.42 20,942.71

01 (複式) 据付     台
(衛生機器)      

計
20,942.71

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 81

浴槽(据置形)据付 800×700×640                   代価表    0054
1      2,620   

個
浴槽(据置形)据付 800×700×640                   1      0.5    5,258.73 2,629.37

01 個

計
2,629.37

瞬間湯沸器　据付 代価表    0055
1      9,450   

台
瞬間湯沸器　据付 追炊付据置形   16号             1      0.5    18,909.07 9,454.54

01 台

計
9,454.54

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 軟質管・金属製継手接合          代価表    0056
撤去            地中配管       40A              1      210   

ｍ
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 軟質管・金属製継手接合          1      0.5    436.36 218.18

01 地中配管       40A              ｍ

計
218.18

水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 屋外架空　40A                   代価表    0057
撤去            1      640   

ｍ
給水・高性能ﾎﾟﾘｴ 屋外架空・暗渠 50A              1      0.5    1,286.71 643.36

01 ﾁﾚﾝ管　EF接合   ｍ

計
643.36

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 82

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空        代価表    0058
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            1      1,040   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  1      0.5    2,092.3  1,046.15

01 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            ｍ
(SGP-VB)        

計
1,046.15

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        代価表    0059
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            1      870   
(SGP-VD)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        1      0.5    1,756.64 878.32

01 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       50A                            ｍ
(SGP-VD)        

計
878.32

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        代価表    0060
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       80A                            1      1,290   
(SGP-VD)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        1      0.5    2,595.8  1,297.9 

01 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       80A                            ｍ
(SGP-VD)        

計
1,297.9 

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        代価表    0061
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       40A                            1      690   
(SGP-VD)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        1      0.5    1,398.6  699.3 

01 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       40A                            ｍ
(SGP-VD)        

計
699.3 

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 83

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        代価表    0062
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            1      420   
(SGP-VD)        ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        地中配管        1      0.5    850.34 425.17

01 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            ｍ
(SGP-VD)        

計
425.17

量水器　取外し   40A                            代価表    0063
1次側           1      2,760   

個
量水器　取付     40A                            1      0.65   4,251.74 2,763.63

01 個

計
2,763.63

量水器　取外し   20A                            代価表    0064
1次側(足洗い)   1      1,740   

個
量水器　取付     20A                            1      0.65   2,685.31 1,745.45

01 個

計
1,745.45

量水器　取外し   20A                            代価表    0065
2次側           1      1,740   

個
量水器　取付     20A                            1      0.65   2,685.31 1,745.45

01 個

計
1,745.45

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 84

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空        代価表    0066
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            1      500   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  1      0.5    1,006.99 503.5 

01 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       20A                            ｍ
(SGP-VB)        

計
503.5 

排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空 100A                   代価表    0067
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      1      1,230   
(VP)撤去        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空・暗渠 100A             1      0.5    2,472.72 1,236.36

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管      ｍ
(VP)            

計
1,236.36

排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空  75A                   代価表    0068
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      1      950   
(VP)撤去        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空・暗渠  75A             1      0.5    1,913.28 956.64

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管      ｍ
(VP)            

計
956.64

排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空  50A                   代価表    0069
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      1      640   
(VP)撤去        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空・暗渠  50A             1      0.5    1,286.71 643.36

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管      ｍ
(VP)            

計
643.36

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 85

ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用  ねじ接合       屋外架空         代価表    0070
炭素鋼鋼管(白)撤  20A                            1      500   
去              ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用  ねじ接合       屋外架空・暗渠   1      0.5    1,006.99 503.5 

01 炭素鋼鋼管(白)   20A                            ｍ

計
503.5 

給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空        代価表    0071
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       80A                            1      1,540   
(SGP-VB)撤去    ｍ
給水・塩ﾋﾞ      ねじ接合        屋外架空・暗渠  1      0.5    3,088.1  1,544.05

01 ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管       80A                            ｍ
(SGP-VB)        

計
1,544.05

排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空　50A                   代価表    0072
塩化ﾋﾞﾆﾙ管      1      640   
(VP)撤去        ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   屋外架空・暗渠  50A             1      0.5    1,286.71 643.36

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管      ｍ
(VP)            

計
643.36

有価物処理      鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ                        代価表    0073
ヘビーH2                        1      ▲46,000   

ｔ
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ        ヘビー　Ｈ２                    ▲1      1      46,000    ▲46,000   

01 ｔ

計
▲46,000   

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 86

有価物処理      ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ                       代価表    0074
込みガラ                        1      ▲430,000   

ｔ
ｱﾙﾐｽｸﾗｯﾌﾟ       込みガラ                        ▲1      1      430,000    ▲430,000   

01 ｔ

計
▲430,000   

有価物処理      銅ｽｸﾗｯﾌﾟ                        代価表    0075
１号銅線                        1      ▲1,900   

kg
銅ｽｸﾗｯﾌﾟ        1号銅線                         ▲1      0.001  1,900,000    ▲1,900   

01 ｔ

計
▲1,900   

軒樋撤去        樹脂製　100型　集積共           代価表    0076
1      1,860   

ｍ
たてどい撤去    VP管 集積共                     1      0.5    3,729.6  1,864.8 

01 ｍ

計
1,864.8 

竪樋撤去        VP管 60φ　集積共               代価表    0077
1      1,860   

ｍ
たてどい撤去    VP管 集積共                     1      0.5    3,729.6  1,864.8 

01 ｍ

計
1,864.8 

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 87

土間コンクリート 200ｘ200ｘ450                   代価表    0078
解体            1      110   
フェンス基礎    か所
土間コンクリート 0.02   1      5,510    110.2 

01 解体            ｍ3

計
110.2 

土間コンクリート 代価表    0079
解体            1      1,100   
量水器廻り      か所
土間コンクリート 0.2    1      5,510    1,102   

01 ｍ3

計
1,102   

アスファルト舗装 代価表    0080
カッター入れ    1      2,040   

ｍ
ｶｯﾀｰ入れ        ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜           1      1      2,042.86 2,042.86

01 ｍ

計
2,042.86

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 88

高木(特大)      幹周100㎝未満　H=10m            代価表    0081
伐採・抜根      1      32,800   

本
高木(特大)      幹周100㎝未満　H=10m            1      1      13,800    13,800   

01 伐採            本

高木(特大)      幹周100㎝未満　H=10m            1      1      19,000    19,000   
02 抜根            本

計
32,800   

高木            幹周40～60㎝未満　H=8m          代価表    0082
伐採・抜根      1      22,300   

本
伐採            幹周40～60㎝未満 機械併用       1      1      6,375.09 6,375.09

01 本

抜根            幹周40～60㎝未満 機械併用       1      1      15,937.73 15,937.73
02 本

計
22,312.82

中木            幹周25～40㎝未満　H=6m          代価表    0083
伐採・抜根      1      14,400   

本
伐採            幹周25～40㎝未満 機械併用       1      1      4,122.75 4,122.75

01 本

抜根            幹周25～40㎝未満 機械併用       1      1      10,306.89 10,306.89
02 本

計
14,429.64

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 89

受水槽制御盤    700ｘ200ｘ1500                  代価表    0084
撤去            1      4,440   

面
電工            0.24   0.5    29,400    3,528   ○

01 人

その他          1      0.26   3,528    917.28
式

計
4,445.28

受水槽配線箱    250ｘ250ｘ200                   代価表    0085
撤去            1      1,290   

個
電工            0.07   0.5    29,400    1,029   ○

01 人

その他          1      0.26   1,029    267.54
式

計
1,296.54

電柱　φ250     コンクリート柱　9－20           代価表    0086
撤去            1      15,300   

本
電柱　φ250     コンクリート柱　9-20            1      1      15,300    15,300   

01 撤去            本

計
15,300   

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 90

電柱　φ180     ポール鋼柱　H=7m                代価表    0087
撤去            1      10,200   

本
電柱　φ180     ポール鋼柱　H=7m                1      1      10,200    10,200   

01 撤去            本

計
10,200   

外灯柱　φ100   ポール鋼柱　H=5m                代価表    0088
撤去            1      7,650   

本
外灯柱　φ100   ポール鋼柱　H=5m                1      1      7,650    7,650   

01 撤去            本

計
7,650   

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ         深さ1,100mm                     代価表    0089
撤去            1      3,130   

組
特殊作業員      0.47   0.5    27,500    1,938.75 ○

01 人 ×0.3    

普通作業員      0.15   0.5    24,300    546.75 ○
02 人 ×0.3    

その他          1      0.26   2,485.5  646.23
式

計
3,131.73

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 91

照明器具　LED灯 75ｘ300ｘ50　再使用しない       代価表    0090
撤去            1      720   

個
電工            0.13   0.5    29,400    573.3 ○

01 人 ×0.3    

その他          1      0.26   573.3  149.06
式

計
722.36

照明器具　蛍光灯 φ250ｘ100　再使用しない        代価表    0091
撤去            1      720   

個
電工            0.13   0.5    29,400    573.3 ○

01 人 ×0.3    

その他          1      0.26   573.3  149.06
式

計
722.36

照明器具　電球  φ300    再使用しない           代価表    0092
撤去            1      720   

個
電工            0.13   0.5    29,400    573.3 ○

01 人 ×0.3    

その他          1      0.26   573.3  149.06
式

計
722.36

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 92

排水・遠心力    地中配管 250A                   代価表    0093
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管    1      2,800   

ｍ
排水・遠心力    地中配管 250A                   1      0.5    5,605.58 2,802.79

01 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管    ｍ

計
2,802.79

排水管　200VU/VP 地中配管       200A             代価表    0094
撤去            1      1,820   

ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       200A             1      0.5    3,647.54 1,823.77

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管      ｍ
(VP)            

計
1,823.77

排水管　150VP   地中配管       150A             代価表    0095
撤去            1      1,390   

ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       150A             1      0.5    2,786.01 1,393.01

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管      ｍ
(VP)            

計
1,393.01

排水管　125VP   地中配管       125A             代価表    0096
撤去            1      1,180   

ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       125A             1      0.5    2,360.83 1,180.42

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管      ｍ
(VP)            

計
1,180.42

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 93

排水管　100VU/VP 地中配管       100A             代価表    0097
撤去            1      960   

ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管       100A             1      0.5    1,924.47 962.24

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管      ｍ
(VP)            

計
962.24

排水管　75VP    地中配管       75A              代価表    0098
撤去            1      740   

ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ   地中配管        75A             1      0.5    1,488.11 744.06

01 塩化ﾋﾞﾆﾙ管      ｍ
(VP)            

計
744.06

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型  MHA          600□(    ～ 550H) 代価表    0099
撤去            1      10,100   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA          600□(    ～ 550H) 1      0.5    20,337.23 10,168.62

01 都型            組

計
10,168.62

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型  MHA          600□( 560～ 700H) 代価表    0100
撤去            1      10,600   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA          600□( 560～ 700H) 1      0.5    21,355.06 10,677.53

01 都型            組

計
10,677.53

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 94

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型  MHA          600□( 710～ 850H) 代価表    0101
撤去            1      12,500   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA          600□( 710～ 850H) 1      0.5    25,038.4  12,519.2 

01 都型            組

計
12,519.2 

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型  MHA          600□( 860～1000H) 代価表    0102
撤去            1      13,200   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA          600□( 860～1000H) 1      0.5    26,437.16 13,218.58

01 都型            組

計
13,218.58

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型  MHA          600□( 1010～1150H) 代価表    0103
撤去            1      13,900   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA          600□(1010～1150H) 1      0.5    27,948.9  13,974.45

01 都型            組

計
13,974.45

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝　都型  MHA          600□(1160～1300H) 代価表    0104
撤去            1      14,700   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA          600□(1160～1300H) 1      0.5    29,415.22 14,707.61

01 都型            組

計
14,707.61

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 95

ため桝　都型    MHA          450□(    ～ 400H) 代価表    0105
撤去            1      7,920   

組
ため桝          MHA          450□(    ～ 400H) 1      0.5    15,858.18 7,929.09

01 都型            組

計
7,929.09

ため桝　都型    MHA          450□( 410～ 550H) 代価表    0106
撤去            1      8,400   

組
ため桝          MHA          450□( 410～ 550H) 1      0.5    16,816.93 8,408.47

01 都型            組

計
8,408.47

ため桝　都型    MHA          600□(    ～ 550H) 代価表    0107
撤去            1      9,320   

組
ため桝          MHA          600□(    ～ 550H) 1      0.5    18,651.92 9,325.96

01 都型            組

計
9,325.96

ため桝　都型    MHA          600□( 560～ 700H) 代価表    0108
撤去            1      11,100   

組
ため桝          MHA          600□( 560～ 700H) 1      0.5    22,243.4  11,121.7 

01 都型            組

計
11,121.7 

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 96

ため桝　都型    MHA          600□( 710～ 850H) 代価表    0109
撤去            1      11,800   

組
ため桝          MHA          600□( 710～ 850H) 1      0.5    23,734.01 11,867.01

01 都型            組

計
11,867.01

塩ビ製小口径桝  樹脂蓋 ｽﾄﾚｰﾄ及びｴﾙﾎﾞ            代価表    0110
150-200(  ～800H)               1      670   

組
塩ビ製小口径桝  樹脂蓋 ｽﾄﾚｰﾄ及びｴﾙﾎﾞ            1      0.5    1,342.65 671.33

01 150-200(  ～800H)               組

計
671.33

塩ビ製小口径桝  樹脂蓋 合流                     代価表    0111
150-200(  ～500H)               1      890   

組
塩ビ製小口径桝  樹脂蓋 合流                     1      0.5    1,790.2  895.1 

01 150-200(  ～500H)               組

計
895.1 

塩ビ製小口径桝  樹脂蓋 合流                     代価表    0112
150-200(  ～700H)               1      890   

組
塩ビ製小口径桝  樹脂蓋 合流                     1      0.5    1,790.2  895.1 

01 150-200(  ～700H)               組

計
895.1 

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 97

ため桝          RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋   450□(    ～ 400H) 代価表    0113
都型            1      6,310   

組
ため桝          RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋   450□(    ～ 400H) 1      0.5    12,620.9  6,310.45

01 都型            組

計
6,310.45

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(2310～2400H)         代価表    0114
人孔型          1      31,900   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(2310～2400H)         1      0.5    63,886.47 31,943.24

01 人孔型          組

計
31,943.24

ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(1710～1800H)         代価表    0115
人孔型          1      24,400   

組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        MHA  900φ(1710～1800H)         1      0.5    48,943.8  24,471.9 

01 人孔型          組

計
24,471.9 

ため桝          RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋   600□( 560～ 700H) 代価表    0116
都型            1      9,600   

組
ため桝          RCｺﾝｸﾘｰﾄ蓋   600□( 560～ 700H) 1      0.5    19,211.72 9,605.86

01 都型            組

計
9,605.86

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 98

ｱｽﾌｧﾙﾄ類        機 械                           代価表    0117
積込み          1      2,140   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           1      1      2,149.26 2,149.26

01 集積、積込み    ｍ3

計
2,149.26

外構撤去材 積込 機 械                           代価表    0118
み              1      1,910   

ｍ3
内装材 積込み   機 械                           1      1      1,916.41 1,916.41

01 ｍ3

計
1,916.41

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             代価表    0119
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ             1      2,860   

DID区間無し 9.0㎞以下           ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             1      1      2,861.12 2,861.12

01 発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       ｍ3
DID区間有り  9.0㎞以下          

計
2,861.12

敷きならし整地  代価表    0120
1      120   

㎡
敷きならし      締め固め共                      0.2    1      630.23 126.05

01 ｍ3

計
126.05

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 99

砂利敷き        再生砕石RC0～40　厚100程度      代価表    0121
1      850   

㎡
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     0.1    1      8,543.6  854.36

01 ｍ3

計
854.36

仮囲い          仮囲鉄板　H=3.0m　設置費・撤去費 代価表    0122
修理費　運搬費含む　供用180日   1      10,700   
　H=3.0m　t≂1.2mm　W=500        ｍ

仮囲い          設置費                 仮囲鉄板 1      1      5,158.51 5,158.51
01 H=3.0m -             -          ｍ

仮囲い          撤去費                 仮囲鉄板 1      1      2,777.65 2,777.65
02 H=3.0m -             -          ｍ

仮囲い          供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 1      180      8.23 1,481.4 代価表    0123
03 H=3.0m t=1.2㎜ w=500 -          日

仮囲い          基本料 修理費含む      仮囲鉄板 1      1      389.34 389.34
04 H=3.0m t=1.2㎜ w=500 -          ｍ

仮囲い運搬      H=3.0m                          1      1      980    980   
05 ｍ

計
10,786.9 

仮囲い          供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 代価表    0123
H=3.0m t=1.2㎜ w=500 -          1      8   

日
仮囲い          供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 1      1      8.23 8.23

01 H=3.0m t=1.2㎜ w=500 -          ｍ

計
8.23

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象



代価表 100

解体跡地縄張り  木杭＠2000程度                  代価表    0124
木杭ﾄﾗﾛｰﾌﾟ      ﾄﾗﾛｰﾌﾟ　φ9　3段                1      5,280   

ｍ
杉丸太          長さ1.8ｍ  末口径7.5㎝          0.5    1      720    360   

01 本

普通作業員      0.08   1      24,300    1,944   ○
02 人

トラロープ      φ9                             3      1      21.8  65.4 
03 ｍ

普通作業員      0.08   1      24,300    1,944   ○
04 人

その他          1      0.25   3,888    972   
式

計
5,285.4 

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

栃木県県土整備部建築営繕課
○は「その他」の率対象


