共通仮設費

名　　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	6.0	48,308,829	4.55	0.00	4.55	0.913	1.00	2,006,821
小計 (率対象)		48,308,829						2,006,821
建築工事 処分費		265,000						0
建築工事 改修工事 共通仮設費(積上げ)		0						845,401
小計 (率対象外)		265,000						845,401
合計		48,573,829						2,852,222
電気設備工事 改修工事	6.0	5,243,170	4.20	0.00	4.20	1.00	1.00	220,213
小計 (率対象)		5,243,170						220,213
合計		5,243,170						220,213
機械設備工事 改修工事	6.0	12,163,900	4.65	0.00	4.65	1.00	1.00	565,621
小計 (率対象)		12,163,900						565,621
合計		12,163,900						565,621
総計		65,980,899						3,638,056

現場管理費

名　　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	51,161,051	13.88	0.00	13.88	1.00	1.00	7,101,153
小計 (率対象)	51,161,051						7,101,153
建築工事 処分費	265,000						0
小計 (率対象外)	265,000						0
合計	51,426,051						7,101,153
電気設備工事 改修工事	5,463,383	38.38	0.00	38.38	1.00	1.00	2,096,846
小計 (率対象)	5,463,383						2,096,846
合計	5,463,383						2,096,846
機械設備工事 改修工事	12,729,521	27.04	0.00	27.04	1.00	1.00	3,442,062
小計 (率対象)	12,729,521						3,442,062
合計	12,729,521						3,442,062
総計	69,618,955						12,640,061

一般管理費等

名　　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等率 ④＝②＋③	前払金支出割合 補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
建築工事 改修工事 監理事務所を設けない	58,262,204						
建築工事 処分費	265,000						
小計 (率対象)	58,527,204						
電気設備工事 改修工事	7,560,229						
小計 (率対象)	7,560,229						
機械設備工事 改修工事	16,171,583						
小計 (率対象)	16,171,583						
合計 (率対象) 主たる工事：建築工事	82,259,016	14.95	0.00	14.95	1.00	12,297,722	94,556,738
契約保証費	82,259,016			0.04	1.00	32,903	32,903
総計	82,259,016					12,330,625	94,589,641