共通仮設費

名　　称	工期	直接工事費 ①	率 ②	増減率 ③	共通仮設費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	共通仮設費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
昇降機設備工事 昇降機設備工事	—	47,013,500	3.01	0.00	3.01	1.00	1.00	1,415,106
小計 (率対象)		47,013,500						1,415,106
昇降機設備工事 処分費		665,000						0
小計 (率対象外)		665,000						0
合計		47,678,500						1,415,106

現場管理費

名　　称	純工事費 ①	率 ②	増減率 ③	現場管理費率 ④＝②＋③	補正係数 ⑤	補正係数 ⑥	現場管理費 ⑦＝①×④×⑤×⑥
昇降機設備工事 昇降機設備工事	48,428,606	13.53	0.00	13.53	1.00	1.00	6,552,390
小計 (率対象)	48,428,606						6,552,390
昇降機設備工事 処分費	665,000						0
小計 (率対象外)	665,000						0
合計	49,093,606						6,552,390

一般管理費等

名　　称	工事原価 ①	率 ②	増減率 ③	一般管理費等率 ④＝②＋③	前払金支出割合 補正係数⑤	一般管理費等 ⑥＝①×④×⑤	工事価格 ⑦＝①＋⑥
昇降機設備工事 昇降機設備工事	54,980,996						
昇降機設備工事 処分費	665,000						
合計 (率対象)	55,645,996	15.56	0.00	15.56	1.00	8,658,516	64,304,512
契約保証費	55,645,996			0.04	1.00	22,258	22,258
総計	55,645,996					8,680,774	64,326,770