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工 事 概 要

年 度 予 算 工 期

施工箇所

方 法
契 約 契約番号

工事番号

構 造 概 要数 量単 位種 別名 称

年 度 予 算 工 期
方 法
契 約 契約番号

工事番号

計

2 0 8 9 0 0 1 0 5随 意 契 約
 8令和 90日間

8 9 8 4 2 0 0 2 4 0

積 算 内 訳 書

県営羽川住宅１号棟ほか昇降機改修工事

小山市羽川５１１－１

昇降機設備
１号棟 改修         1.00式

昇降機設備
２号棟 改修         1.00式



栃木県県土整備部建築営繕課

工事費内訳 1

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接工事費

昇降機設備工事
1 47,678,500

式
計

47,678,500

共通費

共通仮設費
1 1,415,106

式
現場管理費

1 6,552,390
式

一般管理費等
1 8,680,774

式
計

16,648,270

工事価格
1 64,320,000

式
消費税等相当額

1 6,432,000 消費税率 10 ％
式

設計金額
1 70,752,000

式



栃木県県土整備部建築営繕課

昇降機設備工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
1号棟

1 28,539,900
式

2号棟
1 19,138,600

式
計

47,678,500



栃木県県土整備部建築営繕課

昇降機設備工事 科目別内訳 3

1号棟

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
昇降機設備

1 28,539,900
式

計
28,539,900



栃木県県土整備部建築営繕課

昇降機設備工事 細目別内訳 4

1号棟 昇降機設備

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
(1)戸開走行 UCMP対応

保護装置取付

戸開走行保護装置 別紙 00-0001
1 5,915,000

式
戸開走行保護装置 別紙 00-0002
制御部 1 14,636,000

式
取付作業費 戸開走行保護装置関連

3 1,094,100 3,282,300
組

(2)地震時管制運
転装置取付

地震時管制運転装 別紙 00-0003
置 1 493,000

式
取付作業費 地震時管制運転装置関連

3 137,900 413,700
組

(3)昇降路内の
耐震構造強化

昇降路内の 別紙 00-0004
耐震構造強化 1 165,000

式
取付作業費 昇降路内の耐震構造強化関連

3 69,300 207,900
組

(4)付帯安全化工
事

付帯安全化工事 別紙 00-0005
1 2,304,000

式
取付作業費 付帯安全化工事関連

1 84,000
式

(5)その他

運送費 3台分
1 640,000

式



栃木県県土整備部建築営繕課

昇降機設備工事 細目別内訳 5

1号棟 昇降機設備

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
産廃処分費 3台分

1 399,000
式

計
28,539,900



栃木県県土整備部建築営繕課

昇降機設備工事 科目別内訳 6

2号棟

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
昇降機設備

1 19,138,600
式

計
19,138,600



栃木県県土整備部建築営繕課

昇降機設備工事 細目別内訳 7

2号棟 昇降機設備

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
(1)戸開走行 UCMP対応

保護装置取付

戸開走行保護装置 別紙 00-0006
1 3,943,000

式
戸開走行保護装置 別紙 00-0007
制御盤 1 9,757,000

式
取付作業費 戸開走行保護装置関連

2 1,094,100 2,188,200
組

(2)地震時管制運
転装置取付

地震時管制運転装 別紙 00-0008
置 1 329,000

式
取付作業費 地震時管制運転装置関連

2 137,900 275,800
組

(3)昇降路内の
耐震構造強化

昇降路内の 別紙 00-0009
耐震構造強化 1 110,000

式
取付作業費 昇降路内の耐震構造強化関連

2 69,300 138,600
組

(4)付帯安全化工
事

付帯安全化工事 別紙 00-0010
1 1,536,000

式
取付作業費 付帯安全化工事関連

仮設共 2 84,000 168,000
組

(5)その他

運送費 2台分
1 427,000

式



栃木県県土整備部建築営繕課

昇降機設備工事 細目別内訳 8

2号棟 昇降機設備

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
産廃処分費 2台分

1 266,000
式

計
19,138,600



栃木県県土整備部建築営繕課

昇降機設備工事 別紙明細 9

1号棟 昇降機設備

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
戸開走行保護装置 別紙 00-0001

1 5,915,000
式

巻上機 電動機・ﾌﾞﾚｰｷ
UCMP対応 3 1,861,500 5,584,500

台
特定距離感知装置

3 19,300 57,900
台

特定距離感知操
作用遮断板 3 76,600 229,800

台
ｴﾌﾟﾛﾝ

3 14,400 43,200
台

計
5,915,400



栃木県県土整備部建築営繕課

昇降機設備工事 別紙明細 10

1号棟 昇降機設備

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
戸開走行保護装置 別紙 00-0002
制御部 1 14,636,000

式
ﾎｰﾙﾎﾞﾀﾝ ｲﾝｼﾞｹｰﾀ

3 1,354,900 4,064,700
台

ｲﾝﾊﾞｰﾀ
3 607,300 1,821,900

台
制御盤

3 750,300 2,250,900
台

かご操作盤
3 604,500 1,813,500

台
制御盤・ｺﾝﾀﾞｸﾀ盤 UCMP対応

3 372,900 1,118,700
台

扉開閉装置 強制乖離型ｽｲｯﾁ追加
3 65,800 197,400

台
移動ｹｰﾌﾞﾙ

3 661,000 1,983,000
台

ﾄﾞｱｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 戸閉完了確認ｽｲｯﾁ
3 25,900 77,700

台
補助回路盤ﾘﾚｰ

3 436,300 1,308,900
台

計
14,636,700

地震時管制運転装 別紙 00-0003
置 1 493,000

式
地震時管制運転装 地震感知器（PS波）
置 3 164,500 493,500

台
計

493,500



栃木県県土整備部建築営繕課

昇降機設備工事 別紙明細 11

1号棟 昇降機設備

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
昇降路内の 別紙 00-0004
耐震構造強化 1 165,000

式
調速機用 耐震構造強化
ﾛｰﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ 3 25,200 75,600

台
UPS耐震対策 耐震構造強化

3 29,800 89,400
組

計
165,000

付帯安全化工事 別紙 00-0005
1 2,304,000

式
ﾄﾞｱｵﾍﾟﾚｰﾀｰ ﾄﾞｱﾓｰﾀｰ

3 341,300 1,023,900
台

ﾒｲﾝﾛｰﾌﾟ
3 128,500 385,500

台
調速機ﾛｰﾌﾟ

3 36,600 109,800
台

かご廻り配線 ｽﾋﾟｰｶｰ
3 63,400 190,200

台
荷重検

3 161,900 485,700
台

換気扇
3 36,300 108,900

台
計

2,304,000



栃木県県土整備部建築営繕課

昇降機設備工事 別紙明細 12

2号棟 昇降機設備

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
戸開走行保護装置 別紙 00-0006

1 3,943,000
式

巻上機 電動機・ﾌﾞﾚｰｷ
UCMP対応 2 1,861,500 3,723,000

台
特定距離感知装置

2 19,300 38,600
台

特定距離感知用操
作用遮断板 2 76,600 153,200

台
ｴﾌﾟﾛﾝ

2 14,400 28,800
台

計
3,943,600



栃木県県土整備部建築営繕課

昇降機設備工事 別紙明細 13

2号棟 昇降機設備

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
戸開走行保護装置 別紙 00-0007
制御盤 1 9,757,000

式
ﾎｰﾙﾎﾞﾀﾝ ｲﾝｼﾞｹｰﾀ

2 1,354,900 2,709,800
台

ｲﾝﾊﾞｰﾀ
2 607,300 1,214,600

台
制御盤

2 750,300 1,500,600
台

かご操作盤
2 604,500 1,209,000

台
制御盤・ｺﾝﾀﾞｸﾀ盤 UCMP対応

2 372,900 745,800
台

扉開閉装置 強制乖離型ｽｲｯﾁ追加
2 65,800 131,600

台
移動ｹｰﾌﾞﾙ

2 661,000 1,322,000
台

ﾄﾞｱｵﾍﾟﾚｰﾀｰ 戸閉完了確認ｽｲｯﾁ
2 25,900 51,800

台
補助回路盤ﾘﾚｰ

2 436,300 872,600
台

計
9,757,800

地震時管制運転装 別紙 00-0008
置 1 329,000

式
地震時管制運転装 地震感知器（PS波）
置 2 164,500 329,000

台
計

329,000



栃木県県土整備部建築営繕課

昇降機設備工事 別紙明細 14

2号棟 昇降機設備

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
昇降路内の 別紙 00-0009
耐震構造強化 1 110,000

式
調速機用 耐震構造強化
ﾛｰﾌﾟｶﾞｲﾄﾞ 2 25,200 50,400

台
UPS耐震対策 耐震構造強化

2 29,800 59,600
組

計
110,000

付帯安全化工事 別紙 00-0010
1 1,536,000

式
ﾄﾞｱｵﾍﾟﾚｰﾀｰ ﾄﾞｱﾓｰﾀｰ

2 341,300 682,600
台

ﾒｲﾝﾛｰﾌﾟ
2 128,500 257,000

台
調速機ﾛｰﾌﾟ

2 36,600 73,200
台

かご廻り配線 ｽﾋﾟｰｶｰ
2 63,400 126,800

台
荷重検

2 161,900 323,800
台

換気扇
2 36,300 72,600

台
計

1,536,000




