
栃木県宇都宮土木事務所

工事名称 管理棟屋根防水工事　中央公園その２（補助公園）

工事場所 宇都宮市睦町



栃木県宇都宮土木事務所

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接工事費      CM  コメント

建築工事        CK  直接工事費
1   8,836,998   

式
計 CKK 直接工事費計

8,836,998   

共通費          CM  コメント

  共通仮設費    KK  共通仮設費
1   468,553   

式
  現場管理費    KG  現場管理費

1   1,889,691   
式

  一般管理費等  KI  一般管理費等
1   1,810,270   

式
計 KS  共通費計

4,168,514   

CM  コメント

合計13,005,512円
工事価格        KKK 工事価格

1   13,000,000   
式

消費税等相当額  
1   1,300,000   消費税率 10 ％

式
設計金額        KH  工事費

1   14,300,000   
式



栃木県宇都宮土木事務所

建築工事　種目別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
管理棟屋根防水改修 WP

1   8,836,998   
式

計
8,836,998   



栃木県宇都宮土木事務所

建築工事　科目別内訳 3

管理棟屋根防水改修

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接仮設        001

1   352,000   
式

防水            009
1   8,457,498   

式
発生材処理      021

1   27,500   
式

計
8,836,998   



栃木県宇都宮土木事務所

建築工事　細目別内訳 4

管理棟屋根防水改修 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
外部足場        別紙 00-0001

1   288,000   
式

仮設材運搬      別紙 00-0002
1   64,000   

式
計

352,000   



栃木県宇都宮土木事務所

建築工事　細目別内訳 5

管理棟屋根防水改修 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
【撤去】        (コメント)

落葉･雑草等除去 集積・積下し共                  (見積り・刊行物等)
1   120,000   見積り

式
伸縮目地材撤去  集積共                          B0-281119 A新複2026_3_4週8休   ※標準

372   950   353,400   
ｍ

既存ﾄﾞﾚﾝ部      ﾄﾞﾚﾝ廻り補修　集積共            (見積り・刊行物等)
斫り・撤去      10   12,000   120,000   見積り

か所
既存保護層      浮き、ひび3～10mm程度           (見積り・刊行物等)
斫り・撤去      平場、立上り共                  33.2 5,000   166,000   見積り

㎡
       小計 (小計)

759,400   

【下地補修】    防水改修部分                    (コメント)

下地処理        高圧洗浄　15MPa程度             B1-181314 A新複2026_3_4週8休   ※独自

665   170   113,050   
㎡

防水ﾓﾙﾀﾙ        浮き、ひび3～10mm程度           (見積り・刊行物等)
平場、立上り共                  33.2 9,600   318,720   見積り

㎡
伸縮目地撤去部  ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系　20×40               (見積り・刊行物等)
ｼｰﾘﾝｸﾞ充填      ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材含む                  372   6,080   2,261,760   見積り

ｍ
【屋根防水】    平場、立上り                    (コメント)

絶縁ｼｰﾄ         t=1.0　発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄ           (見積り・刊行物等)
586   560   328,160   見積り

㎡
塩ﾋﾞ樹脂被覆鋼板 屋根平場､立上り取合い部         (見積り・刊行物等)
取付            w=50程度                        119   2,160   257,040   見積り

ｱｰｷﾔﾏﾃﾞ　FLP-4同等              ｍ
合成高分子系    屋根平場　S-M2 機械固定工法     B0-231132 A新複2026_3_4週8休   ※参資

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水  塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂     表面塗装なし   586   5,690   3,334,340   
-       ｼｰﾙ材共                 ㎡

合成高分子系    屋根立上り　S-F2 接着工法       B0-231132 A新複2026_3_4週8休   ※参資

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水  塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂     表面塗装なし   71.8 4,540   325,972   
-       ｼｰﾙ材共                 ㎡



栃木県宇都宮土木事務所

建築工事　細目別内訳 6

管理棟屋根防水改修 防水 外部

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
端部防水押え金物 ｱﾙﾐ製ｼｰﾄ防水用　ｼｰﾘﾝｸﾞ共        (見積り・刊行物等)

ｱｰｷﾔﾏﾃﾞ　YK押え金物SL-1同等     119   3,120   371,280   見積り
ｍ

脱気筒取付      ｽﾃﾝﾚｽ製                         (見積り・刊行物等)
8   14,800   118,400   見積り

か所
改修ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ取付 縦型φ100                       (見積り・刊行物等)

3   14,400   43,200   見積り
か所

改修ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ取付 横型φ100                       (見積り・刊行物等)
7   16,800   117,600   見積り

か所
【機械基礎】    天端                            (コメント)

下地調整        塗膜防水　機械基礎              (見積り・刊行物等)
X-2　密着工法　ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ類 7.2 1,480   10,656   見積り

㎡
塗膜防水        基礎天端　X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 (見積り・刊行物等)

平面　仕上塗料塗り              7.2 13,600   97,920   見積り
㎡

       小計 (小計)
7,698,098   

計
8,457,498   



栃木県宇都宮土木事務所

建築工事　細目別内訳 7

管理棟屋根防水改修 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
発生材積込      別紙 00-0003

1   4,400   
式

発生材運搬      別紙 00-0004
1   3,500   

式
計

7,900   



栃木県宇都宮土木事務所

建築工事　細目別内訳 8

管理棟屋根防水改修 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
発生材処分      別紙 00-0005

1   19,600   
式

計
19,600   



栃木県宇都宮土木事務所

建築工事　別紙明細 9

管理棟屋根防水改修 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
外部足場        別紙 00-0001

1   288,000   
式

昇降足場        W=1200 ﾒｯｼｭｼｰﾄ含む              (見積り・刊行物等)
くさび緊結式足場(手すり先行方式) 2   144,000   288,000   見積り
掛払い手間 基本料 修理費含む    か所

計
288,000   

仮設材運搬      別紙 00-0002
1   64,000   

式
仮設材          くさび緊結式足場(手すり先行方式) (見積り・刊行物等)

安全手すり､ｼｰﾄ類含む            1   64,000   見積り
搬出・搬入                      式

計
64,000   



栃木県宇都宮土木事務所

建築工事　別紙明細 10

管理棟屋根防水改修 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
発生材積込      別紙 00-0003

1   4,400   
式

発生材積込み    伸縮目地                        B0-389511 A新複2026_3_4週8休   ※標準

0.6 6,420   3,852   
ｍ3

発生材積込み    既存ﾄﾞﾚﾝ                        B0-389511 A新複2026_3_4週8休   ※標準

0.1 6,420   642   
ｍ3

計
4,494   

発生材運搬      別紙 00-0004
1   3,500   

式
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-339612 A新複2026_3_4週8休   ※独自

発生材運搬      人力積込     伸縮目地           0.6 5,090   3,054   
DID区間有り  6.0㎞以下          ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    2t積級             B0-339612 A新複2026_3_4週8休   ※独自

発生材運搬      人力積込     既存ﾄﾞﾚﾝ           0.1 5,090   509   
DID区間有り  6.0㎞以下          ｍ3

計
3,563   



栃木県宇都宮土木事務所

建築工事　別紙明細 11

管理棟屋根防水改修 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
発生材処分      別紙 00-0005

1   19,600   
式

残材処分        解体系混合廃棄物                B1-339197 A新複2026_3_4週8休   ※独自

伸縮目地                        0.6 28,000   16,800   
ｍ3

残材処分        解体系混合廃棄物                B1-339197 A新複2026_3_4週8休   ※独自

既存ﾄﾞﾚﾝ                        0.1 28,000   2,800   
ｍ3

計
19,600   



栃木県宇都宮土木事務所

共通仮設費 [2024_04_共通費情報（新）] 12
名　　　　　称 工期 直接工事費 率 増減率 共通仮設費率 補正係数 補正係数 共通仮設費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
  改修工事
    監理事務所を設けない 3.0 8,817,398 5.39 0.00 5.39 0.887 1.00 421,553

小計
(率対象)

8,817,398 421,553
建築工事
  処分費

19,600 0
建築工事
  改修工事 共通仮設費(積上げ)

0 47,000
小計

(率対象外)
19,600 47,000

合計

8,836,998 468,553



栃木県宇都宮土木事務所

現場管理費 [2024_04_共通費情報（新）] 13
名　　　　　称 純工事費 率 増減率 現場管理費率 補正係数 補正係数 現場管理費

① ② ③ ④＝②＋③ ⑤ ⑥ ⑦＝①×④×⑤×⑥

建築工事
  改修工事
    監理事務所を設けない 9,285,951 20.35 0.00 20.35 1.00 1.00 1,889,691

小計
(率対象)

9,285,951 1,889,691
建築工事
  処分費

19,600 0
小計

(率対象外)
19,600 0

合計

9,305,551 1,889,691



栃木県宇都宮土木事務所

一般管理費等 [2024_04_共通費情報（新）] 14
名　　　　　称 工事原価 率 増減率 一般管理費等率 前払金支出割合 一般管理費等 工事価格

① ② ③ ④＝②＋③ 補正係数⑤ ⑥＝①×④×⑤ ⑦＝①＋⑥

建築工事
  改修工事
    監理事務所を設けない 11,175,642
建築工事
  処分費

19,600
合計
(率対象)

11,195,242 16.13 0.00 16.13 1.00 1,805,792 13,001,034
契約保証費

11,195,242 0.04 1.00 4,478 4,478
総計

11,195,242 1,810,270 13,005,512



栃木県宇都宮土木事務所

共通仮設費(積上)　明細 15

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
揚重費          別紙 00-0006

1   47,000   
式

計
47,000   



栃木県宇都宮土木事務所

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 16

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
揚重費          別紙 00-0006

1      47,000   
式

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転    4.9t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料   B0-937162 A新複2026_3_4週8休     参資

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準                            1      47,000   47,000   
日

計
47,000   



栃木県宇都宮土木事務所

共通仮設費率 [2024_04_共通費情報（新）] 17

名　　称 率 算　定　式

建築工事 3,000（千円） ≦ Ｐ ≦ 1,000,000（千円）                                  
  改修工事 ( 5.39 ) × 0.887 算定式＝Exp(3.962－0.315×loge(8,817.398(千円))＋0.531×loge(3.0)) ＝5.39 
    監理事務所を設けない 補正値＝0.887                                                             



栃木県宇都宮土木事務所

現場管理費率 [2024_04_共通費情報（新）] 18

名　　称 率 算　定　式

建築工事 3,000（千円） ≦ Np ≦ 1,000,000（千円）                                   
  改修工事 ( 20.35 ) 算定式＝Exp(7.079－0.538×loge(9,285.951(千円))＋0.773×loge(3.0)) ＝20.35 
    監理事務所を設けない



栃木県宇都宮土木事務所

一般管理費等率 [2024_04_共通費情報（新）] 19

名　　称 率 算　定　式

建築工事
( 16.13 ) 28.978  － 3.173  × log10 ( 11,195.242 (千円) ) ＝ 16.13


