令和　8年度 国庫	当 初 実 施 設 計 書	栃木県			
		工期	394日間	契約方法	一般競争入札

契約番号	208−020014	工事番号	00002−001−11	設計書番号	08-******-25001-40
工事名	橋梁下部工事　栃木粟野線その１（快安道補）				
路河川名	主要地方道　栃木粟野線				
施工箇所	鹿沼市深程				

工　事　概　要

延長	44.90ｍ	左岸	ｍ	右岸	ｍ
幅員	ｍ	車道	ｍ	歩道	ｍ

工　種　名	種　別　名	数　量	単　位
直接基礎逆Ｔ式橋台		1.00	基
ブロック積工		77.00	ｍ２

ＩＣＴ活用工事：発注者指定型（簡易型）　週休二日制工事：発注者指定型　余裕期間制度：任意着手方式

単価地区
鹿沼管内

発注工種　土木一式工事

【208-020014】