
栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

02 鹿　沼　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

08-******25001-40

08-******25001-40

0

0

1 実施単価    
21 鹿　沼土木事務所管内                    
0-08.05.10(0)

1 一般公共        
R8_橋梁下部その１_当初.ES5                                                                

前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
ICT間接費率補正の有無   
消費税等の率　　        

40                          
02  河川・道路構造物工事    
01  率計上する              
12  市街地以外              
02  一般交通影響あり（２）  
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
01  金銭的保証　　　        
01  補正なし                
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

                  

0-080510(0)  



栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

08-******25001-40

0

請負工事費計　　
    167,475,000

法定福利費概算額
      5,320,000

労務費調査水準  
     79,230,862

本工事費　          
                        152,250,000                               
計　　              
                        152,250,000      15,225,000     167,475,000

                  



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0003

08-******25001-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　
                                        
                                        
                                        

X1000      

橋梁下部                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式       81,681,302

Y0LZZ      

道路土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          137,193

Y0L1Y      

残土処理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          137,193

Y0L1Y205   

整地                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式           21,750

Y0L1Y205A03

整地                                    
残土受入れ地での処理                    
                                        
                                               169        ｍ３           128.7           21,750

SZA109     0     
A=残土受入れ地での処理                  
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0021号内訳表

土砂等運搬                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          115,443

Y0L1Y205A01

土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
2.0km以下                                      169        ｍ３           683.1          115,443

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間なし,F=
A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1.7               
                                        
施工　第0-0022号内訳表

橋台工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式       21,369,106

Y0L2I      



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0004

08-******25001-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

作業土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,612,424

Y0L2I20B   

床掘り                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,156,816

Y0L2I20B40R

床掘り                                  
土砂                                    
標準                                    
                                               792        ｍ３           416.8          330,105

SZA161     0     
A=土砂,B=標準,C=ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式,D=障害なし,
E=豪雪割増　工種条件と同じ              
A=1,B=1,C=3,D=1,E=1                     
                                        
施工　第0-0023号内訳表

床掘り                                  
土砂                                    
標準                                    
                                               139        ｍ３           520.2           72,307

SZA161     0     
A=土砂,B=標準,C=切梁腹起式,D=障害あり,E=
豪雪割増　工種条件と同じ                
A=1,B=1,C=4,D=2,E=1                     
                                        
施工　第0-0024号内訳表

床掘り                                  
土砂                                    
掘削深さ5m超20m以下                     
                                               588        ｍ３         1,283            754,404

SZA161     0     
A=土砂,B=掘削深さ5m超20m以下,C=切梁腹起
式,D=障害あり,E=豪雪割増　工種条件と同じ
A=1,B=3,C=4,D=2,E=1                     
                                        
施工　第0-0025号内訳表

埋戻し                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,341,992

Y0L2I20B5F2

埋戻し                                  
                                        
最大埋戻幅4m以上                        
                                             1,238        ｍ３         1,084          1,341,992

SZA181     0     
A=最大埋戻幅4m以上,D=豪雪割増　工種条件
と同じ                                  
A=2,D=1                                 
                                        
施工　第0-0026号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式           66,096

Y0L2I20BB09

基面整正                                
                                        
                                        
                                               136        ｍ２           486             66,096

SZA169     0     

施工　第0-0027号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0005

08-******25001-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

掘削補助機械搬入搬出                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式           47,520

Y0L2I20BB0A

掘削補助機械搬入搬出                    
                                        
                                        
                                                 1         回         47,520             47,520

SZA165     0     

施工　第0-0028号内訳表
橋台躯体工                              

                                        
                                        
                                        

          
   １式       18,756,682

Y0L2I2HM   

基礎材                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          221,680

Y0L2I2HM42I

基礎砕石                                
17.5cmを超え20.0cm以下                  
再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
全ての費用                                     136        ｍ２         1,630            221,680

SZA391     0     
A=17.5cmを超え20.0cm以下,C=再生クラッシ
ャラン　ＲＣ－４０,D=全ての費用         
A=4,C=4,D=1                             
                                        
施工　第0-0029号内訳表

均しコンクリート                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式          389,340

Y0L2I2HM42J

コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
全ての費用                                      14        ｍ３        27,810            389,340

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,D=
10m3以上100m3未満,E=養生無し,F=延長無し,
A=1,B=1,D=1,E=1,F=1,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,
Q=1,R=1                                 
施工　第0-0030号内訳表

コンクリート                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        8,412,034

Y0L2I2HM612

橋台橋脚コンクリート打設（２）          
Ｖ≧５０                                
２４－１２－２５　水セメント比５５％以下
                                               331        ｍ３        24,835          8,220,385

V0110      0     

施工　第0-0031号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0006

08-******25001-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

養生工                                  
一般養生                                
鉄筋構造物                              
                                               331        ｍ３           579            191,649

SB417      0     
A=鉄筋構造物,B=一般養生                 
                                        
A=2,B=1                                 
                                        
施工　第0-0034号内訳表

鉄筋                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式        4,844,840

Y0L2I2HM42L

鉄筋工（加工・組立）                    
鉄筋径　１０～１３ｍｍ                  
一般構造物                              
                                                 0.668     ｔ        365,261            243,994

G0120      0     

科目　第0001号内訳表
鉄筋工（加工・組立）                    
鉄筋径　１６～２５ｍｍ                  
一般構造物                              
                                                11.647     ｔ        311,956          3,633,351

G0130      0     

科目　第0002号内訳表
鉄筋工（加工・組立）                    
鉄筋径　２９～３２ｍｍ                  
一般構造物                              
                                                 3.245     ｔ        262,030            850,287

G0140      0     

科目　第0003号内訳表
機械式継手（グラウト）                  
鉄筋径　１６ｍｍ                        
                                        
                                                26        箇所         2,508             65,208

G0150      0     

科目　第0004号内訳表
機械式継手（グラウト）                  
鉄筋径　２２ｍｍ                        
                                        
                                                20        箇所         2,600             52,000

G0160      0     

科目　第0005号内訳表
型枠                                    

                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,175,781

Y0L2I2HM42O

型枠                                    
一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         
                                               303        ｍ２        10,380          3,145,140

SZB431     0     
A=一般型枠,B=鉄筋･無筋構造物            
                                        
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0035号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0007

08-******25001-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

型枠                                    
一般型枠                                
均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              
                                                 5        ｍ２         5,285             26,425

SZB431     0     
A=一般型枠,B=均しｺﾝｸﾘｰﾄ                 
                                        
A=1,B=5                                 
                                        
施工　第0-0036号内訳表

箱抜き                                  
円形空洞型枠各種                        
                                        
                                                 4.2       ｍ          1,004              4,216

SZD138     0     
B=円形空洞型枠各種,C=全ての費用         
                                        
B=6,C=1                                 
                                        
施工　第0-0037号内訳表

支保                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          128,593

Y0L2I2HM456

支保工                                  
くさび結合支保                          
                                        
                                                 1         式        128,593            128,593

S0386      0     
A=支保工数量（空ｍ３）,B=くさび結合支保,
E=支保耐力４０ｋＮ／ｍ２以下            
A=33.1,B=2,E=1                          
                                        
施工　第0-0038号内訳表

足場                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,584,414

Y0L2I2HM42P

足場工                                  
手摺先行型足場                          
                                        
                                                 1         式      1,584,414          1,584,414

S0384      0     
A=足場工数量（掛ｍ２）,B=手摺先行型枠組
足場,C=　安全ネットあり                 
A=293.9,B=1,C=2                         
                                        
施工　第0-0040号内訳表

既設橋撤去工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,879,388

Y0H09      

構造物取壊し工                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,879,388

Y0H0921D   

コンクリート構造物取壊し                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,652,780

Y0H0921D43Y



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0008

08-******25001-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

構造物とりこわし工                      
鉄筋構造物　機械施工                    
低騒音・低振動対策　不要                
                                                91        ｍ３        17,600          1,601,600

S4638      0     
A=鉄筋構造物,B=　機械施工,C=無し,D=夜間
作業（２０時～６時）なし,E=低騒音・低振
A=2,B=1,C=1,D=1,E=1                     
                                        
施工　第0-0042号内訳表

構造物とりこわし工                      
無筋構造物　機械施工                    
低騒音・低振動対策　不要                
                                                 6        ｍ３         8,530             51,180

S4638      0     
A=無筋構造物,B=　機械施工,C=無し,D=夜間
作業（２０時～６時）なし,E=低騒音・低振
A=1,B=1,C=1,D=1,E=1                     
                                        
施工　第0-0043号内訳表

コンクリート取壊し運搬処理              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          226,608

Y0H0921D5MN

殻運搬                                  
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            
10.9km以下                              
全ての費用                                      91        ｍ３         2,364            215,124

SZA961     0     
A=ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,B=機械積
込,C=DID区間なし,E=豪雪割増　工種条件と
A=2,B=1,C=1,E=1,F=1,G=8.2               
                                        
施工　第0-0044号内訳表

殻運搬                                  
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
10.9km以下                              
全ての費用                                       6        ｍ３         1,914             11,484

SZA961     0     
A=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,B=機械積
込,C=DID区間なし,E=豪雪割増　工種条件と
A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=8.2               
                                        
施工　第0-0045号内訳表

法覆護岸工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,797,022

Y0L2O      

作業土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          152,339

Y0L2O20B   

床掘り                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          116,600

Y0L2O20BA5R

床掘り                                  
土砂                                    
小規模                                  
全ての費用                                      53        ｍ３         2,200            116,600

SZA161     0     
A=土砂,B=小規模,E=豪雪割増　工種条件と同
じ,F=全ての費用                         
A=1,B=5,E=1,F=1                         
                                        
施工　第0-0046号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0009

08-******25001-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

埋戻し                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           35,739

Y0L2O20BA6M

積込（ルーズ）                          
土砂                                    
小規模(標準)                            
                                                33        ｍ３         1,083             35,739

SZA125     0     
A=土砂,B=小規模(標準),C=豪雪割増　工種条
件と同じ                                
A=1,B=4,C=1                             
                                        
施工　第0-0047号内訳表

コンクリートブロック工（Ｃｏブロック積）
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,644,683

Y0L2O2M0   

現場打基礎コンクリート                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          160,328

Y0L2O2M0B22

基礎コンクリート                        
                                        
                                        
                                                22.2       ｍ          7,222            160,328

G0200      0     

科目　第0006号内訳表
現場打小口止コンクリート                

                                        
                                        
                                        

          
   １式          143,108

Y0L2O2M0C9G

小口止コンクリート                      
                                        
                                        
                                                 2        箇所        71,554            143,108

G0210      0     

科目　第0007号内訳表
コンクリート（間知）ブロック積          

                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,053,821

Y0L2O2M0B0W

ブロック積工                            
ＪＩＳ粗面　150kg/個未満　裏コン無し    
ブロック質量１５０ｋｇ／個未満          
                                                77        ｍ２        26,673          2,053,821

S4636      0     
A=無し,B=夜間作業（２０時～６時）なし,C=
裏込コンクリート工無し,D=練積,E=ＪＩＳ粗
A=1,B=1,C=1,D=1,E=2,G=0.22,I=1,J=1,K=1  
                                        
施工　第0-0048号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0010
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

胴込・裏込材（砕石）                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          253,363

Y0L2O2M0B0Y

胴込・裏込材（砕石）                    
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ                  
再生クラッシャラン　ＲＣ－８０          
                                                31        ｍ３         8,173            253,363

SZA447     0     
A=間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ,B=胴込･裏込材あ
り,C=再生クラッシャラン　ＲＣ－８０     
A=1,B=1,C=5                             
                                        
施工　第0-0050号内訳表

現場打天端コンクリート                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           34,063

Y0L2O2M0A67

天端コンクリート                        
                                        
                                        
                                                21.6       ｍ          1,577             34,063

G0220      0     

科目　第0008号内訳表
擁壁工                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,982,340

Y0H1S      

作業土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          204,060

Y0H1S20B   

床掘り                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           85,800

Y0H1S20B40R

床掘り                                  
土砂                                    
小規模                                  
全ての費用                                      39        ｍ３         2,200             85,800

SZA161     0     
A=土砂,B=小規模,E=豪雪割増　工種条件と同
じ,F=全ての費用                         
A=1,B=5,E=1,F=1                         
                                        
施工　第0-0046号内訳表

埋戻し                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          118,260

Y0H1S20B5F2



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0011
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

埋戻し                                  
土砂                                    
小規模                                  
全ての費用                                      30        ｍ３         3,942            118,260

SZA181     0     
A=小規模,B=土砂,D=豪雪割増　工種条件と同
じ,E=全ての費用                         
A=5,B=1,D=1,E=1                         
                                        
施工　第0-0051号内訳表

場所打擁壁工（構造物単位）              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,778,280

Y0H1S2HA   

重力式擁壁                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,778,280

Y0H1S2HA5CU

擁壁（１）                              
Ｈ＝２．１０ｍ                          
                                        
                                                 4.0       ｍ        101,445            405,780

G0300      0     

科目　第0009号内訳表
擁壁（２）                              
平均Ｈ＝１．３０ｍ　Ｌ＝２３．７ｍ      
                                        
                                                 1         式      1,372,500          1,372,500

G0320      0     

科目　第0010号内訳表
防護柵工                                

                                        
                                        
                                        

          
   １式          363,806

Y0I26      

路側防護柵工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式           84,191

Y0I26219   

ガードレール                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式           84,191

Y0I262195I9

ガードレール設置工                      
Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込 塗装品(景観色) 
                                      
施工規模　２１ｍ未満                             4.0       ｍ         18,554             74,216

SF261      0     
A=設置,B=Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込,C= 塗
装品(景観色),D=支柱長による加算額なし,E=
A=1,B=8,C=3,D=1,E=1,F=5,H=1,I=1         
                                        
施工　第0-0052号内訳表
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補強鉄筋                                
                                        
                                        
                                                 3        箇所         3,325              9,975

G0350      0     

科目　第0011号内訳表
防止柵工                                

                                        
                                        
                                        

          
   １式          279,615

Y0I2621V   

金網・支柱（立入防止柵）                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          211,095

Y0I2621VA2H

金網・支柱（立入防止柵）                
基礎ﾌﾞﾛｯｸ                               
2m                                      
                                                23.7       ｍ          3,367             79,797

SZD123     0     
A=基礎ﾌﾞﾛｯｸ,C=2m                        
                                        
A=1,C=2                                 
                                        
施工　第0-0053号内訳表

金網・支柱（立入防止柵）（材料費）      
                                        
                                        
                                                23.7       ｍ          5,540            131,298

SZD124     0     

施工　第0-0054号内訳表
門扉                                    

                                        
                                        
                                        

          
   １式           68,520

Y0I2621VC93

門扉                                    
片開き                                  
2m以下                                  
                                                 1         基         16,220             16,220

SZD135     0     
A=片開き,B=2m以下                       
                                        
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0055号内訳表

門扉（材料費）                          
                                        
                                        
                                                 1         基         52,300             52,300

SZD136     0     

施工　第0-0056号内訳表
構造物撤去工                            

                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,032,452

Y0H09      
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構造物取壊し工                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          452,090

Y0H0921D   

コンクリート構造物取壊し                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          452,090

Y0H0921D43Y

構造物とりこわし工                      
無筋構造物　機械施工                    
低騒音・低振動対策　不要                
                                                53        ｍ３         8,530            452,090

S4638      0     
A=無筋構造物,B=　機械施工,C=無し,D=夜間
作業（２０時～６時）なし,E=低騒音・低振
A=1,B=1,C=1,D=1,E=1                     
                                        
施工　第0-0043号内訳表

運搬処理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          580,362

Y0H092HO   

殻運搬                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          102,762

Y0H092HOA0K

殻運搬                                  
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
10.9km以下                              
全ての費用                                      53        ｍ３         1,914            101,442

SZA961     0     
A=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,B=機械積
込,C=DID区間なし,E=豪雪割増　工種条件と
A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=8.2               
                                        
施工　第0-0045号内訳表

建設廃棄物収集・運搬費                  
2tダンプ車　片道10kmまで                
                                        
                                                 0.20       t          6,600              1,320

T2773      0    

    
殻処分                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式          477,600

Y0H092HOA0L

＃処分費（直接工事費用）＃　　　　　　　
                                        
                                        
                                           １式          477,600

#0042      
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処分費                                  
コンクリート（鉄筋）                    
                                        
グループコード内には使用しないこと。          91        ｍ３         3,800            345,800

S0020      0     
A=コンクリート（鉄筋）                  
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0057号内訳表

処分費                                  
コンクリート（無筋）                    
                                        
グループコード内には使用しないこと。          59        ｍ３         2,200            129,800

S0020      0     
A=コンクリート（無筋）                  
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0058号内訳表

処分費                                  
その他                                  
                                        
グループコード内には使用しないこと。           0.20      ｔ         10,000              2,000

S0022      0     
A=その他（Ｂ条件で単価入力）,B=処分費（
円／ｔ）Ａ＝４時入力                    
A=4,B=10000                             
                                        
施工　第0-0059号内訳表

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式       52,119,995

Y0L2Q      

仮橋・仮桟橋工                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式        9,001,440

Y0L2Q201   

仮橋                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式        9,001,440

Y0L2Q2015FU

仮橋上部工部材賃料                      
ＰＧ部材　Ｗ＝４３．５ｔ                
                                        
全体工期１０８０日、当該供用日数３６０日         1         式      4,635,360          4,635,360

G0700      0     

科目　第0012号内訳表
覆工板賃料                              
Ａ＝２６４．０ｍ２                      
                                        
全体工期１０８０日、当該供用日数３６０日         1         式      3,801,600          3,801,600

G0710      0     

科目　第0013号内訳表
仮設ガードレール賃料                    
Ｌ＝４０．０ｍ                          
                                        
全体工期１０８０日、当該供用日数３６０日         1         式        564,480            564,480

G0720      0     

科目　第0014号内訳表
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土留・仮締切工                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式       42,823,962

Y0L2Q203   

鋼矢板                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式       30,544,851

Y0L2Q20340W

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                
当初より撤去する                        
本矢板                                  
（一部撤去または一部埋設）                       1         式      3,707,850          3,707,850

S0396      0     
A=本矢板,B=当該期間賃料（円／日・ｔ）,C=
当該次期間賃料（円／日・ｔ）,D=仮設材市
A=1,B=87,C=77,D=180000,E=3650,F=1,G=190,
H=142.5,I=2                             
施工　第0-0060号内訳表

鋼矢板圧入工（２５０＜Ｎｍａｘ≦３７５）
圧入長１０．２ｍ                        
Ⅳ型　Ｌ＝１２ｍ                        
                                               156         枚        158,459         24,719,604

SB601      0     
A=Ⅳ型,B=圧入長（ｍ）,C=矢板長（ｍ）,D=
２５０＜Ｎｍａｘ≦３７５,E=豪雪割増　工
A=3,B=10.2,C=12.000,D=4,E=1             
                                        
施工　第0-0061号内訳表

油圧式杭圧入引抜機据付・解体            
圧入（１８０＜Ｎｍａｘ≦６００）        
陸上施工　Ⅳ型                          
                                                 1         回        470,356            470,356

SB611      0     
A=圧入（１８０＜Ｎｍａｘ≦６００）,B=陸
上施工,C=　Ⅳ型,D=豪雪割増　工種条件と同
A=4,B=1,C=3,D=1                         
                                        
施工　第0-0064号内訳表

鋼矢板引抜工（油圧圧入引抜工）          
陸上施工　Ⅳ型                          
引抜長１０．２ｍ                        
                                               156         枚         10,144          1,582,464

SB609      0     
B=　Ⅳ型,C=引抜長（ｍ）,D=豪雪割増　工種
条件と同じ                              
B=3,C=10.2,D=1                          
                                        
施工　第0-0065号内訳表

油圧式杭圧入引抜機据付・解体            
引抜                                    
陸上施工　Ⅳ型                          
                                                 1         回         64,577             64,577

SB611      0     
A=引抜,B=陸上施工,C=　Ⅳ型,D=豪雪割増　
工種条件と同じ                          
A=5,B=1,C=3,D=1                         
                                        
施工　第0-0068号内訳表

控え杭                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          410,044

Y0L2Q2035F5

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                
当初より撤去する                        
杭用Ｈ型鋼                              
（一部撤去または一部埋設）                       1         式        139,348            139,348

S0396      0     
A=杭用Ｈ型鋼,B=当該期間賃料（円／日・ｔ
）,C=当該次期間賃料（円／日・ｔ）,D=仮設
A=3,B=87,C=77,D=107000,E=3650,F=1,G=190,
H=6.1,I=2                               
施工　第0-0069号内訳表
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Ｈ形鋼打込工（ＷＪ併用バイブロハンマ工）
電動・陸上施工　打込長７．５ｍ          
Ｈ３５０　継施工なし                    
                                                 6         本         39,677            238,062

SB563      0     
A=陸上施工,B=電動式バイブロハンマ,C=Ｈ３
５０,D=打込長（ｍ）,E=　継施工なし,F=５
A=1,B=1,C=4,D=7.5,E=6,F=2,G=1           
                                        
施工　第0-0070号内訳表

Ｈ形鋼引抜工（バイブロハンマ工）        
電動式バイブロハンマ　陸上施工          
引抜長７．５ｍ                          
                                                 6         本          5,439             32,634

SB568      0     
A=　陸上施工,B=電動式バイブロハンマ,C=引
抜長（ｍ）,D=豪雪割増　工種条件と同じ   
A=1,B=1,C=7.5,D=1                       
                                        
施工　第0-0073号内訳表

削孔（アンカー）                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,234,384

Y0L2Q203B0L

削孔（アンカー）                        
足場工なし(ｸﾛｰﾗ型)                      
135mm                                   
                                                32.0       ｍ         14,410            461,120

SZA741     0     
A=足場工なし(ｸﾛｰﾗ型),B=135mm,C=粘性土･砂
質土,D=豪雪割増　工種条件と同じ         
A=2,B=3,C=1,D=1                         
                                        
施工　第0-0074号内訳表

削孔（アンカー）                        
足場工なし(ｸﾛｰﾗ型)                      
135mm                                   
                                                21.6       ｍ         20,440            441,504

SZA741     0     
A=足場工なし(ｸﾛｰﾗ型),B=135mm,C=ﾚｷ質土,D=
豪雪割増　工種条件と同じ                
A=2,B=3,C=2,D=1                         
                                        
施工　第0-0075号内訳表

削孔（アンカー）                        
足場工なし(ｸﾛｰﾗ型)                      
135mm                                   
                                                10.4       ｍ         31,900            331,760

SZA741     0     
A=足場工なし(ｸﾛｰﾗ型),B=135mm,C=硬岩,D=豪
雪割増　工種条件と同じ                  
A=2,B=3,C=5,D=1                         
                                        
施工　第0-0076号内訳表

アンカー鋼材加工～挿入・緊張～頭部処理  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           79,320

Y0L2Q203B0M

アンカー鋼材加工～挿入・緊張～頭部処理  
簡易防食                                
PC鋼線より線(工場組立)                  
                                                 4         本         19,830             79,320

SZA745     0     
A=簡易防食,B=PC鋼線より線(工場組立),D=40
0≦f＜1300kN,E=頭部処理あり             
A=2,B=2,D=2,E=1                         
                                        
施工　第0-0077号内訳表

グラウト注入                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式          222,660

Y0L2Q203B0N
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グラウト注入（アンカー）                
                                        
                                        
                                                 3        ｍ３        74,220            222,660

SZA749     0     

施工　第0-0078号内訳表
アンカー工材料費（アンカー）            

                                        
                                        
                                        

          
   １式          578,600

Y0L2Q203B0K

アンカー（材料費）                      
                                        
                                        
                                                 1         式        578,600            578,600

SZA758     0     
A=ｱﾝｶｰ鋼材数量(m),B=注入ﾊﾟｲﾌﾟ数量(m),C=ｼ
ｰｽ数量(m),D=防錆材数量(kg),E=定着加工用
A=521.2,B=0,C=0,D=0,E=4,F=4             
                                        
施工　第0-0079号内訳表

アンカー除去                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式          430,281

Y0L2Q203B20

アンカー除去                            
鋼線本数８本                            
アンカー長１０ｍ超え２０ｍ以内          
2025ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ積算ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸp23                67.4       ｍ          6,384            430,281

V0500      0     

施工　第0-0080号内訳表
タイロッド・腹起し                      

                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,842,288

Y0L2Q2035MB

タイロッド                              
 φ４６ ＳＳ４００ 全長１５．０ｍ        
２本継ぎ　ターンバックルあり　          
                                                12         組        141,000          1,692,000

F0600      0    

    
仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                
当初より撤去する                        
山留主部材                              
（一部撤去または一部埋設）                       1         式        109,296            109,296

S0396      0     
A=山留主部材,B=当該期間賃料（円／日・ｔ
）,C=当該次期間賃料（円／日・ｔ）,D=仮設
A=4,B=110,C=102,D=146000,E=4700,F=1,G=19
0,H=4.2                                 
施工　第0-0081号内訳表

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                
スクラップ長未満                        
                                        
Ｈ２５０×２５０×９×１４                       1         式         39,960             39,960

S0392      0     
A=仮設材市中価格（円／ｔ）,B=中古品,C=重
量（ｔ）                                
A=111000,B=2,C=0.4                      
                                        
施工　第0-0082号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0018

08-******25001-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

タイロッド・腹起し設置                  
                                        
                                        
                                                 6.3       ｔ        109,294            688,552

SB665      0     
A=設置                                  
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0083号内訳表

タイロッド・腹起し撤去                  
                                        
                                        
                                                 6.3       ｔ         49,600            312,480

SB665      0     
A=撤去                                  
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0084号内訳表

切梁・腹起し                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        6,563,119

Y0L2Q2035F6

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                
当初より撤去する                        
山留主部材                              
（一部撤去または一部埋設）                       1         式        205,581            205,581

S0396      0     
A=山留主部材,B=当該期間賃料（円／日・ｔ
）,C=当該次期間賃料（円／日・ｔ）,D=仮設
A=4,B=110,C=102,D=146000,E=4700,F=1,G=19
0,H=7.9                                 
施工　第0-0085号内訳表

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                
当初より撤去する                        
山留主部材                              
（一部撤去または一部埋設）                       1         式        325,287            325,287

S0396      0     
A=山留主部材,B=当該期間賃料（円／日・ｔ
）,C=当該次期間賃料（円／日・ｔ）,D=仮設
A=4,B=110,C=102,D=146000,E=4700,F=1,G=19
0,H=12.5                                
施工　第0-0086号内訳表

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                
当初より撤去する                        
山留主部材                              
（一部撤去または一部埋設）                       1         式        804,110            804,110

S0396      0     
A=山留主部材,B=当該期間賃料（円／日・ｔ
）,C=当該次期間賃料（円／日・ｔ）,D=仮設
A=4,B=110,C=102,D=146000,E=4700,F=1,G=19
0,H=30.9                                
施工　第0-0087号内訳表

山留主部材の副部材                      
副部材（Ａ）                            
                                        
                                                 1         式        819,091            819,091

S0410      0     
A=副部材（Ａ）,B=使用回数（回）,C=供用日
数（日）,D=重量（ｔ）,E=鋼製山留材部品賃
A=1,B=1,C=190,D=11.3,E=220,F=9400,G=3300
00                                      
施工　第0-0088号内訳表

山留主部材の副部材                      
副部材（Ｂ）                            
                                        
                                                 1         式        699,930            699,930

S0410      0     
A=副部材（Ｂ）,B=使用回数（回）,D=重量（
ｔ）,G=鋼製山留材部品不足分弁償金(新品)(
A=2,B=1,D=2.1,G=330000                  
                                        
施工　第0-0089号内訳表

切梁・腹起し設置                        
火打ブロックなし                        
                                        
                                                64.7       ｔ         35,871          2,320,853

SB661      0     
A=設置,B=火打ブロックなし               
                                        
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0090号内訳表
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切梁・腹起し撤去                        
火打ブロックなし                        
                                        
                                                64.7       ｔ         21,457          1,388,267

SB661      0     
A=撤去,B=火打ブロックなし               
                                        
A=2,B=1                                 
                                        
施工　第0-0091号内訳表

有価物処理                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          -81,585

Y0L2Q2035NB

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し      
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊   
                                        
                                                 3.13      ｔ          9,343             29,243

SZA084     0     
A=ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊,B=
豪雪割増　工種条件と同じ                
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0092号内訳表

現場発生品及び支給品運搬                
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊   
DID区間なし                             
                                                 3.13      ｔ          5,292             16,563

SZA082     0     
A=ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊,B=
DID区間なし,C=11.0km以下,D=豪雪割増　工
A=1,B=1,C=10,D=1                        
                                        
施工　第0-0093号内訳表

諸経費対象外(共× 現× 一×)        　　
                                        
                                        
                                           １式         -127,391

#0046      
A=1,B=1                                 A=工種金額加算累計,B=特殊金額加算累計   

有価物控除                              
鉄                                      
ヘビーＨ３（2t以上5t以下）              
Gコード内×、共×現×一×、現環×                3.13      ｔ        -40,700           -127,391

S0025      0     
A=鉄,B=ヘビーＨ３（2t以上5t以下）       
                                        
A=1,B=4                                 
                                        
施工　第0-0094号内訳表

水替工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          294,593

Y0L2Q205   

ポンプ排水                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          294,593

Y0L2Q2055G0

締切排水工（常時排水）　　　　　　　　　
　　０～１２０ｍ３／ｈ未満              
                                        
                                                 1         式        294,593            294,593

S0390      0     
A=常時排水,B=　　０～１２０未満,C=締切現
場数（箇所）,D=水替日数（日）,E=全揚程　
A=2,B=1,C=1,D=7,E=1,F=1                 
                                        
施工　第0-0095号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0020

08-******25001-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

    81,681,302
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式        4,579,690

Z0004      

重建設機械分解組立輸送費（往復）        
バックホウ系山積１．０～１．４ｍ３以下
                                        
                                                 1         回        520,555            520,555

SA025      0     
A=分解組立＋輸送（往復）,B=バックホウ系
山積１．０～１．４ｍ３以下,D=豪雪割増　
A=6,B=3,D=1                             
                                        
施工　第0-0101号内訳表

重建設機械分解組立輸送費（往復）        
クローラクレーン系３５超８０ｔ吊以下  
                                        
                                                 1         回      1,233,807          1,233,807

SA025      0     
A=分解組立＋輸送（往復）,B=クローラクレ
ーン系３５超８０ｔ吊以下,D=豪雪割増　工
A=6,B=6,D=1                             
                                        
施工　第0-0102号内訳表

貨物自動車運搬費                        
２０ｔ車以上３０ｔ車まで                
片道運搬距離１２．４ｋｍ                
                                                 1         台        171,600            171,600

SA001      0     
A=２０ｔ車以上３０ｔ車まで,B=片道運搬距
離（ｋｍ）,C=その他諸料金なし,D=被運搬機
A=5,B=12.4,C=2,D=1,F=148000,G=2         
                                        
施工　第0-0103号内訳表

仮設材等の運搬                          
製品長１２ｍ以内                        
運搬距離１２．４ｋｍ（×往復）          
                                               215.4       ｔ         12,320          2,653,728

SA005      0     
A=製品長１２ｍ以内,B=片道運搬距離（ｋｍ
）,C=往復運搬,D=深夜早朝割増なし,F=有料
A=1,B=12.4,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4          
                                        
施工　第0-0104号内訳表

現場環境改善費　　　　　　　　　　　　  
                                        
                                        
                                           １式          837,000

Z0010      



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0021
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

算定式………837710=81331093*0.0103                                                                              
対象額………81,331,093
率……………0.0103

       837,710
共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………10299714=81808693*0.1259 <<0.1259 =(0.1049 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >>                                   
対象額………81,808,693
率……………0.1049     10,299,714

＊＊共通仮設費計＊＊                    

    15,716,404
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

    97,397,706
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………31841944=97525097*0.3265 <<0.3265 =(0.2968*1.1*1.0)*1.00>>                                          
対象額………97,525,097
率……………0.2968     31,841,944

  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
＊＊工事原価＊＊                        

   129,239,650
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0022
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………22962649=129367041*0.1775  <<率の補正 0.1775 = 0.1775 * 1.00 >>                                     
対象額………129,367,041 前払補正係数1.0000
率……………0.1775     22,962,649

契約保証費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………51746=129367041*0.0004                                                                              
対象額………129,367,041
率……………0.0004         51,746

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

    23,014,395
＊＊工事価格＊＊                        

   152,250,000
＊＊工事価格計＊＊                      

   152,250,000
消費税・地方消費税額　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………15225000=152250000*0.10                                                                             
対象額………152,250,000
率……………0.1000     15,225,000

＊＊請負工事費＊＊                      

   167,475,000



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00230

08-******25001-40

鉄筋工（加工・組立）                    
G0120      科目　第0001号内訳表

鉄筋径　１０～１３ｍｍ                  一般構造物                                                                            10.0       ｔ    

                  

鉄筋工（加工歩掛）                      
鉄筋径　１０～１３ｍｍ                  
                                        
表３．１                                      10.0       ｔ           95,760           957,600

V0120      0     

施工　第0-0001号内訳表
鉄筋工（組立　一般構造物）              
鉄筋径　１０～１３ｍｍ                  
                                        
表３．３                                      10.0       ｔ          150,021         1,500,210

V0122      0     

施工　第0-0002号内訳表
鉄筋材料費                              
鉄筋径　１３ｍｍ                        
使用量5t超え50t以下                     
表３．２                                      10.0       ｔ          119,480         1,194,800

V0128      0     

施工　第0-0003号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｔ          3,652,610

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｔ            365,261



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00240

08-******25001-40

鉄筋工（加工・組立）                    
G0130      科目　第0002号内訳表

鉄筋径　１６～２５ｍｍ                  一般構造物                                                                            10.0       ｔ    

                  

鉄筋工（加工歩掛）                      
鉄筋径　１６～２５ｍｍ                  
                                        
表３．１                                      10.0       ｔ           71,008           710,080

V0130      0     

施工　第0-0004号内訳表
鉄筋工（組立　一般構造物）              
鉄筋径　１６～２５ｍｍ                  
                                        
表３．３                                      10.0       ｔ          123,528         1,235,280

V0132      0     

施工　第0-0005号内訳表
鉄筋材料費                              
鉄筋径　１６～２５ｍｍ                  
使用量5t超え50t以下                     
表３．２                                      10.0       ｔ          117,420         1,174,200

V0138      0     

施工　第0-0006号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｔ          3,119,560

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｔ            311,956



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00250

08-******25001-40

鉄筋工（加工・組立）                    
G0140      科目　第0003号内訳表

鉄筋径　２９～３２ｍｍ                  一般構造物                                                                            10.0       ｔ    

                  

鉄筋工（加工歩掛）                      
鉄筋径　２９～３２ｍｍ                  
                                        
表３．１                                      10.0       ｔ           50,702           507,020

V0140      0     

施工　第0-0007号内訳表
鉄筋工（組立　一般構造物）              
鉄筋径　２９～３２ｍｍ                  
                                        
表３．３                                      10.0       ｔ           92,878           928,780

V0142      0     

施工　第0-0008号内訳表
鉄筋材料費                              
鉄筋径　２９～３２ｍｍ                  
使用量5t超え50t以下                     
表３．２                                      10.0       ｔ          118,450         1,184,500

V0148      0     

施工　第0-0009号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｔ          2,620,300

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｔ            262,030



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00260

08-******25001-40

機械式継手（グラウト）                  
G0150      科目　第0004号内訳表

鉄筋径　１６ｍｍ                                                                                                              10        箇所   

                  

機械式継手（グラウト）                  
鉄筋径　１６～２５ｍｍ                  
                                        
表３．９                                      10        箇所           1,391            13,910

V0150      0     

施工　第0-0010号内訳表
機械式継手　Ｄ１６                      
ねじ節鉄筋継手                          
                                        
                                              10         組            1,060            10,600

F0150      0    

    
グラウト材                              
鉄筋径　１６ｍｍ                        
                                        
表３．１０                                    10         個               57               570

V0152      0     

施工　第0-0011号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10        箇所            25,080

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1        箇所             2,508



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00270

08-******25001-40

機械式継手（グラウト）                  
G0160      科目　第0005号内訳表

鉄筋径　２２ｍｍ                                                                                                              10        箇所   

                  

機械式継手（グラウト）                  
鉄筋径　１６～２５ｍｍ                  
                                        
表３．９                                      10        箇所           1,391            13,910

V0150      0     

施工　第0-0010号内訳表
機械式継手　Ｄ２２                      
ねじ節鉄筋継手                          
                                        
                                              10         組            1,070            10,700

F0160      0    

    
グラウト材                              
鉄筋径　２２ｍｍ                        
                                        
表３．１０                                    10         個              139             1,390

V0162      0     

施工　第0-0012号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10        箇所            26,000

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1        箇所             2,600



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00280

08-******25001-40

基礎コンクリート                        
G0200      科目　第0006号内訳表

                                                                                                                              10.0       ｍ    

                  

現場打基礎コンクリート                  
１８－８－４０　高炉                    
基礎砕石なし                            
                                               0.98     ｍ３          73,700            72,226

SZA463     0     
B=基礎砕石なし,C=一般養生･特殊養生(練炭)
,D=　高炉,E=１８－８－４０,F=普通車運搬,
B=2,C=1,D=1,E=2,F=1,H=1,I=1             
                                        
施工　第0-0013号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ             72,226

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ              7,222



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00290

08-******25001-40

小口止コンクリート                      
G0210      科目　第0007号内訳表

                                                                                                                               1        箇所   

                  

現場打小口止コンクリート                
１８－８－４０　高炉                    
一般養生                                
                                               0.95     ｍ３          75,320            71,554

SZA413     0     
B=一般養生,C=　高炉,D=１８－８－４０,E=
普通車運搬,G=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,H=水セ
B=1,C=1,D=2,E=1,G=1,H=1                 
                                        
施工　第0-0014号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1        箇所            71,554



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00300

08-******25001-40

天端コンクリート                        
G0220      科目　第0008号内訳表

                                                                                                                              10.0       ｍ    

                  

現場打天端コンクリート                  
１８－８－２５　高炉                    
一般養生                                
                                               0.23     ｍ３          68,600            15,778

SZA415     0     
B=一般養生,C=　高炉,D=１８－８－２５,E=
普通車運搬,G=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,H=水セ
B=1,C=1,D=4,E=1,G=1,H=1                 
                                        
施工　第0-0015号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ             15,778

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ              1,577



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00310

08-******25001-40

擁壁（１）                              
G0300      科目　第0009号内訳表

Ｈ＝２．１０ｍ                                                                                                                10.0       ｍ    

                  

重力式擁壁                              
2m以上5m以下                            
１８－８－４０　高炉                    
                                              15.0      ｍ３          67,630         1,014,450

SZA511     0     
A=2m以上5m以下,C=基礎砕石あり,D=均しｺﾝｸﾘ
ｰﾄなし,E=一般養生,F=延長無し,G=　高炉,H=
A=2,C=2,D=1,E=1,F=1,G=1,H=2,I=1,K=1,L=1,
M=2                                     
施工　第0-0016号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ          1,014,450

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ            101,445



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00320

08-******25001-40

擁壁（２）                              
G0320      科目　第0010号内訳表

平均Ｈ＝１．３０ｍ　Ｌ＝２３．７ｍ                                                                                             1         式    

                  

重力式擁壁                              
1mを超え2m未満                          
１８－８－４０　高炉                    
                                              18.3      ｍ３          75,000         1,372,500

SZA511     0     
A=1mを超え2m未満,C=基礎砕石あり,D=均しｺﾝ
ｸﾘｰﾄなし,E=一般養生,F=延長無し,G=　高炉,
A=1,C=2,D=1,E=1,F=1,G=1,H=2,I=1,K=1,L=1,
M=2                                     
施工　第0-0017号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         式          1,372,500



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00330

08-******25001-40

補強鉄筋                                
G0350      科目　第0011号内訳表

                                                                                                                             100        箇所   

                  

鉄筋工（加工歩掛）                      
鉄筋径　１０～１３ｍｍ                  
                                        
表３．１                                       0.817     ｔ           95,760            78,235

V0120      0     

施工　第0-0001号内訳表
鉄筋工（組立　一般構造物）              
鉄筋径　１０～１３ｍｍ                  
                                        
表３．３                                       0.817     ｔ          150,021           122,567

V0122      0     

施工　第0-0002号内訳表
鉄筋材料費                              
鉄筋径　１３ｍｍ                        
使用量5t超え50t以下                     
表３．２                                       0.817     ｔ          119,480            97,615

V0128      0     

施工　第0-0003号内訳表
スパイラルダクト                        
 φ２００　厚０．５ｍｍ                  
                                        
                                              40.0       ｍ              854            34,160

F0350      0    

    

小計　　　　　　　　　　　　　          
     100        箇所           332,577

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1        箇所             3,325



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00340

08-******25001-40

仮橋上部工部材賃料                      
G0700      科目　第0012号内訳表

ＰＧ部材　Ｗ＝４３．５ｔ                                                        全体工期１０８０日、当該供用日数３６０日       1         式    

                  

仮橋上部工部材賃料                      
ＰＧ部材                                
                                        
                                              43.5       ｔ          106,560         4,635,360

V0700      0     
A=当該供用日数（日）                    
                                        
A=360                                   
                                        
施工　第0-0018号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         式          4,635,360



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00350

08-******25001-40

覆工板賃料                              
G0710      科目　第0013号内訳表

Ａ＝２６４．０ｍ２                                                              全体工期１０８０日、当該供用日数３６０日       1         式    

                  

覆工板賃料                              
ＰＬＤＳ－２．０×２．０／Ｓ／Ｂ        
締結式                                  
                                             264.0      ｍ２          14,400         3,801,600

V0710      0     
A=当該供用日数（日）                    
                                        
A=360                                   
                                        
施工　第0-0019号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         式          3,801,600



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00360

08-******25001-40

仮設ガードレール賃料                    
G0720      科目　第0014号内訳表

Ｌ＝４０．０ｍ                                                                  全体工期１０８０日、当該供用日数３６０日       1         式    

                  

仮設ガードレール賃料                    
Ｌ＝５．０ｍ                            
                                        
                                               8         基           70,560           564,480

V0720      0     
A=当該供用日数（日）                    
                                        
A=360                                   
                                        
施工　第0-0020号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         式            564,480



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0037

08-******25001-40

鉄筋工（加工歩掛）                      V0120      施工　第0-0001号内訳表
鉄筋径　１０～１３ｍｍ                                                          表３．１                                       1         ｔ    

特単単価適用日：08年05月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.2       人           32,600             6,520
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        2.3       人           31,400            72,220
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.2       人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.04      日           53,200             2,128
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       12         ％           83,600            10,032
#01        
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             95,760



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0038

08-******25001-40

鉄筋工（組立　一般構造物）              V0122      施工　第0-0002号内訳表
鉄筋径　１０～１３ｍｍ                                                          表３．３                                       1         ｔ    

特単単価適用日：08年05月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.5       人           32,600            16,300
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        3.5       人           31,400           109,900
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.3       人           24,300             7,290
RA010      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.11      日           53,200             5,852
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        8         ％          133,490            10,679
#01        
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            150,021



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0039

08-******25001-40

鉄筋材料費                              V0128      施工　第0-0003号内訳表
鉄筋径　１３ｍｍ                        使用量5t超え50t以下                     表３．２                                       1         ｔ    

特単単価適用日：08年05月10日

                  

異形棒鋼（ＳＤ３４５）                  
Ｄ１３㎜（使用量5t超え50t以下)          
                                        

        1.03      ｔ          116,000           119,480
T1308      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            119,480



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0040

08-******25001-40

鉄筋工（加工歩掛）                      V0130      施工　第0-0004号内訳表
鉄筋径　１６～２５ｍｍ                                                          表３．１                                       1         ｔ    

特単単価適用日：08年05月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.1       人           32,600             3,260
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        1.7       人           31,400            53,380
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.2       人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.04      日           53,200             2,128
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       12         ％           61,500             7,380
#01        
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             71,008



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0041

08-******25001-40

鉄筋工（組立　一般構造物）              V0132      施工　第0-0005号内訳表
鉄筋径　１６～２５ｍｍ                                                          表３．３                                       1         ｔ    

特単単価適用日：08年05月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.4       人           32,600            13,040
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        2.9       人           31,400            91,060
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.2       人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.11      日           53,200             5,852
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        8         ％          108,960             8,716
#01        
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            123,528



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0042

08-******25001-40

鉄筋材料費                              V0138      施工　第0-0006号内訳表
鉄筋径　１６～２５ｍｍ                  使用量5t超え50t以下                     表３．２                                       1         ｔ    

特単単価適用日：08年05月10日

                  

異形棒鋼（ＳＤ３４５）                  
Ｄ１６～２５㎜（使用量5t超え50t以下)    
                                        

        1.03      ｔ          114,000           117,420
T1309      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            117,420



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0043

08-******25001-40

鉄筋工（加工歩掛）                      V0140      施工　第0-0007号内訳表
鉄筋径　２９～３２ｍｍ                                                          表３．１                                       1         ｔ    

特単単価適用日：08年05月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.1       人           32,600             3,260
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        1.2       人           31,400            37,680
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.1       人           24,300             2,430
RA010      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.04      日           53,200             2,128
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       12         ％           43,370             5,204
#01        
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             50,702



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0044

08-******25001-40

鉄筋工（組立　一般構造物）              V0142      施工　第0-0008号内訳表
鉄筋径　２９～３２ｍｍ                                                          表３．３                                       1         ｔ    

特単単価適用日：08年05月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.3       人           32,600             9,780
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        2.1       人           31,400            65,940
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.2       人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.11      日           53,200             5,852
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        8         ％           80,580             6,446
#01        
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             92,878



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0045

08-******25001-40

鉄筋材料費                              V0148      施工　第0-0009号内訳表
鉄筋径　２９～３２ｍｍ                  使用量5t超え50t以下                     表３．２                                       1         ｔ    

特単単価適用日：08年05月10日

                  

異形棒鋼（ＳＤ３４５）                  
Ｄ２９～３２㎜（使用量5t超え50t以下)    
                                        

        1.03      ｔ          115,000           118,450
T1310      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            118,450



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0046

08-******25001-40

機械式継手（グラウト）                  V0150      施工　第0-0010号内訳表
鉄筋径　１６～２５ｍｍ                                                          表３．９                                     100        箇所   

特単単価適用日：08年05月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.3       人           32,600             9,780
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        4.0       人           31,400           125,600
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.1       人           24,300             2,430
RA010      
                                        
                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        1         ％          137,810             1,378
#01        
                                        
労×率                                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        箇所           139,188

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        箇所             1,391



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0047

08-******25001-40

グラウト材                              V0152      施工　第0-0011号内訳表
鉄筋径　１６ｍｍ                                                                表３．１０                                   100         個    

特単単価適用日：08年05月10日

                  

グラウト材                              
                                        
４００ｍＬ／個                        

        1.552     個            3,600             5,587
F0152      
                                        
                                        

1  

ロス率                                  
                                        
                                        

        3         ％            5,587               167
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100         個              5,754

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         個                 57



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0048

08-******25001-40

グラウト材                              V0162      施工　第0-0012号内訳表
鉄筋径　２２ｍｍ                                                                表３．１０                                   100         個    

特単単価適用日：08年05月10日

                  

グラウト材                              
                                        
４００ｍＬ／個                        

        3.750     個            3,600            13,500
F0152      
                                        
                                        

1  

ロス率                                  
                                        
                                        

        3         ％           13,500               405
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100         個             13,905

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         個                139



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0049

08-******25001-40

現場打基礎コンクリート                  SZA463     施工　第0-0013号内訳表
１８－８－４０　高炉                    基礎砕石なし                                                                           1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

型わく工                                                                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（１８－８－４０）        （Ｗ／Ｃ指定なし）                      
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              73,700     

B  基礎砕石の有無                          =2          基礎砕石なし                            
C  養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 
D  生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                        =1          　高炉                                  
E  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =2          １８－８－４０                          
F  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
H  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
I  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0050

08-******25001-40

現場打小口止コンクリート                SZA413     施工　第0-0014号内訳表
１８－８－４０　高炉                    一般養生                                                                               1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

型わく工                                                                        
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（１８－８－４０）        （Ｗ／Ｃ指定なし）                      
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              75,320     

B  養生工の種類                            =1          一般養生                                
C  生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                        =1          　高炉                                  
D  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =2          １８－８－４０                          
E  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
G  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
H  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0051

08-******25001-40

現場打天端コンクリート                  SZA415     施工　第0-0015号内訳表
１８－８－２５　高炉                    一般養生                                                                               1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

型わく工                                                                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（１８－８－２５）        （Ｗ／Ｃ指定なし）                      
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              68,600     

B  養生工の種類                            =1          一般養生                                
C  生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                        =1          　高炉                                  
D  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =4          １８－８－２５                          
E  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
G  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
H  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0052

08-******25001-40

重力式擁壁                              SZA511     施工　第0-0016号内訳表
2m以上5m以下                            １８－８－４０　高炉                                                                   1        ｍ３   

                  

コンクリートポンプ車［トラック架装］    ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ  
        

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

型わく工                                                                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（１８－８－４０）        高炉（Ｗ／Ｃ ６０％以下）               
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              67,630     

A  擁壁平均高さ                            =2          2m以上5m以下                            
C  基礎砕石の有無                          =2          基礎砕石あり                            
D  均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無                        =1          均しｺﾝｸﾘｰﾄなし                          
E  養生工の種類                            =1          一般養生                                
F  圧送管延長距離区分                      =1          延長無し                                
G  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉                                  
H  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =2          １８－８－４０                          
I  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
K  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
L  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
M  水セメント比                            =2          水セメント比６０％以下                  



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0053

08-******25001-40

重力式擁壁                              SZA511     施工　第0-0017号内訳表
1mを超え2m未満                          １８－８－４０　高炉                                                                   1        ｍ３   

                  

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 超低・Ｃ付・排２０１４山０．４５ｍ３  
        

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

型わく工                                                                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（１８－８－４０）        高炉（Ｗ／Ｃ ６０％以下）               
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              75,000     

A  擁壁平均高さ                            =1          1mを超え2m未満                          
C  基礎砕石の有無                          =2          基礎砕石あり                            
D  均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無                        =1          均しｺﾝｸﾘｰﾄなし                          
E  養生工の種類                            =1          一般養生                                
F  圧送管延長距離区分                      =1          延長無し                                
G  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉                                  
H  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =2          １８－８－４０                          
I  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
K  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
L  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
M  水セメント比                            =2          水セメント比６０％以下                  



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0054

08-******25001-40

仮橋上部工部材賃料                      V0700      施工　第0-0018号内訳表
ＰＧ部材                                                                                                                       1         ｔ    

特単単価適用日：08年05月10日

                  

仮橋上部工部材賃料                      
ＰＧ部材                                
                                        

        1.0     ｔ・日            296               296
F0700      
                                        
                                        

   

計×当該供用日数                        
                                        
                                        

                    296           106,560
+00        
296*360                     
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            106,560

A=360        当該供用日数（日）                      



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0055

08-******25001-40

覆工板賃料                              V0710      施工　第0-0019号内訳表
ＰＬＤＳ－２．０×２．０／Ｓ／Ｂ        締結式                                                                               100        ｍ２   

特単単価適用日：08年05月10日

                  

覆工板賃料                              
ＰＬＤＳ－２．０×２．０／Ｓ／Ｂ        
締結式                                  

      100      ｍ２・日            40             4,000
F0710      
                                        
                                        

   

計×当該供用日数                        
                                        
                                        

                  4,000         1,440,000
+00        
4000*360                     
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２         1,440,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２            14,400

A=360        当該供用日数（日）                      



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0056

08-******25001-40

仮設ガードレール賃料                    V0720      施工　第0-0020号内訳表
Ｌ＝５．０ｍ                                                                                                                   1         基    

特単単価適用日：08年05月10日

                  

仮設ガードレール賃料                    
Ｌ＝５．０ｍ                            
                                        

        1       基・日            196               196
F0720      
                                        
                                        

   

計×当該供用日数                        
                                        
                                        

                    196            70,560
+00        
196*360                     
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         基             70,560

A=360        当該供用日数（日）                      



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0057

08-******25001-40

整地                                    SZA109     施工　第0-0021号内訳表
残土受入れ地での処理                                                                                                           1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 128.7   

A  作業区分                                =1          残土受入れ地での処理                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0058

08-******25001-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0022号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               2.0km以下                                      1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 683.1   

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =1.7        運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0059

08-******25001-40

床掘り                                  SZA161     施工　第0-0023号内訳表
土砂                                    標準                                                                                   1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 416.8   

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =1          標準                                    
C  土留方式の種類                          =3          ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ式                            
D  障害の有無                              =1          障害なし                                
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0060

08-******25001-40

床掘り                                  SZA161     施工　第0-0024号内訳表
土砂                                    標準                                                                                   1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 520.2   

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =1          標準                                    
C  土留方式の種類                          =4          切梁腹起式                              
D  障害の有無                              =2          障害あり                                
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0061

08-******25001-40

床掘り                                  SZA161     施工　第0-0025号内訳表
土砂                                    掘削深さ5m超20m以下                                                                    1        ｍ３   

                  

油圧クラムシェル［テレスコピック式］    ０．４ｍ３                            
        

               
                   

小型バックホウ（クローラ型）［標準型］  排ガス１次山積０．０８ｍ３            
        

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,283     

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =3          掘削深さ5m超20m以下                     
C  土留方式の種類                          =4          切梁腹起式                              
D  障害の有無                              =2          障害あり                                
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0062

08-******25001-40

埋戻し                                  SZA181     施工　第0-0026号内訳表
                                        最大埋戻幅4m以上                                                                       1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

振動ローラ［ハンドガイド式］賃料　　　　 質量０．５～０．６ｔ　　　　　　　　　
      

               
                   

タンパ（ランマ）賃料                    質量６０～８０ｋｇ                    
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,084     

A  施工方法                                =2          最大埋戻幅4m以上                        
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0063

08-******25001-40

基面整正                                SZA169     施工　第0-0027号内訳表
                                                                                                                               1        ｍ２   

                  

普通作業員                                                                      
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                   486.0 



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0064

08-******25001-40

掘削補助機械搬入搬出                    SZA165     施工　第0-0028号内訳表
                                                                                                                               1         回    

                  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 １６ｔ吊　　　　　　　　　　　　　　　
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              47,520     

A  ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)       =0          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)       



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0065

08-******25001-40

基礎砕石                                SZA391     施工　第0-0029号内訳表
17.5cmを超え20.0cm以下                  再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          全ての費用                                     1        ｍ２   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

再生クラッシャラン                      ＲＣ－４０                              
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,630     

A  砕石の厚さ                              =4          17.5cmを超え20.0cm以下                  
C  砕石の種類                              =4          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
D  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0066

08-******25001-40

コンクリート                            SZB401     施工　第0-0030号内訳表
無筋･鉄筋構造物                         ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

コンクリートポンプ車［トラック架装］    ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ  
        

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（１８－８－２５）        （Ｗ／Ｃ指定なし）                      
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              27,810     

A  構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         
B  打設工法                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
D  設計日打設量                            =1          10m3以上100m3未満                       
E  養生工の種類                            =1          養生無し                                
F  圧送管延長距離区分                      =1          延長無し                                
K  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉セメント                          
L  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =4          １８－８－２５                          
M  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
O  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
P  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
Q  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
R  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0067

08-******25001-40

橋台橋脚コンクリート打設（２）          V0110      施工　第0-0031号内訳表
Ｖ≧５０                                ２４－１２－２５　水セメント比５５％以下                                               10        ｍ３   

特単単価適用日：08年05月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.06      人           32,600             1,956
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.18      人           27,500             4,950
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.24      人           24,300             5,832
RA010      
                                        
                                        

9  

生コン（高炉セメントＢ種）　　　　　　　
２４－１２－２５水セメント比５５％以下  
普通車運搬                              

       10.2      ｍ３          22,500           229,500
S0336      施工　第0-0032号内訳表
                                        
                                        

   

コンクリートポンプ車運転（機－２０）　
ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

        0.06      日           92,844             5,570
SX638      施工　第0-0033号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        3         ％           18,308               549
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10        ｍ３           248,357

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            24,835



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0068

08-******25001-40

生コン（高炉セメントＢ種）　　　　　　　 S0336      施工　第0-0032号内訳表
２４－１２－２５水セメント比５５％以下  普通車運搬                                                                             1        ｍ３   

                  

生コンクリート（２４－１２－２５）      
高炉（Ｗ／Ｃ ５５％以下）               
                                        

        1.000    ｍ３          22,500            22,500
T1235      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            22,500

A  使用セメント種別                        =1          　高炉                                  
B  設計基準強度                            =12         ２４－１２－２５                        
C  運搬車規格                              =1          普通車運搬                              
D  生コン運搬距離Ｌ（ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
E  水セメント比                            =3          水セメント比５５％以下                  

         生コン運搬距離0.000＜Ｌ（ｋｍ）≦10.000
         運搬割増しなし



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0069

08-******25001-40

コンクリートポンプ車運転（機－２０）　 SX638      施工　第0-0033号内訳表
ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1         日    

                  

コンクリートポンプ車［トラック架装］    
ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ  
                                        

        1.040   供用日         52,800            54,912
MC316      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       66.000     Ｌ              152            10,032
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             92,844

A  規格                                    =10         ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ  
B  Ｃポンプ車供用日当運転時間（標準＝省略）=0          Ｃポンプ車供用日当運転時間（標準＝省略）
C  Ｃｏ圧送管供用日当運転時間（標準＝省略）=0          Ｃｏ圧送管供用日当運転時間（標準＝省略）
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
E  コンクリートポンプ車（供用日／日）　　　=1.04       コンクリートポンプ車（供用日／日）　　　
F  圧送管総延長　Ｌ（ｍ）                  =0          圧送管総延長　Ｌ（ｍ）                  
G  コンクリート圧送管（供用日／日）        =1.04       コンクリート圧送管（供用日／日）        
H  特殊運転手（人／日）　　　　　　　　　　=1          特殊運転手（人／日）　　　　　　　　　　
I  軽油（Ｌ／日）                          =66         軽油（Ｌ／日）                          

   機械損料補正なし  15欄  52,800円



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0070

08-******25001-40

養生工                                  SB417      施工　第0-0034号内訳表
一般養生                                鉄筋構造物                                                                            10        ｍ３   

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.050     人           32,600             1,630
RA125      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           24,300             3,159
RA010      
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       21.000     ％            4,789             1,005
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10        ｍ３             5,794

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３               579

A  構造物種別                              =2          鉄筋構造物                              
B  養生の種類                              =1          一般養生                                



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0071

08-******25001-40

型枠                                    SZB431     施工　第0-0035号内訳表
一般型枠                                鉄筋･無筋構造物                                                                        1        ｍ２   

                  

型わく工                                                                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              10,380     

A  型枠の種類                              =1          一般型枠                                
B  構造物の種類                            =1          鉄筋･無筋構造物                         



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0072

08-******25001-40

型枠                                    SZB431     施工　第0-0036号内訳表
一般型枠                                均しｺﾝｸﾘｰﾄ                                                                             1        ｍ２   

                  

型わく工                                                                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               5,285     

A  型枠の種類                              =1          一般型枠                                
B  構造物の種類                            =5          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0073

08-******25001-40

箱抜き                                  SZD138     施工　第0-0037号内訳表
円形空洞型枠各種                                                                                                               1         ｍ    

                  

普通作業員                                                                      
      

               
                   

円形空洞型枠                            ★                                    
ｍ    

493            
                円／

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,004     

B  型枠の規格                              =6          円形空洞型枠各種                        
C  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0074

08-******25001-40

支保工                                  S0386      施工　第0-0038号内訳表
くさび結合支保                                                                                                                 1         式    

                  

支保工（内訳）                          
くさび結合支保                          
支保耐力４０ｋＮ／ｍ２以下              

       33.100   空ｍ３          3,885           128,593
SB693      施工　第0-0039号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            128,593

A  支保工数量（空ｍ３）                    =33.1       支保工数量（空ｍ３）                    
B  支保工法                                =2          くさび結合支保                          
E  支保耐力（Ｂ＝２時選択）                =1          支保耐力４０ｋＮ／ｍ２以下              
F  ＲＴＣ賃料補正係数　Ｂ＝２時入力        =0          ＲＴＣ賃料補正係数　Ｂ＝２時入力        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0075

08-******25001-40

支保工（内訳）                          SB693      施工　第0-0039号内訳表
くさび結合支保                          支保耐力４０ｋＮ／ｍ２以下                                                           100       空ｍ３  

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.400     人           32,600            45,640
RA125      
                                        
                                        

9  

型わく工                                
                                        
                                        

        1.300     人           31,800            41,340
RA165      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        3.300     人           29,800            98,340
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        3.300     人           24,300            80,190
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.500     日           53,200            26,600
KQ4C5      
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       33.000     ％          292,110            96,396
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100       空ｍ３          388,506

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       空ｍ３            3,885

A  支保工法                                =2          くさび結合支保                          
D  支保耐力（Ａ＝２時選択）                =1          支保耐力４０ｋＮ／ｍ２以下              
E  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）Ａ＝２時=0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）Ａ＝２時



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0076

08-******25001-40

足場工                                  S0384      施工　第0-0040号内訳表
手摺先行型足場                                                                                                                 1         式    

                  

足場工（内訳）                          
手摺先行型枠組足場                      
安全ネットあり                          

      293.900   掛ｍ２          5,391         1,584,414
SB685      施工　第0-0041号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式          1,584,414

A  足場工数量（掛ｍ２）                    =293.9      足場工数量（掛ｍ２）                    
B  足場種別                                =1          手摺先行型枠組足場                      
C  安全ネットの有無                        =2          　安全ネットあり                        
D  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0077

08-******25001-40

足場工（内訳）                          SB685      施工　第0-0041号内訳表
手摺先行型枠組足場                      安全ネットあり                                                                       100       掛ｍ２  

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.600     人           32,600            52,160
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        8.500     人           29,800           253,300
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.300     人           24,300            31,590
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス３次２５ｔ吊                    
                                        

        1.400     日           53,200            74,480
KQ4A5      
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       31.000     ％          411,530           127,574
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100       掛ｍ２          539,104

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       掛ｍ２            5,391

A  足場種別                                =1          手摺先行型枠組足場                      
B  安全ネットの有無                        =2          安全ネットあり                          
C  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0078

08-******25001-40

構造物とりこわし工                      S4638      施工　第0-0042号内訳表
鉄筋構造物　機械施工                    低騒音・低振動対策　不要                                                               1        ｍ３   

                  

構造物とりこわし工                      
鉄筋構造物                              
制約：無　機械　昼間                    

        1.000    ｍ３          17,600            17,600
T3G06      
17600*1                                 
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            17,600

A  構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　=2          鉄筋構造物　　　　　　　　　　　　　　　
B  施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　=1          　機械施工　　　　　　　　　　　　　　　
C  時間的制約の有無                        =1          無し　　　　　　　　　　                
D  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
E  低騒音・低振動対策の有無                =1          低騒音・低振動対策　不要　　　　　　　　

   標準単価補正係数Ｋ１：－



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0079

08-******25001-40

構造物とりこわし工                      S4638      施工　第0-0043号内訳表
無筋構造物　機械施工                    低騒音・低振動対策　不要                                                               1        ｍ３   

                  

構造物とりこわし工                      
無筋構造物                              
制約：無　機械　昼間                    

        1.000    ｍ３           8,530             8,530
T3G00      
8530*1                                  
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             8,530

A  構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　=1          無筋構造物　　　　　　　　　　　　　　　
B  施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　=1          　機械施工　　　　　　　　　　　　　　　
C  時間的制約の有無                        =1          無し　　　　　　　　　　                
D  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
E  低騒音・低振動対策の有無                =1          低騒音・低振動対策　不要　　　　　　　　

   標準単価補正係数Ｋ１：－



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0080

08-******25001-40

殻運搬                                  SZA961     施工　第0-0044号内訳表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            10.9km以下                              全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               2,364     

A  殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            
B  積込工法区分                            =1          機械積込                                
C  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
G  運搬距離［ｋｍ］                        =8.2        運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0081

08-******25001-40

殻運搬                                  SZA961     施工　第0-0045号内訳表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            10.9km以下                              全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,914     

A  殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
B  積込工法区分                            =1          機械積込                                
C  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
G  運搬距離［ｋｍ］                        =8.2        運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0082

08-******25001-40

床掘り                                  SZA161     施工　第0-0046号内訳表
土砂                                    小規模                                  全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス２次山積０．２８ｍ３            
        

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               2,200     

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =5          小規模                                  
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0083

08-******25001-40

積込（ルーズ）                          SZA125     施工　第0-0047号内訳表
土砂                                    小規模(標準)                                                                           1        ｍ３   

                  

バックホウ（クローラ型）［標準型］      排ガス２次山積０．２８ｍ３            
        

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,083     

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  作業内容                                =4          小規模(標準)                            
C  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0084

08-******25001-40

ブロック積工                            S4636      施工　第0-0048号内訳表
ＪＩＳ粗面　150kg/個未満　裏コン無し    ブロック質量１５０ｋｇ／個未満                                                         1        ｍ２   

                  

ブロック積工                            
制約：無　昼間                          
手間のみ                                

        1.000    ｍ２          13,984            13,984
T3F90      
                                        
                                        

   

間知ブロック                            
粗面　１５０ｋｇ／個未満                
                                        

        1.000    ｍ２           7,400             7,400
TK110      
                                        
明度・輝度適合品を含む                  

   

生コン（高炉セメントＢ種）　　　　　　　
１８－８－２５水セメント比指定なし      
普通車運搬                              

        0.246    ｍ３          21,500             5,289
S0336      施工　第0-0049号内訳表
                    0.22*1.12           
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２            26,673

A  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
B  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            
C  裏込コンクリート工の有無                =1          裏込コンクリート工無し                  
D  ブロック積の区分                        =1          練積                                    
E  ブロック種別                            =2          ＪＩＳ粗面　150kg/個未満                
G  胴込コンクリート設計量　ｍ３／ｍ２      =0.22       胴込コンクリート設計量　ｍ３／ｍ２      
I  使用セメント種別                        =1          　高炉                                  
J  生コンクリート小型車割増                =1          普通車運搬                              
K  生コン運搬距離Ｌ（ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    

   標準単価　＝ 15,200
   標準単価補正係数Ｋ１：0.92
   標準単価補正係数Ｋ２：－
   Ｋ１×Ｋ２＝ 0.92 * 1.00
   　　　　　＝ 0.9200
   設計単価　＝ 標準単価×Ｋ１×Ｋ２
   　　　　　＝ 15,200 * 0.9200
   　　　　　＝ 13,984
   胴込裏込コンクリート設計量(ｍ３)＝Ｇ条件＋Ｈ条件
                                 　＝0.22＋0.00
                                 　＝0.22



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0085

08-******25001-40

生コン（高炉セメントＢ種）　　　　　　　 S0336      施工　第0-0049号内訳表
１８－８－２５水セメント比指定なし      普通車運搬                                                                             1        ｍ３   

                  

生コンクリート（１８－８－２５）        
（Ｗ／Ｃ指定なし）                      
                                        

        1.000    ｍ３          21,500            21,500
T1101      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            21,500

A  使用セメント種別                        =1          　高炉                                  
B  設計基準強度                            =4          １８－８－２５                          
C  運搬車規格                              =1          普通車運搬                              
D  生コン運搬距離Ｌ（ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
E  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    

         生コン運搬距離0.000＜Ｌ（ｋｍ）≦10.000
         運搬割増しなし



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0086

08-******25001-40

胴込・裏込材（砕石）                    SZA447     施工　第0-0050号内訳表
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ                  再生クラッシャラン　ＲＣ－８０                                                         1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

再生クラッシャラン                      ＲＣ－８０                              
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               8,173     

A  ﾌﾞﾛｯｸの種類                             =1          間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ                  
B  胴込･裏込材の有無                       =1          胴込･裏込材あり                         
C  胴込･裏込材規格                         =5          再生クラッシャラン　ＲＣ－８０          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0087

08-******25001-40

埋戻し                                  SZA181     施工　第0-0051号内訳表
土砂                                    小規模                                  全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス２次山積０．２８ｍ３            
        

               
                   

タンパ及びランマ［ランマ］              質量６０～８０ｋｇ                    
        

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               3,942     

A  施工方法                                =5          小規模                                  
B  土質                                    =1          土砂                                    
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
E  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0088

08-******25001-40

ガードレール設置工                      SF261      施工　第0-0052号内訳表
Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込 塗装品(景観色)                                       施工規模　２１ｍ未満                           1         ｍ    

                  

ガードレール設置工（塗装）　　　　　　　
Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込　　　　　　　　
                                        

        1.000     ｍ           16,500            16,500
REL58      
11000*1.5                               
                                        

   

ガードレール                            
Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装　白                
                                        

        1.000     ｍ          -10,920           -10,920
TG834      
                                        
（控除単価）                            

   

ガードレール                            
Gr-C-2B　景観色                         
                                        

        1.000     ｍ           12,974            12,974
T4838      
                                        
（景観色）                              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ             18,554

A  作業区分                                =1          設置                                    
B  ガードレール規格                        =8          Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込                
C  ガードレール種類                        =3           塗装品(景観色)                         
D  支柱長による加算額の有無                =1          支柱長による加算額なし                  
E  曲げ支柱加算額の有無                    =1          曲げ支柱加算額なし                      
F  施工規模による加算                      =5          施工規模　２１ｍ未満                    
H  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            
I  曲線部の有無                            =1          曲線部（半径３０ｍ以下）なし            

   市場単価　補正係数  (1+S)*K1*K2*K3=(1+0.50)*1.00*1.00*1.00=1.500
   ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ控除単価　標準材料費*割増率=8,400*1.3=-10,920.000円/m
   ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ単価(景観色)　標準材料費*割増率=9,980*1.3=12,974.000円/m



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0089

08-******25001-40

金網・支柱（立入防止柵）                SZD123     施工　第0-0053号内訳表
基礎ﾌﾞﾛｯｸ                               2m                                                                                     1         ｍ    

                  

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               3,367     

A  基礎種別                                =1          基礎ﾌﾞﾛｯｸ                               
C  支柱間隔                                =2          2m                                      



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0090

08-******25001-40

金網・支柱（立入防止柵）（材料費）      SZD124     施工　第0-0054号内訳表
                                                                                                                               1         ｍ    

                  

金網柵                                  ★                                    
ｍ    

5,540     
                円／

　　小計　　　　　　　　　　　               5,540     



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0091

08-******25001-40

門扉                                    SZD135     施工　第0-0055号内訳表
片開き                                  2m以下                                                                                 1         基    

                  

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              16,220     

A  門扉種別                                =1          片開き                                  
B  門柱高                                  =1          2m以下                                  



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0092

08-******25001-40

門扉（材料費）                          SZD136     施工　第0-0056号内訳表
                                                                                                                               1         基    

                  

門扉                                                                            
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              52,300     



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0093

08-******25001-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0057号内訳表
コンクリート（鉄筋）                                                            グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

                  

コンクリート廃材処理費                  
鉄筋構造物廃材                          
                                        

      100.000    ｍ３           3,800           380,000
T2600      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           380,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             3,800

A  廃材種別                                =1          コンクリート（鉄筋）                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0094

08-******25001-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0058号内訳表
コンクリート（無筋）                                                            グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

                  

コンクリート廃材処理費　　　　　　　　　
無筋構造物廃材　　　　　　　　　　　　　
                                        

      100.000    ｍ３           2,200           220,000
T2602      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           220,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             2,200

A  廃材種別                                =2          コンクリート（無筋）                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0095

08-******25001-40

処分費                                  S0022      施工　第0-0059号内訳表
その他                                                                          グループコード内には使用しないこと。       100         ｔ    

                  

その他                                  
                                        
                                        

      100.000     ｔ           10,000         1,000,000
E0100      
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100         ｔ          1,000,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             10,000

A  廃材種別                                =4          その他（Ｂ条件で単価入力）              
B  処分費（円／ｔ）Ａ＝４時入力            =10000      処分費（円／ｔ）Ａ＝４時入力            



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0096

08-******25001-40

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                S0396      施工　第0-0060号内訳表
当初より撤去する                        本矢板                                  （一部撤去または一部埋設）                     1         式    

                  

鋼材賃料                                
      142.500     ｔ           16,530         2,355,525

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

鋼材修理費及び損耗費                    
      142.500     ｔ            9,490         1,352,325

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式          3,707,850

A  仮設材種別                              =1          本矢板                                  
B  当該期間賃料（円／日・ｔ）              =87         当該期間賃料（円／日・ｔ）              
C  当該次期間賃料（円／日・ｔ）            =77         当該次期間賃料（円／日・ｔ）            
D  仮設材市中価格（円／ｔ）                =180000     仮設材市中価格（円／ｔ）                
E  仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼）の整備費(円／ｔ)=3650       仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼）の整備費(円／ｔ)
F  使用回数（回）                          =1          使用回数（回）                          
G  供用日数（日）                          =190        供用日数（日）                          
H  重量（ｔ）                              =142.5      重量（ｔ）                              
I  補助工法の有無                          =2          有                                      

   賃料及び修理費・損耗費を計上



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0097

08-******25001-40

鋼矢板圧入工（２５０＜Ｎｍａｘ≦３７５） SB601      施工　第0-0061号内訳表
圧入長１０．２ｍ                        Ⅳ型　Ｌ＝１２ｍ                                                                      10         枚    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        2.174     人           32,600            70,872
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        2.174     人           27,500            59,785
RA005      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        4.348     人           29,800           129,570
RA030      
                                        
                                        

9  

油圧式杭圧入引抜機運転（機－２４）    
エンジン式（硬質地盤）普通圧８００ｋＮ
排出ガス対策型３次基準                  

        2.174     日          352,302           765,904
SX250      施工　第0-0062号内訳表
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン運転（機－１８）  
油圧伸縮ジブ型５０～５１ｔ吊          
排出ガス対策型２０１１年規制            

        2.174     日          145,696           316,743
SX170      施工　第0-0063号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       18.000     ％        1,342,874           241,717
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10         枚          1,584,591

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚            158,459

A  鋼矢板型式                              =3          Ⅳ型                                    
B  圧入長（ｍ）                            =10.2       圧入長（ｍ）                            
C  矢板長（ｍ）                            =12         矢板長（ｍ）                            
D  最大Ｎ値                                =4          ２５０＜Ｎｍａｘ≦３７５                
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　

   鋼矢板1日当り施工枚数　N=4.6枚/日
   土木一般世話役･特殊作業員  10/N*1=10/4.6*1=2.174人
   とび工  10/N*2=10/4.6*2=4.348人
   油圧式杭圧入引抜機運転  10/N=10/4.6=2.174日
   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転  10/N=10/4.6=2.174日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0098

08-******25001-40

油圧式杭圧入引抜機運転（機－２４）    SX250      施工　第0-0062号内訳表
エンジン式（硬質地盤）普通圧８００ｋＮ 排出ガス対策型３次基準                                                                 1         日    

                  

油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］
硬質地盤・排ガス３次・普通圧８００ｋＮ
                                        

        1.490   供用日        219,000           326,310
MB149      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      171.000     Ｌ              152            25,992
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日            352,302

A  規格                                    =4          エンジン式（硬質地盤）普通圧８００ｋＮ
B  機種                                    =3          排出ガス対策型３次基準                  
C  供用日当運転日数（標準＝省略）          =0          供用日当運転日数（標準＝省略）          
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
E  油圧式杭圧入引抜機（供用日／日）        =1.49       油圧式杭圧入引抜機（供用日／日）        
F  軽油（Ｌ／日）                          =171        軽油（Ｌ／日）                          

   機械損料補正なし  15欄  219,000円



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0099

08-******25001-40

ラフテレーンクレーン運転（機－１８）  SX170      施工　第0-0063号内訳表
油圧伸縮ジブ型５０～５１ｔ吊          排出ガス対策型２０１１年規制                                                           1         日    

                  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］  
排ガス２０１１５０～５１ｔ吊          
                                        

        1.490   供用日         66,000            98,340
MA62E      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      128.000     Ｌ              152            19,456
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日            145,696

A  規格                                    =10         油圧伸縮ジブ型５０～５１ｔ吊          
B  機種                                    =5          排出ガス対策型２０１１年規制            
C  供用日当運転時間（標準＝省略）          =0          供用日当運転時間（標準＝省略）          
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
E  ラフテレーンクレーン（供用日／日）      =1.49       ラフテレーンクレーン（供用日／日）      
F  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
G  軽油（Ｌ／日）                          =128        軽油（Ｌ／日）                          

   機械損料補正なし  15欄  66,000円



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0100

08-******25001-40

油圧式杭圧入引抜機据付・解体            SB611      施工　第0-0064号内訳表
圧入（１８０＜Ｎｍａｘ≦６００）        陸上施工　Ⅳ型                                                                         1         回    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.100     人           32,600            35,860
RA125      
                                        
                                        

   

特殊作業員                              
                                        
                                        

        1.100     人           27,500            30,250
RA005      
                                        
                                        

   

とび工                                  
                                        
                                        

        2.190     人           29,800            65,262
RA030      
                                        
                                        

   

油圧式杭圧入引抜機運転（機－２４）    
エンジン式（硬質地盤）普通圧８００ｋＮ
排出ガス対策型３次基準                  

        0.590     日          352,302           207,858
SX250      施工　第0-0062号内訳表
                                        
                                        

   

ラフテレーンクレーン運転（機－１８）  
油圧伸縮ジブ型５０～５１ｔ吊          
排出ガス対策型２０１１年規制            

        0.900     日          145,696           131,126
SX170      施工　第0-0063号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         回            470,356

A  作業区分                                =4          圧入（１８０＜Ｎｍａｘ≦６００）        
B  施工場所                                =1          陸上施工                                
C  鋼矢板型式                              =3          　Ⅳ型                                  
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0101

08-******25001-40

鋼矢板引抜工（油圧圧入引抜工）          SB609      施工　第0-0065号内訳表
陸上施工　Ⅳ型                          引抜長１０．２ｍ                                                                      10         枚    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.256     人           32,600             8,345
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.256     人           27,500             7,040
RA005      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        0.513     人           29,800            15,287
RA030      
                                        
                                        

9  

油圧式杭圧入引抜機運転（機－２４）    
エンジン式圧８００ｋＮ                
排出ガス対策型２０１４年規制            

        0.256     日          181,866            46,557
SX250      施工　第0-0066号内訳表
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン運転（機－１８）  
油圧伸縮ジブ型２５ｔ吊                
排出ガス対策型３次基準                  

        0.256     日           94,183            24,110
SX170      施工　第0-0067号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.100     ％          101,339               101
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10         枚            101,440

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚             10,144

A  施工場所                                =1          陸上施工                                
B  鋼矢板型式                              =3          　Ⅳ型                                  
C  引抜長（ｍ）                            =10.2       引抜長（ｍ）                            
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　

   鋼矢板1日当り施工枚数　N=39枚/日
   土木一般世話役･特殊作業員  10/N*1=10/39*1=0.256人
   とび工  10/N*2=10/39*2=0.513人
   油圧式杭圧入引抜機運転  10/N=10/39=0.256日
   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転  10/N=10/39=0.256日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0102

08-******25001-40

油圧式杭圧入引抜機運転（機－２４）    SX250      施工　第0-0066号内訳表
エンジン式圧８００ｋＮ                排出ガス対策型２０１４年規制                                                           1         日    

                  

油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］
排ガス２０１４圧８００ｋＮ            
                                        

        1.490   供用日        109,000           162,410
MB15B      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      128.000     Ｌ              152            19,456
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日            181,866

A  規格                                    =8          エンジン式圧８００ｋＮ                
B  機種                                    =8          排出ガス対策型２０１４年規制            
C  供用日当運転日数（標準＝省略）          =0          供用日当運転日数（標準＝省略）          
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
E  油圧式杭圧入引抜機（供用日／日）        =1.49       油圧式杭圧入引抜機（供用日／日）        
F  軽油（Ｌ／日）                          =128        軽油（Ｌ／日）                          

   機械損料補正なし  15欄  109,000円



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0103

08-******25001-40

ラフテレーンクレーン運転（機－１８）  SX170      施工　第0-0067号内訳表
油圧伸縮ジブ型２５ｔ吊                排出ガス対策型３次基準                                                                 1         日    

                  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］  
排ガス３次２５ｔ吊                    
                                        

        1.490   供用日         35,100            52,299
MA627      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       92.000     Ｌ              152            13,984
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             94,183

A  規格                                    =6          油圧伸縮ジブ型２５ｔ吊                
B  機種                                    =4          排出ガス対策型３次基準                  
C  供用日当運転時間（標準＝省略）          =0          供用日当運転時間（標準＝省略）          
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
E  ラフテレーンクレーン（供用日／日）      =1.49       ラフテレーンクレーン（供用日／日）      
F  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
G  軽油（Ｌ／日）                          =92         軽油（Ｌ／日）                          

   機械損料補正なし  15欄  35,100円



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0104

08-******25001-40

油圧式杭圧入引抜機据付・解体            SB611      施工　第0-0068号内訳表
引抜                                    陸上施工　Ⅳ型                                                                         1         回    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.190     人           32,600             6,194
RA125      
                                        
                                        

   

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.190     人           27,500             5,225
RA005      
                                        
                                        

   

とび工                                  
                                        
                                        

        0.390     人           29,800            11,622
RA030      
                                        
                                        

   

油圧式杭圧入引抜機運転（機－２４）    
エンジン式圧８００ｋＮ                
排出ガス対策型２０１４年規制            

        0.130     日          181,866            23,642
SX250      施工　第0-0066号内訳表
                                        
                                        

   

ラフテレーンクレーン運転（機－１８）  
油圧伸縮ジブ型２５ｔ吊                
排出ガス対策型３次基準                  

        0.190     日           94,183            17,894
SX170      施工　第0-0067号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         回             64,577

A  作業区分                                =5          引抜                                    
B  施工場所                                =1          陸上施工                                
C  鋼矢板型式                              =3          　Ⅳ型                                  
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0105

08-******25001-40

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                S0396      施工　第0-0069号内訳表
当初より撤去する                        杭用Ｈ型鋼                              （一部撤去または一部埋設）                     1         式    

                  

鋼材賃料                                
        6.100     ｔ           16,530           100,833

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

鋼材修理費及び損耗費                    
        6.100     ｔ            6,314            38,515

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            139,348

A  仮設材種別                              =3          杭用Ｈ型鋼                              
B  当該期間賃料（円／日・ｔ）              =87         当該期間賃料（円／日・ｔ）              
C  当該次期間賃料（円／日・ｔ）            =77         当該次期間賃料（円／日・ｔ）            
D  仮設材市中価格（円／ｔ）                =107000     仮設材市中価格（円／ｔ）                
E  仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼）の整備費(円／ｔ)=3650       仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼）の整備費(円／ｔ)
F  使用回数（回）                          =1          使用回数（回）                          
G  供用日数（日）                          =190        供用日数（日）                          
H  重量（ｔ）                              =6.1        重量（ｔ）                              
I  補助工法の有無                          =2          有                                      

   賃料及び修理費・損耗費を計上



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0106

08-******25001-40

Ｈ形鋼打込工（ＷＪ併用バイブロハンマ工） SB563      施工　第0-0070号内訳表
電動・陸上施工　打込長７．５ｍ          Ｈ３５０　継施工なし                                                                  10         本    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.714     人           32,600            23,276
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        1.429     人           29,800            42,584
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.714     人           24,300            17,350
RA010      
                                        
                                        

9  

溶接工                                  
                                        
                                        

        0.714     人           37,300            26,632
RA065      
                                        
                                        

9  

バイブロハンマ杭打機運転（機－２０）  
電動式・普通型                          
４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ          

        0.714     日          151,326           108,046
SX205      施工　第0-0071号内訳表
                                        
                                        

9  

杭打ち用ウォータジェット運転機－２４  
排ガス３次１４．７ＭＰａ　３２５Ｌ／分
                                        

        1.429     日           82,829           118,362
SX215      施工　第0-0072号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       18.000     ％          336,250            60,525
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10         本            396,775

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本             39,677

A  施工場所                                =1          陸上施工                                
B  バイブロハンマ種別                      =1          電動式バイブロハンマ                    
C  Ｈ形鋼型式                              =4          Ｈ３５０                                
D  打込長（ｍ）                            =7.5        打込長（ｍ）                            
E  継施工の状況                            =6          　継施工なし                            
F  最大Ｎ値                                =2          ５０≦Ｎｍａｘ＜１００                  
G  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0107

08-******25001-40

                                        

                  

   日当り施工本数　N=14本/日
   土木一般世話役  10/N*1=10/14*1=0.714人
   とび工  10/N*2=10/14*2=1.429人
   普通作業員  10/N*1=10/14*1=0.714人
   溶接工  10/N*1=10/14*1=0.714人
   ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転  10/N=10/14=0.714日
   杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ運転  10/N*台数=10/14*2=1.429日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0108

08-******25001-40

バイブロハンマ杭打機運転（機－２０）  SX205      施工　第0-0071号内訳表
電動式・普通型                          ４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ                                                         1         日    

                  

バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］
４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ          
                                        

        1.310   供用日         21,700            28,427
MB016      
                                        
                                        

   

クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ］  
ラチスジブ・排ガス２０１４５０～５５ｔ
                                        

        1.310   供用日         63,700            83,447
MA563      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       76.000     Ｌ              152            11,552
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日            151,326

A  バイブロハンマ規格１                    =1          電動式・普通型                          
B  バイブロハンマ規格２                    =4          ４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ          
C  バイブロハンマ機種                      =1          普通型                                  
D  クレーン規格                            =8          クローラクレーン・油圧式５０～５５ｔ吊
E  クレーン機種                            =6          排出ガス対策型２０１４年規制            
F  電力料計上区分                          =1          電力料計上なし                          
G  バイブロＨ供用日当運転時間（標準＝省略）=0          バイブロＨ供用日当運転時間（標準＝省略）
H  クレーン供用日当運転時間（標準＝省略）  =0          クレーン供用日当運転時間（標準＝省略）  
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
J  バイブロハンマ（供用日／日）            =1.31       バイブロハンマ（供用日／日）            
K  クレーン（供用日／日）                  =1.31       クレーン（供用日／日）                  
L  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
M  電力量（ｋＷｈ／日）                    =0          電力量（ｋＷｈ／日）                    
N  軽油（Ｌ／日）                          =76         軽油（Ｌ／日）                          
O  電力料（円／ｋＷｈ）                    =0          電力料（円／ｋＷｈ）                    

   機械損料補正なし  15欄  21,700円
   機械損料補正なし  15欄  63,700円



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0109

08-******25001-40

杭打ち用ウォータジェット運転機－２４  SX215      施工　第0-0072号内訳表
排ガス３次１４．７ＭＰａ　３２５Ｌ／分                                                                                        1         日    

                  

杭打ち用ウォータジェット［エンジン式］  
排ガス３次１４．７ＭＰａ　３２５Ｌ／分
                                        

        1.310   供用日         47,100            61,701
MB058      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      139.000     Ｌ              152            21,128
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             82,829

A  規格                                    =3          排ガス３次１４．７ＭＰａ　３２５Ｌ／分
B  供用日当運転時間（標準＝省略）          =0          供用日当運転時間（標準＝省略）          
C  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
D  杭打ち用ウォータジェット（供用日／日）  =1.31       杭打ち用ウォータジェット（供用日／日）  
E  軽油（Ｌ／日）                          =139        軽油（Ｌ／日）                          

   機械損料補正なし  15欄  47,100円



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0110

08-******25001-40

Ｈ形鋼引抜工（バイブロハンマ工）        SB568      施工　第0-0073号内訳表
電動式バイブロハンマ　陸上施工          引抜長７．５ｍ                                                                        10         本    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.172     人           32,600             5,607
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        0.345     人           29,800            10,281
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.172     人           24,300             4,179
RA010      
                                        
                                        

9  

バイブロハンマ杭打機運転（機－２０）  
電動式・普通型                          
４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ          

        0.172     日          151,326            26,028
SX205      施工　第0-0071号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       18.000     ％           46,095             8,297
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10         本             54,392

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本              5,439

A  施工場所                                =1          　陸上施工                              
B  バイブロハンマ種別                      =1          電動式バイブロハンマ                    
C  引抜長（ｍ）                            =7.5        引抜長（ｍ）                            
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　

   日当り施工本数　N=58本/日
   土木一般世話役  10/N*1=10/58*1=0.172人
   とび工  10/N*2=10/58*2=0.345人
   普通作業員  10/N*1=10/58*1=0.172人
   ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転  10/N=10/58=0.172日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0111

08-******25001-40

削孔（アンカー）                        SZA741     施工　第0-0074号内訳表
足場工なし(ｸﾛｰﾗ型)                      135mm                                                                                  1         ｍ    

                  

ボーリングマシン［ロータリ・クローラ型］ ８１ｋＷ級                            
        

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

リングビット　　　　　　　　　　　　　　 径１３５ｍｍ用　　　　　　　　　　　　　
      

               
                   

インナービット　　　　　　　　　　　　　 径１３５ｍｍ用　　　　　　　　　　　　　
      

               
                   

ドリルパイプ　　　　　　　　　　　　　　 径１３５ｍｍ用　Ｌ＝１．５ｍ　　　　　　
      

               
                   

インナーロッド　　　　　　　　　　　　　 径１３５ｍｍ用　Ｌ＝１．５ｍ　　　　　　
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              14,410     

A  足場工の有無                            =2          足場工なし(ｸﾛｰﾗ型)                      
B  呼び径                                  =3          135mm                                   
C  土質                                    =1          粘性土･砂質土                           
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0112

08-******25001-40

削孔（アンカー）                        SZA741     施工　第0-0075号内訳表
足場工なし(ｸﾛｰﾗ型)                      135mm                                                                                  1         ｍ    

                  

ボーリングマシン［ロータリ・クローラ型］ ８１ｋＷ級                            
        

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

リングビット　　　　　　　　　　　　　　 径１３５ｍｍ用　　　　　　　　　　　　　
      

               
                   

ドリルパイプ　　　　　　　　　　　　　　 径１３５ｍｍ用　Ｌ＝１．５ｍ　　　　　　
      

               
                   

インナーロッド　　　　　　　　　　　　　 径１３５ｍｍ用　Ｌ＝１．５ｍ　　　　　　
      

               
                   

インナービット　　　　　　　　　　　　　 径１３５ｍｍ用　　　　　　　　　　　　　
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              20,440     

A  足場工の有無                            =2          足場工なし(ｸﾛｰﾗ型)                      
B  呼び径                                  =3          135mm                                   
C  土質                                    =2          ﾚｷ質土                                  
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0113

08-******25001-40

削孔（アンカー）                        SZA741     施工　第0-0076号内訳表
足場工なし(ｸﾛｰﾗ型)                      135mm                                                                                  1         ｍ    

                  

ボーリングマシン［ロータリ・クローラ型］ ８１ｋＷ級                            
        

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

ドリルパイプ　　　　　　　　　　　　　　 径１３５ｍｍ用　Ｌ＝１．５ｍ　　　　　　
      

               
                   

リングビット　　　　　　　　　　　　　　 径１３５ｍｍ用　　　　　　　　　　　　　
      

               
                   

インナーロッド　　　　　　　　　　　　　 径１３５ｍｍ用　Ｌ＝１．５ｍ　　　　　　
      

               
                   

インナービット　　　　　　　　　　　　　 径１３５ｍｍ用　　　　　　　　　　　　　
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              31,900     

A  足場工の有無                            =2          足場工なし(ｸﾛｰﾗ型)                      
B  呼び径                                  =3          135mm                                   
C  土質                                    =5          硬岩                                    
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0114

08-******25001-40

アンカー鋼材加工～挿入・緊張～頭部処理  SZA745     施工　第0-0077号内訳表
簡易防食                                PC鋼線より線(工場組立)                                                                 1         本    

                  

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              19,830     

A  防食方式                                =2          簡易防食                                
B  ｱﾝｶｰ鋼材                                =2          PC鋼線より線(工場組立)                  
D  設計荷重(f)                             =2          400≦f＜1300kN                          
E  頭部処理の有無                          =1          頭部処理あり                            



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0115

08-******25001-40

グラウト注入（アンカー）                SZA749     施工　第0-0078号内訳表
                                                                                                                               1        ｍ３   

                  

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

注入材                                  ★                                    
ｍ３   

39,931         
                円／

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              74,220     



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0116

08-******25001-40

アンカー（材料費）                      SZA758     施工　第0-0079号内訳表
                                                                                                                               1         式    

                  

アンカー鋼材（アンカー工）              ★                                    
ｍ    

566     
                円／

定着加工用具（アンカー工）              ★                                    
組    

22,000     
                円／

アンカー定着具（アンカー工）            ★                                    
組    

48,900     
                円／

　　小計　　　　　　　　　　　             578,600     

A  ｱﾝｶｰ鋼材数量(m)                         =521.2      ｱﾝｶｰ鋼材数量(m)                         
B  注入ﾊﾟｲﾌﾟ数量(m)                        =0          注入ﾊﾟｲﾌﾟ数量(m)                        
C  ｼｰｽ数量(m)                              =0          ｼｰｽ数量(m)                              
D  防錆材数量(kg)                          =0          防錆材数量(kg)                          
E  定着加工用具数量(組)                    =4          定着加工用具数量(組)                    
F  ｱﾝｶｰ定着具数量(組)                      =4          ｱﾝｶｰ定着具数量(組)                      



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0117

08-******25001-40

アンカー除去                            V0500      施工　第0-0080号内訳表
鋼線本数８本                            アンカー長１０ｍ超え２０ｍ以内          2025ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ積算ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸp23              10         ｍ    

特単単価適用日：08年05月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.310     人           32,600            10,106
RA125      
                                        
1.0×0.31=0.310                       

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.310     人           27,500             8,525
RA005      
                                        
1.0×0.31=0.310                       

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.620     人           24,300            15,066
RA010      
                                        
2.0×0.31=0.620                       

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１１１２～１３ｔ吊          
                                        

        0.310     日           44,400            13,764
KQ4B2      
                                        
1.0×0.31=0.310                       

   

除去専用ジャッキ損料                    
                                        
                                        

        0.310     台           12,400             3,844
F0500      
                                        
1.0×0.31=0.310                       

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       20         ％           33,697             6,739
#01        
                                        
（労）×率                            

   

計×アンカー長による補正係数            
                                        
                                        

                 58,044            63,848
+00        
58044*1.1                     
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10         ｍ             63,848

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ              6,384



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0118

08-******25001-40

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                S0396      施工　第0-0081号内訳表
当初より撤去する                        山留主部材                              （一部撤去または一部埋設）                     1         式    

                  

鋼材賃料                                
        4.200     ｔ           20,900            87,780

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

鋼材修理費及び損耗費                    
        4.200     ｔ            5,123            21,516

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            109,296

A  仮設材種別                              =4          山留主部材                              
B  当該期間賃料（円／日・ｔ）              =110        当該期間賃料（円／日・ｔ）              
C  当該次期間賃料（円／日・ｔ）            =102        当該次期間賃料（円／日・ｔ）            
D  仮設材市中価格（円／ｔ）                =146000     仮設材市中価格（円／ｔ）                
E  仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼）の整備費(円／ｔ)=4700       仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼）の整備費(円／ｔ)
F  使用回数（回）                          =1          使用回数（回）                          
G  供用日数（日）                          =190        供用日数（日）                          
H  重量（ｔ）                              =4.2        重量（ｔ）                              

   賃料及び修理費・損耗費を計上



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0119

08-******25001-40

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                S0392      施工　第0-0082号内訳表
スクラップ長未満                                                                Ｈ２５０×２５０×９×１４                     1         式    

                  

仮設材                                  
        0.400     ｔ           99,900            39,960

           
111000*0.9                              
                                        

   
                                        
                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式             39,960

A  仮設材市中価格（円／ｔ）                =111000     仮設材市中価格（円／ｔ）                
B  製品区分                                =2          中古品                                  
C  重量（ｔ）                              =0.4        重量（ｔ）                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0120

08-******25001-40

タイロッド・腹起し設置                  SB665      施工　第0-0083号内訳表
                                                                                                                              10         ｔ    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        4.900     人           32,600           159,740
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        9.900     人           29,800           295,020
RA030      
                                        
                                        

9  

溶接工                                  
                                        
                                        

        4.900     人           37,300           182,770
RA065      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        4.900     人           24,300           119,070
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１１２５ｔ吊                
                                        

        4.900     日           53,200           260,680
KQ4B5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       10.000     ％          756,600            75,660
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         ｔ          1,092,940

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            109,294

A  作業区分                                =1          設置                                    
B  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0121

08-******25001-40

タイロッド・腹起し撤去                  SB665      施工　第0-0084号内訳表
                                                                                                                              10         ｔ    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        2.200     人           32,600            71,720
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        4.400     人           29,800           131,120
RA030      
                                        
                                        

9  

溶接工                                  
                                        
                                        

        2.200     人           37,300            82,060
RA065      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        2.200     人           24,300            53,460
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１１２５ｔ吊                
                                        

        2.200     日           53,200           117,040
KQ4B5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       12.000     ％          338,360            40,603
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         ｔ            496,003

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             49,600

A  作業区分                                =2          撤去                                    
B  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0122

08-******25001-40

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                S0396      施工　第0-0085号内訳表
当初より撤去する                        山留主部材                              （一部撤去または一部埋設）                     1         式    

                  

鋼材賃料                                
        7.900     ｔ           20,900           165,110

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

鋼材修理費及び損耗費                    
        7.900     ｔ            5,123            40,471

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            205,581

A  仮設材種別                              =4          山留主部材                              
B  当該期間賃料（円／日・ｔ）              =110        当該期間賃料（円／日・ｔ）              
C  当該次期間賃料（円／日・ｔ）            =102        当該次期間賃料（円／日・ｔ）            
D  仮設材市中価格（円／ｔ）                =146000     仮設材市中価格（円／ｔ）                
E  仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼）の整備費(円／ｔ)=4700       仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼）の整備費(円／ｔ)
F  使用回数（回）                          =1          使用回数（回）                          
G  供用日数（日）                          =190        供用日数（日）                          
H  重量（ｔ）                              =7.9        重量（ｔ）                              

   賃料及び修理費・損耗費を計上



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0123

08-******25001-40

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                S0396      施工　第0-0086号内訳表
当初より撤去する                        山留主部材                              （一部撤去または一部埋設）                     1         式    

                  

鋼材賃料                                
       12.500     ｔ           20,900           261,250

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

鋼材修理費及び損耗費                    
       12.500     ｔ            5,123            64,037

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            325,287

A  仮設材種別                              =4          山留主部材                              
B  当該期間賃料（円／日・ｔ）              =110        当該期間賃料（円／日・ｔ）              
C  当該次期間賃料（円／日・ｔ）            =102        当該次期間賃料（円／日・ｔ）            
D  仮設材市中価格（円／ｔ）                =146000     仮設材市中価格（円／ｔ）                
E  仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼）の整備費(円／ｔ)=4700       仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼）の整備費(円／ｔ)
F  使用回数（回）                          =1          使用回数（回）                          
G  供用日数（日）                          =190        供用日数（日）                          
H  重量（ｔ）                              =12.5       重量（ｔ）                              

   賃料及び修理費・損耗費を計上



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0124

08-******25001-40

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                S0396      施工　第0-0087号内訳表
当初より撤去する                        山留主部材                              （一部撤去または一部埋設）                     1         式    

                  

鋼材賃料                                
       30.900     ｔ           20,900           645,810

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

鋼材修理費及び損耗費                    
       30.900     ｔ            5,123           158,300

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            804,110

A  仮設材種別                              =4          山留主部材                              
B  当該期間賃料（円／日・ｔ）              =110        当該期間賃料（円／日・ｔ）              
C  当該次期間賃料（円／日・ｔ）            =102        当該次期間賃料（円／日・ｔ）            
D  仮設材市中価格（円／ｔ）                =146000     仮設材市中価格（円／ｔ）                
E  仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼）の整備費(円／ｔ)=4700       仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼）の整備費(円／ｔ)
F  使用回数（回）                          =1          使用回数（回）                          
G  供用日数（日）                          =190        供用日数（日）                          
H  重量（ｔ）                              =30.9       重量（ｔ）                              

   賃料及び修理費・損耗費を計上



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0125

08-******25001-40

山留主部材の副部材                      S0410      施工　第0-0088号内訳表
副部材（Ａ）                                                                                                                   1         式    

                  

副部材賃料                              
       11.300     ｔ           61,864           699,063

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

副部材修理費及び損耗費                  
       11.300     ｔ           10,622           120,028

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            819,091

A  仮設材種別                              =1          副部材（Ａ）                            
B  使用回数（回）                          =1          使用回数（回）                          
C  供用日数（日）                          =190        供用日数（日）                          
D  重量（ｔ）                              =11.3       重量（ｔ）                              
E  鋼製山留材部品賃料（円／ｔ）            =220        鋼製山留材部品賃料（円／ｔ）            
F  鋼製山留材部品整備費（円／ｔ）          =9400       鋼製山留材部品整備費（円／ｔ）          
G  鋼製山留材部品不足分弁償金(新品)(円／ｔ)=330000     鋼製山留材部品不足分弁償金(新品)(円／ｔ)

   賃料及び修理費・損耗費を計上



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0126

08-******25001-40

山留主部材の副部材                      S0410      施工　第0-0089号内訳表
副部材（Ｂ）                                                                                                                   1         式    

                  

副部材（Ｂ）修理費及び損耗費            
        2.100     ｔ          333,300           699,930

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            699,930

A  仮設材種別                              =2          副部材（Ｂ）                            
B  使用回数（回）                          =1          使用回数（回）                          
D  重量（ｔ）                              =2.1        重量（ｔ）                              
G  鋼製山留材部品不足分弁償金(新品)(円／ｔ)=330000     鋼製山留材部品不足分弁償金(新品)(円／ｔ)

   １現場当たり修理費及び損耗費を計上



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0127

08-******25001-40

切梁・腹起し設置                        SB661      施工　第0-0090号内訳表
火打ブロックなし                                                                                                              10         ｔ    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.700     人           32,600            55,420
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        3.200     人           29,800            95,360
RA030      
                                        
                                        

9  

溶接工                                  
                                        
                                        

        1.700     人           37,300            63,410
RA065      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.700     人           24,300            41,310
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１１２５ｔ吊                
                                        

        1.700     日           53,200            90,440
KQ4B5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        5.000     ％          255,500            12,775
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         ｔ            358,715

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             35,871

A  作業区分                                =1          設置                                    
B  火打ブロックの有無                      =1          火打ブロックなし                        
C  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0128

08-******25001-40

切梁・腹起し撤去                        SB661      施工　第0-0091号内訳表
火打ブロックなし                                                                                                              10         ｔ    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.000     人           32,600            32,600
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        1.900     人           29,800            56,620
RA030      
                                        
                                        

9  

溶接工                                  
                                        
                                        

        1.000     人           37,300            37,300
RA065      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.000     人           24,300            24,300
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１１２５ｔ吊                
                                        

        1.000     日           53,200            53,200
KQ4B5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        7.000     ％          150,820            10,557
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         ｔ            214,577

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             21,457

A  作業区分                                =2          撤去                                    
B  火打ブロックの有無                      =1          火打ブロックなし                        
C  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0129

08-******25001-40

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し      SZA084     施工　第0-0092号内訳表
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊                                                                                          1         ｔ    

                  

トラック［クレーン装置付］              ２ｔ積　２．９ｔ吊                    
        

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               9,343     

A  ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊   
B  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0130

08-******25001-40

現場発生品及び支給品運搬                SZA082     施工　第0-0093号内訳表
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊   DID区間なし                                                                            1         ｔ    

                  

トラック［クレーン装置付］              ２ｔ積　２．９ｔ吊                    
        

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               5,292     

A  ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊   
B  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
C  片道運搬距離(km)                        =10         11.0km以下                              
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0131

08-******25001-40

有価物控除                              S0025      施工　第0-0094号内訳表
鉄                                      ヘビーＨ３（2t以上5t以下）              Gコード内×、共×現×一×、現環×              1         ｔ    

                  

スクラップ                              
H3                                      
                                        

        1.000     ｔ           40,700            40,700
T3306      
                                        
                                        

   

                                        
                                        
                                        

                 40,700           -40,700
+00        
40700*-1                     
マイナスに変換                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            -40,700

A  有価物種類                              =1          鉄                                      
B  鉄スクラップ分類                        =4          ヘビーＨ３（2t以上5t以下）              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0132

08-******25001-40

締切排水工（常時排水）　　　　　　　　　 S0390      施工　第0-0095号内訳表
　　０～１２０ｍ３／ｈ未満                                                                                                     1         式    

                  

ポンプ運転                              
排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満          
全揚程　１０ｍ　常時排水                

        7.000     日           28,889           202,223
SB705      施工　第0-0096号内訳表
                                        
                                        

   

ポンプ設置・撤去                        
                                        
                                        

        1.000    箇所          92,370            92,370
SB709      施工　第0-0099号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            294,593

A  排水方法                                =2          常時排水                                
B  排水量（／ｈ）                          =1          　　０～１２０未満                      
C  締切現場数（箇所）                      =1          締切現場数（箇所）                      
D  水替日数（日）                          =7          水替日数（日）                          
E  全揚程                                  =1          全揚程　１０ｍ                          
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0133

08-******25001-40

ポンプ運転                              SB705      施工　第0-0096号内訳表
排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満          全揚程　１０ｍ　常時排水                                                               1         日    

                  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.170     人           27,500             4,675
RA005      
                                        
                                        

9  

工事用水中ポンプ運転（機－３０）　　　
口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

        1.000     日              503               503
SX777      施工　第0-0097号内訳表
                    1*1                 
                                        

9  

発動発電機運転（機－１６）            
ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ      
超低騒音（排出ガス対策型３次基準）      

        1.000     日           22,870            22,870
SX805      施工　第0-0098号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        3.000     ％           28,048               841
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             28,889

A  排水量                                  =1          排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満          
B  全揚程                                  =1          全揚程　１０ｍ                          
C  排水方法                                =2          　常時排水                              
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0134

08-******25001-40

工事用水中ポンプ運転（機－３０）　　　 SX777      施工　第0-0097号内訳表
口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1         日    

                  

工事用水中ポンプ賃料　　　　　　　　　　
口径２００ｍｍ全揚程１０ｍ　１１ｋＷ　
                                        

        1.100   供用日            458               503
KQE35      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日                503

A  規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　=7          口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ　　　　　
B  電力料計上区分                          =1          電力料計上なし                          
C  工事用水中ポンプ（供用日／日）　　　　　=1.1        工事用水中ポンプ（供用日／日）　　　　　
D  電力量（ｋＷｈ／日）　　　　　　　　　　=0          電力量（ｋＷｈ／日）　　　　　　　　　　
E  電力料（円／ｋＷｈ）　　　　　　　　　　=0          電力料（円／ｋＷｈ）　　　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0135

08-******25001-40

発動発電機運転（機－１６）            SX805      施工　第0-0098号内訳表
ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ      超低騒音（排出ガス対策型３次基準）                                                     1         日    

                  

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料
超低騒音・排ガス３次４５ｋＶＡ        
                                        

        1.100   供用日          1,860             2,046
KQC53      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      137.000     Ｌ              152            20,824
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             22,870

A  規格                                    =10         ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ      
B  機種                                    =10         超低騒音（排出ガス対策型３次基準）      
C  発動発電機（供用日／日）                =1.1        発動発電機（供用日／日）                
D  燃料（Ｌ／日）                          =137        燃料（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0136

08-******25001-40

ポンプ設置・撤去                        SB709      施工　第0-0099号内訳表
                                                                                                                               1        箇所   

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.500     人           32,600            16,300
RA125      
                                        
                                        

   

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.100     人           27,500             2,750
RA005      
                                        
                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

        2.000     人           24,300            48,600
RA010      
                                        
                                        

   

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.500     日           49,440            24,720
SX060      施工　第0-0100号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        箇所            92,370



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0137

08-******25001-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0100号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３
                                        

        1.470   供用日         10,000            14,700
KQ0N6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       45.000     Ｌ              152             6,840
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             49,440

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.47       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =45         軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0138

08-******25001-40

重建設機械分解組立輸送費（往復）        SA025      施工　第0-0101号内訳表
バックホウ系山積１．０～１．４ｍ３以下                                                                                        1         回    

                  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        2.700     人           27,500            74,250
RA005      
                                        
                                        

69 

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        1.400     日           53,200            74,480
KQ4C5      
                                        
                                        

69 

運搬費等率                              
                                        
                                        

      250.000     ％          148,730           371,825
#06        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         回            520,555

A  作業区分                                =6          分解組立＋輸送（往復）                  
B  機械質量区分                            =3          バックホウ系山積１．０～１．４ｍ３以下
C  クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      =0          クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0139

08-******25001-40

重建設機械分解組立輸送費（往復）        SA025      施工　第0-0102号内訳表
クローラクレーン系３５超８０ｔ吊以下                                                                                         1         回    

                  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        5.500     人           27,500           151,250
RA005      
                                        
                                        

69 

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        1.500     日           53,200            79,800
KQ4C5      
                                        
                                        

69 

運搬費等率                              
                                        
                                        

      434.000     ％          231,050         1,002,757
#06        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         回          1,233,807

A  作業区分                                =6          分解組立＋輸送（往復）                  
B  機械質量区分                            =6          クローラクレーン系３５超８０ｔ吊以下  
C  クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      =0          クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0140

08-******25001-40

貨物自動車運搬費                        SA001      施工　第0-0103号内訳表
２０ｔ車以上３０ｔ車まで                片道運搬距離１２．４ｋｍ                                                               1         台    

                  

基本運賃料金                            
                                        
                                        

        1.000     回          142,000           142,000
E0001      
71000*2                                 
                                        

   

被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料      
                                        
                                        

        0.200   供用日        148,000            29,600
KAX18      
                    0.1*2               
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         台            171,600

A  運搬車規格                              =5          ２０ｔ車以上３０ｔ車まで                
B  片道運搬距離（ｋｍ）                    =12.4       片道運搬距離（ｋｍ）                    
C  その他諸料金の有無                      =2          その他諸料金なし                        
D  被運搬機械の賃料（損料）の有無          =1          被運搬機械賃料（損料）あり              
F  被運搬機械賃料（損料）（円／供用日）    =148000     被運搬機械賃料（損料）（円／供用日）    
G  運搬区分                                =2          往復運搬                                

   基本運賃料金　A=71,000円
   運搬に要する日数　片道運搬距離/(輸送速度*8)=12.400/(30*8)=0.1日　小数1位止め



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0141

08-******25001-40

仮設材等の運搬                          SA005      施工　第0-0104号内訳表
製品長１２ｍ以内                        運搬距離１２．４ｋｍ（×往復）                                                         1         ｔ    

                  

仮設材等運搬費                          
                                        
                                        

        1.000     ｔ            9,320             9,320
E0001      
4660*2                                  
                                        

   

仮設材等積込み、取卸し費                
往復分                                  
                                        

        1.000     ｔ            3,000             3,000
K0503      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             12,320

A  製品長区分                              =1          製品長１２ｍ以内                        
B  片道運搬距離（ｋｍ）                    =12.4       片道運搬距離（ｋｍ）                    
C  運搬区分                                =3          往復運搬                                
D  深夜早朝割増の有無                      =1          深夜早朝割増なし                        
F  有料道路利用料計上の有無                =2          有料道路利用料計上なし                  
G  その他の諸料金計上の有無                =2          その他の諸料金計上なし                  
J  仮設材等（鋼矢板,Ｈ形鋼等）の積込,取卸費=4          積込み,取卸し（往復分）                 

   基本運賃  E=4,660円/t
   仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,660*(1+0/10)+0=4,660円/t  整数止め


