
      栃木県　県土整備部      

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

日光土木                                                                                            

03 日　光　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

08-******08041-40

08-******08041-40

0

0

1 実施単価    
31 日光土木管内②(藤原栗山)                
0-08.07.10(0)

1 一般公共        
舗装修繕工事　１２１号その１０（道保全単）.ES5                      

旧市町村名              
前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
ICT間接費率補正の有無   
消費税等の率　　        

04  旧藤原町                
40                          
06  舗装工事　　　          
01  率計上する              
12  市街地以外              
02  一般交通影響あり（２）  
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
01  金銭的保証　　　        
01  補正なし                
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

0-080710(0)  



      栃木県　県土整備部      

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

08-******08041-40

0

請負工事費計　　
     29,865,000

法定福利費概算額
      1,050,000

労務費調査水準  
     11,809,922

本工事費　          
                         27,150,000                               
計　　              
                         27,150,000       2,715,000      29,865,000



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0003

08-******08041-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　

                                        
                                        
                                        

X1000      

道路修繕                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式       12,175,178

Y0RZZ      

舗装工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式       11,502,386

Y0R2Z      

路面切削工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,408,082

Y0R2Z23H   

路面切削                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          863,940

Y0R2Z23H484

路面切削工(舗装修繕工)（ＩＣＴ）        
                                        
                                        
                                             1,452        ｍ２           595            863,940

S7032      0     
A=全面切削6cm以下(4000m2以下),B=段差すり
つけの撤去作業あり,C=豪雪割増　工種条件
A=1,B=2,C=1,D=1                         
                                        
施工　第0-0001号内訳表

殻運搬（路面切削）                      
                                        
                                        
                                        

          
   １式          398,142

Y0R2Z23HA6U

殻運搬（路面切削）                      
DID区間なし                             
55.5km以下                              
全ての費用                                      73        ｍ３         5,454            398,142

SZD305     0     
A=DID区間なし,E=運搬距離［ｋｍ］        
                                        
A=1,E=47.8                              
                                        
施工　第0-0004号内訳表

殻処分                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          146,000

Y0R2Z23HA0L



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0004

08-******08041-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＃処分費（直接工事費用）＃　　　　　　　

                                        
                                        
                                           １式          146,000

#0042      

処分費                                  
アスファルト                            
                                        
グループコード内には使用しないこと。          73        ｍ３         2,000            146,000

S0020      0     
A=アスファルト                          
                                        
A=3                                     
                                        
施工　第0-0005号内訳表

オーバーレイ工                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式       10,094,304

Y0R2Z23J   

表層（車道・路肩部）                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式       10,094,304

Y0R2Z23JA1S

FFP（多機能型排水性舗装）               
                                        
                                        
                                             1,452        ｍ２         6,952         10,094,304

V0100      0     

施工　第0-0006号内訳表
区画線工                                

                                        
                                        
                                        

          
   １式          289,992

Y0R63      

区画線工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          289,992

Y0R63200   

溶融式区画線                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式          289,992

Y0R6320043T

区画線設置工                            
溶融式（手動）                          
実線　１５ｃｍ                          
全ての費用                                     344         ｍ            519            178,536

S4600      0     
A=溶融式（手動）,B=実線　１５ｃｍ,C=無し
,D=夜間作業（２０時～６時）　なし,E=白,F
A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=2,I=1,J=1 
                                        
施工　第0-0007号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0005

08-******08041-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
区画線設置工                            
溶融式（手動）                          
実線　１５ｃｍ                          
全ての費用                                     172         ｍ            648            111,456

S4600      0     
A=溶融式（手動）,B=実線　１５ｃｍ,C=無し
,D=夜間作業（２０時～６時）　なし,E=黄（
A=1,B=1,C=1,D=1,E=3,F=1,G=1,H=2,I=1,J=1 
                                        
施工　第0-0008号内訳表

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          382,800

Y0R81      

交通管理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          382,800

Y0R81232   

交通誘導警備員                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          382,800

Y0R81232Y21

交通誘導警備員の計上                    
交通誘導警備員Ａ                        
                                        
（準備工）                                       1         式         96,000             96,000

S0914      0     
A=必要日数,B=配置人数,C=交通誘導警備員Ａ
                                        
A=5,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0009号内訳表

交通誘導警備員の計上                    
交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
（準備工）                                       1         式         87,500             87,500

S0914      0     
A=必要日数,B=配置人数,C=交通誘導警備員Ｂ
                                        
A=5,B=1,C=2                             
                                        
施工　第0-0011号内訳表

交通誘導警備員の計上                    
交通誘導警備員Ａ                        
                                        
（切削工,表層工施工時）                          1         式         57,600             57,600

S0914      0     
A=必要日数,B=配置人数,C=交通誘導警備員Ａ
                                        
A=3,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0013号内訳表

交通誘導警備員の計上                    
交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
（切削工,表層工施工時）                          1         式        105,000            105,000

S0914      0     
A=必要日数,B=配置人数,C=交通誘導警備員Ｂ
                                        
A=3,B=2,C=2                             
                                        
施工　第0-0014号内訳表

交通誘導警備員の計上                    
交通誘導警備員Ａ                        
                                        
（区画線工施工時）                               1         式         19,200             19,200

S0914      0     
A=必要日数,B=配置人数,C=交通誘導警備員Ａ
                                        
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0015号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0006

08-******08041-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
交通誘導警備員の計上                    
交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
（区画線工施工時）                               1         式         17,500             17,500

S0914      0     
A=必要日数,B=配置人数,C=交通誘導警備員Ｂ
                                        
A=1,B=1,C=2                             
                                        
施工　第0-0016号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0007

08-******08041-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

    12,175,178
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式          205,000

Z0004      

貨物自動車運搬費                        
２０ｔ車以上３０ｔ車まで                
片道運搬距離２８．７ｋｍ                
                                                 1         台        205,000            205,000

SA001      0     
A=２０ｔ車以上３０ｔ車まで,B=片道運搬距
離（ｋｍ）,C=その他諸料金なし,D=被運搬機
A=5,B=28.7,C=2,D=1,F=155000,G=2         
                                        
施工　第0-0017号内訳表

技術管理費　　　　　　　　　　　　　　  
                                        
                                        
                                           １式          548,000

Z0006      

システム初期費（ＩＣＴ）                
路面切削機                              
                                        
                                                 1         式        548,000            548,000

SA130      0     
A=路面切削機                            
                                        
A=4                                     
                                        
施工　第0-0018号内訳表

現場環境改善費　　　　　　　　　　　　  
                                        
                                        
                                           １式          181,000

Z0010      

算定式………181640=12029178*0.0151                                                                              
対象額………12,029,178
率……………0.0151

       181,640



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0008

08-******08041-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………2515391=12175178*0.2066 <<0.2066 =(0.1476 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >>                                    
対象額………12,175,178
率……………0.1476      2,515,391

＊＊共通仮設費計＊＊                    

     3,449,391
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

    15,624,569
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………6676378=15624569*0.4273 <<0.4273 =(0.3561*1.2*1.0)*1.00>>                                           
対象額………15,624,569
率……………0.3561      6,676,378

  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
＊＊工事原価＊＊                        

    22,300,947
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………4848225=22300947*0.2174  <<率の補正 0.2174 = 0.2174 * 1.00 >>                                       
対象額………22,300,947 前払補正係数1.0000
率……………0.2174      4,848,225



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0009

08-******08041-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
契約保証費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………8920=22300947*0.0004                                                                                
対象額………22,300,947
率……………0.0004          8,920

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

     4,857,145
＊＊工事価格＊＊                        

    27,150,000
＊＊工事価格計＊＊                      

    27,150,000
消費税・地方消費税額　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………2715000=27150000*0.10                                                                               
対象額………27,150,000
率……………0.1000      2,715,000

＊＊請負工事費＊＊                      

    29,865,000



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0010

08-******08041-40

路面切削工(舗装修繕工)（ＩＣＴ）        S7032      施工　第0-0001号内訳表
                                                                                                                             100        ｍ２   

路面切削                                
全面切削6cm以下(4000m2以下)             
段差すりつけの撤去作業あり              

      100.000    ｍ２             573.3          57,330
SZD301     施工　第0-0002号内訳表
                                        
                                        

   

ＩＣＴ建設機械経費加算額(舗装修繕工)    
                                        
                                        

        0.071     日           31,200             2,215
S7902      施工　第0-0003号内訳表
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２            59,545

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２               595

A  施工区分･平均切削深さ                   =1          全面切削6cm以下(4000m2以下)             
B  段差すりつけの撤去作業                  =2          段差すりつけの撤去作業あり              
C  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
D  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0011

       555.22    50.97%  37.48%  11.55%   0.00%

08-******08041-40

路面切削                                SZD301     施工　第0-0002号内訳表
全面切削6cm以下(4000m2以下)             段差すりつけの撤去作業あり              全ての費用                                     1        ｍ２   

路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］ 路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］
排ガス３次切削幅２．０ｍ×深２３ｃｍ  
                                        

排ガス３次切削幅２．０ｍ×深２３ｃｍ   165,000          155,000   
MC554      

 30.97%

路面清掃車［ブラシ・四輪式］            路面清掃車［ブラシ・四輪式］
ホッパ容量１．５ｍ３                  
                                        

ホッパ容量１．５ｍ３    37,100           34,700   
MC492      

  6.25%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

        81.32             0   
EK009      

 13.75%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 13.08%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  3.96%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  3.69%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0012

       555.22    50.97%  37.48%  11.55%   0.00%

08-******08041-40

全ての費用                              

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  3.61%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

        71.18             0   
ER009      

 13.14%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  8.43%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

        18.57             0   
EZ009      

  3.12%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       573.3              0   
EP001      

       
【補正式】573.3=555.22*{(30.97/100*165,000/155,000+6.25/100*37,100/34,700)*50.97/(30.97+6.25)+(13.08/100*24,300/25,400+3.96/100*32,600/31,000+3.6
9/100*27,900/28,900+3.61/100*27,500/28,300)*37.48/(13.08+3.96+3.69+3.61)+(8.43/100*148/138)*11.55/(8.43)+(100-50.97-37.48-11.55)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　                 573.3   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0013

       555.22    50.97%  37.48%  11.55%   0.00%

08-******08041-40

全ての費用                              

A  施工区分･平均切削深さ                   =1          全面切削6cm以下(4000m2以下)             
B  段差すりつけの撤去作業                  =2          段差すりつけの撤去作業あり              
C  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
D  費用の内訳                              =1          全ての費用                              

   K1 機械損料補正計算  1欄*【[{(1/2*(1-残存率)+6欄)/(2欄*3欄)*(3欄/5欄)}]+[{(1/2*(1-残存率)+(7欄*2欄))/(2欄*5欄)}*豪雪]】=165,000円  有効数字3桁
   K2 機械損料補正計算  1欄*【[{(1/2*(1-残存率)+6欄)/(2欄*3欄)*(3欄/5欄)}]+[{(1/2*(1-残存率)+(7欄*2欄))/(2欄*5欄)}*豪雪]】=37,100円  有効数字3桁



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0014

08-******08041-40

ＩＣＴ建設機械経費加算額(舗装修繕工)    S7902      施工　第0-0003号内訳表
                                                                                                                               1         日    

ＩＣＴ建設機械経費損料加算額            
路面切削機                              
                                        

        1.560     日           20,000            31,200
KQX11      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             31,200

A  供用日当運転時間（標準＝省略）          =1.56       供用日当運転時間（標準＝省略）          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0015

     5,000.9     40.84%  45.78%  13.38%   0.00%

08-******08041-40

殻運搬（路面切削）                      SZD305     施工　第0-0004号内訳表
DID区間なし                             55.5km以下                              全ての費用                                     1        ｍ３   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
１０ｔ積級                            
                                        

１０ｔ積級　タイヤ損耗費（良好）含む    22,147           20,800   
MA405      

 40.84%

運転手（一般）                          運転手（一般）
                                        
                                        

    26,400           23,600   
RA075      

 45.78%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

 13.38%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     5,454                0   
EP001      

       
【補正式】5,454=5,000.9*{(40.84/100*22,147/20,800)*40.84/(40.84)+(45.78/100*26,400/23,600)*45.78/(45.78)+(13.38/100*148/138)*13.38/(13.38)+(100-4
0.84-45.78-13.38)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               5,454     

A  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
C  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
D  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
E  運搬距離［ｋｍ］                        =47.8       運搬距離［ｋｍ］                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0016

     5,000.9     40.84%  45.78%  13.38%   0.00%

08-******08041-40

全ての費用                              

   運搬距離　47.0km超55.5km以下
   K1 機械損料補正計算  1欄*【[{(1/2*(1-残存率)+6欄)/(2欄*3欄)*(3欄/5欄)}]+[{(1/2*(1-残存率)+(7欄*2欄))/(2欄*5欄)}*豪雪]】=21,400円  有効数字3桁
   K1 損料+ﾀｲﾔ損耗費=21,400+747=22,147円



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0017

08-******08041-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0005号内訳表
アスファルト                                                                    グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

アスファルト廃材処理費　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      100.000    ｍ３           2,000           200,000
T2604      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           200,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             2,000

A  廃材種別                                =3          アスファルト                            



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0018

08-******08041-40

FFP（多機能型排水性舗装）               V0100      施工　第0-0006号内訳表
                                                                                                                             100        ｍ２   

特単単価適用日：08年07月10日

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.07      人           32,600             2,282
RA125      
                                        
                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.20      人           27,500             5,500
RA005      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.53      人           24,300            12,879
RA010      
                                        
                                        

1  

アスファルト混合物　FFP合材             
                                        
                                        

       12.57       t           49,000           615,930
F0100      
                                        
                                        

   

アスファルト乳剤                        
                                        
                                        

       43.00       L              360            15,480
F0101      
                                        
                                        

   

アスファルトフィニッシャ運転            
                                        
                                        

        0.07      日          295,460            20,682
F0102      
                                        
                                        

1  

ディストリビュータ運転                  
                                        
                                        

        0.07      日           65,000             4,550
F0103      
                                        
                                        

1  

ロードローラ運転                        
                                        
                                        

        0.07      日           54,899             3,842
F0104      
                                        
                                        

1  

タイヤローラ運転                        
                                        
                                        

        0.07      日           55,492             3,884
F0105      
                                        
                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

       19.00      ％           53,619            10,187
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２           695,216

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             6,952



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0019

08-******08041-40

区画線設置工                            S4600      施工　第0-0007号内訳表
溶融式（手動）                          実線　１５ｃｍ                          全ての費用                                  1000         ｍ    

区画線設置工[溶融式（手動）]            
実線　15cm　                            
豪雪補正：有　時間的制約：無　昼間      

    1,000.000     ｍ              265           265,000
T3A12      
253*1.05                                
                                        

   

路面標示用塗料　３種１号　JIS　Ｋ　5665 
溶融式　白　比重２．０                  
ガラスビーズ含有量１５～１８％          

      855.000    ｋｇ             252           215,460
T4A06      
                                        
                                        

1  

ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１      
１号（０．１０６～０．８５０ｍｍ）      
色－　比重－                            

       25.000    ｋｇ             187             4,675
T4A13      
                                        
                                        

1  

接着用プライマー                        
区画線用　色－　比重０．９              
                                        

       25.000    ｋｇ             655            16,375
T4A11      
                                        
                                        

1  

軽油                                    
                                        
                                        

       42.000     Ｌ              148             6,216
TSX24      
                                        
                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

        5.000     ％          242,726            12,136
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                   1,000         ｍ            519,862

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ                519

A  施工区分                                =1          溶融式（手動）                          
B  規格・仕様                              =1          実線　１５ｃｍ                          
C  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
D  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）　なし          
E  色                                      =1          白                                      
F  塗装厚                                  =1          １．５ｍｍ                              
G  舗装種別                                =1          アスファルト                            
H  排水性舗装の有無                        =2          排水性舗装に施工する場合                
I  施工区間                                =1          供用区間                                
J  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ                
K  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0020

08-******08041-40

全ての費用                              

   標準単価　補正係数Ｋ１：1.05
   標準単価　補正係数Ｋ２：1.00
   K1 * K2 = 1.05 * 1.00 = 1.050



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0021

08-******08041-40

区画線設置工                            S4600      施工　第0-0008号内訳表
溶融式（手動）                          実線　１５ｃｍ                          全ての費用                                  1000         ｍ    

区画線設置工[溶融式（手動）]            
実線　15cm　                            
豪雪補正：有　時間的制約：無　昼間      

    1,000.000     ｍ              265           265,000
T3A12      
253*1.05                                
                                        

   

路面標示用塗料　３種１号　JIS　Ｋ　5665 
溶融式　黄(鉛・クロムフリー)　比重２．０
ガラスビーズ含有量１５～１８％          

      855.000    ｋｇ             395           337,725
T4A08      
                                        
                                        

1  

ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１      
１号（０．１０６～０．８５０ｍｍ）      
色－　比重－                            

       25.000    ｋｇ             187             4,675
T4A13      
                                        
                                        

1  

接着用プライマー                        
区画線用　色－　比重０．９              
                                        

       25.000    ｋｇ             655            16,375
T4A11      
                                        
                                        

1  

軽油                                    
                                        
                                        

       42.000     Ｌ              148             6,216
TSX24      
                                        
                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

        5.000     ％          364,991            18,249
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                   1,000         ｍ            648,240

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ                648

A  施工区分                                =1          溶融式（手動）                          
B  規格・仕様                              =1          実線　１５ｃｍ                          
C  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
D  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）　なし          
E  色                                      =3          黄（鉛・クロムフリー）                  
F  塗装厚                                  =1          １．５ｍｍ                              
G  舗装種別                                =1          アスファルト                            
H  排水性舗装の有無                        =2          排水性舗装に施工する場合                
I  施工区間                                =1          供用区間                                
J  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ                
K  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0022

08-******08041-40

全ての費用                              

   標準単価　補正係数Ｋ１：1.05
   標準単価　補正係数Ｋ２：1.00
   K1 * K2 = 1.05 * 1.00 = 1.050



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0023

08-******08041-40

交通誘導警備員の計上                    S0914      施工　第0-0009号内訳表
交通誘導警備員Ａ                                                                （準備工）                                     1         式    

交通誘導警備員Ａ                        
                                        
                                        

        5.000   人・日         19,200            96,000
SA063      施工　第0-0010号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式             96,000

A  必要日数                                =5          必要日数                                
B  配置人数                                =1          配置人数                                
C  交通誘導警備員                          =1          交通誘導警備員Ａ                        



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0024

08-******08041-40

交通誘導警備員Ａ                        SA063      施工　第0-0010号内訳表
                                                                                                                               1       人・日  

交通誘導警備員A                         
                                        
                                        

        1.000     人           19,200            19,200
RA226      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       人・日           19,200

A  交通誘導警備員区分                      =1          交通誘導警備員Ａ                        



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0025

08-******08041-40

交通誘導警備員の計上                    S0914      施工　第0-0011号内訳表
交通誘導警備員Ｂ                                                                （準備工）                                     1         式    

交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                        

        5.000   人・日         17,500            87,500
SA063      施工　第0-0012号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式             87,500

A  必要日数                                =5          必要日数                                
B  配置人数                                =1          配置人数                                
C  交通誘導警備員                          =2          交通誘導警備員Ｂ                        



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0026

08-******08041-40

交通誘導警備員Ｂ                        SA063      施工　第0-0012号内訳表
                                                                                                                               1       人・日  

交通誘導警備員B                         
                                        
                                        

        1.000     人           17,500            17,500
RA227      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       人・日           17,500

A  交通誘導警備員区分                      =2          交通誘導警備員Ｂ                        



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0027

08-******08041-40

交通誘導警備員の計上                    S0914      施工　第0-0013号内訳表
交通誘導警備員Ａ                                                                （切削工,表層工施工時）                        1         式    

交通誘導警備員Ａ                        
                                        
                                        

        3.000   人・日         19,200            57,600
SA063      施工　第0-0010号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式             57,600

A  必要日数                                =3          必要日数                                
B  配置人数                                =1          配置人数                                
C  交通誘導警備員                          =1          交通誘導警備員Ａ                        



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0028

08-******08041-40

交通誘導警備員の計上                    S0914      施工　第0-0014号内訳表
交通誘導警備員Ｂ                                                                （切削工,表層工施工時）                        1         式    

交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                        

        6.000   人・日         17,500           105,000
SA063      施工　第0-0012号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            105,000

A  必要日数                                =3          必要日数                                
B  配置人数                                =2          配置人数                                
C  交通誘導警備員                          =2          交通誘導警備員Ｂ                        



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0029

08-******08041-40

交通誘導警備員の計上                    S0914      施工　第0-0015号内訳表
交通誘導警備員Ａ                                                                （区画線工施工時）                             1         式    

交通誘導警備員Ａ                        
                                        
                                        

        1.000   人・日         19,200            19,200
SA063      施工　第0-0010号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式             19,200

A  必要日数                                =1          必要日数                                
B  配置人数                                =1          配置人数                                
C  交通誘導警備員                          =1          交通誘導警備員Ａ                        



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0030

08-******08041-40

交通誘導警備員の計上                    S0914      施工　第0-0016号内訳表
交通誘導警備員Ｂ                                                                （区画線工施工時）                             1         式    

交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                        

        1.000   人・日         17,500            17,500
SA063      施工　第0-0012号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式             17,500

A  必要日数                                =1          必要日数                                
B  配置人数                                =1          配置人数                                
C  交通誘導警備員                          =2          交通誘導警備員Ｂ                        



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0031

08-******08041-40

貨物自動車運搬費                        SA001      施工　第0-0017号内訳表
２０ｔ車以上３０ｔ車まで                片道運搬距離２８．７ｋｍ                                                               1         台    

基本運賃料金                            
                                        
                                        

        1.000     回          174,000           174,000
E0001      
87000*2                                 
                                        

   

被運搬建設機械の運搬中賃料又は損料      
                                        
                                        

        0.200   供用日        155,000            31,000
KAX18      
                    0.1*2               
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         台            205,000

A  運搬車規格                              =5          ２０ｔ車以上３０ｔ車まで                
B  片道運搬距離（ｋｍ）                    =28.7       片道運搬距離（ｋｍ）                    
C  その他諸料金の有無                      =2          その他諸料金なし                        
D  被運搬機械の賃料（損料）の有無          =1          被運搬機械賃料（損料）あり              
F  被運搬機械賃料（損料）（円／供用日）    =155000     被運搬機械賃料（損料）（円／供用日）    
G  運搬区分                                =2          往復運搬                                

   基本運賃料金　A=87,000円
   運搬に要する日数　片道運搬距離/(輸送速度*8)=28.700/(30*8)=0.1日　小数1位止め



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0032

08-******08041-40

システム初期費（ＩＣＴ）                SA130      施工　第0-0018号内訳表
路面切削機                                                                                                                     1         式    

システム初期費（ＩＣＴ）                
路面切削機                              
                                        

        1.000     式          548,000           548,000
TTA83      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            548,000

A  対象機械                                =4          路面切削機                              


