

R8後期（当初）							
	工事原価	本工(道路)	付帯工(河川)	付帯工(除排雪)	付帯工(補修作業)		
地域 1 (真岡北部)	8,326,034	7,066,889	898,859	360,286			
地域 2 (真岡南部)	10,577,818	8,896,933	1,613,658	67,227			
地域 3 (408号BP)	6,982,376	6,920,016		62,360			
地域 4 (益子)	13,080,168	8,020,803	4,184,528	874,837			
地域 5 (茂木北部)	6,955,057	4,038,584	2,283,288	633,185			
地域 6 (茂木南部)	7,327,804	5,825,614	939,531	562,659			
地域 7 (芳賀・市貝)	13,536,288	11,267,886	1,813,958	454,444			
地域 8 (作業班)	34,039,243				34,039,243		
計・・・a	100,824,788	52,036,725	11,733,822	3,014,998	34,039,243		

	設計額 c+d	一般管理費計				工事価格 c a + b	消費税 d c × 0.10
		b	一般管理費	ゼロ補正	金銭保証		
本工(道路)	67,133,000	8,997,565	8,976,751	0	20,814	61,030,000	6,103,000
付帯工(河川)	15,136,000	2,028,872	2,024,178	0	4,694	13,760,000	1,376,000
付帯工(除排雪)	3,894,000	521,317	520,111	0	1,206	3,540,000	354,000
付帯工(補修作業)	43,912,000	5,885,657	5,872,042	0	13,615	39,920,000	3,992,000
計	130,075,000	17,433,411	17,393,082	0	40,329	118,250,000	11,825,000

統 合 委 託 費 合 計				金 額
・ ・ 工事原価 ・ ・ a				100,824,788
一般管理費	算定式 ・ ・ ・ ・ ・	100,824,788 × (0.1708 × 1.010)		17,393,082
	工事原価 C p	100,824,788		
	一般管理費率（%）Gp=	前金補正 ・ ・ 1.010 -4.97802×L O G （C p）+56.92101(%) = 0.1708		
	-5.21826*LOG(Cp)+60.08343 0.1832 I -3-①-2より			
ゼロ債務工事に係る補正額 算定式 ・ ・ ・ ・ ・				
対象額 初年度内工期 ・ ・				
補正加算率 ・ ・ ・ 全体工期 ・ ・ ・ ・				
契約保証費	算定式 ・ ・ ・ ・ ・	100,824,788 × 0.0004		40,329
	工事原価 C p	100,824,788		
	率 ・ ・ ・ ・ ・	0.0004		
・ ・ 一般管理費計 ・ ・				17,433,411
・ ・ 工事価格 ・ ・ ①				118,250,000
・ ・ 消費税 ・ ・ 118,250,000 × 0.1				11,825,000
・ ・ 請負工事費 ・ ・				130,075,000

R9前期（当初）							
	工事原価	本工(道路)	付帯工(河川)	付帯工(除排雪)	付帯工(補修作業)		
地域 1 (真岡北部)	8,356,992	7,260,689	995,199	101,104			
地域 2 (真岡南部)	10,651,614	9,323,869	1,260,590	67,155			
地域 3 (408号BP)	12,515,108	12,457,670		57,438			
地域 4 (益子)	13,240,039	8,953,168	4,099,320	187,551			
地域 5 (茂木北部)	5,978,151	4,128,156	1,705,501	144,494			
地域 6 (茂木南部)	4,940,231	3,889,021	944,871	106,339			
地域 7 (芳賀・市貝)	14,638,622	12,895,833	1,615,576	127,213			
地域 8 (作業班)	49,338,993				49,338,993		
計・・・A	119,659,750	58,908,406	10,621,057	791,294	49,338,993		

	設計額 C+D	一般管理費計				工事価格 C A + B	消費税 D C × 0.10
		B	一般管理費	ゼロ補正	金銭保証		
本工(道路)	75,757,000	9,965,594	9,942,031	0	23,563	68,870,000	6,887,000
付帯工(河川)	13,662,000	1,796,774	1,792,526	0	4,248	12,420,000	1,242,000
付帯工(除排雪)	1,023,000	133,864	133,547	0	317	930,000	93,000
付帯工(補修作業)	63,448,000	8,346,726	8,326,991	0	19,735	57,680,000	5,768,000
計	153,890,000	20,242,958	20,195,095	0	47,863	139,900,000	13,990,000

統 合 委 託 費 合 計				金 額
・ ・ 工事原価 ・ ・ A				119,659,750
一般管理費	算定式 ・ ・ ・ ・ ・	119,659,750 × (0.1671 × 1.010)		20,195,095
	工事原価 C p	119,659,750		
	一般管理費率 (%) Gp=	前金補正 ・ ・ 1.010 -4.97802 × L O G (C p) + 56.92101 (%) = 0.1671		
	0.1793 I -3-①-2より			
ゼロ債務工事に係る補正額				
算定式 ・ ・ ・ ・ ・				
対象額				初年度内工期 ・ ・
補正加算率 ・ ・ ・				全体工期 ・ ・ ・
契約保証費	算定式 ・ ・ ・ ・ ・	119,659,750 × 0.0004		47,863
	工事原価 C p	119,659,750		
	率 ・ ・ ・ ・ ・	0.0004		
・ ・ 一般管理費計 ・ ・				20,242,958
・ ・ 工事価格 ・ ・ ②				139,900,000
・ ・ 消費税 ・ ・				139,900,000 × 0.1
・ ・ 請負工事費 ・ ・				13,990,000
				153,890,000

・・・工事価格・・・①+②	118,250,000 + 139,900,000	258,150,000
・・・工事価格×請負率・・・	÷	
・・・消費税・・・	×	
・・・請負工事費・・・	258,150,000 × 0.1	25,815,000
		283,965,000