
      栃木県　県土整備部      

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

                                                                                                    

04 真　岡　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

08-******08021-40

08-******08021-40

0

0

1 実施単価    
41 真　岡土木事務所管内                    
0-08.08.10(0)

1 一般公共        
【当初】R8舗装工事 那須黒羽茂木線その２.ES5                   

前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
ICT間接費率補正の有無   
消費税等の率　　        

40                          
06  舗装工事　　　          
01  率計上する              
12  市街地以外              
02  一般交通影響あり（２）  
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
01  金銭的保証　　　        
01  補正なし                
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

0-080810(0)  



      栃木県　県土整備部      

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

08-******08021-40

0

請負工事費計　　
     35,673,000

法定福利費概算額
      1,250,000

労務費調査水準  
     15,150,573

本工事費　          
                         32,430,000                               
計　　              
                         32,430,000       3,243,000      35,673,000



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0003

08-******08021-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　

                                        
                                        
                                        

X1000      

道路改良                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          805,855

Y0HZZ      

道路土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          516,119

Y0H1Y      

掘削工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           88,046

Y0H1Y200   

掘削                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式           88,046

Y0H1Y200A00

掘削                                    
土砂                                    
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
                                               266        ｍ３           331             88,046

SZA101     0     
A=土砂,B=ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,C=押土なし,D=障害なし,
E=5,000m3未満,I=豪雪割増　工種条件と同じ
A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1                 
                                        
施工　第0-0003号内訳表

残土処理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          428,073

Y0H1Y205   

整地                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式           33,861

Y0H1Y205A03

整地                                    
残土受入れ地での処理                    
                                        
                                               266        ｍ３           127.3           33,861

SZA109     0     
A=残土受入れ地での処理                  
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0004号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0004

08-******08021-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
土砂等運搬                              

                                        
                                        
                                        

          
   １式          394,212

Y0H1Y205A01

土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
7.5km以下                                      266        ｍ３         1,482            394,212

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間なし,G=
A=1,B=1,C=1,D=1,G=7.5                   
                                        
施工　第0-0005号内訳表

構造物撤去工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式          289,736

Y0H09      

構造物取壊し工                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          148,083

Y0H0921D   

舗装版切断                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式            7,320

Y0H0921DA6E

舗装版切断                              
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
15cm以下                                
全ての費用                                      10.4       ｍ            703.9            7,320

SZD321     0     
A=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,B=15cm以下,E=豪雪割増　工
種条件と同じ,F=全ての費用               
A=1,B=1,E=1,F=1                         
                                        
施工　第0-0006号内訳表

舗装版破砕                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          140,763

Y0H0921DA6G

舗装版破砕                              
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
騒音振動対策不要                        
全ての費用                                     646        ｍ２           217.9          140,763

SZD311     0     
A=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,B=障害等なし,C=騒音振動対
策不要,D=15cm以下,F=積込作業あり,G=豪雪
A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1             
                                        
施工　第0-0007号内訳表

運搬処理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          141,653

Y0H092HO   



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0005

08-******08021-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
殻運搬                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式           99,083

Y0H092HOA0K

殻運搬                                  
舗装版破砕                              
22.0km以下                              
全ての費用                                      19        ｍ３         5,127             97,413

SZA961     0     
A=舗装版破砕,B=機械積込(騒音対策不要､舗
装版厚15cm以下),C=DID区間なし,E=豪雪割増
A=3,B=3,C=1,E=1,F=1,G=18.8              
                                        
施工　第0-0008号内訳表

舗装版切断運搬費（汚泥）                
２ｔ車　片道２５ｋｍまで                
                                        
                                                 0.1      ｍ３        16,700              1,670

T8232      0    

    
殻処分                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式           42,570

Y0H092HOA0L

＃処分費（直接工事費用）＃　　　　　　　
                                        
                                        
                                           １式           42,570

#0042      

処分費                                  
アスファルト                            
                                        
グループコード内には使用しないこと。          19        ｍ３         2,000             38,000

S0020      0     
A=アスファルト                          
                                        
A=3                                     
                                        
施工　第0-0009号内訳表

処分費                                  
舗装版切断汚泥                          
                                        
グループコード内には使用しないこと。           0.1      ｍ３        45,700              4,570

S0020      0     
A=舗装版切断汚泥                        
                                        
A=5                                     
                                        
施工　第0-0010号内訳表

舗装                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式       14,813,293

Y0IZZ      

舗装工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式       12,561,477

Y0I24      



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0006

08-******08021-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
ブロック舗装工                          

                                        
                                        
                                        

          
   １式       12,561,477

Y0I2425Z   

フィルター層                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式          188,480

Y0I2425ZA1J

透水シート                              
長繊維ポリエステル系不織布              
厚1.0mm 175N/5cm                        
                                               589        ｍ２           320            188,480

F0350      0    

    
下層路盤（歩道部）                      

                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,367,992

Y0I2425ZA1K

下層路盤（歩道部）                      
全仕上り厚３００ｍｍ                    
2層施工                                 
全ての費用                                     614        ｍ２         2,228          1,367,992

SZD006     0     
A=全仕上り厚(mm),B=2層施工,D=再生クラッ
シャラン　ＲＣ－４０,E=豪雪割増　工種条
A=300,B=2,D=4,E=1,F=1                   
                                        
施工　第0-0011号内訳表

上層路盤（歩道部）                      
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,429,632

Y0I2425ZA1M

上層路盤（車道・路肩部）                
瀝青安定処理材                          
1.4m以上3.0m以下                        
全ての費用                                     576        ｍ２         2,482          1,429,632

SZD009     0     
A=瀝青安定処理材,B=1.4m以上3.0m以下,C=1
層当り平均仕上り厚(mm),F=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ,G=エコ
A=1,B=3,C=50,F=2,G=21,I=2,K=1,L=1,M=1   
                                        
施工　第0-0012号内訳表

インターロッキングブロック舗装          
                                        
                                        
                                        

          
   １式        9,345,663

Y0I2425ZA1W

インターロッキングブロック設置工        
歩道部                                  
                                        
                                               589        ｍ２        15,867          9,345,663

G0120      0     

科目　第0001号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0007

08-******08021-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
視覚障害者誘導用パネル                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式          229,710

Y0I2425Z4ZC

視覚障害者用誘導ブロック設置工          
300×300                                
警告用・誘導用                          
                                                19        ｍ２        12,090            229,710

G0300      0     

科目　第0002号内訳表
縁石工                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,656,816

Y0I31      

縁石工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,656,816

Y0I31201   

地先境界ブロック                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,656,816

Y0I3120143O

地先境界ブロック                        
設置                                    
B種(150×120×600)                      
                                               245.2       ｍ          6,757          1,656,816

SZD245     0     
A=設置,B=B種(150×120×600),C=基礎砕石な
し,D=均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄあり,E=養生工あり,G=
A=1,B=2,C=2,D=1,E=2,G=1,H=4,I=1,K=2,L=1 
                                        
施工　第0-0013号内訳表

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          595,000

Y0I36      

交通管理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          595,000

Y0I36232   

交通誘導警備員                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          595,000

Y0I36232Y21



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0008

08-******08021-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
交通誘導警備員の計上                    
交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                                 1         式        595,000            595,000

S0914      0     
A=必要日数,B=配置人数                   
                                        
A=34,B=1                                
                                        
施工　第0-0014号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0009

08-******08021-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

    15,619,148
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
現場環境改善費　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式          222,000

Z0010      

算定式………222745=15576578*0.0143                                                                              
対象額………15,576,578
率……………0.0143

       222,745
共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………3066038=15619148*0.1963 <<0.1963 =(0.1402 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >>                                    
対象額………15,619,148
率……………0.1402      3,066,038

＊＊共通仮設費計＊＊                    

     3,288,038
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

    18,907,186
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………7820012=18907186*0.4136 <<0.4136 =(0.3447*1.2*1.0)*1.00>>                                           
対象額………18,907,186
率……………0.3447      7,820,012



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0010

08-******08021-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
＊＊工事原価＊＊                        

    26,727,198
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………5700911=26727198*0.2133  <<率の補正 0.2133 = 0.2133 * 1.00 >>                                       
対象額………26,727,198 前払補正係数1.0000
率……………0.2133      5,700,911

契約保証費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………10690=26727198*0.0004                                                                               
対象額………26,727,198
率……………0.0004         10,690

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

     5,711,601
＊＊工事価格＊＊                        

    32,430,000
＊＊工事価格計＊＊                      

    32,430,000



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0011

08-******08021-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
消費税・地方消費税額　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………3243000=32430000*0.10                                                                               
対象額………32,430,000
率……………0.1000      3,243,000

＊＊請負工事費＊＊                      

    35,673,000



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00120

08-******08021-40

インターロッキングブロック設置工        
G0120      科目　第0001号内訳表

歩道部                                                                                                                       100.0      ｍ２   

インターロッキングブロック設置          
設置　直線配置　厚８ｃｍ                
標準品                                  
施工規模　１００ｍ２以上                     100.0      ｍ２           7,285           728,500

SF250      0     
A=設置,B=設置　直線配置　厚８ｃｍ,C=標準
品,D=砂（クッション用）,E=敷材料の厚さ（
A=1,B=2,C=1,D=1,E=2,F=1,G=1,H=1         
                                        
施工　第0-0001号内訳表

インターロッキングブロック（控除）      
ブロック厚8cm                           
標準品                                  
                                             102.0      ｍ２          -4,800          -489,600

F0100      0    

    
インターロッキングブロック              
高強度透水　t=8cm                       
ショットブラスト仕上　特殊品            
                                             102.0      ｍ２          12,900         1,315,800

F0250      0    

    
透水シート                              
長繊維ポリエステル系不織布              
厚1.0mm 175N/5cm                        
                                             100.0      ｍ２             320            32,000

F0350      0    

    

小計　　　　　　　　　　　　　          
     100.0      ｍ２         1,586,700

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1        ｍ２            15,867



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00130

08-******08021-40

視覚障害者用誘導ブロック設置工          
G0300      科目　第0002号内訳表

300×300                                警告用・誘導用                                                                       100.0      ｍ２   

特殊ブロック舗装                        
設置                                    
30cm×30cm                              
                                             100        ｍ２          12,090         1,209,000

SZD251     0     
A=設置,B=30cm×30cm                     
                                        
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0002号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
     100.0      ｍ２         1,209,000

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1        ｍ２            12,090



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0014

08-******08021-40

インターロッキングブロック設置          SF250      施工　第0-0001号内訳表
設置　直線配置　厚８ｃｍ                標準品                                  施工規模　１００ｍ２以上                     100        ｍ２   

インターロッキングブロック工　設置　　　
Ｔ＝８ｃｍ　　標準品　直線配置　　　　　
                                        

      100.000    ｍ２           7,200           720,000
REG06      
7200*1                                  
                                        

   

砂                                      
クッション用                            
                                        

        2.580    ｍ３           3,300             8,514
TCE36      
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２           728,514

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             7,285

A  作業区分                                =1          設置                                    
B  施工区分                                =2          設置　直線配置　厚８ｃｍ                
C  ブロック種類                            =1          標準品                                  
D  敷材料の種類                            =1          砂（クッション用）                      
E  敷材料の厚さ（ｃｍ）                    =2          敷材料の厚さ（ｃｍ）                    
F  施工規模                                =1          施工規模　１００ｍ２以上                
G  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし                          
H  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            

   市場単価　補正なし
   敷材料  100*敷材料の厚さ*(1+補正係数)=100*2.000/100*(1+0.29)=2.580m3



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0015

    10,884        0.00%  24.26%  75.74%   0.00%

08-******08021-40

特殊ブロック舗装                        SZD251     施工　第0-0002号内訳表
設置                                    30cm×30cm                                                                             1        ｍ２   

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  7.23%

ブロック工                              ブロック工
                                        
                                        

    32,800           29,200   
RA040      

  6.43%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  3.70%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  1.30%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

       630.2              0   
ER009      

  5.60%

特殊ブロック                            特殊ブロック
★                                    
                                        

洗出平板　３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ       828              730   
TGP30      

 75.74%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0016

    10,884        0.00%  24.26%  75.74%   0.00%

08-******08021-40

                                        

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    12,090                0   
EP001      

       
【補正式】12,090=10,884*{(7.23/100*24,300/25,400+6.43/100*32,800/29,200+3.70/100*32,600/31,000+1.30/100*27,500/28,300)*24.26/(7.23+6.43+3.70+1.30
)+(75.74/100*828/730)*75.74/(75.74)+(100-24.26-75.74)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              12,090     

A  作業区分                                =1          設置                                    
B  ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =1          30cm×30cm                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0017

       331.59    42.72%  37.91%  19.37%   0.00%

08-******08021-40

掘削                                    SZA101     施工　第0-0003号内訳表
土砂                                    ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                                                               1        ｍ３   

バックホウ（クローラ型）［標準型］      バックホウ（クローラ型）［標準型］
超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３    
                                        

超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３    20,100           20,100   
MA234      

 42.72%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 37.91%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       146              138   
TSX24      

 19.37%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       331                0   
EP001      

       
【補正式】331.0=331.59*{(42.72/100*20,100/20,100)*42.72/(42.72)+(37.91/100*27,900/28,900)*37.91/(37.91)+(19.37/100*146/138)*19.37/(19.37)+(100-42
.72-37.91-19.37)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　                   331.0 

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
C  押土の有無                              =2          押土なし                                
D  障害の有無                              =1          障害なし                                
E  施工数量                                =3          5,000m3未満                             
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0018

       331.59    42.72%  37.91%  19.37%   0.00%

08-******08021-40

                                        

   K1 機械損料補正なし  15欄  20,100円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0019

       127.07    22.45%  52.33%  25.22%   0.00%

08-******08021-40

整地                                    SZA109     施工　第0-0004号内訳表
残土受入れ地での処理                                                                                                           1        ｍ３   

バックホウ［クローラ型］賃料            バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３     9,000            8,800   
KQ012      

 22.45%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 52.33%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       146              138   
TSX24      

 25.22%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       127.3              0   
EP001      

       
【補正式】127.3=127.07*{(22.45/100*9,000/8,800)*22.45/(22.45)+(52.33/100*27,900/28,900)*52.33/(52.33)+(25.22/100*146/138)*25.22/(25.22)+(100-22.4
5-52.33-25.22)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　                 127.3   

A  作業区分                                =1          残土受入れ地での処理                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0020

     1,400.5     44.67%  40.44%  14.89%   0.00%

08-******08021-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0005号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               7.5km以下                                      1        ｍ３   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
１０ｔ積級                            
                                        

１０ｔ積級　タイヤ損耗費（良好）含む    20,847           20,800   
MA405      

 44.67%

運転手（一般）                          運転手（一般）
                                        
                                        

    26,400           23,600   
RA075      

 40.44%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       146              138   
TSX24      

 14.89%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     1,482                0   
EP001      

       
【補正式】1,482=1,400.5*{(44.67/100*20,847/20,800)*44.67/(44.67)+(40.44/100*26,400/23,600)*40.44/(40.44)+(14.89/100*146/138)*14.89/(14.89)+(100-4
4.67-40.44-14.89)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               1,482     

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =7.5        運搬距離［ｋｍ］                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0021

     1,400.5     44.67%  40.44%  14.89%   0.00%

08-******08021-40

7.5km以下                               

   運搬距離　6.5km超7.5km以下
   K1 機械損料補正なし  15欄  20,100円
   K1 損料+ﾀｲﾔ損耗費=20,100+747=20,847円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0022

       700.44    15.05%  58.43%  26.52%   0.00%

08-******08021-40

舗装版切断                              SZD321     施工　第0-0006号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            15cm以下                                全ての費用                                     1         ｍ    

コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］
超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ
                                        

超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ    13,000           13,000   
MC448      

 10.24%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

        33.69             0   
EK009      

  4.81%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

 19.96%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

 10.88%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  8.92%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

       129.49             0   
ER009      

 18.67%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0023

       700.44    15.05%  58.43%  26.52%   0.00%

08-******08021-40

全ての費用                              

ブレード（コンクリートカッタ）          ブレード（コンクリートカッタ）
径１８インチ（４５ｃｍ）                
                                        

径１８インチ（４５ｃｍ）    71,500           68,200   
TSD05      

 22.39%

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド       150              154   
TSX32      

  2.81%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

         9.61             0   
EZ009      

  1.32%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       703.9              0   
EP001      

       
【補正式】703.9=700.44*{(10.24/100*13,000/13,000)*15.05/(10.24)+(19.96/100*27,500/28,300+10.88/100*32,600/31,000+8.92/100*24,300/25,400)*58.43/(1
9.96+10.88+8.92)+(22.39/100*71,500/68,200+2.81/100*150/154)*26.52/(22.39+2.81)+(100-15.05-58.43-26.52)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　                 703.9   

A  舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
B  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0024

       700.44    15.05%  58.43%  26.52%   0.00%

08-******08021-40

全ての費用                              

   K1 機械損料補正なし  15欄  13,000円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0025

       217.37    12.85%  81.24%   5.91%   0.00%

08-******08021-40

舗装版破砕                              SZD311     施工　第0-0007号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            騒音振動対策不要                        全ての費用                                     1        ｍ２   

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
山積０．４５ｍ３                      
                                        

山積０．４５ｍ３     6,630            6,460   
KQ049      

 12.85%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

 29.54%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 27.52%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 24.18%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       146              138   
TSX24      

  5.91%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       217.9              0   
EP001      

       
【補正式】217.9=217.37*{(12.85/100*6,630/6,460)*12.85/(12.85)+(29.54/100*32,600/31,000+27.52/100*27,900/28,900+24.18/100*24,300/25,400)*81.24/(29
.54+27.52+24.18)+(5.91/100*146/138)*5.91/(5.91)+(100-12.85-81.24-5.91)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0026

       217.37    12.85%  81.24%   5.91%   0.00%

08-******08021-40

全ての費用                              

　　小計　　　　　　　　　　　                 217.9   

A  舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
B  障害等の有無                            =1          障害等なし                              
C  騒音振動対策                            =1          騒音振動対策不要                        
D  舗装版厚                                =1          15cm以下                                
F  積込作業の有無                          =1          積込作業あり                            
G  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
H  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0027

     4,846.9     44.05%  39.87%  16.08%   0.00%

08-******08021-40

殻運搬                                  SZA961     施工　第0-0008号内訳表
舗装版破砕                              22.0km以下                              全ての費用                                     1        ｍ３   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
１０ｔ積級                            
                                        

１０ｔ積級　タイヤ損耗費（良好）含む    20,847           20,800   
MA405      

 44.05%

運転手（一般）                          運転手（一般）
                                        
                                        

    26,400           23,600   
RA075      

 39.87%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       146              138   
TSX24      

 16.08%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     5,127                0   
EP001      

       
【補正式】5,127=4,846.9*{(44.05/100*20,847/20,800)*44.05/(44.05)+(39.87/100*26,400/23,600)*39.87/(39.87)+(16.08/100*146/138)*16.08/(16.08)+(100-4
4.05-39.87-16.08)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               5,127     

A  殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              
B  積込工法区分                            =3          機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 
C  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
G  運搬距離［ｋｍ］                        =18.8       運搬距離［ｋｍ］                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0028

     4,846.9     44.05%  39.87%  16.08%   0.00%

08-******08021-40

全ての費用                              

   運搬距離　11.5km超22.0km以下
   K1 機械損料補正なし  15欄  20,100円
   K1 損料+ﾀｲﾔ損耗費=20,100+747=20,847円



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0029

08-******08021-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0009号内訳表
アスファルト                                                                    グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

アスファルト廃材処理費　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      100.000    ｍ３           2,000           200,000
T2604      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           200,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             2,000

A  廃材種別                                =3          アスファルト                            



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0030

08-******08021-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0010号内訳表
舗装版切断汚泥                                                                  グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

舗装版切断汚泥処分費                    
汚泥比重　１．２０～１．１０            
                                        

      100.000    ｍ３          45,700         4,570,000
T8230      
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３         4,570,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            45,700

A  廃材種別                                =5          舗装版切断汚泥                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0031

     1,790.8      4.78%  71.95%  23.27%   0.00%

08-******08021-40

下層路盤（歩道部）                      SZD006     施工　第0-0011号内訳表
全仕上り厚３００ｍｍ                    2層施工                                 全ての費用                                     1        ｍ２   

小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回
超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３  
                                        

超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３     5,680            5,680   
MA13E      

  2.86%

振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料
質量３～４ｔ　　　　　　　　　　　　　
                                        

質量３～４ｔ     3,620            3,540   
KQ870      

  1.70%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

         3.97             0   
EK009      

  0.22%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 25.87%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

 15.17%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 15.03%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0032

     1,790.8      4.78%  71.95%  23.27%   0.00%

08-******08021-40

全ての費用                              

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

 12.46%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

        60.05             0   
ER009      

  3.42%

再生クラッシャラン                      再生クラッシャラン
ＲＣ－４０                              
                                        

ＲＣ－４０     2,640            1,200   
TCF04      

 21.27%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       146              138   
TSX24      

  1.91%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

         3.39             0   
EZ009      

  0.09%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     2,228                0   
EP001      

       
【補正式】2,228=1,790.8*{(2.86/100*5,680/5,680+1.70/100*3,620/3,540)*4.78/(2.86+1.70)+(25.87/100*27,900/28,900+15.17/100*27,500/28,300+15.03/100*
24,300/25,400+12.46/100*32,600/31,000)*71.95/(25.87+15.17+15.03+12.46)+(21.27/100*2,640/1,200+1.91/100*146/138)*23.27/(21.27+1.91)+(100-4.78-71.9
5-23.27)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0033

     1,790.8      4.78%  71.95%  23.27%   0.00%

08-******08021-40

全ての費用                              

　　小計　　　　　　　　　　　               2,228     

A  全仕上り厚(mm)                          =300        全仕上り厚(mm)                          
B  施工区分                                =2          2層施工                                 
D  材料                                    =4          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              

   K1 機械損料補正なし  15欄  5,680円
   路盤材単価　積算地区単価*(実数入力/標準数量)=2,200.000*(300.000/250)=2,640.000円/m3



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0034

     2,707.2      1.14%  10.57%  88.29%   0.00%

08-******08021-40

上層路盤（車道・路肩部）                SZD009     施工　第0-0012号内訳表
瀝青安定処理材                          1.4m以上3.0m以下                        全ての費用                                     1        ｍ２   

アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料
舗装幅１．４～３ｍ                    
                                        

舗装幅１．４～３ｍ    15,100           14,800   
KQ683      

  0.73%

振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料
質量３～４ｔ　　　　　　　　　　　　　
                                        

質量３～４ｔ     3,620            3,540   
KQ870      

  0.15%

タイヤローラ賃料　　　　　　　　　　　　 タイヤローラ賃料
質量３～４ｔ　　　　　　　　　　　　　
                                        

質量３～４ｔ     3,330            3,250   
KQ605      

  0.13%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

         3.59             0   
EK009      

  0.13%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  3.61%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  2.46%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0035

     2,707.2      1.14%  10.57%  88.29%   0.00%

08-******08021-40

全ての費用                              

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  2.41%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  0.88%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

        31.83             0   
ER009      

  1.21%

アスファルト混合物                      アスファルト混合物（安定処理路盤材）
エコスラグ入り再生ＡＳ安定処理（４０）  
                                        

瀝青安定処理材（４０）     9,875           11,200   
T1476      

 83.28%

アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　 アスファルト乳剤
ＰＫ－３　プライムコート用　　　　　　　
                                        

ＰＫ－３　プライムコート用       141              103   
TG402      

  4.79%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       146              138   
TSX24      

  0.20%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0036

     2,707.2      1.14%  10.57%  88.29%   0.00%

08-******08021-40

全ての費用                              

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

         0.49             0   
EZ009      

  0.02%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     2,482                0   
EP001      

       
【補正式】2,482=2,707.2*{(0.73/100*15,100/14,800+0.15/100*3,620/3,540+0.13/100*3,330/3,250)*1.14/(0.73+0.15+0.13)+(3.61/100*24,300/25,400+2.46/10
0*27,900/28,900+2.41/100*27,500/28,300+0.88/100*32,600/31,000)*10.57/(3.61+2.46+2.41+0.88)+(83.28/100*9,875/11,200+4.79/100*141/103+0.20/100*146/
138)*88.29/(83.28+4.79+0.20)+(100-1.14-10.57-88.29)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               2,482     

A  材料                                    =1          瀝青安定処理材                          
B  平均幅員                                =3          1.4m以上3.0m以下                        
C  1層当り平均仕上り厚(mm)                 =50         1層当り平均仕上り厚(mm)                 
F  瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                
G  材料(瀝青安定処理材)                    =21         エコスラグ入り再生ＡＳ安定処理(40)-50   
I  瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           
K  ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増                    =1          夜間割増なし                            
L  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
M  費用の内訳                              =1          全ての費用                              

   ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価　(積算地区単価+割増額)*(実数入力/標準数量)=(15,800.000+0.000)*(50.000/80)=9,875.000円/t



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0037

     6,582.6      0.00%  72.50%  27.50%   0.00%

08-******08021-40

地先境界ブロック                        SZD245     施工　第0-0013号内訳表
設置                                    B種(150×120×600)                                                                     1         ｍ    

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 26.88%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

 14.96%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

 12.74%

型わく工                                型わく工
                                        
                                        

    31,800           30,000   
RA165      

 11.84%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

       399.97             0   
ER009      

  6.08%

地先境界ブロック　　　　　　　　　　　　 地先境界ブロック
Ｂ　１５０×１２０×６００　　　　　　　
                                        

Ｂ　１５０×１２０×６００       745              675   
TGG24      

 16.91%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0038

     6,582.6      0.00%  72.50%  27.50%   0.00%

08-******08021-40

                                        

生コンクリート（１８－８－２５）        生コンクリート
（Ｗ／Ｃ指定なし）                      
                                        

１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％    21,500           19,750   
T1101      

 10.59%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     6,757                0   
EP001      

       
【補正式】6,757=6,582.6*{(26.88/100*24,300/25,400+14.96/100*32,600/31,000+12.74/100*27,500/28,300+11.84/100*31,800/30,000)*72.50/(26.88+14.96+12.
74+11.84)+(16.91/100*745/675+10.59/100*21,500/19,750)*27.50/(16.91+10.59)+(100-72.50-27.50)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               6,757     

A  作業区分                                =1          設置                                    
B  ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =2          B種(150×120×600)                      
C  基礎砕石の有無                          =2          基礎砕石なし                            
D  均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無                    =1          均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄあり                      
E  養生工の有無                            =2          養生工あり                              
G  均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ種類                      =1          　高炉                                  
H  均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =4          １８－８－２５                          
I  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
K  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =2          １０＜Ｌ（ｋｍ）≦１５                  
L  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    

         運搬割増しなし



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0039

08-******08021-40

交通誘導警備員の計上                    S0914      施工　第0-0014号内訳表
交通誘導警備員Ｂ                                                                                                               1         式    

交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                        

       34.000   人・日         17,500           595,000
SA063      施工　第0-0015号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            595,000

A  必要日数                                =34         必要日数                                
B  配置人数                                =1          配置人数                                
C  交通誘導警備員                          =2          交通誘導警備員Ｂ                        



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0040

08-******08021-40

交通誘導警備員Ｂ                        SA063      施工　第0-0015号内訳表
                                                                                                                               1       人・日  

交通誘導警備員B                         
                                        
                                        

        1.000     人           17,500            17,500
RA227      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       人・日           17,500

A  交通誘導警備員区分                      =2          交通誘導警備員Ｂ                        


