
栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

05 栃　木　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

07-******03103-40

07-******03103-40

0

0

1 実施単価    
51 栃　木土木事務所管内                    
0-08.03.04(0)

1 一般公共        
【当初】橋梁下部工事　豊穂川その２.ES5                               

前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
ICT間接費率補正の有無   
消費税等の率　　        

40                          
02  河川・道路構造物工事    
01  率計上する              
12  市街地以外              
03  一般交通影響なし        
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
01  金銭的保証　　　        
01  補正なし                
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

                  

0-080304(0)  



栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

07-******03103-40

0

請負工事費計　　
     91,729,000

法定福利費概算額
      2,910,000

労務費調査水準  
     40,800,094

本工事費　          
                         83,390,000                               
計　　              
                         83,390,000       8,339,000      91,729,000

                  



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0003

07-******03103-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　
                                        
                                        
                                        

X1000      

橋梁下部                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式       36,831,510

Y0LZZ      

河川土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          607,582

Y0000      

盛土工（ＩＣＴ）                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式          607,582

Y00002MS   

路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          607,582

Y00002MSC90

路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）              
20,000m3未満                            
障害なし                                
                                             2,412        ｍ３           251.9          607,582

SZA115     0     
A=20,000m3未満,B=障害なし               
                                        
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0008号内訳表

橋台工                                  
Ａ２橋台                                
                                        
                                        

          
   １式       35,179,589

Y0L2I      

作業土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          794,812

Y0L2I20B   

床掘り                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          206,852

Y0L2I20B40R
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

床掘り（ＩＣＴ）                        
土留無し                                
障害なし                                
                                               485        ｍ３           426.5          206,852

SZA176     0     
A=土留無し,B=障害なし                   
                                        
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0009号内訳表

埋戻し                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          549,080

Y0L2I20B5F2

埋戻し                                  
                                        
最大埋戻幅1m以上4m未満                  
                                               280        ｍ３         1,961            549,080

SZA181     0     
A=最大埋戻幅1m以上4m未満,D=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=3,D=1                                 
                                        
施工　第0-0010号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式           38,880

Y0L2I20BB09

基面整正                                
                                        
                                        
                                                80        ｍ２           486             38,880

SZA169     0     

施工　第0-0011号内訳表
不足土工                                

                                        
                                        
                                        

          
   １式                0

Y0L2I20BA01

不足土                                  
現場内土砂・他工事搬入土使用            
                                        
                                             2,663        ｍ３             0                  0

W0001          

999
場所打杭工                              

                                        
                                        
                                        

          
   １式       19,109,526

Y0L2I21K   

場所打杭                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式       19,081,016

Y0L2I21K44R



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0005
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

場所打杭工（Ａ２橋台）                  
全回転式オールケーシング工              
 φ１０００　Ｌ＝２２．０ｍ              
                                                 8         本      2,362,009         18,896,072

G0100      0     

科目　第0001号内訳表
杭頭処理                                
設計杭径１０００ｍｍ                    
                                        
                                                 8         本         23,118            184,944

SB043      0     
A=設計杭径１０００ｍｍ                  
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0012号内訳表

積込                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式           12,500

Y0L2I21KA05

積込（コンクリート殻）                  
                                        
                                        
全ての費用                                      10        ｍ３         1,250             12,500

SZA789     0     
A=豪雪割増　工種条件と同じ,B=全ての費用 
                                        
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0013号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           16,010

Y0L2I21KA0K

殻運搬                                  
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
8.0km以下                               
全ての費用                                      10        ｍ３         1,601             16,010

SZA961     0     
A=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,B=機械積
込,C=DID区間なし,F=全ての費用,G=運搬距離
A=1,B=1,C=1,F=1,G=6.3                   
                                        
施工　第0-0014号内訳表

橋台躯体工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式       15,275,251

Y0L2I2HM   

均しコンクリート                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式          194,460

Y0L2I2HM42J

コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
全ての費用                                       7        ｍ３        27,780            194,460

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,D=
10m3以上100m3未満,E=養生無し,F=延長無し,
A=1,B=1,D=1,E=1,F=1,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,
Q=1,R=1                                 
施工　第0-0015号内訳表
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

コンクリート                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        7,624,390

Y0L2I2HM612

橋台橋脚コンクリート打設　　　　　　　　
Ｖ≧５０                                
２４－１２－２５　水セメント比５５％以下
                                               305        ｍ３        24,419          7,447,795

V0300      0     

施工　第0-0016号内訳表
養生工                                  
一般養生                                
鉄筋構造物                              
                                               305        ｍ３           579            176,595

SB417      0     
A=鉄筋構造物,B=一般養生                 
                                        
A=2,B=1                                 
                                        
施工　第0-0019号内訳表

鉄筋                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,031,395

Y0L2I2HM42L

鉄筋工                                  
ＳＤ３４５　Ｄ１３                      
構造物種別による補正なし　　　　　　　　
施工規模　１０ｔ以上                             1.985     ｔ        179,330            355,970

SF201      0     
A=ＳＤ３４５,B=Ｄ１３（５ｔ超５０ｔ以下
）,C=一般構造物,D=標準作業,E=構造物種別
A=2,B=4,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1     
                                        
施工　第0-0020号内訳表

鉄筋工                                  
ＳＤ３４５　Ｄ１６～Ｄ２５              
構造物種別による補正なし　　　　　　　　
施工規模　１０ｔ以上                             7.160     ｔ        177,270          1,269,253

SF201      0     
A=ＳＤ３４５,B=Ｄ１６～２５（５ｔ超５０
ｔ以下）,C=一般構造物,D=標準作業,E=構造
A=2,B=8,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1     
                                        
施工　第0-0021号内訳表

鉄筋工                                  
ＳＤ３４５　Ｄ２９～Ｄ３２              
構造物種別による補正なし　　　　　　　　
施工規模　１０ｔ以上                             1.722     ｔ        178,300            307,032

SF201      0     
A=ＳＤ３４５,B=Ｄ２９～３２（５ｔ超５０
ｔ以下）,C=一般構造物,D=標準作業,E=構造
A=2,B=10,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1    
                                        
施工　第0-0022号内訳表

機械式鉄筋圧着加工費                    
Ｄ１３                                  
鉄筋長１ｍ未満                          
                                               105        箇所           285             29,925

F0220      0    

    
機械式鉄筋圧着加工費                    
Ｄ１３                                  
鉄筋長２ｍ超～３ｍ以下                  
                                                75        箇所           325             24,375

F0230      0    
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

機械式鉄筋圧着加工費                    
Ｄ１６                                  
鉄筋長１ｍ超～２ｍ以下                  
                                                76        箇所           335             25,460

F0240      0    

    
機械式鉄筋圧着加工費                    
Ｄ１６                                  
鉄筋長２ｍ超～３ｍ以下                  
                                                51        箇所           380             19,380

F0250      0    

    
型枠                                    

                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,591,860

Y0L2I2HM42O

型枠                                    
一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         
                                               344        ｍ２        10,380          3,570,720

SZB431     0     
A=一般型枠,B=鉄筋･無筋構造物            
                                        
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0023号内訳表

型枠                                    
一般型枠                                
均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              
                                                 4        ｍ２         5,285             21,140

SZB431     0     
A=一般型枠,B=均しｺﾝｸﾘｰﾄ                 
                                        
A=1,B=5                                 
                                        
施工　第0-0024号内訳表

箱抜き                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           18,081

Y0L2I2HM481

円形型枠                                
 φ２００                                
                                        
                                                12.0       ｍ            712              8,544

F0300      0    

    
円形型枠                                
 φ１５０                                
                                        
                                                21.1       ｍ            452              9,537

F0320      0    

    
支保                                    

                                        
                                        
                                        

          
   １式          251,675

Y0L2I2HM456
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

支保工                                  
くさび結合支保                          
40kN/m2以下                             
                                                 1         式         77,700             77,700

S0386      0     
A=支保工数量（空ｍ３）,B=くさび結合支保,
E=支保耐力４０ｋＮ／ｍ２以下            
A=20,B=2,E=1                            
                                        
施工　第0-0025号内訳表

支保工                                  
くさび結合支保                          
40kN/m2超80kN/m2以下                    
                                                 1         式         32,525             32,525

S0386      0     
A=支保工数量（空ｍ３）,B=くさび結合支保,
E=支保耐力４０～８０ｋＮ／ｍ２以下      
A=5,B=2,E=2                             
                                        
施工　第0-0027号内訳表

支保工                                  
くさび結合支保                          
80kN/m2超110kN/m2以下                   
                                                 1         式        141,450            141,450

V0100      0     

施工　第0-0029号内訳表
足場                                    

                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,563,390

Y0L2I2HM42P

足場工                                  
手摺先行型足場                          
                                        
                                                 1         式      1,563,390          1,563,390

S0384      0     
A=足場工数量（掛ｍ２）,B=手摺先行型枠組
足場,C=　安全ネットあり                 
A=290,B=1,C=2                           
                                        
施工　第0-0031号内訳表

構造物撤去工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,044,339

Y0H09      

防護柵撤去工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式           81,297

Y0H092HG   

防護柵撤去（ガードレール）              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           81,297

Y0H092HG5O9

ガードレール撤去工                      
Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込        
                                        
                                                11.1       ｍ          1,420             15,762

SF267      0     
A=Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込,B=時
間的制約なし,C=夜間作業（２０時～６時）
A=2,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0033号内訳表
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

仮設ガードレール設置工                  
H鋼基礎                                 
                                        
                                                25.0       ｍ          1,500             37,500

F0350      0    

    
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し      
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊   
                                        
                                                 2.9       ｔ          9,304             26,981

SZA084     0     
A=ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊,B=
豪雪割増　工種条件と同じ                
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0034号内訳表

現場発生品及び支給品運搬                
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊   
DID区間なし                             
                                                 0.2       ｔ          5,270              1,054

SZA082     0     
A=ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊,B=
DID区間なし,C=11.0km以下,D=豪雪割増　工
A=1,B=1,C=10,D=1                        
                                        
施工　第0-0035号内訳表

構造物取壊し工                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式           94,034

Y0H0921D   

舗装版切断                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式            6,745

Y0H0921DA6E

舗装版切断                              
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
15cm以下                                
全ての費用                                       9.6       ｍ            702.7            6,745

SZD321     0     
A=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,B=15cm以下,E=豪雪割増　工
種条件と同じ,F=全ての費用               
A=1,B=1,E=1,F=1                         
                                        
施工　第0-0036号内訳表

舗装版破砕                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           87,289

Y0H0921DA6G

舗装版破砕                              
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
騒音振動対策不要                        
全ての費用                                     403        ｍ２           216.6           87,289

SZD311     0     
A=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,B=障害等なし,C=騒音振動対
策不要,D=15cm以下,F=積込作業あり,G=豪雪
A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1             
                                        
施工　第0-0037号内訳表

運搬処理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          869,008

Y0H092HO   
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費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

殻運搬                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          122,608

Y0H092HOA0K

舗装版切断運搬費（汚泥）                
２ｔ車　片道１０ｋｍまで                
                                        
                                                 0.1      ｍ３         8,080                808

T8231      0    

    
殻運搬                                  
舗装版破砕                              
6.0km以下                               
全ての費用                                      40        ｍ３         3,045            121,800

SZA961     0     
A=舗装版破砕,B=機械積込(騒音対策不要､舗
装版厚15cm以下),C=DID区間あり,E=豪雪割増
A=3,B=3,C=2,E=1,F=1,G=5.8               
                                        
施工　第0-0038号内訳表

殻処分                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          746,400

Y0H092HOA0L

＃処分費（直接工事費用）＃　　　　　　　
                                        
                                        
                                           １式          746,400

#0042      

処分費                                  
舗装版切断汚泥                          
                                        
グループコード内には使用しないこと。           0.1      ｍ３        44,000              4,400

S0020      0     
A=舗装版切断汚泥                        
                                        
A=5                                     
                                        
施工　第0-0039号内訳表

処分費                                  
アスファルト                            
                                        
グループコード内には使用しないこと。          40        ｍ３         2,000             80,000

S0020      0     
A=アスファルト                          
                                        
A=3                                     
                                        
施工　第0-0040号内訳表

処分費                                  
コンクリート（無筋）                    
                                        
グループコード内には使用しないこと。          47        ｍ３         2,200            103,400

S0020      0     
A=コンクリート（無筋）                  
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0041号内訳表

処分費                                  
コンクリート（鉄筋）                    
                                        
グループコード内には使用しないこと。         147        ｍ３         3,800            558,600

S0020      0     
A=コンクリート（鉄筋）                  
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0042号内訳表
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費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

旧橋撤去                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        5,230,443

Y0HZZ      

構造物撤去工（新川橋下部工）            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        4,220,115

Y0H09      

作業土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,048,359

Y0H0920B   

床掘り                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          232,869

Y0H0920B40R

床掘り（ＩＣＴ）                        
土留無し                                
障害なし                                
                                               546        ｍ３           426.5          232,869

SZA176     0     
A=土留無し,B=障害なし                   
                                        
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0009号内訳表

埋戻し                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          815,490

Y0H0920B5F2

埋戻し                                  
                                        
最大埋戻幅4m以上                        
                                               765        ｍ３         1,066            815,490

SZA181     0     
A=最大埋戻幅4m以上,D=豪雪割増　工種条件
と同じ                                  
A=2,D=1                                 
                                        
施工　第0-0043号内訳表

構造物取壊し工                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,820,430

Y0H0921D   

コンクリート構造物取壊し                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,820,430

Y0H0921D43Y
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

構造物とりこわし工                      
無筋構造物　機械施工                    
低騒音・低振動対策　不要                
                                                37        ｍ３         8,290            306,730

S4638      0     
A=無筋構造物,B=　機械施工,C=無し,D=夜間
作業（２０時～６時）なし,E=低騒音・低振
A=1,B=1,C=1,D=1,E=1                     
                                        
施工　第0-0044号内訳表

構造物とりこわし工                      
鉄筋構造物　機械施工                    
低騒音・低振動対策　不要                
                                               147        ｍ３        17,100          2,513,700

S4638      0     
A=鉄筋構造物,B=　機械施工,C=無し,D=夜間
作業（２０時～６時）なし,E=低騒音・低振
A=2,B=1,C=1,D=1,E=1                     
                                        
施工　第0-0045号内訳表

運搬処理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          351,326

Y0H092HO   

殻運搬                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          351,326

Y0H092HOA0K

殻運搬                                  
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
8.0km以下                               
全ての費用                                      37        ｍ３         1,601             59,237

SZA961     0     
A=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,B=機械積
込,C=DID区間なし,E=豪雪割増　工種条件と
A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=6.3               
                                        
施工　第0-0014号内訳表

殻運搬                                  
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            
8.0km以下                               
全ての費用                                     147        ｍ３         1,987            292,089

SZA961     0     
A=ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,B=機械積
込,C=DID区間なし,E=豪雪割増　工種条件と
A=2,B=1,C=1,E=1,F=1,G=6.3               
                                        
施工　第0-0046号内訳表

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,010,328

Y0L2Q      

仮橋・仮桟橋工                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          695,328

Y0L2Q201   

仮橋上部                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          695,328

Y0L2Q2015FU
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

仮橋上部工賃料                          
全体工期870日                           
当該工期60日                            
                                                 1         式        695,328            695,328

G0400      0     

科目　第0002号内訳表
交通管理工                              

                                        
                                        
                                        

          
   １式          315,000

Y0L2Q232   

交通誘導警備員                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          315,000

Y0L2Q232Y21

交通誘導警備員の計上                    
交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                                 1         式        315,000            315,000

S0914      0     
A=必要日数,B=配置人数,C=交通誘導警備員Ｂ
                                        
A=18,B=1,C=2                            
                                        
施工　第0-0047号内訳表
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

    42,061,953
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式        4,511,103

Z0004      

重建設機械分解組立輸送費（往復）        
ＡＣ掘削スキッドＣＣ基礎用７０～９０ｔ
                                        
全回転型オールケーシング掘削機                   1         回      3,277,296          3,277,296

SA025      0     
A=分解組立＋輸送（往復）,B=ＡＣ掘削スキ
ッドＣＣ基礎用７０～９０ｔ,D=豪雪割増　
A=6,B=19,D=1                            
                                        
施工　第0-0049号内訳表

重建設機械分解組立輸送費（往復）        
クローラクレーン系３５超８０ｔ吊以下  
                                        
クローラクレーン(AC掘削機用)                     1         回      1,233,807          1,233,807

SA025      0     
A=分解組立＋輸送（往復）,B=クローラクレ
ーン系３５超８０ｔ吊以下,D=豪雪割増　工
A=6,B=6,D=1                             
                                        
施工　第0-0051号内訳表

技術管理費　　　　　　　　　　　　　　  
                                        
                                        
                                           １式        1,146,000

Z0006      

システム初期費（ＩＣＴ）                
バックホウ                              
                                        
                                                 1         式        598,000            598,000

SA130      0     
A=バックホウ                            
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0052号内訳表

システム初期費（ＩＣＴ）                
ブルドーザ                              
                                        
                                                 1         式        548,000            548,000

SA130      0     
A=ブルドーザ                            
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0053号内訳表
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

現場環境改善費　　　　　　　　　　　　  
                                        
                                        
                                           １式          487,000

Z0010      

算定式………487523=41315553*0.0118                                                                              
対象額………41,315,553
率……………0.0118

       487,523
共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………5253537=42061953*0.1249 <<0.1249 =(0.1249 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >>                                    
対象額………42,061,953
率……………0.1249      5,253,537

＊＊共通仮設費計＊＊                    

    11,397,640
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

    53,459,593
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………17278140=53459593*0.3232 <<0.3232 =(0.3232*1.0*1.0)*1.00>>                                          
対象額………53,459,593
率……………0.3232     17,278,140

  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
＊＊工事原価＊＊                        

    70,737,733



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0016

07-******03103-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………12626685=70737733*0.1785  <<率の補正 0.1785 = 0.1785 * 1.00 >>                                      
対象額………70,737,733 前払補正係数1.0000
率……………0.1785     12,626,685

契約保証費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………28295=70737733*0.0004                                                                               
対象額………70,737,733
率……………0.0004         28,295

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

    12,654,980
＊＊工事価格＊＊                        

    83,390,000
＊＊工事価格計＊＊                      

    83,390,000
消費税・地方消費税額　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………8339000=83390000*0.10                                                                               
対象額………83,390,000
率……………0.1000      8,339,000

＊＊請負工事費＊＊                      

    91,729,000



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00170

07-******03103-40

場所打杭工（Ａ２橋台）                  
G0100      科目　第0001号内訳表

全回転式オールケーシング工               φ１０００　Ｌ＝２２．０ｍ                                                             1         本    

                  

場所打杭工（全回転式オールケーシング工）
設計杭径１０００ｍｍ                    
杭長２２ｍ                              
                                               1         本        1,808,037         1,808,037

SB034      0     
A=設計杭径１０００ｍｍ,B=レキ質土・粘性
土・砂・砂質土の掘削長　ｍ,C=岩塊・玉石
A=1,B=25.3,C=0,D=0,E=0,F=0,G=0,H=22.0,I=
3,J=1,L=23000,M=1                       
施工　第0-0001号内訳表

鉄筋工                                  
ＳＤ３４５　Ｄ１３                      
場所打杭用かご筋　　　　　　　　　　　　
施工規模　１０ｔ以上                           0.018     ｔ          166,330             2,993

SF201      0     
A=ＳＤ３４５,B=Ｄ１３（５ｔ超５０ｔ以下
）,C=場所打杭用かご筋,D=≪条件不要≫,E=
A=2,B=4,C=2,D=4,E=7,F=1,G=1,H=1,I=1     
                                        
施工　第0-0005号内訳表

鉄筋工                                  
ＳＤ３４５　Ｄ１６～Ｄ２５              
場所打杭用かご筋　　　　　　　　　　　　
施工規模　１０ｔ以上                           1.085     ｔ          164,270           178,232

SF201      0     
A=ＳＤ３４５,B=Ｄ１６～２５（５ｔ超５０
ｔ以下）,C=場所打杭用かご筋,D=≪条件不要
A=2,B=8,C=2,D=4,E=7,F=1,G=1,H=1,I=1     
                                        
施工　第0-0006号内訳表

鉄筋工                                  
ＳＤ３４５　Ｄ２９～Ｄ３２              
場所打杭用かご筋　　　　　　　　　　　　
施工規模　１０ｔ以上                           1.309     ｔ          165,300           216,377

SF201      0     
A=ＳＤ３４５,B=Ｄ２９～３２（５ｔ超５０
ｔ以下）,C=場所打杭用かご筋,D=≪条件不要
A=2,B=10,C=2,D=4,E=7,F=1,G=1,H=1,I=1    
                                        
施工　第0-0007号内訳表

補強リング(平鋼)                        
ＦＢ-１２×５０                         
                                        
                                               0.130     ｔ          143,000            18,590

F0100      0    

    
補強リング固定用Ｕボルト                
Ｄ３２用                                
ナット２個含む                          
                                              70         個              270            18,900

F0120      0    

    
補強リング固定用Ｕボルト                
Ｄ２５用                                
ナット２個含む                          
                                              50         個              260            13,000

F0150      0    

    
補強リング固定用Ｕボルト                
Ｄ３２用                                
ナット２個含む                          
                                              32         個              270             8,640

F0120      0    

    
補強リング固定用Ｕボルト                
Ｄ２５用                                
ナット２個含む                          
                                              40         個              260            10,400

F0150      0    
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00180

07-******03103-40

場所打杭工（Ａ２橋台）                  
G0100      科目　第0001号内訳表

全回転式オールケーシング工               φ１０００　Ｌ＝２２．０ｍ                                                             1         本    

                  

補強リング(平鋼)                        
ＦＢ-４×３０                           
                                        
                                               0.005     ｔ          148,000               740

F0200      0    

    
補強リング加工費（平鋼）                
曲げ加工　２０ｋｇ未満                  
リング溶接含む                          
ＦＢ-１２×５０                                9         本            5,300            47,700

F0160      0    

    
補強リング加工費（平鋼）                
穴あけ加工                              
                                        
Ｕボルト１個につき、２箇所                   384        箇所             100            38,400

F0180      0    

    

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         本          2,362,009
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00190

07-******03103-40

仮橋上部工賃料                          
G0400      科目　第0002号内訳表

全体工期870日                           当該工期60日                                                                           1         式    

                  

仮橋上部工部材賃料                      
PG部材                                  
                                        
当該工期60日                                  17.7       ｔ           17,640           312,228

F0400      0    

    
仮橋上部工部材賃料                      
覆工板　軽量床板(滑止付)　締結式        
                                        
当該工期60日                                 140.0      ｍ２           2,460           344,400

F0410      0    

    
仮橋上部工部材賃料                      
H鋼付ガードレール                       
5m/1基                                  
当該工期60日                                   3         基           12,900            38,700

F0420      0    

    

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         式            695,328
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施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0020

07-******03103-40

場所打杭工（全回転式オールケーシング工） SB034      施工　第0-0001号内訳表
設計杭径１０００ｍｍ                    杭長２２ｍ                                                                             1         本    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.730     人           32,600            56,398
RA125      
                                        
                                        

69 

とび工                                  
                                        
                                        

        1.730     人           29,800            51,554
RA030      
                                        
                                        

69 

特殊作業員                              
                                        
                                        

        1.730     人           27,500            47,575
RA005      
                                        
                                        

69 

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.730     人           24,300            42,039
RA010      
                                        
                                        

69 

オールケーシング掘削機運転（機－１８）
全回転型・スキッド式径１５００ｍｍ    
普通型                                  

        1.730     日          267,276           462,387
SX280      施工　第0-0002号内訳表
                                        
                                        

69 

クローラクレーン運転（機－１８）      
油圧ラチスジブ基礎工事用７０～９０ｔ吊
排出ガス対策型２０１４年規制            

        1.730     日          219,812           380,274
SX155      施工　第0-0003号内訳表
                                        
                                        

69 

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・後方超小旋回山積０．５ｍ３
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        1.730     日           38,172            66,037
SX060      施工　第0-0004号内訳表
                                        
                                        

69 

生コンクリート                          
★                                    
                                        

       18.824    ｍ３          23,000           432,952
TC200      
                                        
                                        

   

ビット等損耗費                          
                                        
                                        

        0.300     ％        1,106,264             3,318
#06        
                                        
（労＋機）×率                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       24.000     ％        1,106,264           265,503
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本          1,808,037

A  設計杭径　Ｄ                            =1          設計杭径１０００ｍｍ                    
B  レキ質土・粘性土・砂・砂質土の掘削長　ｍ=25.3       レキ質土・粘性土・砂・砂質土の掘削長　ｍ
C  岩塊・玉石の掘削長（ｍ）                =0          岩塊・玉石の掘削長（ｍ）                
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施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0021

07-******03103-40

                                        

                  

D  軟岩Ⅰの掘削長（ｍ）                    =0          軟岩Ⅰの掘削長（ｍ）                    
E  軟岩Ⅱの掘削長（ｍ）                    =0          軟岩Ⅱの掘削長（ｍ）                    
F  中硬岩の掘削長（ｍ）                    =0          中硬岩の掘削長（ｍ）                    
G  硬岩Ⅰの掘削長（ｍ）                    =0          硬岩Ⅰの掘削長（ｍ）                    
H  杭長　Ｌ（ｍ）                          =22         杭長　Ｌ（ｍ）                          
I  生コンクリート規格                      =3          生コンクリート各種                      
J  生コンクリート小型車割増                =1          普通車運搬                              
L  生コンクリート単価（円／ｍ３）          =23000      生コンクリート単価（円／ｍ３）          
M  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　

   杭1本当りの掘削日数  Dc1=0.03*25.300+0.04*0.000+0.04*0.000+0.06*0.000+0.08*0.000+0.08*0.000=0.76日/本  小数2位止め
   杭1本当りのｺﾝｸﾘｰﾄ打設等の施工日数　Dc2=0.97日/本
   杭1本当り施工日数　Dc=Dc1+Dc2=0.76+0.97=1.73日/本
   土木一般世話役　1*Dc=1*1.730=1.730人
   とび工　1*Dc=1*1.730=1.730人
   特殊作業員　1*Dc=1*1.730=1.730人
   普通作業員　1*Dc=1*1.730=1.730人
   ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転　Dc=1.730日
   ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転　Dc=1.730日
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　Dc=1.730日
    生ｺﾝｸﾘｰﾄ  Q=π/4*D^2*L*(1+K)=3.14/4*1.000^2*22.000*(1+0.09)=18.824m3
   ﾋﾞｯﾄ等損耗費率  P=(0.3*25.300+31*0.000+13*0.000+10*0.000+35*0.000+65*0.000)/25.300=0.3%  小数１位止め
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施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0022

07-******03103-40

オールケーシング掘削機運転（機－１８） SX280      施工　第0-0002号内訳表
全回転型・スキッド式径１５００ｍｍ    普通型                                                                                 1         日    

                  

全回転型オールケーシング掘削機          
スキッド式・Ｄ／油圧駆動径１５００ｍｍ
                                        

        1.460   供用日        156,000           227,760
MB761      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       88.000     Ｌ              132            11,616
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日            267,276

A  規格                                    =3          全回転型・スキッド式径１５００ｍｍ    
B  排出ガス対策型区分                      =1          普通型                                  
C  供用日当運転時間（標準＝省略）          =0          供用日当運転時間（標準＝省略）          
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
E  オールケーシング掘削機（供用日／日）    =1.46       オールケーシング掘削機（供用日／日）    
F  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
G  軽油（Ｌ／日）                          =88         軽油（Ｌ／日）                          

   機械損料補正なし  15欄  156,000円



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0023

07-******03103-40

クローラクレーン運転（機－１８）      SX155      施工　第0-0003号内訳表
油圧ラチスジブ基礎工事用７０～９０ｔ吊 排出ガス対策型２０１４年規制                                                           1         日    

                  

クローラクレーン［油圧駆動Ｗ・基礎工事］
ラチスジブ・排ガス２０１４７０～９０ｔ
                                        

        1.390   供用日        128,000           177,920
MA56F      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      106.000     Ｌ              132            13,992
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日            219,812

A  規格                                    =23         油圧ラチスジブ基礎工事用７０～９０ｔ吊
B  排出ガス対策型区分                      =6          排出ガス対策型２０１４年規制            
C  供用日当運転時間（標準＝省略）          =0          供用日当運転時間（標準＝省略）          
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
E  クローラクレーン（供用日／日）          =1.39       クローラクレーン（供用日／日）          
F  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
G  軽油（Ｌ／日）                          =106        軽油（Ｌ／日）                          

   機械損料補正なし  15欄  128,000円



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0024

07-******03103-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0004号内訳表
クローラ型・後方超小旋回山積０．５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．５ｍ３
                                        

        1.600   供用日          7,020            11,232
KQ070      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        0.800     人           27,900            22,320
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       35.000     Ｌ              132             4,620
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             38,172

A  規格                                    =11         クローラ型・後方超小旋回山積０．５ｍ３
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.6        バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =0.8        特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =35         軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0025

07-******03103-40

鉄筋工                                  SF201      施工　第0-0005号内訳表
ＳＤ３４５　Ｄ１３                      場所打杭用かご筋　　　　　　　　　　　　 施工規模　１０ｔ以上                           1         ｔ    

                  

鉄筋工　加工・組立共                    
場所打杭用かご筋（無溶接工法）          
                                        

        1.000     ｔ           52,000            52,000
RE018      
52000*1                                 
                                        

   

異形棒鋼（ＳＤ３４５）                  
Ｄ１３㎜（使用量5t超え50t以下)          
                                        

        1.030     ｔ          111,000           114,330
T1308      
                    1*1.03              
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            166,330

A  鉄筋規格                                =2          ＳＤ３４５　　　　　　　　　　　　　　　
B  鉄筋径                                  =4          Ｄ１３（５ｔ超５０ｔ以下）              
C  規格・仕様                              =2          場所打杭用かご筋　　　　　　　　　　　　
D  作業条件                                =4          ≪条件不要≫　　　　　　　　　　　　　　
E  構造物種別                              =7          ≪条件不要≫　　　　　　　　　　　　　　
F  施工規模                                =1          施工規模　１０ｔ以上　　　　　　　　　　
G  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし　　　　　　　　　　　　　
H  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
I  太径鉄筋の割合                          =1          太径鉄筋の割合　１０％未満　　　　　　　

   市場単価　補正なし



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0026

07-******03103-40

鉄筋工                                  SF201      施工　第0-0006号内訳表
ＳＤ３４５　Ｄ１６～Ｄ２５              場所打杭用かご筋　　　　　　　　　　　　 施工規模　１０ｔ以上                           1         ｔ    

                  

鉄筋工　加工・組立共                    
場所打杭用かご筋（無溶接工法）          
                                        

        1.000     ｔ           52,000            52,000
RE018      
52000*1                                 
                                        

   

異形棒鋼（ＳＤ３４５）                  
Ｄ１６～２５㎜（使用量5t超え50t以下)    
                                        

        1.030     ｔ          109,000           112,270
T1309      
                    1*1.03              
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            164,270

A  鉄筋規格                                =2          ＳＤ３４５　　　　　　　　　　　　　　　
B  鉄筋径                                  =8          Ｄ１６～２５（５ｔ超５０ｔ以下）        
C  規格・仕様                              =2          場所打杭用かご筋　　　　　　　　　　　　
D  作業条件                                =4          ≪条件不要≫　　　　　　　　　　　　　　
E  構造物種別                              =7          ≪条件不要≫　　　　　　　　　　　　　　
F  施工規模                                =1          施工規模　１０ｔ以上　　　　　　　　　　
G  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし　　　　　　　　　　　　　
H  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
I  太径鉄筋の割合                          =1          太径鉄筋の割合　１０％未満　　　　　　　

   市場単価　補正なし



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0027

07-******03103-40

鉄筋工                                  SF201      施工　第0-0007号内訳表
ＳＤ３４５　Ｄ２９～Ｄ３２              場所打杭用かご筋　　　　　　　　　　　　 施工規模　１０ｔ以上                           1         ｔ    

                  

鉄筋工　加工・組立共                    
場所打杭用かご筋（無溶接工法）          
                                        

        1.000     ｔ           52,000            52,000
RE018      
52000*1                                 
                                        

   

異形棒鋼（ＳＤ３４５）                  
Ｄ２９～３２㎜（使用量5t超え50t以下)    
                                        

        1.030     ｔ          110,000           113,300
T1310      
                    1*1.03              
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            165,300

A  鉄筋規格                                =2          ＳＤ３４５　　　　　　　　　　　　　　　
B  鉄筋径                                  =10         Ｄ２９～３２（５ｔ超５０ｔ以下）        
C  規格・仕様                              =2          場所打杭用かご筋　　　　　　　　　　　　
D  作業条件                                =4          ≪条件不要≫　　　　　　　　　　　　　　
E  構造物種別                              =7          ≪条件不要≫　　　　　　　　　　　　　　
F  施工規模                                =1          施工規模　１０ｔ以上　　　　　　　　　　
G  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし　　　　　　　　　　　　　
H  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
I  太径鉄筋の割合                          =1          太径鉄筋の割合　１０％未満　　　　　　　

   市場単価　補正なし



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0028

07-******03103-40

路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）              SZA115     施工　第0-0008号内訳表
20,000m3未満                            障害なし                                                                               1        ｍ３   

                  

ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型］賃料 ７ｔ級                                
      

               
                   

ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額            ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型）          
      

               
                   

振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料 質量１１～１２ｔ                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 251.9   

A  ＩＣＴ施工による１工事当り全体盛土量    =1          20,000m3未満                            
B  障害の有無                              =1          障害なし                                



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0029

07-******03103-40

床掘り（ＩＣＴ）                        SZA176     施工　第0-0009号内訳表
土留無し                                障害なし                                                                               1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型・ＩＣＴ対応］賃料 クレーン付山積０．８ｍ３              
      

               
                   

ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額            バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）          
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 426.5   

A  土留方式の種類                          =1          土留無し                                
B  障害の有無                              =1          障害なし                                



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0030

07-******03103-40

埋戻し                                  SZA181     施工　第0-0010号内訳表
                                        最大埋戻幅1m以上4m未満                                                                 1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

振動ローラ［ハンドガイド式］賃料　　　　 質量０．５～０．６ｔ　　　　　　　　　
      

               
                   

タンパ（ランマ）賃料                    質量６０～８０ｋｇ                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,961     

A  施工方法                                =3          最大埋戻幅1m以上4m未満                  
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0031

07-******03103-40

基面整正                                SZA169     施工　第0-0011号内訳表
                                                                                                                               1        ｍ２   

                  

普通作業員                                                                      
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                   486.0 



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0032

07-******03103-40

杭頭処理                                SB043      施工　第0-0012号内訳表
設計杭径１０００ｍｍ                                                                                                           1         本    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.100     人           32,600             3,260
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.340     人           27,500             9,350
RA005      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１１５０ｔ吊                
                                        

        0.100     日           92,000             9,200
KQ4B8      
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        6.000     ％           21,810             1,308
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本             23,118

A  設計杭径　Ｄ                            =1          設計杭径１０００ｍｍ                    
B  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0033

07-******03103-40

積込（コンクリート殻）                  SZA789     施工　第0-0013号内訳表
                                                                                全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

バックホウ（クローラ型）［標準型］      排ガス２０１４山積０．８ｍ３          
        

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,250     

A  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
B  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0034

07-******03103-40

殻運搬                                  SZA961     施工　第0-0014号内訳表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            8.0km以下                               全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,601     

A  殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
B  積込工法区分                            =1          機械積込                                
C  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
G  運搬距離［ｋｍ］                        =6.3        運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0035

07-******03103-40

コンクリート                            SZB401     施工　第0-0015号内訳表
無筋･鉄筋構造物                         ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

コンクリートポンプ車［トラック架装］    ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ  
        

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（１８－８－２５）        （Ｗ／Ｃ指定なし）                      
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              27,780     

A  構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         
B  打設工法                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
D  設計日打設量                            =1          10m3以上100m3未満                       
E  養生工の種類                            =1          養生無し                                
F  圧送管延長距離区分                      =1          延長無し                                
K  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉セメント                          
L  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =4          １８－８－２５                          
M  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
O  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
P  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
Q  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
R  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0036

07-******03103-40

橋台橋脚コンクリート打設　　　　　　　　 V0300      施工　第0-0016号内訳表
Ｖ≧５０                                ２４－１２－２５　水セメント比５５％以下                                               10        ｍ３   

特単単価適用日：08年02月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.06      人           32,600             1,956
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.18      人           27,500             4,950
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.24      人           24,300             5,832
RA010      
                                        
                                        

9  

生コン（高炉セメントＢ種）　　　　　　　
２４－１２－２５水セメント比５５％以下  
普通車運搬                              

       10.2      ｍ３          22,100           225,420
S0336      施工　第0-0017号内訳表
                                        
                                        

   

コンクリートポンプ車運転（機－２０）　
ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

        0.06      日           91,524             5,491
SX638      施工　第0-0018号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        3         ％           18,229               546
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10        ｍ３           244,195

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            24,419



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0037

07-******03103-40

生コン（高炉セメントＢ種）　　　　　　　 S0336      施工　第0-0017号内訳表
２４－１２－２５水セメント比５５％以下  普通車運搬                                                                             1        ｍ３   

                  

生コンクリート（２４－１２－２５）      
高炉（Ｗ／Ｃ ５５％以下）               
                                        

        1.000    ｍ３          22,100            22,100
T1235      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            22,100

A  使用セメント種別                        =1          　高炉                                  
B  設計基準強度                            =12         ２４－１２－２５                        
C  運搬車規格                              =1          普通車運搬                              
D  生コン運搬距離Ｌ（ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
E  水セメント比                            =3          水セメント比５５％以下                  

         生コン運搬距離0.000＜Ｌ（ｋｍ）≦10.000
         運搬割増しなし



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0038

07-******03103-40

コンクリートポンプ車運転（機－２０）　 SX638      施工　第0-0018号内訳表
ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1         日    

                  

コンクリートポンプ車［トラック架装］    
ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ  
                                        

        1.040   供用日         52,800            54,912
MC316      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       66.000     Ｌ              132             8,712
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             91,524

A  規格                                    =10         ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ  
B  Ｃポンプ車供用日当運転時間（標準＝省略）=0          Ｃポンプ車供用日当運転時間（標準＝省略）
C  Ｃｏ圧送管供用日当運転時間（標準＝省略）=0          Ｃｏ圧送管供用日当運転時間（標準＝省略）
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
E  コンクリートポンプ車（供用日／日）　　　=1.04       コンクリートポンプ車（供用日／日）　　　
F  圧送管総延長　Ｌ（ｍ）                  =0          圧送管総延長　Ｌ（ｍ）                  
G  コンクリート圧送管（供用日／日）        =1.04       コンクリート圧送管（供用日／日）        
H  特殊運転手（人／日）　　　　　　　　　　=1          特殊運転手（人／日）　　　　　　　　　　
I  軽油（Ｌ／日）                          =66         軽油（Ｌ／日）                          

   機械損料補正なし  15欄  52,800円



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0039

07-******03103-40

養生工                                  SB417      施工　第0-0019号内訳表
一般養生                                鉄筋構造物                                                                            10        ｍ３   

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.050     人           32,600             1,630
RA125      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           24,300             3,159
RA010      
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       21.000     ％            4,789             1,005
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10        ｍ３             5,794

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３               579

A  構造物種別                              =2          鉄筋構造物                              
B  養生の種類                              =1          一般養生                                



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0040

07-******03103-40

鉄筋工                                  SF201      施工　第0-0020号内訳表
ＳＤ３４５　Ｄ１３                      構造物種別による補正なし　　　　　　　　 施工規模　１０ｔ以上                           1         ｔ    

                  

鉄筋工　加工・組立共　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        1.000     ｔ           65,000            65,000
RE014      
65000*1                                 
                                        

   

異形棒鋼（ＳＤ３４５）                  
Ｄ１３㎜（使用量5t超え50t以下)          
                                        

        1.030     ｔ          111,000           114,330
T1308      
                    1*1.03              
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            179,330

A  鉄筋規格                                =2          ＳＤ３４５　　　　　　　　　　　　　　　
B  鉄筋径                                  =4          Ｄ１３（５ｔ超５０ｔ以下）              
C  規格・仕様                              =1          一般構造物　　　　　　　　　　　　　　　
D  作業条件                                =1          標準作業　　　　　　　　　　　　　　　　
E  構造物種別                              =1          構造物種別による補正なし　　　　　　　　
F  施工規模                                =1          施工規模　１０ｔ以上　　　　　　　　　　
G  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし　　　　　　　　　　　　　
H  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
I  太径鉄筋の割合                          =1          太径鉄筋の割合　１０％未満　　　　　　　

   市場単価　補正なし



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0041

07-******03103-40

鉄筋工                                  SF201      施工　第0-0021号内訳表
ＳＤ３４５　Ｄ１６～Ｄ２５              構造物種別による補正なし　　　　　　　　 施工規模　１０ｔ以上                           1         ｔ    

                  

鉄筋工　加工・組立共　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        1.000     ｔ           65,000            65,000
RE014      
65000*1                                 
                                        

   

異形棒鋼（ＳＤ３４５）                  
Ｄ１６～２５㎜（使用量5t超え50t以下)    
                                        

        1.030     ｔ          109,000           112,270
T1309      
                    1*1.03              
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            177,270

A  鉄筋規格                                =2          ＳＤ３４５　　　　　　　　　　　　　　　
B  鉄筋径                                  =8          Ｄ１６～２５（５ｔ超５０ｔ以下）        
C  規格・仕様                              =1          一般構造物　　　　　　　　　　　　　　　
D  作業条件                                =1          標準作業　　　　　　　　　　　　　　　　
E  構造物種別                              =1          構造物種別による補正なし　　　　　　　　
F  施工規模                                =1          施工規模　１０ｔ以上　　　　　　　　　　
G  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし　　　　　　　　　　　　　
H  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
I  太径鉄筋の割合                          =1          太径鉄筋の割合　１０％未満　　　　　　　

   市場単価　補正なし



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0042

07-******03103-40

鉄筋工                                  SF201      施工　第0-0022号内訳表
ＳＤ３４５　Ｄ２９～Ｄ３２              構造物種別による補正なし　　　　　　　　 施工規模　１０ｔ以上                           1         ｔ    

                  

鉄筋工　加工・組立共　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        1.000     ｔ           65,000            65,000
RE014      
65000*1                                 
                                        

   

異形棒鋼（ＳＤ３４５）                  
Ｄ２９～３２㎜（使用量5t超え50t以下)    
                                        

        1.030     ｔ          110,000           113,300
T1310      
                    1*1.03              
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            178,300

A  鉄筋規格                                =2          ＳＤ３４５　　　　　　　　　　　　　　　
B  鉄筋径                                  =10         Ｄ２９～３２（５ｔ超５０ｔ以下）        
C  規格・仕様                              =1          一般構造物　　　　　　　　　　　　　　　
D  作業条件                                =1          標準作業　　　　　　　　　　　　　　　　
E  構造物種別                              =1          構造物種別による補正なし　　　　　　　　
F  施工規模                                =1          施工規模　１０ｔ以上　　　　　　　　　　
G  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし　　　　　　　　　　　　　
H  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
I  太径鉄筋の割合                          =1          太径鉄筋の割合　１０％未満　　　　　　　

   市場単価　補正なし



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0043

07-******03103-40

型枠                                    SZB431     施工　第0-0023号内訳表
一般型枠                                鉄筋･無筋構造物                                                                        1        ｍ２   

                  

型わく工                                                                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              10,380     

A  型枠の種類                              =1          一般型枠                                
B  構造物の種類                            =1          鉄筋･無筋構造物                         



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0044

07-******03103-40

型枠                                    SZB431     施工　第0-0024号内訳表
一般型枠                                均しｺﾝｸﾘｰﾄ                                                                             1        ｍ２   

                  

型わく工                                                                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               5,285     

A  型枠の種類                              =1          一般型枠                                
B  構造物の種類                            =5          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0045

07-******03103-40

支保工                                  S0386      施工　第0-0025号内訳表
くさび結合支保                          40kN/m2以下                                                                            1         式    

                  

支保工（内訳）                          
くさび結合支保                          
支保耐力４０ｋＮ／ｍ２以下              

       20.000   空ｍ３          3,885            77,700
SB693      施工　第0-0026号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式             77,700

A  支保工数量（空ｍ３）                    =20         支保工数量（空ｍ３）                    
B  支保工法                                =2          くさび結合支保                          
E  支保耐力（Ｂ＝２時選択）                =1          支保耐力４０ｋＮ／ｍ２以下              
F  ＲＴＣ賃料補正係数　Ｂ＝２時入力        =0          ＲＴＣ賃料補正係数　Ｂ＝２時入力        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0046

07-******03103-40

支保工（内訳）                          SB693      施工　第0-0026号内訳表
くさび結合支保                          支保耐力４０ｋＮ／ｍ２以下                                                           100       空ｍ３  

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.400     人           32,600            45,640
RA125      
                                        
                                        

9  

型わく工                                
                                        
                                        

        1.300     人           31,800            41,340
RA165      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        3.300     人           29,800            98,340
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        3.300     人           24,300            80,190
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.500     日           53,200            26,600
KQ4C5      
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       33.000     ％          292,110            96,396
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100       空ｍ３          388,506

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       空ｍ３            3,885

A  支保工法                                =2          くさび結合支保                          
D  支保耐力（Ａ＝２時選択）                =1          支保耐力４０ｋＮ／ｍ２以下              
E  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）Ａ＝２時=0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）Ａ＝２時



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0047

07-******03103-40

支保工                                  S0386      施工　第0-0027号内訳表
くさび結合支保                          40kN/m2超80kN/m2以下                                                                   1         式    

                  

支保工（内訳）                          
くさび結合支保                          
支保耐力４０超８０ｋＮ／ｍ２以下        

        5.000   空ｍ３          6,505            32,525
SB693      施工　第0-0028号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式             32,525

A  支保工数量（空ｍ３）                    =5          支保工数量（空ｍ３）                    
B  支保工法                                =2          くさび結合支保                          
E  支保耐力（Ｂ＝２時選択）                =2          支保耐力４０～８０ｋＮ／ｍ２以下        
F  ＲＴＣ賃料補正係数　Ｂ＝２時入力        =0          ＲＴＣ賃料補正係数　Ｂ＝２時入力        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0048

07-******03103-40

支保工（内訳）                          SB693      施工　第0-0028号内訳表
くさび結合支保                          支保耐力４０超８０ｋＮ／ｍ２以下                                                     100       空ｍ３  

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        2.100     人           32,600            68,460
RA125      
                                        
                                        

9  

型わく工                                
                                        
                                        

        2.700     人           31,800            85,860
RA165      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        4.200     人           29,800           125,160
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        6.000     人           24,300           145,800
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        1.200     日           53,200            63,840
KQ4C5      
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       33.000     ％          489,120           161,409
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100       空ｍ３          650,529

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       空ｍ３            6,505

A  支保工法                                =2          くさび結合支保                          
D  支保耐力（Ａ＝２時選択）                =2          支保耐力４０超８０ｋＮ／ｍ２以下        
E  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）Ａ＝２時=0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）Ａ＝２時



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0049

07-******03103-40

支保工                                  V0100      施工　第0-0029号内訳表
くさび結合支保                          80kN/m2超110kN/m2以下                                                                  1         式    

特単単価適用日：08年02月10日

                  

支保工（内訳）                          
くさび結合支保                          
支保耐力８０超１１０ｋＮ／ｍ２以下      

        6       空ｍ３         23,575           141,450
V0120      施工　第0-0030号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            141,450



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0050

07-******03103-40

支保工（内訳）                          V0120      施工　第0-0030号内訳表
くさび結合支保                          支保耐力８０超１１０ｋＮ／ｍ２以下                                                     1       空ｍ３  

特単単価適用日：08年02月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.050     人           32,600             1,630
RA125      
                                        
                                        

1  

型わく工                                
                                        
                                        

        0.064     人           31,800             2,035
RA165      
                                        
                                        

1  

とび工                                  
                                        
                                        

        0.100     人           29,800             2,980
RA030      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.143     人           24,300             3,474
RA010      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２次２５ｔ吊                    
                                        

        0.143     日           53,200             7,607
KQ498      
                                        
                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       33.0       ％           17,726             5,849
#01        
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       空ｍ３           23,575



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0051

07-******03103-40

足場工                                  S0384      施工　第0-0031号内訳表
手摺先行型足場                                                                                                                 1         式    

                  

足場工（内訳）                          
手摺先行型枠組足場                      
安全ネットあり                          

      290.000   掛ｍ２          5,391         1,563,390
SB685      施工　第0-0032号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式          1,563,390

A  足場工数量（掛ｍ２）                    =290        足場工数量（掛ｍ２）                    
B  足場種別                                =1          手摺先行型枠組足場                      
C  安全ネットの有無                        =2          　安全ネットあり                        
D  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0052

07-******03103-40

足場工（内訳）                          SB685      施工　第0-0032号内訳表
手摺先行型枠組足場                      安全ネットあり                                                                       100       掛ｍ２  

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.600     人           32,600            52,160
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        8.500     人           29,800           253,300
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.300     人           24,300            31,590
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス３次２５ｔ吊                    
                                        

        1.400     日           53,200            74,480
KQ4A5      
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       31.000     ％          411,530           127,574
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100       掛ｍ２          539,104

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       掛ｍ２            5,391

A  足場種別                                =1          手摺先行型枠組足場                      
B  安全ネットの有無                        =2          安全ネットあり                          
C  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0053

07-******03103-40

ガードレール撤去工                      SF267      施工　第0-0033号内訳表
Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込                                                                                               1         ｍ    

                  

ガードレール撤去工　　　　　　　　　　　
Ｇｒ－Ａ・Ｂ・Ｃ－４Ｅ　土中建込用　　　
                                        

        1.000     ｍ            1,420             1,420
RES04      
1420*1                                  
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ              1,420

A  ガードレール規格　　　　　　　　　　　　=2          Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込　　　　
B  時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　=1          時間的制約なし　　　　　　　　　　　　　
C  夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　=1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　

   市場単価　補正なし



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0054

07-******03103-40

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し      SZA084     施工　第0-0034号内訳表
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊                                                                                          1         ｔ    

                  

トラック［クレーン装置付］              ２ｔ積　２．９ｔ吊                    
        

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               9,304     

A  ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊   
B  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0055

07-******03103-40

現場発生品及び支給品運搬                SZA082     施工　第0-0035号内訳表
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊   DID区間なし                                                                            1         ｔ    

                  

トラック［クレーン装置付］              ２ｔ積　２．９ｔ吊                    
        

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               5,270     

A  ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊   
B  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
C  片道運搬距離(km)                        =10         11.0km以下                              
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0056

07-******03103-40

舗装版切断                              SZD321     施工　第0-0036号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            15cm以下                                全ての費用                                     1         ｍ    

                  

コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ
        

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

ブレード（コンクリートカッタ）          径１８インチ（４５ｃｍ）                
      

               
                   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 702.7   

A  舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
B  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0057

07-******03103-40

舗装版破砕                              SZD311     施工　第0-0037号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            騒音振動対策不要                        全ての費用                                     1        ｍ２   

                  

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 山積０．４５ｍ３                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 216.6   

A  舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
B  障害等の有無                            =1          障害等なし                              
C  騒音振動対策                            =1          騒音振動対策不要                        
D  舗装版厚                                =1          15cm以下                                
F  積込作業の有無                          =1          積込作業あり                            
G  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
H  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0058

07-******03103-40

殻運搬                                  SZA961     施工　第0-0038号内訳表
舗装版破砕                              6.0km以下                               全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               3,045     

A  殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              
B  積込工法区分                            =3          機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 
C  DID区間の有無                           =2          DID区間あり                             
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
G  運搬距離［ｋｍ］                        =5.8        運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0059

07-******03103-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0039号内訳表
舗装版切断汚泥                                                                  グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

                  

舗装版切断汚泥処分費                    
汚泥比重　１．２０～１．１０            
                                        

      100.000    ｍ３          44,000         4,400,000
T8230      
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３         4,400,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            44,000

A  廃材種別                                =5          舗装版切断汚泥                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0060

07-******03103-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0040号内訳表
アスファルト                                                                    グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

                  

アスファルト廃材処理費　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      100.000    ｍ３           2,000           200,000
T2604      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           200,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             2,000

A  廃材種別                                =3          アスファルト                            



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0061

07-******03103-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0041号内訳表
コンクリート（無筋）                                                            グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

                  

コンクリート廃材処理費　　　　　　　　　
無筋構造物廃材　　　　　　　　　　　　　
                                        

      100.000    ｍ３           2,200           220,000
T2602      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           220,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             2,200

A  廃材種別                                =2          コンクリート（無筋）                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0062

07-******03103-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0042号内訳表
コンクリート（鉄筋）                                                            グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

                  

コンクリート廃材処理費                  
鉄筋構造物廃材                          
                                        

      100.000    ｍ３           3,800           380,000
T2600      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           380,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             3,800

A  廃材種別                                =1          コンクリート（鉄筋）                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0063

07-******03103-40

埋戻し                                  SZA181     施工　第0-0043号内訳表
                                        最大埋戻幅4m以上                                                                       1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

振動ローラ［ハンドガイド式］賃料　　　　 質量０．５～０．６ｔ　　　　　　　　　
      

               
                   

タンパ（ランマ）賃料                    質量６０～８０ｋｇ                    
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,066     

A  施工方法                                =2          最大埋戻幅4m以上                        
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0064

07-******03103-40

構造物とりこわし工                      S4638      施工　第0-0044号内訳表
無筋構造物　機械施工                    低騒音・低振動対策　不要                                                               1        ｍ３   

                  

構造物とりこわし工                      
無筋構造物                              
制約：無　機械　昼間                    

        1.000    ｍ３           8,290             8,290
T3G00      
8290*1                                  
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             8,290

A  構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　=1          無筋構造物　　　　　　　　　　　　　　　
B  施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　=1          　機械施工　　　　　　　　　　　　　　　
C  時間的制約の有無                        =1          無し　　　　　　　　　　                
D  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
E  低騒音・低振動対策の有無                =1          低騒音・低振動対策　不要　　　　　　　　

   標準単価補正係数Ｋ１：－



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0065

07-******03103-40

構造物とりこわし工                      S4638      施工　第0-0045号内訳表
鉄筋構造物　機械施工                    低騒音・低振動対策　不要                                                               1        ｍ３   

                  

構造物とりこわし工                      
鉄筋構造物                              
制約：無　機械　昼間                    

        1.000    ｍ３          17,100            17,100
T3G06      
17100*1                                 
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            17,100

A  構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　=2          鉄筋構造物　　　　　　　　　　　　　　　
B  施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　=1          　機械施工　　　　　　　　　　　　　　　
C  時間的制約の有無                        =1          無し　　　　　　　　　　                
D  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
E  低騒音・低振動対策の有無                =1          低騒音・低振動対策　不要　　　　　　　　

   標準単価補正係数Ｋ１：－



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0066

07-******03103-40

殻運搬                                  SZA961     施工　第0-0046号内訳表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            8.0km以下                               全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,987     

A  殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            
B  積込工法区分                            =1          機械積込                                
C  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
G  運搬距離［ｋｍ］                        =6.3        運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0067

07-******03103-40

交通誘導警備員の計上                    S0914      施工　第0-0047号内訳表
交通誘導警備員Ｂ                                                                                                               1         式    

                  

交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                        

       18.000   人・日         17,500           315,000
SA063      施工　第0-0048号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            315,000

A  必要日数                                =18         必要日数                                
B  配置人数                                =1          配置人数                                
C  交通誘導警備員                          =2          交通誘導警備員Ｂ                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0068

07-******03103-40

交通誘導警備員Ｂ                        SA063      施工　第0-0048号内訳表
                                                                                                                               1       人・日  

                  

交通誘導警備員B                         
                                        
                                        

        1.000     人           17,500            17,500
RA227      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       人・日           17,500

A  交通誘導警備員区分                      =2          交通誘導警備員Ｂ                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0069

07-******03103-40

重建設機械分解組立輸送費（往復）        SA025      施工　第0-0049号内訳表
ＡＣ掘削スキッドＣＣ基礎用７０～９０ｔ                                         全回転型オールケーシング掘削機                 1         回    

                  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        4.900     人           27,500           134,750
RA005      
                                        
                                        

69 

クローラクレーン運転（機－１）        
油圧ラチスジブ基礎工事用７０～９０ｔ吊
排出ガス対策型２０１４年規制            

       11.900    時間          35,355           420,724
SX150      施工　第0-0050号内訳表
                                        
                                        

69 

運搬費等率                              
                                        
                                        

      490.000     ％          555,474         2,721,822
#06        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         回          3,277,296

A  作業区分                                =6          分解組立＋輸送（往復）                  
B  機械質量区分                            =19         ＡＣ掘削スキッドＣＣ基礎用７０～９０ｔ
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0070

07-******03103-40

クローラクレーン運転（機－１）        SX150      施工　第0-0050号内訳表
油圧ラチスジブ基礎工事用７０～９０ｔ吊 排出ガス対策型２０１４年規制                                                           1        時間   

                  

クローラクレーン［油圧駆動Ｗ・基礎工事］
ラチスジブ・排ガス２０１４７０～９０ｔ
                                        

        1.000    時間          28,500            28,500
MA56F      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        0.170     人           27,900             4,743
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       16.000     Ｌ              132             2,112
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        時間            35,355

A  規格                                    =20         油圧ラチスジブ基礎工事用７０～９０ｔ吊
B  排出ガス対策型区分                      =6          排出ガス対策型２０１４年規制            
C  供用日当運転時間（標準＝省略）          =0          供用日当運転時間（標準＝省略）          
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
E  特殊運転手（人／ｈ）標準＝省略          =0          特殊運転手（人／ｈ）標準＝省略          
F  軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略                =0          軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略                

   機械損料補正なし  13欄  28,500円
   運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=720/120=6.0　小数1位止め    運転労務歩掛　1/T=1/6.0=0.17人/h　小数2位止め
   時間当燃料消費量  機関出力*燃料消費率=212.000*0.076=16L  有効数字2桁



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0071

07-******03103-40

重建設機械分解組立輸送費（往復）        SA025      施工　第0-0051号内訳表
クローラクレーン系３５超８０ｔ吊以下                                          クローラクレーン(AC掘削機用)                   1         回    

                  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        5.500     人           27,500           151,250
RA005      
                                        
                                        

69 

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        1.500     日           53,200            79,800
KQ4C5      
                                        
                                        

69 

運搬費等率                              
                                        
                                        

      434.000     ％          231,050         1,002,757
#06        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         回          1,233,807

A  作業区分                                =6          分解組立＋輸送（往復）                  
B  機械質量区分                            =6          クローラクレーン系３５超８０ｔ吊以下  
C  クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      =0          クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0072

07-******03103-40

システム初期費（ＩＣＴ）                SA130      施工　第0-0052号内訳表
バックホウ                                                                                                                     1         式    

                  

システム初期費（ＩＣＴ）                
バックホウ                              
                                        

        1.000     式          598,000           598,000
TTA80      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            598,000

A  対象機械                                =1          バックホウ                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0073

07-******03103-40

システム初期費（ＩＣＴ）                SA130      施工　第0-0053号内訳表
ブルドーザ                                                                                                                     1         式    

                  

システム初期費（ＩＣＴ）                
ブルドーザ                              
                                        

        1.000     式          548,000           548,000
TTA82      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            548,000

A  対象機械                                =2          ブルドーザ                              


