
栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

05 栃　木　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

07-******08304-40

07-******08304-40

0

0

1 実施単価    
51 栃　木土木事務所管内                    
0-08.03.04(0)

1 一般公共        
【当初】調節池設置工事　杣井木川その2（大規模河）.ES5                                                            

前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
ICT間接費率補正の有無   
消費税等の率　　        

40                          
01  河川工事　　　          
01  率計上する              
12  市街地以外              
03  一般交通影響なし        
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
01  金銭的保証　　　        
01  補正なし                
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

                  

0-080304(0)  



栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

07-******08304-40

0

請負工事費計　　
     85,030,000

法定福利費概算額
      3,030,000

労務費調査水準  
     43,789,865

本工事費　          
                         77,300,000                               
計　　              
                         77,300,000       7,730,000      85,030,000

                  



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0003

07-******08304-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　
                                        
                                        
                                        

X1000      

築堤・護岸                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式       45,144,191

Y00ZZ      

河川土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式       40,225,600

Y0000      

掘削工（ＩＣＴ）                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式       15,704,600

Y00002MC   

掘削（ＩＣＴ）                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式       15,704,600

Y00002MCC79

掘削（ＩＣＴ）                          
土砂                                    
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
                                            62,000        ｍ３           253.3       15,704,600

SZA103     0     
A=土砂,B=ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,C=障害なし,D=50,000m3
以上                                    
A=1,B=1,C=1,D=4                         
                                        
施工　第0-0001号内訳表

残土処理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式       24,521,000

Y0000205   

土砂等運搬                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式       24,521,000

Y0000205A01

土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
0.3km以下                                   62,000        ｍ３           395.5       24,521,000

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間なし,G=
A=1,B=1,C=1,D=1,G=0.3                   
                                        
施工　第0-0002号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0004

07-******08304-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        4,918,591

Y0012      

工事用道路                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,171,091

Y0012200   

工事用道路盛土                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,185,512

Y00122005EP

路体（築堤）盛土                        
2.5m未満                                
                                        
                                               184        ｍ３         6,443          1,185,512

SZA113     0     
A=2.5m未満                              
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0003号内訳表

不足土                                  
現場内土砂使用                          
                                        
                                               204        ｍ３             0                  0

W0001          

999
敷鉄板                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式          985,579

Y00122005ES

敷鉄板設置・撤去                        
                                        
                                        
                                               353        ｍ２           419            147,907

SB763      0     
A=設置・撤去                            
                                        
A=3                                     
                                        
施工　第0-0004号内訳表

敷鉄板賃料                              
鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      
供用日数２７２日                      
                                                38         枚         22,044            837,672

SB765      0     
A=鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ,C=
供用日数（日）,D=継続工事なし,F=整備費計
A=4,C=272,D=1,F=1                       
                                        
施工　第0-0006号内訳表

交通管理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,747,500

Y0012232   



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0005

07-******08304-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

交通誘導警備員                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,747,500

Y0012232Y21

交通誘導警備員の計上                    
交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                                 1         式      2,747,500          2,747,500

S0914      0     
A=必要日数,B=配置人数                   
                                        
A=157,B=1                               
                                        
施工　第0-0007号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0006

07-******08304-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

    45,144,191
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式          497,728

Z0004      

仮設材等の運搬                          
製品長１２ｍ以内                        
運搬距離１３．５ｋｍ（×往復）          
                                                40.4       ｔ         12,320            497,728

SA005      0     
A=製品長１２ｍ以内,B=片道運搬距離（ｋｍ
）,C=往復運搬,D=深夜早朝割増なし,F=有料
A=1,B=13.5,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4          
                                        
施工　第0-0009号内訳表

技術管理費　　　　　　　　　　　　　　  
                                        
                                        
                                           １式          598,000

Z0006      

システム初期費（ＩＣＴ）                
バックホウ                              
                                        
                                                 1         式        598,000            598,000

SA130      0     
A=バックホウ                            
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0010号内訳表

現場環境改善費　　　　　　　　　　　　  
                                        
                                        
                                           １式          519,000

Z0010      

算定式………519158=45144191*0.0115                                                                              
対象額………45,144,191
率……………0.0115

       519,158



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0007

07-******08304-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………3864342=45144191*0.0856 <<0.0856 =(0.0856 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >>                                    
対象額………45,144,191
率……………0.0856      3,864,342

＊＊共通仮設費計＊＊                    

     5,479,070
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

    50,623,261
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………14857927=50623261*0.2935 <<0.2935 =(0.2935*1.0*1.0)*1.00>>                                          
対象額………50,623,261
率……………0.2935     14,857,927

  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
＊＊工事原価＊＊                        

    65,481,188
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………11793161=65481188*0.1801  <<率の補正 0.1801 = 0.1801 * 1.00 >>                                      
対象額………65,481,188 前払補正係数1.0000
率……………0.1801     11,793,161



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0008

07-******08304-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

契約保証費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………26192=65481188*0.0004                                                                               
対象額………65,481,188
率……………0.0004         26,192

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

    11,819,353
＊＊工事価格＊＊                        

    77,300,000
＊＊工事価格計＊＊                      

    77,300,000
消費税・地方消費税額　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………7730000=77300000*0.10                                                                               
対象額………77,300,000
率……………0.1000      7,730,000

＊＊請負工事費＊＊                      

    85,030,000



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0009

07-******08304-40

掘削（ＩＣＴ）                          SZA103     施工　第0-0001号内訳表
土砂                                    ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                                                               1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型・ＩＣＴ対応］賃料 クレーン付山積０．８ｍ３              
      

               
                   

ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額            バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）          
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 253.3   

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
C  障害の有無                              =1          障害なし                                
D  工事全体施工数量(１工事当り全体掘削土量)=4          50,000m3以上                            



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0010

07-******08304-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0002号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               0.3km以下                                      1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 395.5   

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =0.3        運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0011

07-******08304-40

路体（築堤）盛土                        SZA113     施工　第0-0003号内訳表
2.5m未満                                                                                                                       1        ｍ３   

                  

振動ローラ［ハンドガイド式］賃料　　　　 質量０．８～１．１ｔ　　　　　　　　　
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               6,443     

A  施工幅員                                =1          2.5m未満                                



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0012

07-******08304-40

敷鉄板設置・撤去                        SB763      施工　第0-0004号内訳表
                                                                                                                             100        ｍ２   

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.295     人           32,600             9,617
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        0.295     人           29,800             8,791
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.295     人           24,300             7,168
RA010      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
排出ガス対策型２０１４年規制            

        0.295     日           54,208            15,991
SX060      施工　第0-0005号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        1.000     ％           41,567               415
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２            41,982

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２               419

A  作業区分                                =3          設置・撤去                              

   設置日当り施工量  D1=656m2/日
   撤去日当り施工量  D2=701m2/日
   土木一般世話役  1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人
   とび工  1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人
   普通作業員  1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0013

07-******08304-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0005号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  排出ガス対策型２０１４年規制                                                           1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
排ガス２０１４山積０．８ｍ３          
                                        

        1.060   供用日         10,000            10,600
KQ0B6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      119.000     Ｌ              132            15,708
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             54,208

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =10         排出ガス対策型２０１４年規制            
C  バックホウ（供用日／日）                =1.06       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =119        軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0014

07-******08304-40

敷鉄板賃料                              SB765      施工　第0-0006号内訳表
鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      供用日数２７２日                                                                     1         枚    

                  

敷鉄板賃料                              
                                        
                                        

        1.000     枚           20,944            20,944
E0001      
                                        
                                        

   

敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費          
１５２４×６０９６                      
                                        

        1.000     枚            1,100             1,100
KAH58      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚             22,044

A  敷鉄板規格                              =4          鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      
B  不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０      =0          不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０      
C  供用日数（日）                          =272        供用日数（日）                          
D  継続工事の有無                          =1          継続工事なし                            
F  整備費の有無                            =1          整備費計上あり                          

   基準賃料  77*272=20,944円  整数止め
   [比較1]賃料+整備費=20,944+1,100=22,044円
   [比較2]賃料計上限度額=211,000*0.9=189,900円
   [比較1]≦[比較2]　賃料計上限度額を超えない



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0015

07-******08304-40

交通誘導警備員の計上                    S0914      施工　第0-0007号内訳表
交通誘導警備員Ｂ                                                                                                               1         式    

                  

交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                        

      157.000   人・日         17,500         2,747,500
SA063      施工　第0-0008号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式          2,747,500

A  必要日数                                =157        必要日数                                
B  配置人数                                =1          配置人数                                
C  交通誘導警備員                          =2          交通誘導警備員Ｂ                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0016

07-******08304-40

交通誘導警備員Ｂ                        SA063      施工　第0-0008号内訳表
                                                                                                                               1       人・日  

                  

交通誘導警備員B                         
                                        
                                        

        1.000     人           17,500            17,500
RA227      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       人・日           17,500

A  交通誘導警備員区分                      =2          交通誘導警備員Ｂ                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0017

07-******08304-40

仮設材等の運搬                          SA005      施工　第0-0009号内訳表
製品長１２ｍ以内                        運搬距離１３．５ｋｍ（×往復）                                                         1         ｔ    

                  

仮設材等運搬費                          
                                        
                                        

        1.000     ｔ            9,320             9,320
E0001      
4660*2                                  
                                        

   

仮設材等積込み、取卸し費                
往復分                                  
                                        

        1.000     ｔ            3,000             3,000
K0503      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             12,320

A  製品長区分                              =1          製品長１２ｍ以内                        
B  片道運搬距離（ｋｍ）                    =13.5       片道運搬距離（ｋｍ）                    
C  運搬区分                                =3          往復運搬                                
D  深夜早朝割増の有無                      =1          深夜早朝割増なし                        
F  有料道路利用料計上の有無                =2          有料道路利用料計上なし                  
G  その他の諸料金計上の有無                =2          その他の諸料金計上なし                  
J  仮設材等（鋼矢板,Ｈ形鋼等）の積込,取卸費=4          積込み,取卸し（往復分）                 

   基本運賃  E=4,660円/t
   仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,660*(1+0/10)+0=4,660円/t  整数止め



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0018

07-******08304-40

システム初期費（ＩＣＴ）                SA130      施工　第0-0010号内訳表
バックホウ                                                                                                                     1         式    

                  

システム初期費（ＩＣＴ）                
バックホウ                              
                                        

        1.000     式          598,000           598,000
TTA80      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            598,000

A  対象機械                                =1          バックホウ                              


