
栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

05 栃　木　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

07-******11121-40

07-******11121-40

0

0

1 実施単価    
51 栃　木土木事務所管内                    
0-08.03.04(0)

1 一般公共        
【当初】橋梁補修工事　小山下野線.ES5                   

前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
ICT間接費率補正の有無   
消費税等の率　　        

40                          
37  橋梁保全工事            
01  率計上する              
11  市街地                  
01  一般交通影響あり（１）  
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
01  金銭的保証　　　        
01  補正なし                
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

                  

0-080304(0)  



栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

07-******11121-40

0

請負工事費計　　
     30,910,000

法定福利費概算額
      1,080,000

　　　　　　　  
      9,920,487

本工事費　          
                         28,100,000                               
計　　              
                         28,100,000       2,810,000      30,910,000

                  



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0003

07-******11121-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　
                                        
                                        
                                        

X1000      

橋梁保全工事                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式       10,227,307

Y17ZZ      

橋梁付属物工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        4,141,315

Y1775      

伸縮継手工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,486,868

Y1775200   

鋼・ゴム製伸縮装置補修                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,484,800

Y17752005XH

橋梁用伸縮継手装置更新工                
                                        
                                        
                                                 1         式      2,484,800          2,484,800

G0100           

科目　第0001号内訳表
殻運搬                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式              648

Y1775200A0K

殻運搬                                  
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
5.7km以下                               
全ての費用                                       0.3      ｍ３         1,601                480

SZA961     0     
A=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,B=機械積
込,C=DID区間あり,E=豪雪割増　工種条件と
A=1,B=1,C=2,E=1,F=1,G=4.1               
                                        
施工　第0-0002号内訳表

建設廃棄物収集・運搬費                  
4tコンテナ車6～8m3　片道10kmまで        
                                        
                                                 0.04      ｍ3         4,200                168

T2785      0    

    



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0004

07-******11121-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

殻処分                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式            1,420

Y1775200A0L

＃処分費（直接工事費用）＃　　　　　　　
                                        
                                        
                                           １式            1,420

#0042      

処分費                                  
コンクリート（無筋）                    
                                        
グループコード内には使用しないこと。           0.3      ｍ３         2,200                660

S0020      0     
A=コンクリート（無筋）                  
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0003号内訳表

処分費                                  
その他                                  
                                        
グループコード内には使用しないこと。           0.04     ｍ３        19,000                760

S0020      0     
A=その他（Ｂ条件で単価入力）,B=処分費（
円／ｍ３）Ａ＝６時入力                  
A=6,B=19000                             
                                        
施工　第0-0004号内訳表

排水施設工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,654,447

Y1775202   

排水管                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,218,000

Y1775202472

排水管更新工(屈曲部)                    
                                        
                                        
                                                 8         個        148,000          1,184,000

W0200          

999
排水管更新工(直線部)                    
                                        
                                        
                                                 1         個         34,000             34,000

W0300          

999
水切り設置                              

                                        
                                        
                                        

          
   １式          436,447

Y1775202B8N



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0005

07-******11121-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

水切り設置工                            
                                        
                                        
                                               125.2       ｍ          3,486            436,447

V0300      0     

施工　第0-0005号内訳表
橋梁補修工                              

                                        
                                        
                                        

          
   １式        5,072,316

Y1782      

ひび割れ補修工                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          418,859

Y17822M9   

充てん工法                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          109,327

Y17822M96XQ

ひび割れ補修工（充てん工法）            
１構造物当り補修延べ延長２０ｍ未満      
                                        
                                                 1       構造物      109,327            109,327

SA665      0     
A=１構造物当り補修延べ延長２０ｍ未満,C=
１構造物当り充てん材設計量（ｋｇ）,D=充
A=1,C=0.7,D=4530                        
                                        
施工　第0-0006号内訳表

低圧注入工法                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式          309,532

Y17822M96XR

ひび割れ補修工（低圧注入工法）          
１構造物当り補修延べ延長３５．１ｍ      
                                        
                                                 1       構造物      309,532            309,532

SA667      0     
A=１構造物当り補修延べ延長２５ｍ以上,B=
１構造物当り補修延べ延長　Ｌ（ｍ）,C=１
A=2,B=35.1,C=0.6,D=5.4,E=117,F=4840,G=33
40,H=420                                
施工　第0-0007号内訳表

断面修復工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          666,857

Y17822MA   

左官工法                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          665,362

Y17822MA6XS



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0006

07-******11121-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

断面修復工（左官工法）                  
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり            
１構造物当り修復延べ体積０．１ｍ３      
                                                 1       構造物      374,197            374,197

SA669      0     
A=鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり,B=１構造
物当り修復延べ体積０．１ｍ３以上,C=１構
A=1,B=2,C=0.1,D=379000                  
                                        
施工　第0-0008号内訳表

断面修復工（左官工法）                  
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし            
１構造物当り修復延べ体積０．０４ｍ３    
                                                 1       構造物      291,165            291,165

SA669      0     
A=鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし,B=１構造
物当り修復延べ体積０．１ｍ３未満,C=１構
A=2,B=1,C=0.04,D=379000                 
                                        
施工　第0-0009号内訳表

コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）  
                                        
                                        
                                        

          
   １式            1,055

Y17822MA70Z

コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）  
ＤＩＤ区間あり                          
                                        
                                                 0.2      ｍ３         5,277              1,055

SA671      0     
A=ＤＩＤ区間あり,D=運搬路面状況　良好,E=
豪雪割増　工種条件と同じ,F=運搬距離［ｋ
A=2,D=1,E=1,F=4.1                       
                                        
施工　第0-0010号内訳表

処分費                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式              440

Y17822MA5FA

＃処分費（直接工事費用）＃　　　　　　　
                                        
                                        
                                           １式              440

#0042      

処分費                                  
コンクリート（無筋）                    
                                        
グループコード内には使用しないこと。           0.2      ｍ３         2,200                440

S0020      0     
A=コンクリート（無筋）                  
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0003号内訳表

表面被覆工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,986,600

Y17822MB   

表面含浸工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,986,600

Y17822MB6XT



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0007

07-******11121-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

表面含浸工（下地処理）                  
高所作業車H=11ｍ未満                    
時間的制約なし                          
                                               446        ｍ２         2,860          1,275,560

W0500          

999
表面含浸工（１層目）                    
高所作業車H=11ｍ未満                    
時間的制約なし                          
                                               446         ｍ2         1,720            767,120

W0501          

999
表面含浸工（２層目）                    
高所作業車H=11ｍ未満                    
時間的制約なし                          
                                               446         ｍ2         1,720            767,120

W0502          

999
表面含浸工（材料費）                    
                                        
                                        
                                               147.1       kg          8,000          1,176,800

W0503          

999
仮設工                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,013,676

Y1781      

補修用足場工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式          436,176

Y1781203   

足場                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          436,176

Y1781203B20

高所作業車                              
作業高12.0ｍ、積載荷重200kg             
                                        
                                                 8         日         54,522            436,176

V0500      0     

施工　第0-0012号内訳表
交通管理工                              

                                        
                                        
                                        

          
   １式          577,500

Y1781232   



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0008

07-******11121-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

交通誘導警備員                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          577,500

Y1781232Y21

交通誘導警備員の計上                    
交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                                 1         式        577,500            577,500

S0914      0     
A=必要日数,B=配置人数,C=交通誘導警備員Ｂ
                                        
A=11,B=3,C=2                            
                                        
施工　第0-0013号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0009

07-******11121-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

    10,227,307
現場環境改善費　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式          348,000

Z0010      

算定式………348687=10225447*0.0341                                                                              
対象額………10,225,447
率……………0.0341

       348,687
共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………3235919=10227307*0.3164 <<0.3164 =(0.2260 * 1.4 * 1.0) * 1.00 >>                                    
対象額………10,227,307
率……………0.2260      3,235,919

＊＊共通仮設費計＊＊                    

     3,583,919
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

    13,811,226
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………9553225=13811226*0.6917 <<0.6917 =(0.5764*1.2*1.0)*1.00>>                                           
対象額………13,811,226
率……………0.5764      9,553,225

＊＊工事原価＊＊                        

    23,364,451
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………4728964=23364451*0.2024  <<率の補正 0.2024 = 0.2024 * 1.00 >>                                       
対象額………23,364,451 前払補正係数1.0000
率……………0.2024      4,728,964



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0010

07-******11121-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

契約保証費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………9345=23364451*0.0004                                                                                
対象額………23,364,451
率……………0.0004          9,345

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

     4,738,309
＊＊工事価格＊＊                        

    28,100,000
＊＊工事価格計＊＊                      

    28,100,000
消費税・地方消費税額　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………2810000=28100000*0.10                                                                               
対象額………28,100,000
率……………0.1000      2,810,000

＊＊請負工事費＊＊                      

    30,910,000



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00110

07-******11121-40

橋梁用伸縮継手装置更新工                
G0100      科目　第0001号内訳表

                                                                                                                               1         式    

                  

橋梁用伸縮継手装置設置工                
補修　軽量型　１車線相当                
                                        
                                               9.6       ｍ          208,000         1,996,800

SF449      0     
A=補修　軽量型　１車線相当,B=夜間作業（
２０時～６時）なし,C=橋梁用伸縮継手装置
A=3,B=1,C=1,D=65000                     
                                        
施工　第0-0001号内訳表

アップスタンド                          
アルミ合金                              
                                        
                                               8         個           61,000           488,000

W0100          

999

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         式          2,484,800



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0012

07-******11121-40

橋梁用伸縮継手装置設置工                SF449      施工　第0-0001号内訳表
補修　軽量型　１車線相当                                                                                                       1         ｍ    

                  

橋梁用伸縮継手装置設置工　補修　　　　　
軽量型　１車線相当　　　　　　　　　　　
                                        

        1.000     ｍ          143,000           143,000
RFQ42      
143000*1                                
                                        

   

橋梁用伸縮継手装置                      
                                        
                                        

        1.000     ｍ           65,000            65,000
TJT00      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ            208,000

A  施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　=3          補修　軽量型　１車線相当　　　　　　　　
B  夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　=1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
C  橋梁用伸縮継手装置本体計上の有無        =1          橋梁用伸縮継手装置本体計上あり          
D  伸縮継手装置本体単価（円／ｍ）　Ｃ＝１時=65000      伸縮継手装置本体単価（円／ｍ）　Ｃ＝１時

   市場単価　補正なし



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0013

07-******11121-40

殻運搬                                  SZA961     施工　第0-0002号内訳表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            5.7km以下                               全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,601     

A  殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
B  積込工法区分                            =1          機械積込                                
C  DID区間の有無                           =2          DID区間あり                             
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
G  運搬距離［ｋｍ］                        =4.1        運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0014

07-******11121-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0003号内訳表
コンクリート（無筋）                                                            グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

                  

コンクリート廃材処理費　　　　　　　　　
無筋構造物廃材　　　　　　　　　　　　　
                                        

      100.000    ｍ３           2,200           220,000
T2602      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           220,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             2,200

A  廃材種別                                =2          コンクリート（無筋）                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0015

07-******11121-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0004号内訳表
その他                                                                          グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

                  

その他                                  
                                        
                                        

      100.000    ｍ３          19,000         1,900,000
E0100      
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３         1,900,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            19,000

A  廃材種別                                =6          その他（Ｂ条件で単価入力）              
B  処分費（円／ｍ３）Ａ＝６時入力          =19000      処分費（円／ｍ３）Ａ＝６時入力          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0016

07-******11121-40

水切り設置工                            V0300      施工　第0-0005号内訳表
                                                                                                                             100         ｍ    

特単単価適用日：08年02月10日

                  

ウォーターカッター（材料費）            
                                        
                                        

      100         ｍ            2,170           217,000
W0500      
                                        
                                        

1  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.12      人           32,600            36,512
RA125      
                                        
                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        1.12      人           27,500            30,800
RA005      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        2.23      人           24,300            54,189
RA010      
                                        
                                        

1  

雑材料                                  
                                        
                                        

        3.0       ％          338,501            10,155
#01        
                                        
                                        

1  

計　　　　　　　　　　　                     100         ｍ            348,656

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ              3,486



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0017

07-******11121-40

ひび割れ補修工（充てん工法）            SA665      施工　第0-0006号内訳表
１構造物当り補修延べ延長２０ｍ未満                                                                                             1       構造物  

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.850     人           32,600            27,710
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        1.300     人           27,500            35,750
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.100     人           24,300            26,730
RA010      
                                        
                                        

9  

充填材                                  
                                        
                                        

        0.840    ｋｇ           4,530             3,805
TK008      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       17.000     ％           90,190            15,332
#09        
                                        
（労）×率                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       構造物          109,327

A  １構造物当り補修延べ延長区分            =1          １構造物当り補修延べ延長２０ｍ未満      
C  １構造物当り充てん材設計量（ｋｇ）      =0.7        １構造物当り充てん材設計量（ｋｇ）      
D  充てん材単価（円／ｋｇ）                =4530       充てん材単価（円／ｋｇ）                

   充てん材　設計数量(kg)*(1+K)=0.700*(1+0.20)=0.840kg



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0018

07-******11121-40

ひび割れ補修工（低圧注入工法）          SA667      施工　第0-0007号内訳表
１構造物当り補修延べ延長３５．１ｍ                                                                                             1       構造物  

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        2.036     人           32,600            66,373
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        3.370     人           27,500            92,675
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        2.492     人           24,300            60,555
RA010      
                                        
                                        

9  

注入材                                  
★                                    
                                        

        0.600    ｋｇ           4,840             2,904
TKB05      
                                        
                                        

   

シール材                                
                                        
                                        

        7.398    ｋｇ           3,340            24,709
TKN03      
                                        
                                        

   

低圧注入器具                            
                                        
                                        

      117.000     個              420            49,140
TJ450      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        6.000     ％          219,603            13,176
#09        
                                        
（労）×率                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       構造物          309,532

A  １構造物当り補修延べ延長区分            =2          １構造物当り補修延べ延長２５ｍ以上      
B  １構造物当り補修延べ延長　Ｌ（ｍ）      =35.1       １構造物当り補修延べ延長　Ｌ（ｍ）      
C  １構造物当りの注入材使用量（ｋｇ）      =0.6        １構造物当りの注入材使用量（ｋｇ）      
D  １構造物当りのシール材設計量（ｋｇ）    =5.4        １構造物当りのシール材設計量（ｋｇ）    
E  １構造物当りの低圧注入器具使用量（個）  =117        １構造物当りの低圧注入器具使用量（個）  
F  注入材単価（円／ｋｇ）                  =4840       注入材単価（円／ｋｇ）                  
G  シール材単価（円／ｋｇ）                =3340       シール材単価（円／ｋｇ）                
H  低圧注入器具単価（円／個）              =420        低圧注入器具単価（円／個）              

   土木一般世話役　L/10*D2=35.100/10*0.58=2.036人
   特殊作業員　L/10*D2=35.100/10*0.96=3.370人
   普通作業員　L/10*D2=35.100/10*0.71=2.492人



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0019

07-******11121-40

                                        

                  

   ｼｰﾙ材　設計数量(kg)*(1+K)=5.400*(1+0.37)=7.398kg



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0020

07-******11121-40

断面修復工（左官工法）                  SA669      施工　第0-0008号内訳表
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり            １構造物当り修復延べ体積０．１ｍ３                                                     1       構造物  

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        2.800     人           32,600            91,280
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        5.300     人           27,500           145,750
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        2.800     人           24,300            68,040
RA010      
                                        
                                        

9  

断面修復材                              
                                        
                                        

        0.118    ｍ３         379,000            44,722
TJ460      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        8.000     ％          305,070            24,405
#09        
                                        
（労）×率                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       構造物          374,197

A  鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無          =1          鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり            
B  １構造物当り修復延べ体積区分            =2          １構造物当り修復延べ体積０．１ｍ３以上  
C  １構造物当り修復延べ体積　Ｖ（ｍ３）    =0.1        １構造物当り修復延べ体積　Ｖ（ｍ３）    
D  断面修復材単価（円／ｍ３）              =379000     断面修復材単価（円／ｍ３）              

   土木一般世話役　V/0.1*D2=0.100/0.1*2.8=2.800人
   特殊作業員　V/0.1*D2=0.100/0.1*5.3=5.300人
   普通作業員　V/0.1*D2=0.100/0.1*2.8=2.800人
   断面修復材　設計数量(m3)*(1+K)=0.100*(1+0.18)=0.118m3



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0021

07-******11121-40

断面修復工（左官工法）                  SA669      施工　第0-0009号内訳表
鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし            １構造物当り修復延べ体積０．０４ｍ３                                                   1       構造物  

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        2.400     人           32,600            78,240
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        4.500     人           27,500           123,750
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        2.300     人           24,300            55,890
RA010      
                                        
                                        

9  

断面修復材                              
                                        
                                        

        0.047    ｍ３         379,000            17,813
TJ460      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        6.000     ％          257,880            15,472
#09        
                                        
（労）×率                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       構造物          291,165

A  鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無          =2          鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし            
B  １構造物当り修復延べ体積区分            =1          １構造物当り修復延べ体積０．１ｍ３未満  
C  １構造物当り修復延べ体積　Ｖ（ｍ３）    =0.04       １構造物当り修復延べ体積　Ｖ（ｍ３）    
D  断面修復材単価（円／ｍ３）              =379000     断面修復材単価（円／ｍ３）              

   断面修復材　設計数量(m3)*(1+K)=0.040*(1+0.18)=0.047m3



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0022

07-******11121-40

コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）  SA671      施工　第0-0010号内訳表
ＤＩＤ区間あり                                                                                                                10        ｍ３   

                  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.299     人           24,300            31,565
RA010      
                                        
                                        

   

ダンプトラック運転（機－２２）        
オンロード・ディーゼル４ｔ積級        
                                        

        0.610     日           34,772            21,210
SX110      施工　第0-0011号内訳表
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10        ｍ３            52,775

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             5,277

A  ＤＩＤ区間の有無                        =2          ＤＩＤ区間あり                          
D  タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）        =1          運搬路面状況　良好                      
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  運搬距離［ｋｍ］                        =4.1        運搬距離［ｋｍ］                        

   日当り施工量　D=7.7m3/日
   普通作業員　1*10/D=1*10/7.7=1.298人
   運搬距離　5.5km以下



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0023

07-******11121-40

ダンプトラック運転（機－２２）        SX110      施工　第0-0011号内訳表
オンロード・ディーゼル４ｔ積級                                                                                               1         日    

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
４ｔ積級                              
                                        

        1.020   供用日          8,310             8,476
MA402      
                                        
                                        

   

運転手（一般）                          
                                        
                                        

        0.890     人           26,400            23,496
RA075      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       19.200     Ｌ              132             2,534
TSX24      
                                        
                                        

   

タイヤ損耗費　　　　　　　　　　　　　　
ダンプトラック４ｔ　良好　　　　　　　
                                        

        1.020   供用日            261               266
KP110      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             34,772

A  規格                                    =2          オンロード・ディーゼル４ｔ積級        
B  タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）        =1          運搬路面状況　良好                      
C  岩石割増                                =1          岩石割増なし　　　　　　　　　　　　　　
D  供用日当運転時間（標準＝省略）          =0          供用日当運転時間（標準＝省略）          
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  ダンプトラック（供用日／日）            =1.02       ダンプトラック（供用日／日）            
G  一般運転手（人／日）                    =0.89       一般運転手（人／日）                    
H  軽油（Ｌ／日）                          =19.2       軽油（Ｌ／日）                          
I  タイヤ損耗費（供用日／日）              =1.02       タイヤ損耗費（供用日／日）              

   機械損料補正なし  15欄  8,310円



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0024

07-******11121-40

高所作業車                              V0500      施工　第0-0012号内訳表
作業高12.0ｍ、積載荷重200kg                                                                                                    1         日    

特単単価適用日：08年02月10日

                  

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.0       人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

高所作業車賃料                          
作業高12.0ｍ、積載荷重200kg             
                                        

        1.4       台           17,800            24,920
W0600      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       12.9       Ｌ              132             1,702
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             54,522



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0025

07-******11121-40

交通誘導警備員の計上                    S0914      施工　第0-0013号内訳表
交通誘導警備員Ｂ                                                                                                               1         式    

                  

交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                        

       33.000   人・日         17,500           577,500
SA063      施工　第0-0014号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            577,500

A  必要日数                                =11         必要日数                                
B  配置人数                                =3          配置人数                                
C  交通誘導警備員                          =2          交通誘導警備員Ｂ                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0026

07-******11121-40

交通誘導警備員Ｂ                        SA063      施工　第0-0014号内訳表
                                                                                                                               1       人・日  

                  

交通誘導警備員B                         
                                        
                                        

        1.000     人           17,500            17,500
RA227      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       人・日           17,500

A  交通誘導警備員区分                      =2          交通誘導警備員Ｂ                        


