
      栃木県　県土整備部      

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

当初                                                                                                

05 栃　木　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

07-******08227-40

07-******08227-40

0

0

1 実施単価    
51 栃　木土木事務所管内                    
0-08.03.04(0)

1 一般公共        
道路改良工事栃木粟野線その１（快安道補）.ES5                   

前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
ICT間接費率補正の有無   
消費税等の率　　        

40                          
04  道路改良工事　          
01  率計上する              
12  市街地以外              
01  一般交通影響あり（１）  
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
01  金銭的保証　　　        
01  補正なし                
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

0-080304(0)  



      栃木県　県土整備部      

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

07-******08227-40

0

請負工事費計　　
     47,025,000

法定福利費概算額
      1,550,000

　　　　　　　  
     22,010,781

本工事費　          
                         42,750,000                               
計　　              
                         42,750,000       4,275,000      47,025,000



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0003

07-******08227-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　

                                        
                                        
                                        

X1000      

道路改良                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式       16,421,771

Y0HZZ      

道路土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        4,073,444

Y0H1Y      

掘削工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          591,888

Y0H1Y200   

掘削                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          591,888

Y0H1Y200A00

掘削                                    
土砂                                    
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
                                             1,824        ｍ３           324.5          591,888

SZA101     0     
A=土砂,B=ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,C=押土なし,D=障害なし,
E=5,000m3未満,I=豪雪割増　工種条件と同じ
A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1                 
                                        
施工　第0-0010号内訳表

残土処理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,481,556

Y0H1Y205   

土砂等運搬                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,481,556

Y0H1Y205A01

土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
11.5km以下                                   1,846        ｍ３         1,886          3,481,556

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間なし,G=
A=1,B=1,C=1,D=1,G=10.8                  
                                        
施工　第0-0011号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0004

07-******08227-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
地盤改良工                              

                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,770,846

Y0H01      

置換工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,770,846

Y0H0125A   

置換                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,770,846

Y0H0125A40F

路床置換工（無効層）                    
再生クラッシャーランＲＣ１００          
                                        
                                               137        ｍ３         2,663            364,831

S1803      0     
A=再生クラッシャーランＲＣ１００,B=標準
（10,000m3未満),D=障害なし              
A=2,B=1,D=1                             
                                        
施工　第0-0012号内訳表

路床置換工（有効層）                    
                                        
                                        
                                               485        ｍ３         2,899          1,406,015

S1801      0     
B=再生クラッシャーランＲＣ１００,C=4.0m
以上,D=20,000m3未満,E=障害なし          
B=2,C=3,D=1,E=1                         
                                        
施工　第0-0014号内訳表

石・ブロック積（張）工                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        6,192,278

Y0H1Z      

作業土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          407,231

Y0H1Z20B   

床掘り                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          191,576

Y0H1Z20B40R

床掘り                                  
土砂                                    
小規模                                  
全ての費用                                      88        ｍ３         2,177            191,576

SZA161     0     
A=土砂,B=小規模,E=豪雪割増　工種条件と同
じ,F=全ての費用                         
A=1,B=5,E=1,F=1                         
                                        
施工　第0-0016号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0005

07-******08227-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
埋戻し                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式          215,655

Y0H1Z20B5F2

埋戻し                                  
土砂                                    
小規模                                  
全ての費用                                      55        ｍ３         3,921            215,655

SZA181     0     
A=小規模,B=土砂,D=豪雪割増　工種条件と同
じ,E=全ての費用                         
A=5,B=1,D=1,E=1                         
                                        
施工　第0-0017号内訳表

コンクリートブロック工（Ｃｏブロック積）
                                        
                                        
                                        

          
   １式        5,785,047

Y0H1Z2M0   

基礎コンクリート（１）                  
                                        
                                        
                                                94.5        m          9,957            940,936

G0700           

科目　第0001号内訳表
現場打小口止コンクリート                

                                        
                                        
                                        

          
   １式          150,440

Y0H1Z2M0C9G

小口止めコンクリート                    
No.73+19.70付近                         
                                        
                                                 1        箇所        30,088             30,088

G0800           

科目　第0002号内訳表
小口止めコンクリート                    
No.76+6.62付近                          
                                        
                                                 1        箇所        52,654             52,654

G0810           

科目　第0003号内訳表
小口止めコンクリート                    
No.76+16.19                             
                                        
                                                 1        箇所        37,610             37,610

G0820           

科目　第0004号内訳表
小口止めコンクリート                    
No.79+6.30付近                          
                                        
                                                 1        箇所        30,088             30,088

G0830           

科目　第0005号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0006

07-******08227-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
コンクリート（間知）ブロック積          

                                        
                                        
                                        

          
   １式        4,037,180

Y0H1Z2M0B0W

ブロック積工                            
ＪＩＳ粗面　150kg/個未満　裏コン有り    
ブロック質量１５０ｋｇ／個未満          
                                               140        ｍ２        28,837          4,037,180

S4636      0     
A=無し,B=夜間作業（２０時～６時）なし,C=
裏込コンクリート工有り,D=練積,E=ＪＩＳ粗
A=1,B=1,C=2,D=1,E=2,G=0.22,H=0.1,I=1,J=1
,K=1                                    
施工　第0-0018号内訳表

胴込・裏込材（砕石）                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          184,391

Y0H1Z2M0B0Y

胴込・裏込材（砕石）                    
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ                  
再生クラッシャラン　ＲＣ－８０          
                                                23        ｍ３         8,017            184,391

SZA447     0     
A=間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ,B=胴込･裏込材あ
り,C=再生クラッシャラン　ＲＣ－８０     
A=1,B=1,C=5                             
                                        
施工　第0-0020号内訳表

シール材                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式           61,400

Y0H1Z2M0C9L

コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
人力打設                                
全ての費用                                       2        ｍ３        30,700             61,400

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=人力打設,E=養生無し,
G=現場内小運搬なし,K=　高炉セメント,L=１
A=1,B=4,E=1,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,
R=1                                     
施工　第0-0021号内訳表

現場打天端コンクリート                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          410,700

Y0H1Z2M0A67

現場打天端コンクリート                  
１８－８－２５　高炉                    
一般養生                                
                                                 6        ｍ３        68,450            410,700

SZA415     0     
B=一般養生,C=　高炉,D=１８－８－２５,E=
普通車運搬,G=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,H=水セ
B=1,C=1,D=4,E=1,G=1,H=1                 
                                        
施工　第0-0022号内訳表

排水構造物工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,898,533

Y0H25      



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0007

07-******08227-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
作業土工                                

                                        
                                        
                                        

          
   １式          262,214

Y0H25200   

床掘り                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           93,611

Y0H2520040R

床掘り                                  
土砂                                    
小規模                                  
全ての費用                                      43        ｍ３         2,177             93,611

SZA161     0     
A=土砂,B=小規模,E=豪雪割増　工種条件と同
じ,F=全ての費用                         
A=1,B=5,E=1,F=1                         
                                        
施工　第0-0016号内訳表

埋戻し                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          168,603

Y0H252005F2

埋戻し                                  
土砂                                    
小規模                                  
全ての費用                                      43        ｍ３         3,921            168,603

SZA181     0     
A=小規模,B=土砂,D=豪雪割増　工種条件と同
じ,E=全ての費用                         
A=5,B=1,D=1,E=1                         
                                        
施工　第0-0017号内訳表

側溝工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,607,907

Y0H25201   

管（函）渠型側溝                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,607,907

Y4519360000

函渠型側溝（300×300）                  
標準部                                  
                                        
                                                42.3        m         17,990            760,977

G0100           

科目　第0006号内訳表
函渠型側溝（300×300）                  
集水部                                  
                                        
                                                 4.0        m         35,570            142,280

G0200           

科目　第0007号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0008

07-******08227-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
函渠型側溝（400×400）                  
標準部                                  
                                        
                                                40.8        m         27,710          1,130,568

G0300           

科目　第0008号内訳表
函渠型側溝（400×400）                  
集水部                                  
                                        
                                                 4.0        m         52,080            208,320

G0400           

科目　第0009号内訳表
函渠型側溝（400×500）                  
標準部                                  
                                        
                                                38.2        m         29,910          1,142,562

G0500           

科目　第0010号内訳表
函渠型側溝（400×500）                  
集水部                                  
                                        
                                                 4.0        m         55,800            223,200

G0600           

科目　第0011号内訳表
管渠工                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式           28,412

Y0H25202   

暗渠排水管                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           28,412

Y0H25202B1Y

暗渠排水管                              
据付                                    
直管                                    
全ての費用                                       4.0       ｍ          7,103             28,412

SZA589     0     
A=据付,B=直管,C=200～400mm,E=豪雪割増　
工種条件と同じ,F=全ての費用             
A=1,B=1,C=2,E=1,F=1                     
                                        
施工　第0-0023号内訳表

構造物撤去工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式          486,670

Y0H09      

構造物取壊し工                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          339,890

Y0H0921D   



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0009

07-******08227-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
構造物とりこわし工                      
無筋構造物　機械施工                    
低騒音・低振動対策　不要                
                                                41        ｍ３         8,290            339,890

S4638      0     
A=無筋構造物,B=　機械施工,C=無し,D=夜間
作業（２０時～６時）なし,E=低騒音・低振
A=1,B=1,C=1,D=1,E=1                     
                                        
施工　第0-0024号内訳表

運搬処理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          146,780

Y0H092HO   

殻運搬                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           56,580

Y0H092HOA0K

殻運搬                                  
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
5.7km以下                               
全ての費用                                      41        ｍ３         1,380             56,580

SZA961     0     
A=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,B=機械積
込,C=DID区間なし,E=豪雪割増　工種条件と
A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=4.2               
                                        
施工　第0-0025号内訳表

殻処分                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           90,200

Y0H092HOA0L

＃処分費（直接工事費用）＃　　　　　　　
                                        
                                        
                                                 1        １式        90,200             90,200

#0042      

処分費                                  
コンクリート（無筋）                    
                                        
グループコード内には使用しないこと。          41        ｍ３         2,200             90,200

S0020      0     
A=コンクリート（無筋）                  
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0026号内訳表

舗装                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式        6,269,756

Y0IZZ      

舗装工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,977,948

Y0I24      



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0010

07-******08227-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
アスファルト舗装工                      

                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,977,948

Y0I24212   

下層路盤（車道・路肩部）                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          431,315

Y0I24212A1J

下層路盤（車道・路肩部）                
全仕上り厚１５０ｍｍ                    
1層施工                                 
全ての費用                                     595        ｍ２           724.9          431,315

SZD005     0     
A=全仕上り厚(mm),B=1層施工,D=再生クラッ
シャラン　ＲＣ－４０,E=豪雪割増　工種条
A=150,B=1,D=4,E=1,F=1                   
                                        
施工　第0-0027号内訳表

下層路盤（歩道部）                      
                                        
                                        
                                        

          
   １式          340,220

Y0I24212A1K

下層路盤（歩道部）                      
全仕上り厚１００ｍｍ                    
1層施工                                 
全ての費用                                     278        ｍ２           959.2          266,657

SZD006     0     
A=全仕上り厚(mm),B=1層施工,D=再生クラッ
シャラン　ＲＣ－４０,E=豪雪割増　工種条
A=100,B=1,D=4,E=1,F=1                   
                                        
施工　第0-0028号内訳表

下層路盤（歩道部）                      
全仕上り厚３７０ｍｍ                    
2層施工                                 
全ての費用                                      31        ｍ２         2,373             73,563

SZD006     0     
A=全仕上り厚(mm),B=2層施工,D=再生クラッ
シャラン　ＲＣ－４０,E=豪雪割増　工種条
A=370,B=2,D=4,E=1,F=1                   
                                        
施工　第0-0029号内訳表

上層路盤（車道・路肩部）                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          599,760

Y0I24212A1L

上層路盤（車道・路肩部）                
粒度調整砕石                            
全仕上り厚１５０ｍｍ                    
全ての費用                                     595        ｍ２         1,008            599,760

SZD009     0     
A=粒度調整砕石,D=全仕上り厚(mm),E=1層施
工,H=粒度調整砕石　Ｍ－４０,L=豪雪割増　
A=2,D=150,E=1,H=6,L=1,M=1               
                                        
施工　第0-0030号内訳表

基層（車道・路肩部）                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,154,895

Y0I24212A1N



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0011

07-******08227-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
基層（車道・路肩部）                    
3.0m超                                  
平均仕上り厚５０ｍｍ                    
全ての費用                                     595        ｍ２         1,941          1,154,895

SZD021     0     
A=3.0m超,B=1層当り平均仕上り厚(mm),C=2.3
5t/m3,D=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ,E=粗粒度Ａｓコンクリー
A=4,B=50,C=1,D=2,E=2,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1
                                        
施工　第0-0031号内訳表

表層（歩道部）                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          451,758

Y0I24212A1T

表層（歩道部）                          
1.4m以上                                
平均仕上り厚３０ｍｍ                    
全ての費用                                     309        ｍ２         1,462            451,758

SZD027     0     
A=1.4m以上,B=1層当り平均仕上り厚(mm),C=2
.20t/m3,D=ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ,E=密粒度Ａｓコンクリ
A=3,B=30,C=1,D=2,E=6,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1
                                        
施工　第0-0032号内訳表

縁石工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          760,315

Y0I31      

縁石工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          760,315

Y0I31201   

歩車道境界ブロック                      
                                        
                                        
                                        

          
   １式          760,315

Y0I3120143N

歩車道境界ブロック                      
設置                                    
B種(180/205×250×600)                  
                                               119.7       ｍ          5,715            684,085

SZD241     0     
A=設置,B=B種(180/205×250×600),C=基礎砕
石なし,D=均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし,K=０＜Ｌ（ｋ
A=1,B=2,C=2,D=2,K=1                     
                                        
施工　第0-0033号内訳表

歩車道境界ブロック                      
設置                                    
各種(600mm以下､50kg未満)                
                                                12.6       ｍ          6,050             76,230

SZD241     0     
A=設置,B=各種(600mm以下､50kg未満),C=基礎
砕石なし,D=均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし,K=０＜Ｌ（
A=1,B=4,C=2,D=2,K=1                     
                                        
施工　第0-0034号内訳表

防護柵工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          350,717

Y0I26      



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0012

07-******08227-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
路側防護柵工                            

                                        
                                        
                                        

          
   １式          350,717

Y0I26219   

ガードレール                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式          350,717

Y0I262195I9

仮設防護柵設置工                        
                                        
                                        
                                                80          m          3,080            246,400

F0100      0    

    
現場発生品及び支給品運搬                
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊   
DID区間なし                             
                                                 7.8       ｔ          4,070             31,746

SZA082     0     
A=ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊,B=
DID区間なし,C=8.5km以下,D=豪雪割増　工種
A=1,B=1,C=8,D=1                         
                                        
施工　第0-0035号内訳表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し      
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊   
                                        
                                                 7.8       ｔ          9,304             72,571

SZA084     0     
A=ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊,B=
豪雪割増　工種条件と同じ                
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0036号内訳表

道路付属施設工                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式           80,776

Y0I28      

境界工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           47,866

Y0I2821B   

境界杭                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           47,866

Y0I2821B43V

道路付属物設置工　境界杭設置            
コンクリート製　根巻き基礎なし          
施工規模　１０本未満                    
                                                 7         本          6,838             47,866

SF563      0     
A=コンクリート製　根巻き基礎なし,B=施工
規模　１０本未満,C=≪条件不要≫,D=夜間作
A=2,B=3,C=3,D=1,E=1                     
                                        
施工　第0-0037号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0013

07-******08227-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
道路付属物工                            

                                        
                                        
                                        

          
   １式           32,910

Y0I2821C   

道路鋲                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           32,910

Y0I2821C43X

道路付属物設置工　道路鋲設置            
小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ
                                      
施工規模　１０個以上３０個未満                  15         個          2,194             32,910

SF567      0     
A=設置,B=小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　
幅１０ｃｍ,C=施工規模　１０個以上３０個
A=1,B=6,C=2,D=3,E=1                     
                                        
施工　第0-0038号内訳表

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,100,000

Y0I36      

交通管理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,100,000

Y0I36232   

交通誘導警備員                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,100,000

Y0I36232Y21

交通誘導警備員の計上                    
交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                                 1         式      2,100,000          2,100,000

S0914      0     
A=必要日数,B=配置人数,C=交通誘導警備員Ｂ
                                        
A=60,B=2,C=2                            
                                        
施工　第0-0039号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0014

07-******08227-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

    22,691,527
現場環境改善費　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式          300,000

Z0010      

算定式………300597=22601327*0.0133                                                                              
対象額………22,601,327
率……………0.0133

       300,597
共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………3319770=22691527*0.1463 <<0.1463 =(0.1125 * 1.3 * 1.0) * 1.00 >>                                    
対象額………22,691,527
率……………0.1125      3,319,770

共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外) 
                                        
                                        
                                           １式          343,000

Z0041      

残土処理にともなう土壌試験              
試料採取作業                            
                                        
                                                 1        箇所        30,000             30,000

T9300      0    

    
残土処理にともなう土壌試験              
試験費（報告書作成を含む）              
                                        
                                                 1         式        190,000            190,000

T9302      0    

    
ダイオキシン類                          
含有量試験                              
                                        
                                                 1        検体       123,000            123,000

F0200      0    

    
＊＊共通仮設費計＊＊                    

     3,962,770



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0015

07-******08227-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

    26,654,297
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………9222109=26311297*0.3505 <<0.3505 =(0.3186*1.1*1.0)*1.00>>                                           
対象額………26,311,297
率……………0.3186      9,222,109

＊＊工事原価＊＊                        

    35,876,406
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………6868607=35533406*0.1933  <<率の補正 0.1933 = 0.1933 * 1.00 >>                                       
対象額………35,533,406 前払補正係数1.0000
率……………0.1933      6,868,607

契約保証費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………14213=35533406*0.0004                                                                               
対象額………35,533,406
率……………0.0004         14,213

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

     6,882,820
＊＊工事価格＊＊                        

    42,750,000
＊＊工事価格計＊＊                      

    42,750,000
消費税・地方消費税額　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………4275000=42750000*0.10                                                                               
対象額………42,750,000
率……………0.1000      4,275,000



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0016

07-******08227-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊請負工事費＊＊                      

    47,025,000



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00170

07-******08227-40

基礎コンクリート（１）                  
G0700      科目　第0001号内訳表

                                                                                                                              10          m    

現場打基礎コンクリート                  
１８－８－４０　高炉                    
基礎砕石あり                            
                                               1.14     ｍ３          84,280            96,079

SZA463     0     
B=基礎砕石あり,C=一般養生･特殊養生(練炭)
,D=　高炉,E=１８－８－４０,F=普通車運搬,
B=1,C=1,D=1,E=2,F=1,H=1,I=1             
                                        
施工　第0-0001号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                               7.20     ｍ２             486             3,499

SZA169     0     

施工　第0-0002号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10          m             99,578

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1          m              9,957



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00180

07-******08227-40

小口止めコンクリート                    
G0800      科目　第0002号内訳表

No.73+19.70付近                                                                                                                1        箇所   

現場打小口止コンクリート                
１８－８－４０　高炉                    
一般養生                                
                                               0.4      ｍ３          75,220            30,088

SZA413     0     
B=一般養生,C=　高炉,D=１８－８－４０,E=
普通車運搬,G=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,H=水セ
B=1,C=1,D=2,E=1,G=1,H=1                 
                                        
施工　第0-0003号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1        箇所            30,088



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00190

07-******08227-40

小口止めコンクリート                    
G0810      科目　第0003号内訳表

No.76+6.62付近                                                                                                                 1        箇所   

現場打小口止コンクリート                
１８－８－４０　高炉                    
一般養生                                
                                               0.7      ｍ３          75,220            52,654

SZA413     0     
B=一般養生,C=　高炉,D=１８－８－４０,E=
普通車運搬,G=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,H=水セ
B=1,C=1,D=2,E=1,G=1,H=1                 
                                        
施工　第0-0003号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1        箇所            52,654



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00200

07-******08227-40

小口止めコンクリート                    
G0820      科目　第0004号内訳表

No.76+16.19                                                                                                                    1        箇所   

現場打小口止コンクリート                
１８－８－４０　高炉                    
一般養生                                
                                               0.5      ｍ３          75,220            37,610

SZA413     0     
B=一般養生,C=　高炉,D=１８－８－４０,E=
普通車運搬,G=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,H=水セ
B=1,C=1,D=2,E=1,G=1,H=1                 
                                        
施工　第0-0003号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1        箇所            37,610



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00210

07-******08227-40

小口止めコンクリート                    
G0830      科目　第0005号内訳表

No.79+6.30付近                                                                                                                 1        箇所   

現場打小口止コンクリート                
１８－８－４０　高炉                    
一般養生                                
                                               0.4      ｍ３          75,220            30,088

SZA413     0     
B=一般養生,C=　高炉,D=１８－８－４０,E=
普通車運搬,G=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,H=水セ
B=1,C=1,D=2,E=1,G=1,H=1                 
                                        
施工　第0-0003号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1        箇所            30,088



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00220

07-******08227-40

函渠型側溝（300×300）                  
G0100      科目　第0006号内訳表

標準部                                                                                                                        10          m    

管（函）渠型側溝                        
据付                                    
200mm以上300mm以下                      
全ての費用                                    10         ｍ           17,990           179,900

SZA597     0     
A=据付,B=200mm以上300mm以下,C=基礎砕石あ
り,D=全ての費用,E=計上有り,F=固定スリッ
A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=2,I=2,J=8 
                                        
施工　第0-0004号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10          m            179,900

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1          m             17,990



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00230

07-******08227-40

函渠型側溝（300×300）                  
G0200      科目　第0007号内訳表

集水部                                                                                                                        10          m    

管（函）渠型側溝                        
据付                                    
200mm以上300mm以下                      
全ての費用                                    10         ｍ           35,570           355,700

SZA597     0     
A=据付,B=200mm以上300mm以下,C=基礎砕石あ
り,D=全ての費用,E=計上有り,F=固定スリッ
A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=2,H=2,I=2,J=8 
                                        
施工　第0-0005号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10          m            355,700

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1          m             35,570



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00240

07-******08227-40

函渠型側溝（400×400）                  
G0300      科目　第0008号内訳表

標準部                                                                                                                        10          m    

管（函）渠型側溝                        
据付                                    
300mmを超え400mm以下                    
全ての費用                                    10         ｍ           27,710           277,100

SZA597     0     
A=据付,B=300mmを超え400mm以下,C=基礎砕石
あり,D=全ての費用,E=計上有り,F=固定スリ
A=1,B=2,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=2,I=2,J=11
                                        
施工　第0-0006号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10          m            277,100

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1          m             27,710



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00250

07-******08227-40

函渠型側溝（400×400）                  
G0400      科目　第0009号内訳表

集水部                                                                                                                        10          m    

管（函）渠型側溝                        
据付                                    
300mmを超え400mm以下                    
全ての費用                                    10         ｍ           52,080           520,800

SZA597     0     
A=据付,B=300mmを超え400mm以下,C=基礎砕石
あり,D=全ての費用,E=計上有り,F=固定スリ
A=1,B=2,C=1,D=1,E=1,F=1,G=2,H=2,I=2,J=11
                                        
施工　第0-0007号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10          m            520,800

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1          m             52,080



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00260

07-******08227-40

函渠型側溝（400×500）                  
G0500      科目　第0010号内訳表

標準部                                                                                                                        10          m    

管（函）渠型側溝                        
据付                                    
300mmを超え400mm以下                    
全ての費用                                    10         ｍ           29,910           299,100

SZA597     0     
A=据付,B=300mmを超え400mm以下,C=基礎砕石
あり,D=全ての費用,E=計上有り,F=固定スリ
A=1,B=2,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=2,I=2,J=12
                                        
施工　第0-0008号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10          m            299,100

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1          m             29,910



      栃木県　県土整備部      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00270

07-******08227-40

函渠型側溝（400×500）                  
G0600      科目　第0011号内訳表

集水部                                                                                                                        10          m    

管（函）渠型側溝                        
据付                                    
300mmを超え400mm以下                    
全ての費用                                    10         ｍ           55,800           558,000

SZA597     0     
A=据付,B=300mmを超え400mm以下,C=基礎砕石
あり,D=全ての費用,E=計上有り,F=固定スリ
A=1,B=2,C=1,D=1,E=1,F=1,G=2,H=2,I=2,J=12
                                        
施工　第0-0009号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10          m            558,000

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1          m             55,800



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0028

    81,736        2.09%  67.80%  30.11%   0.00%

07-******08227-40

現場打基礎コンクリート                  SZA463     施工　第0-0001号内訳表
１８－８－４０　高炉                    基礎砕石あり                                                                           1        ｍ３   

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３    10,000            9,840   
KQ024      

  1.47%

バックホウ［クローラ型］賃料            バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３     9,000            8,800   
KQ012      

  0.62%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 18.74%

型わく工                                型わく工
                                        
                                        

    31,800           30,000   
RA165      

 17.98%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

 10.22%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

 10.17%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0029

    81,736        2.09%  67.80%  30.11%   0.00%

07-******08227-40

                                        

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

     8,815.18             0   
ER009      

 10.69%

生コンクリート（１８－８－４０）        生コンクリート
（Ｗ／Ｃ指定なし）                      
                                        

１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％    21,500           19,750   
T1104      

 25.85%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       132              138   
TSX24      

  1.42%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

     2,511.02             0   
EZ009      

  2.84%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    84,280                0   
EP001      

       
【補正式】84,280=81,736*{(1.47/100*10,000/9,840+0.62/100*9,000/8,800)*2.09/(1.47+0.62)+(18.74/100*24,300/25,400+17.98/100*31,800/30,000+10.22/100
*32,600/31,000+10.17/100*27,500/28,300)*67.80/(18.74+17.98+10.22+10.17)+(25.85/100*21,500/19,750+1.42/100*132/138)*30.11/(25.85+1.42)+(100-2.09-6
7.80-30.11)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              84,280     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0030

    81,736        2.09%  67.80%  30.11%   0.00%

07-******08227-40

                                        

B  基礎砕石の有無                          =1          基礎砕石あり                            
C  養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 
D  生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                        =1          　高炉                                  
E  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =2          １８－８－４０                          
F  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
H  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
I  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    

         運搬割増しなし



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0031

       508        0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-******08227-40

基面整正                                SZA169     施工　第0-0002号内訳表
                                                                                                                               1        ｍ２   

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

100.00%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       486                0   
EP001      

       
【補正式】486.0=508*{(100.00/100*24,300/25,400)*100.00/(100.00)+(100-100.00)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　                   486.0 



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0032

    72,749        1.83%  68.15%  30.02%   0.00%

07-******08227-40

現場打小口止コンクリート                SZA413     施工　第0-0003号内訳表
１８－８－４０　高炉                    一般養生                                                                               1        ｍ３   

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３    10,000            9,840   
KQ024      

  1.83%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 21.77%

型わく工                                型わく工
                                        
                                        

    31,800           30,000   
RA165      

 21.44%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

 10.56%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  5.83%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

     6,295.58             0   
ER009      

  8.55%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0033

    72,749        1.83%  68.15%  30.02%   0.00%

07-******08227-40

                                        

生コンクリート（１８－８－４０）        生コンクリート
（Ｗ／Ｃ指定なし）                      
                                        

１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％    21,500           19,750   
T1104      

 29.04%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       132              138   
TSX24      

  0.98%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    75,220                0   
EP001      

       
【補正式】75,220=72,749*{(1.83/100*10,000/9,840)*1.83/(1.83)+(21.77/100*24,300/25,400+21.44/100*31,800/30,000+10.56/100*32,600/31,000+5.83/100*27
,500/28,300)*68.15/(21.77+21.44+10.56+5.83)+(29.04/100*21,500/19,750+0.98/100*132/138)*30.02/(29.04+0.98)+(100-1.83-68.15-30.02)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              75,220     

B  養生工の種類                            =1          一般養生                                
C  生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                        =1          　高炉                                  
D  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =2          １８－８－４０                          
E  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
G  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
H  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    

         運搬割増しなし



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0034

    19,032        1.75%  21.93%  76.32%   0.00%

07-******08227-40

管（函）渠型側溝                        SZA597     施工　第0-0004号内訳表
据付                                    200mm以上300mm以下                      全ての費用                                     1         ｍ    

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．２８ｍ３                      
                                        

山積０．２８ｍ３     5,960            5,810   
KQ020      

  1.30%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

        87.85             0   
EK009      

  0.45%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  5.33%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  4.88%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  4.55%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  1.48%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0035

    19,032        1.75%  21.93%  76.32%   0.00%

07-******08227-40

全ての費用                              

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

     1,071.03             0   
ER009      

  5.69%

管(函)渠型側溝 固定ｽﾘｯﾄ                 円形側溝　縦断用
縦横断型 300×300                       
縁石用加工有                          

内径２５０ｍｍ　Ｔ－２５    13,300           14,300   
T1H11      

 75.19%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       132              138   
TSX24      

  0.84%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

        51.34             0   
EZ009      

  0.29%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    17,990                0   
EP001      

       
【補正式】17,990=19,032*{(1.30/100*5,960/5,810)*1.75/(1.30)+(5.33/100*24,300/25,400+4.88/100*32,600/31,000+4.55/100*27,900/28,900+1.48/100*27,500
/28,300)*21.93/(5.33+4.88+4.55+1.48)+(75.19/100*13,300/14,300+0.84/100*132/138)*76.32/(75.19+0.84)+(100-1.75-21.93-76.32)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              17,990     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0036

    19,032        1.75%  21.93%  76.32%   0.00%

07-******08227-40

全ての費用                              

A  作業区分                                =1          据付                                    
B  内径又は内空幅(mm)                      =1          200mm以上300mm以下                      
C  基礎砕石の有無                          =1          基礎砕石あり                            
D  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
E  材料費計上方法                          =1          計上有り                                
F  スリット区分                            =1          固定スリット                            
G  用途区分                                =1          標準部                                  
H  縁石加工区分                            =2          有り                                    
I  縦断型/縦横断型                         =2          縦横断型                                
J  寸法                                    =8          300×300×2000                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0037

    19,032        1.75%  21.93%  76.32%   0.00%

07-******08227-40

管（函）渠型側溝                        SZA597     施工　第0-0005号内訳表
据付                                    200mm以上300mm以下                      全ての費用                                     1         ｍ    

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．２８ｍ３                      
                                        

山積０．２８ｍ３     5,960            5,810   
KQ020      

  1.30%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

        87.85             0   
EK009      

  0.45%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  5.33%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  4.88%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  4.55%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  1.48%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0038

    19,032        1.75%  21.93%  76.32%   0.00%

07-******08227-40

全ての費用                              

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

     1,071.03             0   
ER009      

  5.69%

管(函)渠型側溝 集水部 固定ｽﾘｯﾄ用        円形側溝　縦断用
縦横断型 300×300                       
縁石用加工有                          

内径２５０ｍｍ　Ｔ－２５    30,800           14,300   
T1H71      

 75.19%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       132              138   
TSX24      

  0.84%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

       118.14             0   
EZ009      

  0.29%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    35,570                0   
EP001      

       
【補正式】35,570=19,032*{(1.30/100*5,960/5,810)*1.75/(1.30)+(5.33/100*24,300/25,400+4.88/100*32,600/31,000+4.55/100*27,900/28,900+1.48/100*27,500
/28,300)*21.93/(5.33+4.88+4.55+1.48)+(75.19/100*30,800/14,300+0.84/100*132/138)*76.32/(75.19+0.84)+(100-1.75-21.93-76.32)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              35,570     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0039

    19,032        1.75%  21.93%  76.32%   0.00%

07-******08227-40

全ての費用                              

A  作業区分                                =1          据付                                    
B  内径又は内空幅(mm)                      =1          200mm以上300mm以下                      
C  基礎砕石の有無                          =1          基礎砕石あり                            
D  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
E  材料費計上方法                          =1          計上有り                                
F  スリット区分                            =1          固定スリット                            
G  用途区分                                =2          集水部                                  
H  縁石加工区分                            =2          有り                                    
I  縦断型/縦横断型                         =2          縦横断型                                
J  寸法                                    =8          300×300×2000                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0040

    24,967        1.29%  23.33%  75.38%   0.00%

07-******08227-40

管（函）渠型側溝                        SZA597     施工　第0-0006号内訳表
据付                                    300mmを超え400mm以下                    全ての費用                                     1         ｍ    

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．２８ｍ３                      
                                        

山積０．２８ｍ３     5,960            5,810   
KQ020      

  0.99%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

        76.83             0   
EK009      

  0.30%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  7.12%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  4.96%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  3.47%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  2.26%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0041

    24,967        1.29%  23.33%  75.38%   0.00%

07-******08227-40

全ての費用                              

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

     1,359.89             0   
ER009      

  5.52%

管(函)渠型側溝 固定ｽﾘｯﾄ                 円形側溝　縦断用
縦横断型 400×400                       
縁石用加工有                          

内径３５０ｍｍ　Ｔ－２５    21,400           18,600   
T1H14      

 74.54%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       132              138   
TSX24      

  0.64%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

        57.36             0   
EZ009      

  0.20%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    27,710                0   
EP001      

       
【補正式】27,710=24,967*{(0.99/100*5,960/5,810)*1.29/(0.99)+(7.12/100*24,300/25,400+4.96/100*32,600/31,000+3.47/100*27,900/28,900+2.26/100*27,500
/28,300)*23.33/(7.12+4.96+3.47+2.26)+(74.54/100*21,400/18,600+0.64/100*132/138)*75.38/(74.54+0.64)+(100-1.29-23.33-75.38)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              27,710     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0042

    24,967        1.29%  23.33%  75.38%   0.00%

07-******08227-40

全ての費用                              

A  作業区分                                =1          据付                                    
B  内径又は内空幅(mm)                      =2          300mmを超え400mm以下                    
C  基礎砕石の有無                          =1          基礎砕石あり                            
D  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
E  材料費計上方法                          =1          計上有り                                
F  スリット区分                            =1          固定スリット                            
G  用途区分                                =1          標準部                                  
H  縁石加工区分                            =2          有り                                    
I  縦断型/縦横断型                         =2          縦横断型                                
J  寸法                                    =11         400×400×2000                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0043

    24,967        1.29%  23.33%  75.38%   0.00%

07-******08227-40

管（函）渠型側溝                        SZA597     施工　第0-0007号内訳表
据付                                    300mmを超え400mm以下                    全ての費用                                     1         ｍ    

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．２８ｍ３                      
                                        

山積０．２８ｍ３     5,960            5,810   
KQ020      

  0.99%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

        76.83             0   
EK009      

  0.30%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  7.12%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  4.96%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  3.47%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  2.26%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0044

    24,967        1.29%  23.33%  75.38%   0.00%

07-******08227-40

全ての費用                              

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

     1,359.89             0   
ER009      

  5.52%

管(函)渠型側溝 集水部 固定ｽﾘｯﾄ用        円形側溝　縦断用
縦横断型 400×400                       
縁石用加工有                          

内径３５０ｍｍ　Ｔ－２５    45,700           18,600   
T1H74      

 74.54%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       132              138   
TSX24      

  0.64%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

       122.04             0   
EZ009      

  0.20%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    52,080                0   
EP001      

       
【補正式】52,080=24,967*{(0.99/100*5,960/5,810)*1.29/(0.99)+(7.12/100*24,300/25,400+4.96/100*32,600/31,000+3.47/100*27,900/28,900+2.26/100*27,500
/28,300)*23.33/(7.12+4.96+3.47+2.26)+(74.54/100*45,700/18,600+0.64/100*132/138)*75.38/(74.54+0.64)+(100-1.29-23.33-75.38)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              52,080     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0045

    24,967        1.29%  23.33%  75.38%   0.00%

07-******08227-40

全ての費用                              

A  作業区分                                =1          据付                                    
B  内径又は内空幅(mm)                      =2          300mmを超え400mm以下                    
C  基礎砕石の有無                          =1          基礎砕石あり                            
D  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
E  材料費計上方法                          =1          計上有り                                
F  スリット区分                            =1          固定スリット                            
G  用途区分                                =2          集水部                                  
H  縁石加工区分                            =2          有り                                    
I  縦断型/縦横断型                         =2          縦横断型                                
J  寸法                                    =11         400×400×2000                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0046

    24,967        1.29%  23.33%  75.38%   0.00%

07-******08227-40

管（函）渠型側溝                        SZA597     施工　第0-0008号内訳表
据付                                    300mmを超え400mm以下                    全ての費用                                     1         ｍ    

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．２８ｍ３                      
                                        

山積０．２８ｍ３     5,960            5,810   
KQ020      

  0.99%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

        76.83             0   
EK009      

  0.30%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  7.12%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  4.96%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  3.47%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  2.26%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0047

    24,967        1.29%  23.33%  75.38%   0.00%

07-******08227-40

全ての費用                              

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

     1,359.89             0   
ER009      

  5.52%

管(函)渠型側溝 固定ｽﾘｯﾄ                 円形側溝　縦断用
縦横断型 400×500                       
縁石用加工有                          

内径３５０ｍｍ　Ｔ－２５    23,600           18,600   
T1H15      

 74.54%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       132              138   
TSX24      

  0.64%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

        63.22             0   
EZ009      

  0.20%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    29,910                0   
EP001      

       
【補正式】29,910=24,967*{(0.99/100*5,960/5,810)*1.29/(0.99)+(7.12/100*24,300/25,400+4.96/100*32,600/31,000+3.47/100*27,900/28,900+2.26/100*27,500
/28,300)*23.33/(7.12+4.96+3.47+2.26)+(74.54/100*23,600/18,600+0.64/100*132/138)*75.38/(74.54+0.64)+(100-1.29-23.33-75.38)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              29,910     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0048

    24,967        1.29%  23.33%  75.38%   0.00%

07-******08227-40

全ての費用                              

A  作業区分                                =1          据付                                    
B  内径又は内空幅(mm)                      =2          300mmを超え400mm以下                    
C  基礎砕石の有無                          =1          基礎砕石あり                            
D  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
E  材料費計上方法                          =1          計上有り                                
F  スリット区分                            =1          固定スリット                            
G  用途区分                                =1          標準部                                  
H  縁石加工区分                            =2          有り                                    
I  縦断型/縦横断型                         =2          縦横断型                                
J  寸法                                    =12         400×500×2000                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0049

    24,967        1.29%  23.33%  75.38%   0.00%

07-******08227-40

管（函）渠型側溝                        SZA597     施工　第0-0009号内訳表
据付                                    300mmを超え400mm以下                    全ての費用                                     1         ｍ    

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．２８ｍ３                      
                                        

山積０．２８ｍ３     5,960            5,810   
KQ020      

  0.99%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

        76.83             0   
EK009      

  0.30%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  7.12%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  4.96%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  3.47%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  2.26%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0050

    24,967        1.29%  23.33%  75.38%   0.00%

07-******08227-40

全ての費用                              

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

     1,359.89             0   
ER009      

  5.52%

管(函)渠型側溝 集水部 固定ｽﾘｯﾄ用        円形側溝　縦断用
縦横断型 400×500                       
縁石用加工有                          

内径３５０ｍｍ　Ｔ－２５    49,400           18,600   
T1H75      

 74.54%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       132              138   
TSX24      

  0.64%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

       131.89             0   
EZ009      

  0.20%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    55,800                0   
EP001      

       
【補正式】55,800=24,967*{(0.99/100*5,960/5,810)*1.29/(0.99)+(7.12/100*24,300/25,400+4.96/100*32,600/31,000+3.47/100*27,900/28,900+2.26/100*27,500
/28,300)*23.33/(7.12+4.96+3.47+2.26)+(74.54/100*49,400/18,600+0.64/100*132/138)*75.38/(74.54+0.64)+(100-1.29-23.33-75.38)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              55,800     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0051

    24,967        1.29%  23.33%  75.38%   0.00%

07-******08227-40

全ての費用                              

A  作業区分                                =1          据付                                    
B  内径又は内空幅(mm)                      =2          300mmを超え400mm以下                    
C  基礎砕石の有無                          =1          基礎砕石あり                            
D  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
E  材料費計上方法                          =1          計上有り                                
F  スリット区分                            =1          固定スリット                            
G  用途区分                                =2          集水部                                  
H  縁石加工区分                            =2          有り                                    
I  縦断型/縦横断型                         =2          縦横断型                                
J  寸法                                    =12         400×500×2000                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0052

       331.59    42.72%  37.91%  19.37%   0.00%

07-******08227-40

掘削                                    SZA101     施工　第0-0010号内訳表
土砂                                    ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                                                               1        ｍ３   

バックホウ（クローラ型）［標準型］      バックホウ（クローラ型）［標準型］
超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３    
                                        

超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３    20,100           20,100   
MA234      

 42.72%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 37.91%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       132              138   
TSX24      

 19.37%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       324.5              0   
EP001      

       
【補正式】324.5=331.59*{(42.72/100*20,100/20,100)*42.72/(42.72)+(37.91/100*27,900/28,900)*37.91/(37.91)+(19.37/100*132/138)*19.37/(19.37)+(100-42
.72-37.91-19.37)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　                 324.5   

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
C  押土の有無                              =2          押土なし                                
D  障害の有無                              =1          障害なし                                
E  施工数量                                =3          5,000m3未満                             
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0053

       331.59    42.72%  37.91%  19.37%   0.00%

07-******08227-40

                                        

   K1 機械損料補正なし  15欄  20,100円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0054

     1,808.9     44.67%  40.44%  14.89%   0.00%

07-******08227-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0011号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               11.5km以下                                     1        ｍ３   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
１０ｔ積級                            
                                        

１０ｔ積級　タイヤ損耗費（良好）含む    20,847           20,800   
MA405      

 44.67%

運転手（一般）                          運転手（一般）
                                        
                                        

    26,400           23,600   
RA075      

 40.44%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       132              138   
TSX24      

 14.89%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     1,886                0   
EP001      

       
【補正式】1,886=1,808.9*{(44.67/100*20,847/20,800)*44.67/(44.67)+(40.44/100*26,400/23,600)*40.44/(40.44)+(14.89/100*132/138)*14.89/(14.89)+(100-4
4.67-40.44-14.89)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               1,886     

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =10.8       運搬距離［ｋｍ］                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0055

     1,808.9     44.67%  40.44%  14.89%   0.00%

07-******08227-40

11.5km以下                              

   運搬距離　9.5km超11.5km以下
   K1 機械損料補正なし  15欄  20,100円
   K1 損料+ﾀｲﾔ損耗費=20,100+747=20,847円



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0056

07-******08227-40

路床置換工（無効層）                    S1803      施工　第0-0012号内訳表
再生クラッシャーランＲＣ１００                                                                                               100        ｍ３   

整地                                    
敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            
標準(10,000m3未満)                      

      100.000    ｍ３             123.8          12,380
SZA109     施工　第0-0013号内訳表
                                        
                                        

   

再生クラッシャーラン                    
ＲＣ１００                              
                                        

      127.000    ｍ３           2,000           254,000
T1010      
                    100*1.27            
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           266,380

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             2,663

A  路床材種別                              =2          再生クラッシャーランＲＣ１００          
B  施工数量                                =1          標準（10,000m3未満)                     
D  障害の有無                              =1          障害なし                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0057

       126.79    22.80%  53.11%  24.09%   0.00%

07-******08227-40

整地                                    SZA109     施工　第0-0013号内訳表
敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            標準(10,000m3未満)                                                                     1        ｍ３   

バックホウ［クローラ型］賃料            バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３     9,000            8,800   
KQ012      

 22.80%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 53.11%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       132              138   
TSX24      

 24.09%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       123.8              0   
EP001      

       
【補正式】123.8=126.79*{(22.80/100*9,000/8,800)*22.80/(22.80)+(53.11/100*27,900/28,900)*53.11/(53.11)+(24.09/100*132/138)*24.09/(24.09)+(100-22.8
0-53.11-24.09)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　                 123.8   

A  作業区分                                =2          敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            
B  施工数量                                =1          標準(10,000m3未満)                      
C  障害の有無                              =1          障害なし                                



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0058

07-******08227-40

路床置換工（有効層）                    S1801      施工　第0-0014号内訳表
                                                                                                                             100        ｍ３   

路床盛土                                
4.0m以上                                
20,000m3未満                            

      100.000    ｍ３             359.4          35,940
SZA117     施工　第0-0015号内訳表
                                        
                                        

   

再生クラッシャーラン                    
ＲＣ１００                              
                                        

      127.000    ｍ３           2,000           254,000
T1010      
                    100*1.27            
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           289,940

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             2,899

B  路床材種別                              =2          再生クラッシャーランＲＣ１００          
C  施工幅員                                =3          4.0m以上                                
D  施工数量                                =1          20,000m3未満                            
E  障害の有無                              =1          障害なし                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0059

       369.68    17.81%  66.35%  15.84%   0.00%

07-******08227-40

路床盛土                                SZA117     施工　第0-0015号内訳表
4.0m以上                                20,000m3未満                                                                           1        ｍ３   

ブルドーザ［湿地］賃料                  ブルドーザ［湿地］賃料
７ｔ級                                
                                        

７ｔ級     6,150            6,010   
KQG15      

  9.51%

振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料 振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料
質量１１～１２ｔ                      
                                        

質量１１～１２ｔ    11,400           11,200   
KQ890      

  8.30%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 45.74%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 20.61%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       132              138   
TSX24      

 15.84%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       359.4              0   
EP001      

       
【補正式】359.4=369.68*{(9.51/100*6,150/6,010+8.30/100*11,400/11,200)*17.81/(9.51+8.30)+(45.74/100*27,900/28,900+20.61/100*24,300/25,400)*66.35/(
45.74+20.61)+(15.84/100*132/138)*15.84/(15.84)+(100-17.81-66.35-15.84)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0060

       369.68    17.81%  66.35%  15.84%   0.00%

07-******08227-40

                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 359.4   

A  施工幅員                                =3          4.0m以上                                
B  施工数量                                =1          20,000m3未満                            
C  障害の有無                              =1          障害なし                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0061

     2,247.4     18.73%  74.16%   7.11%   0.00%

07-******08227-40

床掘り                                  SZA161     施工　第0-0016号内訳表
土砂                                    小規模                                  全ての費用                                     1        ｍ３   

1m未満

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］
排ガス２次山積０．２８ｍ３            
                                        

排ガス２次山積０．２８ｍ３     8,460            8,460   
MA204      

 18.73%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 40.26%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 33.90%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       132              138   
TSX24      

  7.11%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     2,177                0   
EP001      

       
【補正式】2,177=2,247.4*{(18.73/100*8,460/8,460)*18.73/(18.73)+(40.26/100*27,900/28,900+33.90/100*24,300/25,400)*74.16/(40.26+33.90)+(7.11/100*13
2/138)*7.11/(7.11)+(100-18.73-74.16-7.11)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               2,177     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0062

     2,247.4     18.73%  74.16%   7.11%   0.00%

07-******08227-40

全ての費用                              

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =5          小規模                                  
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              

   K1 機械損料補正なし  15欄  8,460円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0063

     4,063.8      8.87%  87.15%   3.98%   0.00%

07-******08227-40

埋戻し                                  SZA181     施工　第0-0017号内訳表
土砂                                    小規模                                  全ての費用                                     1        ｍ３   

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］
排ガス２次山積０．２８ｍ３            
                                        

排ガス２次山積０．２８ｍ３     8,460            8,460   
MA204      

  8.27%

タンパ及びランマ［ランマ］              タンパ及びランマ［ランマ］
質量６０～８０ｋｇ                    
                                        

質量６０～８０ｋｇ       535              535   
MC271      

  0.60%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 50.03%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

 19.35%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 17.77%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       132              138   
TSX24      

  3.14%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0064

     4,063.8      8.87%  87.15%   3.98%   0.00%

07-******08227-40

全ての費用                              

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 ガソリン
レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
                                        

レギュラー　スタンド       141              154   
TSX32      

  0.84%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     3,921                0   
EP001      

       
【補正式】3,921=4,063.8*{(8.27/100*8,460/8,460+0.60/100*535/535)*8.87/(8.27+0.60)+(50.03/100*24,300/25,400+19.35/100*27,500/28,300+17.77/100*27,9
00/28,900)*87.15/(50.03+19.35+17.77)+(3.14/100*132/138+0.84/100*141/154)*3.98/(3.14+0.84)+(100-8.87-87.15-3.98)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               3,921     

A  施工方法                                =5          小規模                                  
B  土質                                    =1          土砂                                    
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
E  費用の内訳                              =1          全ての費用                              

   K1 機械損料補正なし  15欄  8,460円
   K2 機械損料補正なし  15欄  535円



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0065

07-******08227-40

ブロック積工                            S4636      施工　第0-0018号内訳表
ＪＩＳ粗面　150kg/個未満　裏コン有り    ブロック質量１５０ｋｇ／個未満                                                         1        ｍ２   

ブロック積工                            
制約：無　昼間                          
手間のみ                                

        1.000    ｍ２          14,500            14,500
T3F90      
                                        
                                        

   

間知ブロック                            
粗面　１５０ｋｇ／個未満                
                                        

        1.000    ｍ２           6,640             6,640
TK110      
                                        
明度・輝度適合品を含む                  

   

生コン（高炉セメントＢ種）　　　　　　　
１８－８－２５水セメント比指定なし      
普通車運搬                              

        0.358    ｍ３          21,500             7,697
S0336      施工　第0-0019号内訳表
                    0.32*1.12           
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２            28,837

A  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
B  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            
C  裏込コンクリート工の有無                =2          裏込コンクリート工有り                  
D  ブロック積の区分                        =1          練積                                    
E  ブロック種別                            =2          ＪＩＳ粗面　150kg/個未満                
G  胴込コンクリート設計量　ｍ３／ｍ２      =0.22       胴込コンクリート設計量　ｍ３／ｍ２      
H  裏込コンクリート設計量　ｍ３／ｍ２      =0.1        裏込コンクリート設計量　ｍ３／ｍ２      
I  使用セメント種別                        =1          　高炉                                  
J  生コンクリート小型車割増                =1          普通車運搬                              
K  生コン運搬距離Ｌ（ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    

   標準単価　＝ 14,500
   標準単価補正係数Ｋ１：－
   標準単価補正係数Ｋ２：－
   Ｋ１×Ｋ２＝ 1.00 * 1.00
   　　　　　＝ 1.0000
   設計単価　＝ 標準単価×Ｋ１×Ｋ２
   　　　　　＝ 14,500 * 1.0000
   　　　　　＝ 14,500
   胴込裏込コンクリート設計量(ｍ３)＝Ｇ条件＋Ｈ条件
                                 　＝0.22＋0.10
                                 　＝0.32



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0066

07-******08227-40

生コン（高炉セメントＢ種）　　　　　　　 S0336      施工　第0-0019号内訳表
１８－８－２５水セメント比指定なし      普通車運搬                                                                             1        ｍ３   

生コンクリート（１８－８－２５）        
（Ｗ／Ｃ指定なし）                      
                                        

        1.000    ｍ３          21,500            21,500
T1101      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            21,500

A  使用セメント種別                        =1          　高炉                                  
B  設計基準強度                            =4          １８－８－２５                          
C  運搬車規格                              =1          普通車運搬                              
D  生コン運搬距離Ｌ（ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
E  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    

         生コン運搬距離0.000＜Ｌ（ｋｍ）≦10.000
         運搬割増しなし



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0067

     7,183.4      9.31%  67.69%  23.00%   0.00%

07-******08227-40

胴込・裏込材（砕石）                    SZA447     施工　第0-0020号内訳表
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ                  再生クラッシャラン　ＲＣ－８０                                                         1        ｍ３   

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３    10,000            9,840   
KQ024      

  9.31%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 35.39%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

 19.69%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 12.06%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

        38.03             0   
ER009      

  0.55%

再生クラッシャラン                      再生クラッシャラン
ＲＣ－８０                              
                                        

ＲＣ－４０     2,100            1,200   
TCF02      

 18.87%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0068

     7,183.4      9.31%  67.69%  23.00%   0.00%

07-******08227-40

                                        

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       132              138   
TSX24      

  4.13%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     8,017                0   
EP001      

       
【補正式】8,017=7,183.4*{(9.31/100*10,000/9,840)*9.31/(9.31)+(35.39/100*24,300/25,400+19.69/100*27,500/28,300+12.06/100*27,900/28,900)*67.69/(35.
39+19.69+12.06)+(18.87/100*2,100/1,200+4.13/100*132/138)*23.00/(18.87+4.13)+(100-9.31-67.69-23.00)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               8,017     

A  ﾌﾞﾛｯｸの種類                             =1          間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ                  
B  胴込･裏込材の有無                       =1          胴込･裏込材あり                         
C  胴込･裏込材規格                         =5          再生クラッシャラン　ＲＣ－８０          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0069

    29,644        0.00%  26.35%  73.65%   0.00%

07-******08227-40

コンクリート                            SZB401     施工　第0-0021号内訳表
無筋･鉄筋構造物                         人力打設                                全ての費用                                     1        ｍ３   

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 11.13%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  7.54%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  5.96%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

       501.85             0   
ER009      

  1.72%

生コンクリート（１８－８－２５）        生コンクリート
（Ｗ／Ｃ指定なし）                      
                                        

２４－１２－２５　高炉　Ｗ／Ｃ５５％    21,500           20,400   
T1101      

 73.65%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    30,700                0   
EP001      

       
【補正式】30,700=29,644*{(11.13/100*24,300/25,400+7.54/100*27,500/28,300+5.96/100*32,600/31,000)*26.35/(11.13+7.54+5.96)+(73.65/100*21,500/20,400
)*73.65/(73.65)+(100-26.35-73.65)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0070

    29,644        0.00%  26.35%  73.65%   0.00%

07-******08227-40

全ての費用                              

　　小計　　　　　　　　　　　              30,700     

A  構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         
B  打設工法                                =4          人力打設                                
E  養生工の種類                            =1          養生無し                                
G  現場内小運搬の有無                      =2          現場内小運搬なし                        
K  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉セメント                          
L  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =4          １８－８－２５                          
M  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
O  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
P  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
Q  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
R  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    

         運搬割増しなし



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0071

    65,822        2.43%  63.99%  33.58%   0.00%

07-******08227-40

現場打天端コンクリート                  SZA415     施工　第0-0022号内訳表
１８－８－２５　高炉                    一般養生                                                                               1        ｍ３   

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３    10,000            9,840   
KQ024      

  2.43%

型わく工                                型わく工
                                        
                                        

    31,800           30,000   
RA165      

 21.93%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 15.12%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

 10.73%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  7.30%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

     5,972.11             0   
ER009      

  8.91%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0072

    65,822        2.43%  63.99%  33.58%   0.00%

07-******08227-40

                                        

生コンクリート（１８－８－２５）        生コンクリート
（Ｗ／Ｃ指定なし）                      
                                        

１８－８－２５　高炉　Ｗ／Ｃ６０％    21,500           19,750   
T1101      

 32.10%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       132              138   
TSX24      

  1.48%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

    68,450                0   
EP001      

       
【補正式】68,450=65,822*{(2.43/100*10,000/9,840)*2.43/(2.43)+(21.93/100*31,800/30,000+15.12/100*24,300/25,400+10.73/100*32,600/31,000+7.30/100*27
,500/28,300)*63.99/(21.93+15.12+10.73+7.30)+(32.10/100*21,500/19,750+1.48/100*132/138)*33.58/(32.10+1.48)+(100-2.43-63.99-33.58)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　              68,450     

B  養生工の種類                            =1          一般養生                                
C  生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                        =1          　高炉                                  
D  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =4          １８－８－２５                          
E  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
G  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
H  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    

         運搬割増しなし



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0073

     5,064.1      0.00%  16.42%  83.58%   0.00%

07-******08227-40

暗渠排水管                              SZA589     施工　第0-0023号内訳表
据付                                    直管                                    全ての費用                                     1         ｍ    

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 11.53%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  4.89%

暗渠排水管                              暗渠排水管　直管
★                                    
                                        

 ポリエチレン吸水管　φ３００     6,220            4,190   
TKJ01      

 83.58%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     7,103                0   
EP001      

       
【補正式】7,103=5,064.1*{(11.53/100*24,300/25,400+4.89/100*32,600/31,000)*16.42/(11.53+4.89)+(83.58/100*6,220/4,190)*83.58/(83.58)+(100-16.42-83.
58)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               7,103     

A  作業区分                                =1          据付                                    
B  管種別                                  =1          直管                                    
C  呼び径                                  =2          200～400mm                              
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0074

07-******08227-40

構造物とりこわし工                      S4638      施工　第0-0024号内訳表
無筋構造物　機械施工                    低騒音・低振動対策　不要                                                               1        ｍ３   

構造物とりこわし工                      
無筋構造物                              
制約：無　機械　昼間                    

        1.000    ｍ３           8,290             8,290
T3G00      
8290*1                                  
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             8,290

A  構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　=1          無筋構造物　　　　　　　　　　　　　　　
B  施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　=1          　機械施工　　　　　　　　　　　　　　　
C  時間的制約の有無                        =1          無し　　　　　　　　　　                
D  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
E  低騒音・低振動対策の有無                =1          低騒音・低振動対策　不要　　　　　　　　

   標準単価補正係数Ｋ１：－



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0075

     1,316.6     40.77%  44.82%  14.41%   0.00%

07-******08227-40

殻運搬                                  SZA961     施工　第0-0025号内訳表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            5.7km以下                               全ての費用                                     1        ｍ３   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
１０ｔ積級                            
                                        

１０ｔ積級　タイヤ損耗費（良好）含む    20,847           20,800   
MA405      

 40.77%

運転手（一般）                          運転手（一般）
                                        
                                        

    26,400           23,600   
RA075      

 44.82%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       132              138   
TSX24      

 14.41%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     1,380                0   
EP001      

       
【補正式】1,380=1,316.6*{(40.77/100*20,847/20,800)*40.77/(40.77)+(44.82/100*26,400/23,600)*44.82/(44.82)+(14.41/100*132/138)*14.41/(14.41)+(100-4
0.77-44.82-14.41)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               1,380     

A  殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
B  積込工法区分                            =1          機械積込                                
C  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
G  運搬距離［ｋｍ］                        =4.2        運搬距離［ｋｍ］                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0076

     1,316.6     40.77%  44.82%  14.41%   0.00%

07-******08227-40

全ての費用                              

   運搬距離　3.3km超5.7km以下
   K1 機械損料補正なし  15欄  20,100円
   K1 損料+ﾀｲﾔ損耗費=20,100+747=20,847円



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0077

07-******08227-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0026号内訳表
コンクリート（無筋）                                                            グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

コンクリート廃材処理費　　　　　　　　　
無筋構造物廃材　　　　　　　　　　　　　
                                        

      100.000    ｍ３           2,200           220,000
T2602      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           220,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             2,200

A  廃材種別                                =2          コンクリート（無筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0078

     1,289.3      5.72%  18.33%  75.95%   0.00%

07-******08227-40

下層路盤（車道・路肩部）                SZD005     施工　第0-0027号内訳表
全仕上り厚１５０ｍｍ                    1層施工                                 全ての費用                                     1        ｍ２   

モータグレーダ［土工用］                モータグレーダ［土工用］
排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ      
                                        

排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ    37,600           37,600   
MC20P      

  3.95%

ロードローラ［マカダム］賃料　　　　　　 ロードローラ［マカダム］賃料
質量１０～１２ｔ　　　　　　　　　　　
                                        

質量１０ｔ     4,590            4,480   
KQ510      

  0.49%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ賃料
質量１３～１４ｔ                      
                                        

質量１３～１４ｔ     4,590            4,550   
KQ617      

  0.49%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

        10.21             0   
EK009      

  0.79%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  8.06%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  2.95%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0079

     1,289.3      5.72%  18.33%  75.95%   0.00%

07-******08227-40

全ての費用                              

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  2.63%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  2.16%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

        31.85             0   
ER009      

  2.53%

再生クラッシャラン                      クラッシャラン
ＲＣ－４０                              
                                        

Ｃ－４０     2,100            5,020   
TCF04      

 74.21%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       132              138   
TSX24      

  1.50%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

         1.32             0   
EZ009      

  0.24%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0080

     1,289.3      5.72%  18.33%  75.95%   0.00%

07-******08227-40

全ての費用                              

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       724.9              0   
EP001      

       
【補正式】724.9=1,289.3*{(3.95/100*37,600/37,600+0.49/100*4,590/4,480+0.49/100*4,590/4,550)*5.72/(3.95+0.49+0.49)+(8.06/100*27,900/28,900+2.95/10
0*24,300/25,400+2.63/100*27,500/28,300+2.16/100*32,600/31,000)*18.33/(8.06+2.95+2.63+2.16)+(74.21/100*2,100/5,020+1.50/100*132/138)*75.95/(74.21+
1.50)+(100-5.72-18.33-75.95)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　                 724.9   

A  全仕上り厚(mm)                          =150        全仕上り厚(mm)                          
B  施工区分                                =1          1層施工                                 
D  材料                                    =4          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              

   K1 機械損料補正なし  15欄  37,600円
   路盤材単価　積算地区単価*(実数入力/標準数量)=2,100.000*(150.000/150)=2,100.000円/m3



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0081

       857.31     5.00%  75.15%  19.85%   0.00%

07-******08227-40

下層路盤（歩道部）                      SZD006     施工　第0-0028号内訳表
全仕上り厚１００ｍｍ                    1層施工                                 全ての費用                                     1        ｍ２   

小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回
超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３  
                                        

超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３     5,680            5,680   
MA13E      

  2.99%

振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料
質量３～４ｔ　　　　　　　　　　　　　
                                        

質量３～４ｔ     3,620            3,540   
KQ870      

  1.78%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

         1.98             0   
EK009      

  0.23%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 27.03%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

 15.84%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 15.70%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0082

       857.31     5.00%  75.15%  19.85%   0.00%

07-******08227-40

全ての費用                              

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

 13.01%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

        30.01             0   
ER009      

  3.57%

再生クラッシャラン                      再生クラッシャラン
ＲＣ－４０                              
                                        

ＲＣ－４０     2,100            1,200   
TCF04      

 17.77%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       132              138   
TSX24      

  1.99%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

         1.28             0   
EZ009      

  0.09%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       959.2              0   
EP001      

       
【補正式】959.2=857.31*{(2.99/100*5,680/5,680+1.78/100*3,620/3,540)*5.00/(2.99+1.78)+(27.03/100*27,900/28,900+15.84/100*27,500/28,300+15.70/100*2
4,300/25,400+13.01/100*32,600/31,000)*75.15/(27.03+15.84+15.70+13.01)+(17.77/100*2,100/1,200+1.99/100*132/138)*19.85/(17.77+1.99)+(100-5.00-75.15
-19.85)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0083

       857.31     5.00%  75.15%  19.85%   0.00%

07-******08227-40

全ての費用                              

　　小計　　　　　　　　　　　                 959.2   

A  全仕上り厚(mm)                          =100        全仕上り厚(mm)                          
B  施工区分                                =1          1層施工                                 
D  材料                                    =4          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              

   K1 機械損料補正なし  15欄  5,680円
   路盤材単価　積算地区単価*(実数入力/標準数量)=2,100.000*(100.000/100)=2,100.000円/m3



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0084

     1,790.8      4.78%  71.95%  23.27%   0.00%

07-******08227-40

下層路盤（歩道部）                      SZD006     施工　第0-0029号内訳表
全仕上り厚３７０ｍｍ                    2層施工                                 全ての費用                                     1        ｍ２   

小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回
超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３  
                                        

超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３     5,680            5,680   
MA13E      

  2.86%

振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料
質量３～４ｔ　　　　　　　　　　　　　
                                        

質量３～４ｔ     3,620            3,540   
KQ870      

  1.70%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

         3.97             0   
EK009      

  0.22%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 25.87%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

 15.17%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 15.03%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0085

     1,790.8      4.78%  71.95%  23.27%   0.00%

07-******08227-40

全ての費用                              

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

 12.46%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

        60.05             0   
ER009      

  3.42%

再生クラッシャラン                      再生クラッシャラン
ＲＣ－４０                              
                                        

ＲＣ－４０     3,108            1,200   
TCF04      

 21.27%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       132              138   
TSX24      

  1.91%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

         3.95             0   
EZ009      

  0.09%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     2,373                0   
EP001      

       
【補正式】2,373=1,790.8*{(2.86/100*5,680/5,680+1.70/100*3,620/3,540)*4.78/(2.86+1.70)+(25.87/100*27,900/28,900+15.17/100*27,500/28,300+15.03/100*
24,300/25,400+12.46/100*32,600/31,000)*71.95/(25.87+15.17+15.03+12.46)+(21.27/100*3,108/1,200+1.91/100*132/138)*23.27/(21.27+1.91)+(100-4.78-71.9
5-23.27)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0086

     1,790.8      4.78%  71.95%  23.27%   0.00%

07-******08227-40

全ての費用                              

　　小計　　　　　　　　　　　               2,373     

A  全仕上り厚(mm)                          =370        全仕上り厚(mm)                          
B  施工区分                                =2          2層施工                                 
D  材料                                    =4          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              

   K1 機械損料補正なし  15欄  5,680円
   路盤材単価　積算地区単価*(実数入力/標準数量)=2,100.000*(370.000/250)=3,108.000円/m3



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0087

       637.83    11.57%  37.08%  51.35%   0.00%

07-******08227-40

上層路盤（車道・路肩部）                SZD009     施工　第0-0030号内訳表
粒度調整砕石                            全仕上り厚１５０ｍｍ                    全ての費用                                     1        ｍ２   

モータグレーダ［土工用］                モータグレーダ［土工用］
排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ      
                                        

排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ    37,600           37,600   
MC20P      

  7.99%

ロードローラ［マカダム］賃料　　　　　　 ロードローラ［マカダム］賃料
質量１０～１２ｔ　　　　　　　　　　　
                                        

質量１０ｔ     4,590            4,480   
KQ510      

  1.00%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ賃料
質量１３～１４ｔ                      
                                        

質量１３～１４ｔ     4,590            4,550   
KQ617      

  0.99%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

        10.17             0   
EK009      

  1.59%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 16.31%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  5.97%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0088

       637.83    11.57%  37.08%  51.35%   0.00%

07-******08227-40

全ての費用                              

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  5.32%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  4.37%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

        31.83             0   
ER009      

  5.11%

粒度調整砕石                            再生粒度調整砕石
Ｍ－４０                                
                                        

ＲＭ－４０     3,550            1,600   
TCD20      

 47.84%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       132              138   
TSX24      

  3.03%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

         6.56             0   
EZ009      

  0.48%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0089

       637.83    11.57%  37.08%  51.35%   0.00%

07-******08227-40

全ての費用                              

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     1,008                0   
EP001      

       
【補正式】1,008=637.83*{(7.99/100*37,600/37,600+1.00/100*4,590/4,480+0.99/100*4,590/4,550)*11.57/(7.99+1.00+0.99)+(16.31/100*27,900/28,900+5.97/1
00*24,300/25,400+5.32/100*27,500/28,300+4.37/100*32,600/31,000)*37.08/(16.31+5.97+5.32+4.37)+(47.84/100*3,550/1,600+3.03/100*132/138)*51.35/(47.8
4+3.03)+(100-11.57-37.08-51.35)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               1,008     

A  材料                                    =2          粒度調整砕石                            
D  全仕上り厚(mm)                          =150        全仕上り厚(mm)                          
E  施工区分                                =1          1層施工                                 
H  材料(粒度調整砕石)                      =6          粒度調整砕石　Ｍ－４０                  
L  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
M  費用の内訳                              =1          全ての費用                              

   K1 機械損料補正なし  15欄  37,600円
   路盤材単価　積算地区単価*(実数入力/標準数量)=3,550.000*(150.000/150)=3,550.000円/m3



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0090

     1,532.1      1.63%  12.02%  86.35%   0.00%

07-******08227-40

基層（車道・路肩部）                    SZD021     施工　第0-0031号内訳表
3.0m超                                  平均仕上り厚５０ｍｍ                    全ての費用                                     1        ｍ２   

アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料 アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料
舗装幅２．３～６ｍ                    
                                        

舗装幅２．３～６ｍ    30,100           29,500   
KQ687      

  1.04%

タイヤローラ賃料                        タイヤローラ賃料
質量１３～１４ｔ                      
                                        

質量８～２０ｔ     4,590            4,480   
KQ617      

  0.16%

ロードローラ［マカダム］賃料　　　　　　 ロードローラ［マカダム］賃料
質量１０～１２ｔ　　　　　　　　　　　
                                        

質量１０ｔ     4,590            4,480   
KQ510      

  0.16%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

         4.22             0   
EK009      

  0.27%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  4.32%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  2.43%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0091

     1,532.1      1.63%  12.02%  86.35%   0.00%

07-******08227-40

全ての費用                              

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  2.40%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  0.87%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

        29.74             0   
ER009      

  2.00%

アスファルト混合物                      再生アスファルト混合物
粗粒度アスコン（２０）                  
                                        

粗粒度（２０）    12,600            9,400   
T1262      

 77.19%

アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　 アスファルト乳剤
ＰＫ－３　プライムコート用　　　　　　　
                                        

ＰＫ－３　プライムコート用       111              103   
TG402      

  8.47%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       132              138   
TSX24      

  0.58%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0092

     1,532.1      1.63%  12.02%  86.35%   0.00%

07-******08227-40

全ての費用                              

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

         2.21             0   
EZ009      

  0.11%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     1,941                0   
EP001      

       
【補正式】1,941=1,532.1*{(1.04/100*30,100/29,500+0.16/100*4,590/4,480+0.16/100*4,590/4,480)*1.63/(1.04+0.16+0.16)+(4.32/100*24,300/25,400+2.43/10
0*27,900/28,900+2.40/100*27,500/28,300+0.87/100*32,600/31,000)*12.02/(4.32+2.43+2.40+0.87)+(77.19/100*12,600/9,400+8.47/100*111/103+0.58/100*132/
138)*86.35/(77.19+8.47+0.58)+(100-1.63-12.02-86.35)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               1,941     

A  平均幅員                                =4          3.0m超                                  
B  1層当り平均仕上り厚(mm)                 =50         1層当り平均仕上り厚(mm)                 
C  標準締固め後密度                        =1          2.35t/m3                                
D  瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                
E  材料                                    =2          粗粒度Ａｓコンクリート（２０）－５０    
F  瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           
H  ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増                    =1          夜間割増なし                            
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
J  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
K  再資源化施設からの運搬距離              =1          運搬距離　４０ｋｍ以下                  

   ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価　(積算地区単価+割増額)*(実数入力/標準数量)=(12,600.000+0.000)*(50.000/50)=12,600.000円/t



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0093

     1,461.6      2.61%  24.46%  72.93%   0.00%

07-******08227-40

表層（歩道部）                          SZD027     施工　第0-0032号内訳表
1.4m以上                                平均仕上り厚３０ｍｍ                    全ての費用                                     1        ｍ２   

アスファルトフィニッシャ［クローラ型］  アスファルトフィニッシャ［クローラ型］
舗装幅１．４～３．０ｍ                
                                        

舗装幅１．４～３．０ｍ    15,200           15,200   
MC361      

  1.95%

振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料
質量３～４ｔ　　　　　　　　　　　　　
                                        

質量３～４ｔ     3,620            3,540   
KQ870      

  0.38%

その他(機械)                            その他(機械)
                                        
                                        

         4.1              0   
EK009      

  0.28%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

  9.24%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

  6.17%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

  4.19%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0094

     1,461.6      2.61%  24.46%  72.93%   0.00%

07-******08227-40

全ての費用                              

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  2.24%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

        37.23             0   
ER009      

  2.62%

アスファルト混合物                      再生アスファルト混合物
密粒度アスコン（１３）　                
                                        

密粒度（１３）     9,600            9,600   
T1268      

 63.63%

アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　 アスファルト乳剤
ＰＫ－３　プライムコート用　　　　　　　
                                        

ＰＫ－３　プライムコート用       111              103   
TG402      

  8.87%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       132              138   
TSX24      

  0.39%

その他(材料)                            その他(材料)
                                        
                                        

         0.59             0   
EZ009      

  0.04%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0095

     1,461.6      2.61%  24.46%  72.93%   0.00%

07-******08227-40

全ての費用                              

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     1,462                0   
EP001      

       
【補正式】1,462=1,461.6*{(1.95/100*15,200/15,200+0.38/100*3,620/3,540)*2.61/(1.95+0.38)+(9.24/100*24,300/25,400+6.17/100*27,500/28,300+4.19/100*2
7,900/28,900+2.24/100*32,600/31,000)*24.46/(9.24+6.17+4.19+2.24)+(63.63/100*9,600/9,600+8.87/100*111/103+0.39/100*132/138)*72.93/(63.63+8.87+0.39
)+(100-2.61-24.46-72.93)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               1,462     

A  平均幅員                                =3          1.4m以上                                
B  1層当り平均仕上り厚(mm)                 =30         1層当り平均仕上り厚(mm)                 
C  標準締固め後密度                        =1          2.20t/m3                                
D  瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                
E  材料                                    =6          密粒度Ａｓコンクリート（１３）－５０    
F  瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           
H  ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増                    =1          夜間割増なし                            
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
J  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
K  再資源化施設からの運搬距離              =1          運搬距離　４０ｋｍ以下                  

   K1 機械損料補正なし  15欄  15,200円
   ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物単価　(積算地区単価+割増額)*(実数入力/標準数量)=(12,800.000+0.000)*(30.000/40)=9,600.000円/t



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0096

     6,080.5      2.18%  55.90%  41.92%   0.00%

07-******08227-40

歩車道境界ブロック                      SZD241     施工　第0-0033号内訳表
設置                                    B種(180/205×250×600)                                                                 1         ｍ    

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
クレーン付き山積０．０９ｍ３          
                                        

クレーン付き山積０．０９ｍ３     4,060            3,960   
KQ050      

  2.18%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

 21.69%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 19.42%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

 11.85%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

       175.92             0   
ER009      

  2.94%

歩車道境界ブロック　　　　　　　　　　　 歩車道境界ブロック
Ｂ　１８０／２０５×２５０×６００　　　
                                        

Ｂ　１８０／２０５×２５０×６００     1,330            1,520   
TGG14      

 41.24%



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0097

     6,080.5      2.18%  55.90%  41.92%   0.00%

07-******08227-40

                                        

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       132              138   
TSX24      

  0.68%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     5,715                0   
EP001      

       
【補正式】5,715=6,080.5*{(2.18/100*4,060/3,960)*2.18/(2.18)+(21.69/100*27,500/28,300+19.42/100*24,300/25,400+11.85/100*32,600/31,000)*55.90/(21.6
9+19.42+11.85)+(41.24/100*1,330/1,520+0.68/100*132/138)*41.92/(41.24+0.68)+(100-2.18-55.90-41.92)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               5,715     

A  作業区分                                =1          設置                                    
B  ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =2          B種(180/205×250×600)                  
C  基礎砕石の有無                          =2          基礎砕石なし                            
D  均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無                    =2          均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし                      
K  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    

         運搬割増しなし



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0098

     4,837.3      0.00%  65.21%  34.79%   0.00%

07-******08227-40

歩車道境界ブロック                      SZD241     施工　第0-0034号内訳表
設置                                    各種(600mm以下､50kg未満)                                                               1         ｍ    

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 28.39%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

 17.32%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

 15.81%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

       176.22             0   
ER009      

  3.69%

境界ブロック                            歩車道境界ブロック
★                                    
                                        

Ａ　１５０／１７０×２００×６００     2,930            1,680   
TGG09      

 34.79%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     6,050                0   
EP001      

       
【補正式】6,050=4,837.3*{(28.39/100*24,300/25,400+17.32/100*32,600/31,000+15.81/100*27,500/28,300)*65.21/(28.39+17.32+15.81)+(34.79/100*2,930/1,6
80)*34.79/(34.79)+(100-65.21-34.79)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0099

     4,837.3      0.00%  65.21%  34.79%   0.00%

07-******08227-40

                                        

　　小計　　　　　　　　　　　               6,050     

A  作業区分                                =1          設置                                    
B  ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =4          各種(600mm以下､50kg未満)                
C  基礎砕石の有無                          =2          基礎砕石なし                            
D  均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無                    =2          均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし                      
K  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    

         運搬割増しなし



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0100

     4,184       13.79%  83.40%   2.81%   0.00%

07-******08227-40

現場発生品及び支給品運搬                SZA082     施工　第0-0035号内訳表
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊   DID区間なし                                                                            1         ｔ    

トラック［クレーン装置付］              トラック［クレーン装置付］
２ｔ積　２．９ｔ吊                    
                                        

２ｔ積　２．９ｔ吊     7,690            7,690   
MA444      

 13.79%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 42.15%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

 41.25%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       132              138   
TSX24      

  2.81%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     4,070                0   
EP001      

       
【補正式】4,070=4,184*{(13.79/100*7,690/7,690)*13.79/(13.79)+(42.15/100*27,900/28,900+41.25/100*27,500/28,300)*83.40/(42.15+41.25)+(2.81/100*132/
138)*2.81/(2.81)+(100-13.79-83.40-2.81)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               4,070     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0101

     4,184       13.79%  83.40%   2.81%   0.00%

07-******08227-40

                                        

A  ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊   
B  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
C  片道運搬距離(km)                        =8          8.5km以下                               
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　

   K1 機械損料補正なし  15欄  7,690円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0102

     9,566.6     13.73%  83.47%   2.80%   0.00%

07-******08227-40

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し      SZA084     施工　第0-0036号内訳表
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊                                                                                          1         ｔ    

トラック［クレーン装置付］              トラック［クレーン装置付］
２ｔ積　２．９ｔ吊                    
                                        

２ｔ積　２．９ｔ吊     7,690            7,690   
MA444      

 13.73%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 41.98%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

 41.08%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

        37.98             0   
ER009      

  0.41%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       132              138   
TSX24      

  2.80%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     9,304                0   
EP001      

       
【補正式】9,304=9,566.6*{(13.73/100*7,690/7,690)*13.73/(13.73)+(41.98/100*27,900/28,900+41.08/100*27,500/28,300)*83.47/(41.98+41.08)+(2.80/100*13
2/138)*2.80/(2.80)+(100-13.73-83.47-2.80)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0103

     9,566.6     13.73%  83.47%   2.80%   0.00%

07-******08227-40

                                        

　　小計　　　　　　　　　　　               9,304     

A  ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊   
B  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　

   K1 機械損料補正なし  15欄  7,690円



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0104

07-******08227-40

道路付属物設置工　境界杭設置            SF563      施工　第0-0037号内訳表
コンクリート製　根巻き基礎なし          施工規模　１０本未満                                                                   1         本    

境界杭設置工　設置手間                  
コンクリート製　根巻き基礎なし          
                                        

        1.000     本            5,278             5,278
RGJ08      
4060*1.3                                
                                        

   

境界標（コンクリート製）　　　　　　　　
１２０ｍｍ×１２０ｍｍ×長９００ｍｍ    
                                        

        1.000     本            1,560             1,560
T1680      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本              6,838

A  施工区分                                =2          コンクリート製　根巻き基礎なし          
B  施工規模                                =3          施工規模　１０本未満                    
C  時間的制約の有無                        =3          ≪条件不要≫                            
D  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            
E  境界杭計上の有無                        =1          境界杭計上あり                          

   市場単価　補正係数  (1+S)*K1*K2=(1+0.30)*1.00*1.00=1.300



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0105

07-******08227-40

道路付属物設置工　道路鋲設置            SF567      施工　第0-0038号内訳表
小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ                                       施工規模　１０個以上３０個未満                 1         個    

道路鋲設置工　小型鋲　両面反射　　　　　
貼付式　樹脂製　設置幅１０ｃｍ　　　　　
                                        

        1.000     個            2,194             2,194
RGJ48      
2090*1.05                               
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         個              2,194

A  作業区分                                =1          設置                                    
B  規格仕様区分                            =6          小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ
C  施工規模                                =2          施工規模　１０個以上３０個未満          
D  時間的制約の有無                        =3          ≪条件不要≫                            
E  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            

   市場単価　補正係数  (1+S)*K1*K2=(1+0.05)*1.00*1.00=1.050



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0106

07-******08227-40

交通誘導警備員の計上                    S0914      施工　第0-0039号内訳表
交通誘導警備員Ｂ                                                                                                               1         式    

交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                        

      120.000   人・日         17,500         2,100,000
SA063      施工　第0-0040号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式          2,100,000

A  必要日数                                =60         必要日数                                
B  配置人数                                =2          配置人数                                
C  交通誘導警備員                          =2          交通誘導警備員Ｂ                        



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0107

07-******08227-40

交通誘導警備員Ｂ                        SA063      施工　第0-0040号内訳表
                                                                                                                               1       人・日  

交通誘導警備員B                         
                                        
                                        

        1.000     人           17,500            17,500
RA227      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       人・日           17,500

A  交通誘導警備員区分                      =2          交通誘導警備員Ｂ                        


