
栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

05 栃　木　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

08-******90716-40

08-******90716-40

0

0

1 実施単価    
51 栃　木土木事務所管内                    
0-08.07.10(0)

1 一般公共        
【当初】　護岸工事巴波川その３.ES5                                  

前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
ICT間接費率補正の有無   
消費税等の率　　        

40                          
01  河川工事　　　          
01  率計上する              
12  市街地以外              
03  一般交通影響なし        
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
01  金銭的保証　　　        
01  補正なし                
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

                  

0-080710(0)  



栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

08-******90716-40

0

請負工事費計　　
     59,851,000

法定福利費概算額
      2,130,000

労務費調査水準  
     27,156,262

本工事費　          
                         54,410,000                               
計　　              
                         54,410,000       5,441,000      59,851,000

                  



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0003

08-******90716-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　
                                        
                                        
                                        

X1000      

築堤・護岸                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式       27,996,147

Y00ZZ      

河川土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式       13,478,724

Y0000      

掘削工（ＩＣＴ）                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,159,443

Y00002MC   

掘削（ＩＣＴ）                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,159,443

Y00002MCC79

掘削（ＩＣＴ）                          
土砂                                    
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
                                             2,741        ｍ３           423          1,159,443

SZA103     0     
A=土砂,B=ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,C=障害なし,D=5,000m3未
満                                      
A=1,B=1,C=1,D=1                         
                                        
施工　第0-0008号内訳表

盛土工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          348,030

Y0000201   

路体（築堤）盛土                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式          348,030

Y0000201A06

路体（築堤）盛土                        
2.5m未満                                
                                        
                                                54        ｍ３         6,445            348,030

SZA113     0     
A=2.5m未満                              
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0009号内訳表
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08-******90716-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

法面整形工（ＩＣＴ）                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,062,730

Y00002MD   

法面整形（切土部）（ＩＣＴ）            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,062,730

Y00002MDC82

法面整形（ＩＣＴ）                      
切土部                                  
ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              
                                             1,203        ｍ２           883.4        1,062,730

SZA303     0     
A=切土部,C=ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土   
                                        
A=2,C=1                                 
                                        
施工　第0-0010号内訳表

残土処理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式       10,908,521

Y0000205   

整地                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          346,465

Y0000205A03

整地                                    
残土受入れ地での処理                    
                                        
                                             2,711        ｍ３           127.8          346,465

SZA109     0     
A=残土受入れ地での処理                  
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0011号内訳表

土砂等運搬                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式       10,562,056

Y0000205A01

土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
31.5km以下                                   2,711        ｍ３         3,896         10,562,056

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間あり,G=
A=1,B=1,C=1,D=2,G=21.4                  
                                        
施工　第0-0012号内訳表

法覆護岸工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式       11,046,736

Y0004      



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0005
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

作業土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          139,086

Y000420B   

床掘り                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           73,775

Y000420BA5R

床掘り                                  
土砂                                    
標準                                    
                                               301        ｍ３           245.1           73,775

SZA161     0     
A=土砂,B=標準,C=土留なし,D=障害なし     
                                        
A=1,B=1,C=1,D=1                         
                                        
施工　第0-0013号内訳表

埋戻し                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           65,311

Y000420BA6M

積込（ルーズ）                          
土砂                                    
土量50,000m3未満                        
                                               271        ｍ３           241             65,311

SZA125     0     
A=土砂,B=土量50,000m3未満               
                                        
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0014号内訳表

多自然護岸工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式       10,669,407

Y000420M   

ブロックマット                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式       10,669,407

Y000420M6Y1

ブロックマット（法長５．５超１８ｍ以下）
７．５ｍを超え８．０ｍ以下              
１：２．０以上　１：３．０未満          
                                             1,203        ｍ２         8,869         10,669,407

SC347      0     
A=７．５ｍを超え８．０ｍ以下,B=１：２．
０以上　１：３．０未満,D=ブロックマット
A=7,B=3,D=7680,E=1000                   
                                        
施工　第0-0015号内訳表

羽口工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          238,243

Y000420Q   
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08-******90716-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

じゃかご                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          238,243

Y000420Q42F

じゃかご                                
設置                                    
径45cm                                  
                                                47.0       ｍ          5,069            238,243

SZA881     0     
A=設置,B=径45cm,C=GS-3 線径4.0mm 網目15c
m                                       
A=1,B=1,C=6                             
                                        
施工　第0-0016号内訳表

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,470,687

Y0012      

工事用道路工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,122,627

Y0012200   

工事用道路盛土                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          139,696

Y00122005EP

河川内進入路（右岸）                    
10K600付近                              
                                        
                                                 1        箇所        30,103             30,103

G0500      0     

科目　第0001号内訳表
河川内河渡し（右岸から左岸）            
10K445付近                              
                                        
                                                 1        箇所       109,593            109,593

G0510      0     

科目　第0002号内訳表
敷鉄板                                  

工事用道路工（坂路含む）                
                                        
                                        

          
   １式          657,848

Y00122005ES

敷鉄板設置・撤去                        
                                        
                                        
                                               542        ｍ２           425            230,350

SB763      0     
A=設置・撤去                            
                                        
A=3                                     
                                        
施工　第0-0017号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0007

08-******90716-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

敷鉄板賃料                              
鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      
供用日数８１日                        
                                                53         枚          8,066            427,498

SB765      0     
A=鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ,C=
供用日数（日）,D=継続工事なし,F=整備費計
A=4,C=81,D=1,F=1                        
                                        
施工　第0-0019号内訳表

敷鉄板                                  
作業ヤード整備工（ブロックマット施工時）
                                        
                                        

          
   １式          325,083

Y00122005ES

敷鉄板設置・撤去                        
                                        
                                        
                                               483        ｍ２           425            205,275

SB763      0     
A=設置・撤去                            
                                        
A=3                                     
                                        
施工　第0-0017号内訳表

敷鉄板賃料                              
鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      
供用日数１４日                        
                                                52         枚          2,304            119,808

SB765      0     
A=鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ,C=
供用日数（日）,D=継続工事なし,F=整備費計
A=4,C=14,D=1,F=1                        
                                        
施工　第0-0020号内訳表

土留・仮締切工                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,271,150

Y0012203   

土のう                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,271,150

Y00122035EV

大型土のう製作・設置                    
作業半径　５ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                               130         袋          4,971            646,230

SB746      0     
A=製作・設置,B=作業半径　５ｍ以下,C=設置
面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ,E=流用土,F=大型
A=1,B=1,C=1,E=2,F=1100                  
                                        
施工　第0-0021号内訳表

大型土のう移設                          
運搬L=0.2km想定                         
                                        
                                                70         袋          3,018            211,260

G0520      0     

科目　第0003号内訳表
大型土のう撤去                          
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                               130         袋          1,002            130,260

SB746      0     
A=撤去,B=作業半径　６ｍ以下,C=設置面高さ
　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                      
A=4,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0023号内訳表
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

建設廃棄物収集・運搬費                  
4tコンテナ車6～8m3　片道10kmまで        
                                        
                                                13         ｍ3         4,200             54,600

T2785      0    

    
＃処分費（直接工事費用）＃　　　　　　　

                                        
                                        
                                           １式          228,800

#0042      

処分費                                  
プラスチック                            
                                        
グループコード内には使用しないこと。          13        ｍ３        17,600            228,800

S0020      0     
A=プラスチック                          
                                        
A=4                                     
                                        
施工　第0-0025号内訳表

水替工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          354,510

Y0012205   

ポンプ排水                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          354,510

Y00122055G0

締切排水工（常時排水）　　　　　　　　　
　　０～１２０ｍ３／ｈ未満              
                                        
                                                 1         式        354,510            354,510

S0390      0     
A=常時排水,B=　　０～１２０未満,C=締切現
場数（箇所）,D=水替日数（日）,E=全揚程　
A=2,B=1,C=2,D=6,E=1                     
                                        
施工　第0-0026号内訳表

仮水路工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          722,400

Y0012209   

コルゲートパイプ                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式          722,400

Y001220944Y

コルゲートパイプ                        
据付･撤去                               
ﾌﾗﾝｼﾞ型                                 
全ての費用                                      24.0       ｍ         30,100            722,400

SZA621     0     
A=据付･撤去,B=ﾌﾗﾝｼﾞ型,C=1,200mmを超え1,8
00mm以下                                
A=3,B=1,C=2                             
                                        
施工　第0-0032号内訳表
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

    27,996,147
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式        2,065,050

Z0004      

仮設材等の運搬                          
製品長１２ｍ以内                        
運搬距離２．４ｋｍ（×往復）            
敷鉄板85.0+83.4＝168.4ｔ                       168.4       ｔ         11,700          1,970,280

SA005      0     
A=製品長１２ｍ以内,B=片道運搬距離（ｋｍ
）,C=往復運搬,D=深夜早朝割増なし,F=有料
A=1,B=2.4,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4           
                                        
施工　第0-0033号内訳表

仮設材等の運搬【移設】                  
製品長１２ｍ以内                        
運搬距離０．２ｋｍ（搬出）              
敷鉄板                                           9.6       ｔ          5,850             56,160

SA005      0     
A=製品長１２ｍ以内,B=片道運搬距離（ｋｍ
）,C=片道運搬（搬出）,D=深夜早朝割増なし
A=1,B=0.2,C=2,D=1,F=2,G=2,J=3           
                                        
施工　第0-0034号内訳表

仮設材等の運搬                          
製品長１２ｍ以内                        
運搬距離２．４ｋｍ（×往復）            
コルゲート管                                     3.3       ｔ         11,700             38,610

SA005      0     
A=製品長１２ｍ以内,B=片道運搬距離（ｋｍ
）,C=往復運搬,D=深夜早朝割増なし,F=有料
A=1,B=2.4,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4           
                                        
施工　第0-0033号内訳表

技術管理費　　　　　　　　　　　　　　  
                                        
                                        
                                           １式          609,190

Z0006      

システム初期費（ＩＣＴ）                
バックホウ                              
                                        
                                                 1         式        598,000            598,000

SA130      0     
A=バックホウ                            
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0035号内訳表
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

土質試験                                
                                        
                                        
                                                 1         回         11,190             11,190

G0400      0     

科目　第0004号内訳表
現場環境改善費　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式          352,000

Z0010      

算定式………352645=27767347*0.0127                                                                              
対象額………27,767,347
率……………0.0127

       352,645
共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………2623238=27996147*0.0937 <<0.0937 =(0.0937 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >>                                    
対象額………27,996,147
率……………0.0937      2,623,238

共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外) 
                                        
                                        
                                           １式        1,055,640

Z0041      

土壌試験                                
大島工業団地                            
                                        
                                                 4        箇所       262,100          1,048,400

G0611           

科目　第0005号内訳表
産業廃棄物の分析  溶出試験 10検体まで   
水素イオン濃度                          
大島工業団地                            
                                                 1        検体           890                890

T9059      0    

    
土質試験費（物理試験）                  
油分                                    
大島工業団地                            
                                                 1         件          6,350              6,350

S2206      0     
A=その他調査,B=調査費                   
                                        
A=13,B=6350                             
                                        
施工　第0-0036号内訳表

＊＊共通仮設費計＊＊                    

     6,705,118
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

    34,701,265
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………10736318=33645625*0.3191 <<0.3191 =(0.3191*1.0*1.0)*1.00>>                                          
対象額………33,645,625
率……………0.3191     10,736,318

  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
＊＊工事原価＊＊                        

    45,437,583
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………8956276=44381943*0.2018  <<率の補正 0.2018 = 0.2018 * 1.00 >>                                       
対象額………44,381,943 前払補正係数1.0000
率……………0.2018      8,956,276

契約保証費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………17752=44381943*0.0004                                                                               
対象額………44,381,943
率……………0.0004         17,752

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

     8,974,028
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊工事価格＊＊                        

    54,410,000
＊＊工事価格計＊＊                      

    54,410,000
消費税・地方消費税額　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………5441000=54410000*0.10                                                                               
対象額………54,410,000
率……………0.1000      5,441,000

＊＊請負工事費＊＊                      

    59,851,000



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00130

08-******90716-40

河川内進入路（右岸）                    
G0500      科目　第0001号内訳表

10K600付近                                                                                                                     1        箇所   

                  

掘削                                    
土砂                                    
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
                                              90.7      ｍ３             331.9          30,103

SZA101     0     
A=土砂,B=ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,C=押土なし,D=障害なし,
E=5,000m3未満                           
A=1,B=1,C=2,D=1,E=3                     
                                        
施工　第0-0001号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1        箇所            30,103



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00140

08-******90716-40

河川内河渡し（右岸から左岸）            
G0510      科目　第0002号内訳表

10K445付近                                                                                                                     1        箇所   

                  

掘削                                    
土砂                                    
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
                                             330.2      ｍ３             331.9         109,593

SZA101     0     
A=土砂,B=ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,C=押土なし,D=障害なし,
E=5,000m3未満                           
A=1,B=1,C=2,D=1,E=3                     
                                        
施工　第0-0001号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1        箇所           109,593



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00150

08-******90716-40

大型土のう移設                          
G0520      科目　第0003号内訳表

運搬L=0.2km想定                                                                                                               10         袋    

                  

大型土のう撤去（再利用）                
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                              10         袋              804             8,040

SB746      0     
A=撤去（再利用）,B=作業半径　６ｍ以下,C=
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
A=5,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0002号内訳表

土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
0.3km以下                                     10        ｍ３             402             4,020

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間なし,F=
A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=0.2               
                                        
施工　第0-0004号内訳表

大型土のう設置（再設置含む）            
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                              10         袋            1,812            18,120

SB746      0     
A=設置（再設置含む）,B=作業半径　６ｍ以
下,C=設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ       
A=3,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0005号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10         袋             30,180

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         袋              3,018



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00160

08-******90716-40

土質試験                                
G0400      科目　第0004号内訳表

                                                                                                                               1         回    

                  

土質試験費（物理試験）                  
土の含水量試験                          
ＪＩＳ　Ａ　１２０３                    
                                               1         件            1,620             1,620

S2206      0     
A=土の含水量試験                        
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0007号内訳表

締め固めた土のコーン指数試験            
                                        
                                        
                                               1         件            9,570             9,570

T7515      0    

    

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         回             11,190



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00170

08-******90716-40

土壌試験                                
G0611      科目　第0005号内訳表

大島工業団地                                                                                                                   1        箇所   

                  

残土処理にともなう土壌試験              
試料採取作業                            
                                        
                                               1        箇所          35,000            35,000

T9300      0    

    
残土処理にともなう土壌試験              
試験費（報告書作成を含む）              
                                        
                                               1         式          190,000           190,000

T9302      0    

    
産業廃棄物の分析  含有試験 10検体まで   
カドミウム及びその化合物                
                                        
                                               1        検体           4,150             4,150

T9088      0    

    
産業廃棄物の分析 含有試験               
六価クロム                              
                                        
                                               1        検体           4,150             4,150

F0103      0    

    
産業廃棄物の分析 含有試験               
シアン化合物                            
                                        
                                               1        検体           4,900             4,900

F0104      0    

    
産業廃棄物の分析  含有試験 10検体まで   
水銀全量                                
                                        
                                               1        検体           5,150             5,150

T9090      0    

    
産業廃棄物の分析  含有試験 10検体まで   
セレン                                  
                                        
                                               1        検体           5,050             5,050

T9091      0    

    
産業廃棄物の分析  含有試験 10検体まで   
鉛                                      
                                        
                                               1        検体           4,150             4,150

T9093      0    

    
産業廃棄物の分析含有試験 10検体まで     
ふっ素                                  
                                        
                                               1        検体           4,900             4,900

T9248      0    

    



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00180

08-******90716-40

土壌試験                                
G0611      科目　第0005号内訳表

大島工業団地                                                                                                                   1        箇所   

                  

産業廃棄物の分析含有試験 10検体まで     
ほう素                                  
                                        
                                               1        検体           4,650             4,650

T9247      0    

    

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1        箇所           262,100



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0019

08-******90716-40

掘削                                    SZA101     施工　第0-0001号内訳表
土砂                                    ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                                                               1        ｍ３   

                  

バックホウ（クローラ型）［標準型］      超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３    
        

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 331.9   

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
C  押土の有無                              =2          押土なし                                
D  障害の有無                              =1          障害なし                                
E  施工数量                                =3          5,000m3未満                             
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0020

08-******90716-40

大型土のう撤去（再利用）                SB746      施工　第0-0002号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.068     人           32,600             2,216
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.068     人           27,500             1,870
RA005      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.068     日           57,980             3,942
SX060      施工　第0-0003号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.500     ％            4,086                20
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋              8,048

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋                804

A  作業区分                                =5          撤去（再利用）                          
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            

   日当り施工量  D=147袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/147=0.068人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/147=0.068人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/147=0.068日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0021

08-******90716-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0003号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３
                                        

        1.380   供用日         10,000            13,800
KQ0N6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      110.000     Ｌ              148            16,280
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             57,980

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.38       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =110        軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0022

08-******90716-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0004号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               0.3km以下                                      1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                   402.0 

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =0.2        運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0023

08-******90716-40

大型土のう設置（再設置含む）            SB746      施工　第0-0005号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.130     人           32,600             4,238
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           27,500             3,575
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           24,300             3,159
RA010      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.130     日           54,852             7,130
SX060      施工　第0-0006号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.200     ％           10,972                21
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             18,123

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              1,812

A  作業区分                                =3          設置（再設置含む）                      
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            

   日当り施工量  D=77袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/77=0.130人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   普通作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/77=0.130日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0024

08-******90716-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0006号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３
                                        

        1.230   供用日         10,000            12,300
KQ0N6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       99.000     Ｌ              148            14,652
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             54,852

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.23       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =99         軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0025

08-******90716-40

土質試験費（物理試験）                  S2206      施工　第0-0007号内訳表
土の含水量試験                          ＪＩＳ　Ａ　１２０３                                                                   1         件    

                  

土の含水比試験　　　　　　　　　　　　　
１試料につき３個　　　　　　　　　　　　
                                        

        1.000     件            1,620             1,620
T7482      
                                        
                                        

   

成果品作成費算出対象直接調査費          
                                        
                                        

        1.000                   1,620             1,620
E3400      
                                        
施工単価には含まれない                  

   

旅費交通費算出対象直接調査費            
                                        
                                        

        1.000                   1,620             1,620
E3500      
                                        
施工単価には含まれない                  

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         件              1,620

A  試験名                                  =2          土の含水量試験                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0026

08-******90716-40

掘削（ＩＣＴ）                          SZA103     施工　第0-0008号内訳表
土砂                                    ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                                                               1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型・ＩＣＴ対応］賃料 クレーン付山積０．８ｍ３              
      

               
                   

ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額            バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）          
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                   423.0 

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
C  障害の有無                              =1          障害なし                                
D  工事全体施工数量(１工事当り全体掘削土量)=1          5,000m3未満                             



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0027

08-******90716-40

路体（築堤）盛土                        SZA113     施工　第0-0009号内訳表
2.5m未満                                                                                                                       1        ｍ３   

                  

振動ローラ［ハンドガイド式］賃料　　　　 質量０．８～１．１ｔ　　　　　　　　　
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               6,445     

A  施工幅員                                =1          2.5m未満                                



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0028

08-******90716-40

法面整形（ＩＣＴ）                      SZA303     施工　第0-0010号内訳表
切土部                                  ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土                                                             1        ｍ２   

                  

バックホウ［クローラ型・ＩＣＴ対応］賃料 クレーン付山積０．８ｍ３              
      

               
                   

ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額            バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）          
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 883.4   

A  整形箇所                                =2          切土部                                  
C  土質                                    =1          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0029

08-******90716-40

整地                                    SZA109     施工　第0-0011号内訳表
残土受入れ地での処理                                                                                                           1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 127.8   

A  作業区分                                =1          残土受入れ地での処理                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0030

08-******90716-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0012号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               31.5km以下                                     1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               3,896     

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =2          DID区間あり                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =21.4       運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0031

08-******90716-40

床掘り                                  SZA161     施工　第0-0013号内訳表
土砂                                    標準                                                                                   1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 245.1   

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =1          標準                                    
C  土留方式の種類                          =1          土留なし                                
D  障害の有無                              =1          障害なし                                
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0032

08-******90716-40

積込（ルーズ）                          SZA125     施工　第0-0014号内訳表
土砂                                    土量50,000m3未満                                                                       1        ｍ３   

                  

バックホウ（クローラ型）［標準型］      排ガス２０１４山積０．８ｍ３          
        

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                   241.0 

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  作業内容                                =1          土量50,000m3未満                        
C  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0033

08-******90716-40

ブロックマット（法長５．５超１８ｍ以下） SC347      施工　第0-0015号内訳表
７．５ｍを超え８．０ｍ以下              １：２．０以上　１：３．０未満                                                       100        ｍ２   

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.318     人           32,600            10,366
RA125      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.592     人           24,300            38,685
RA010      
                                        
                                        

9  

ブロックマット                          
                                        
                                        

      100.000    ｍ２           7,680           768,000
TK940      
                                        
                                        

   

アンカーピン                            
                                        
                                        

       50.000     本            1,000            50,000
TL780      
                                        
                                        

   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.318     日           53,200            16,917
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        6.000     ％           49,051             2,943
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２           886,911

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             8,869

A  マット長さ                              =7          ７．５ｍを超え８．０ｍ以下              
B  法勾配                                  =3          １：２．０以上　１：３．０未満          
C  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        
D  ブロックマット単価（円／ｍ２）          =7680       ブロックマット単価（円／ｍ２）          
E  アンカーピン単価（円／本）              =1000       アンカーピン単価（円／本）              

   日当り施工量　D=314m2/日
   土木一般世話役　1*100/D=1*100/314=0.318人
   普通作業員　5*100/D=5*100/314=1.592人
   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　1*100/D=1*100/314=0.318日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0034

08-******90716-40

じゃかご                                SZA881     施工　第0-0016号内訳表
設置                                    径45cm                                                                                 1         ｍ    

                  

バックホウ（クローラ型）［標準型］      排ガス３次山積０．８ｍ３              
        

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

じゃかご　　　　　　　　　　　　　　　　 ＧＳ－３　４．０×１５×径４５　　　　　
      

               
                   

割栗石                                  １５０－２００ｍｍ                      
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               5,069     

A  作業区分                                =1          設置                                    
B  じゃかご径                              =1          径45cm                                  
C  じゃかご規格                            =6          GS-3 線径4.0mm 網目15cm                 
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0035

08-******90716-40

敷鉄板設置・撤去                        SB763      施工　第0-0017号内訳表
                                                                                                                             100        ｍ２   

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.295     人           32,600             9,617
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        0.295     人           29,800             8,791
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.295     人           24,300             7,168
RA010      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
排出ガス対策型２０１４年規制            

        0.295     日           56,112            16,553
SX060      施工　第0-0018号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        1.000     ％           42,129               421
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２            42,550

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２               425

A  作業区分                                =3          設置・撤去                              

   設置日当り施工量  D1=656m2/日
   撤去日当り施工量  D2=701m2/日
   土木一般世話役  1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人
   とび工  1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人
   普通作業員  1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0036

08-******90716-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0018号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  排出ガス対策型２０１４年規制                                                           1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
排ガス２０１４山積０．８ｍ３          
                                        

        1.060   供用日         10,000            10,600
KQ0B6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      119.000     Ｌ              148            17,612
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             56,112

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =10         排出ガス対策型２０１４年規制            
C  バックホウ（供用日／日）                =1.06       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =119        軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0037

08-******90716-40

敷鉄板賃料                              SB765      施工　第0-0019号内訳表
鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      供用日数８１日                                                                       1         枚    

                  

敷鉄板賃料                              
                                        
                                        

        1.000     枚            6,966             6,966
E0001      
                                        
                                        

   

敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費          
１５２４×６０９６                      
                                        

        1.000     枚            1,100             1,100
KAH58      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚              8,066

A  敷鉄板規格                              =4          鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      
B  不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０      =0          不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０      
C  供用日数（日）                          =81         供用日数（日）                          
D  継続工事の有無                          =1          継続工事なし                            
F  整備費の有無                            =1          整備費計上あり                          

   基準賃料  86*81=6,966円  整数止め
   [比較1]賃料+整備費=6,966+1,100=8,066円
   [比較2]賃料計上限度額=211,000*0.9=189,900円
   [比較1]≦[比較2]　賃料計上限度額を超えない



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0038

08-******90716-40

敷鉄板賃料                              SB765      施工　第0-0020号内訳表
鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      供用日数１４日                                                                       1         枚    

                  

敷鉄板賃料                              
                                        
                                        

        1.000     枚            1,204             1,204
E0001      
                                        
                                        

   

敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費          
１５２４×６０９６                      
                                        

        1.000     枚            1,100             1,100
KAH58      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚              2,304

A  敷鉄板規格                              =4          鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      
B  不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０      =0          不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０      
C  供用日数（日）                          =14         供用日数（日）                          
D  継続工事の有無                          =1          継続工事なし                            
F  整備費の有無                            =1          整備費計上あり                          

   基準賃料  86*14=1,204円  整数止め
   [比較1]賃料+整備費=1,204+1,100=2,304円
   [比較2]賃料計上限度額=211,000*0.9=189,900円
   [比較1]≦[比較2]　賃料計上限度額を超えない



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0039

08-******90716-40

大型土のう製作・設置                    SB746      施工　第0-0021号内訳表
作業半径　５ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.294     人           32,600             9,584
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.294     人           27,500             8,085
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.294     人           24,300             7,144
RA010      
                                        
                                        

9  

大型土のう                              
                                        
                                        

       10.000     袋            1,100            11,000
KC402      
                                        
                                        

   

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.294     日           46,452            13,656
SX060      施工　第0-0022号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        1.000     ％           24,813               248
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             49,717

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              4,971

A  作業区分                                =1          製作・設置                              
B  作業半径                                =1          作業半径　５ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
E  袋詰土区分                              =2          流用土                                  
F  大型土のう単価（円／袋）                =1100       大型土のう単価（円／袋）                

   日当り施工量  D=34袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/34=0.294人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/34=0.294人
   普通作業員  1*10/D=1*10/34=0.294人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/34=0.294日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0040

08-******90716-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0022号内訳表
クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
超低・Ｃ付・排２０１４山積０．４５ｍ３
                                        

        1.280   供用日          7,210             9,228
KQ075      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       63.000     Ｌ              148             9,324
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             46,452

A  規格                                    =12         クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.28       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =63         軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0041

08-******90716-40

大型土のう撤去                          SB746      施工　第0-0023号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.087     人           32,600             2,836
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.087     人           27,500             2,392
RA005      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.087     日           54,948             4,780
SX060      施工　第0-0024号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.400     ％            5,228                20
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             10,028

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              1,002

A  作業区分                                =4          撤去                                    
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            

   日当り施工量  D=115袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/115=0.087人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/115=0.087人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/115=0.087日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0042

08-******90716-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0024号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３
                                        

        1.210   供用日         10,000            12,100
KQ0N6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      101.000     Ｌ              148            14,948
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             54,948

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.21       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =101        軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0043

08-******90716-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0025号内訳表
プラスチック                                                                    グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

                  

廃プラスチック処理費　　　　　　　　　  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      100.000     ｍ3          17,600         1,760,000
T2770      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３         1,760,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            17,600

A  廃材種別                                =4          プラスチック                            



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0044

08-******90716-40

締切排水工（常時排水）　　　　　　　　　 S0390      施工　第0-0026号内訳表
　　０～１２０ｍ３／ｈ未満                                                                                                     1         式    

                  

ポンプ運転                              
排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満          
全揚程　１０ｍ　常時排水                

        6.000     日           28,325           169,950
SB705      施工　第0-0027号内訳表
                                        
                                        

   

ポンプ設置・撤去                        
                                        
                                        

        2.000    箇所          92,280           184,560
SB709      施工　第0-0030号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            354,510

A  排水方法                                =2          常時排水                                
B  排水量（／ｈ）                          =1          　　０～１２０未満                      
C  締切現場数（箇所）                      =2          締切現場数（箇所）                      
D  水替日数（日）                          =6          水替日数（日）                          
E  全揚程                                  =1          全揚程　１０ｍ                          
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0045

08-******90716-40

ポンプ運転                              SB705      施工　第0-0027号内訳表
排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満          全揚程　１０ｍ　常時排水                                                               1         日    

                  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.170     人           27,500             4,675
RA005      
                                        
                                        

9  

工事用水中ポンプ運転（機－３０）　　　
口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

        1.000     日              503               503
SX777      施工　第0-0028号内訳表
                    1*1                 
                                        

9  

発動発電機運転（機－１６）            
ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ      
超低騒音（排出ガス対策型３次基準）      

        1.000     日           22,322            22,322
SX805      施工　第0-0029号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        3.000     ％           27,500               825
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             28,325

A  排水量                                  =1          排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満          
B  全揚程                                  =1          全揚程　１０ｍ                          
C  排水方法                                =2          　常時排水                              
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0046

08-******90716-40

工事用水中ポンプ運転（機－３０）　　　 SX777      施工　第0-0028号内訳表
口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1         日    

                  

工事用水中ポンプ賃料　　　　　　　　　　
口径２００ｍｍ全揚程１０ｍ　１１ｋＷ　
                                        

        1.100   供用日            458               503
KQE35      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日                503

A  規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　=7          口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ　　　　　
B  電力料計上区分                          =1          電力料計上なし                          
C  工事用水中ポンプ（供用日／日）　　　　　=1.1        工事用水中ポンプ（供用日／日）　　　　　
D  電力量（ｋＷｈ／日）　　　　　　　　　　=0          電力量（ｋＷｈ／日）　　　　　　　　　　
E  電力料（円／ｋＷｈ）　　　　　　　　　　=0          電力料（円／ｋＷｈ）　　　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0047

08-******90716-40

発動発電機運転（機－１６）            SX805      施工　第0-0029号内訳表
ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ      超低騒音（排出ガス対策型３次基準）                                                     1         日    

                  

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料
超低騒音・排ガス３次４５ｋＶＡ        
                                        

        1.100   供用日          1,860             2,046
KQC53      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      137.000     Ｌ              148            20,276
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             22,322

A  規格                                    =10         ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ      
B  機種                                    =10         超低騒音（排出ガス対策型３次基準）      
C  発動発電機（供用日／日）                =1.1        発動発電機（供用日／日）                
D  燃料（Ｌ／日）                          =137        燃料（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0048

08-******90716-40

ポンプ設置・撤去                        SB709      施工　第0-0030号内訳表
                                                                                                                               1        箇所   

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.500     人           32,600            16,300
RA125      
                                        
                                        

   

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.100     人           27,500             2,750
RA005      
                                        
                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

        2.000     人           24,300            48,600
RA010      
                                        
                                        

   

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.500     日           49,260            24,630
SX060      施工　第0-0031号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        箇所            92,280



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0049

08-******90716-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0031号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３
                                        

        1.470   供用日         10,000            14,700
KQ0N6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       45.000     Ｌ              148             6,660
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             49,260

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.47       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =45         軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0050

08-******90716-40

コルゲートパイプ                        SZA621     施工　第0-0032号内訳表
据付･撤去                               ﾌﾗﾝｼﾞ型                                 全ての費用                                     1         ｍ    

                  

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 クレーン付き山積０．４５ｍ３          
      

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

コルゲートパイプ                        ★                                    
ｍ    

11,200         
                円／

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              30,100     

A  作業区分                                =3          据付･撤去                               
B  規格                                    =1          ﾌﾗﾝｼﾞ型                                 
C  ﾊﾟｲﾌﾟ径                                 =2          1,200mmを超え1,800mm以下                
D  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0051

08-******90716-40

仮設材等の運搬                          SA005      施工　第0-0033号内訳表
製品長１２ｍ以内                        運搬距離２．４ｋｍ（×往復）            敷鉄板85.0+83.4＝168.4ｔ                       1         ｔ    

                  

仮設材等運搬費                          
                                        
                                        

        1.000     ｔ            8,700             8,700
E0001      
4350*2                                  
                                        

   

仮設材等積込み、取卸し費                
往復分                                  
                                        

        1.000     ｔ            3,000             3,000
K0503      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             11,700

A  製品長区分                              =1          製品長１２ｍ以内                        
B  片道運搬距離（ｋｍ）                    =2.4        片道運搬距離（ｋｍ）                    
C  運搬区分                                =3          往復運搬                                
D  深夜早朝割増の有無                      =1          深夜早朝割増なし                        
F  有料道路利用料計上の有無                =2          有料道路利用料計上なし                  
G  その他の諸料金計上の有無                =2          その他の諸料金計上なし                  
J  仮設材等（鋼矢板,Ｈ形鋼等）の積込,取卸費=4          積込み,取卸し（往復分）                 

   基本運賃  E=4,350円/t
   仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,350*(1+0/10)+0=4,350円/t  整数止め



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0052

08-******90716-40

仮設材等の運搬【移設】                  SA005      施工　第0-0034号内訳表
製品長１２ｍ以内                        運搬距離０．２ｋｍ（搬出）              敷鉄板                                         1         ｔ    

                  

仮設材等運搬費                          
                                        
                                        

        1.000     ｔ            4,350             4,350
E0001      
4350*1                                  
                                        

   

仮設材等積込み、取卸し費                
片道分                                  
                                        

        1.000     ｔ            1,500             1,500
K0502      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ              5,850

A  製品長区分                              =1          製品長１２ｍ以内                        
B  片道運搬距離（ｋｍ）                    =0.2        片道運搬距離（ｋｍ）                    
C  運搬区分                                =2          片道運搬（搬出）                        
D  深夜早朝割増の有無                      =1          深夜早朝割増なし                        
F  有料道路利用料計上の有無                =2          有料道路利用料計上なし                  
G  その他の諸料金計上の有無                =2          その他の諸料金計上なし                  
J  仮設材等（鋼矢板,Ｈ形鋼等）の積込,取卸費=3          積込み,取卸し（片道分）                 

   基本運賃  E=4,350円/t
   仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,350*(1+0/10)+0=4,350円/t  整数止め



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0053

08-******90716-40

システム初期費（ＩＣＴ）                SA130      施工　第0-0035号内訳表
バックホウ                                                                                                                     1         式    

                  

システム初期費（ＩＣＴ）                
バックホウ                              
                                        

        1.000     式          598,000           598,000
TTA80      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            598,000

A  対象機械                                =1          バックホウ                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0054

08-******90716-40

土質試験費（物理試験）                  S2206      施工　第0-0036号内訳表
油分                                    大島工業団地                                                                           1         件    

                  

試験費                                  
        1.000     件            6,350             6,350

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

成果品作成費算出対象直接調査費          
                                        
                                        

        1.000                   6,350             6,350
E3400      
                                        
施工単価には含まれない                  

   

旅費交通費算出対象直接調査費            
                                        
                                        

        1.000                   6,350             6,350
E3500      
                                        
施工単価には含まれない                  

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         件              6,350

A  試験名                                  =13         その他調査                              
B  調査費                                  =6350       調査費                                  


