
栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

08 烏　山　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

08-******07161-40

08-******07161-40

0

0

1 実施単価    
81 烏　山土木事務所管内                    
0-08.07.10(0)

1 一般公共        
橋梁補修工事293号その１.ES5                           

前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
ICT間接費率補正の有無   
消費税等の率　　        

40                          
08  鋼橋架設工事　          
01  率計上する              
12  市街地以外              
02  一般交通影響あり（２）  
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
01  金銭的保証　　　        
01  補正なし                
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

                  

0-080710(0)  



栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

08-******07161-40

0

請負工事費計　　
     31,042,000

法定福利費概算額
        780,000

労務費調査水準  
     10,897,738

本工事費　          
                         28,220,000                               
計　　              
                         28,220,000       2,822,000      31,042,000

                  



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0003

08-******07161-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　
                                        
                                        
                                        

X1000      

橋梁保全工事                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式       11,234,782

Y17ZZ      

舗装工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           60,473

Y172Z      

橋面防水工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           60,473

Y172Z201   

橋面防水                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式           60,473

Y172Z2014DG

床版水抜ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置工       
 樹脂用φ25                              
                                        
R7橋梁架設工事の積算P3-300                     2.2       ｍ          1,275              2,805

V0100      0     

施工　第0-0003号内訳表
フレキシブルチューブ                    
スラブドレーン用(1.0m以上)              
 樹脂用φ25                              
                                                 2.2       ｍ          4,080              8,976

F0100      0    

    
既設排水管撤去工                        
φ30                                    
                                        
                                                 2        箇所        13,468             26,936

V0110      0     

施工　第0-0004号内訳表
孔周りシール工                          
                                        
                                        
                                                 2        箇所        10,878             21,756

V0120      0     

施工　第0-0005号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0004

08-******07161-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

現場塗装工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        6,907,207

Y1778      

橋梁塗装工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        6,907,207

Y1778200   

素地調整                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,824,105

Y1778200629

素地調整、カス回収・分離工              
1種ケレン　上部部分塗装                 
研削材再利用型ブラスト工法              
施工規模100m2未満                               32        ｍ２        22,976            735,232

G0100      0     

科目　第0001号内訳表
素地調整工(2種3種以上)                  
防護柵　部分塗装                        
ケレンかす回収・積込を含む              
                                               279        ｍ２         7,487          2,088,873

V0300      0     

施工　第0-0006号内訳表
下塗                                    

                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,677,548

Y17782005GI

下地処理工                              
 上部工　部分塗装　75μ　スプレー        
RC-Ⅰ相当                               
施工規模100m2未満                               32        ｍ２         1,214             38,848

V0220      0     

施工　第0-0007号内訳表
耐塩害用有機ジンク                      
1缶（25kg）                             
 0.6kg/m2　75μ                          
                                                 1         缶         87,000             87,000

F0120      0    

    
下塗り工                                
上部工　部分塗装　0.48kg/m2　スプレー   
RC-Ⅰ相当                               
施工規模100m2未満                               32        ｍ２           969             31,008

V0230      0     

施工　第0-0008号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0005

08-******07161-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

耐塩害用変性エポキシ樹脂塗料            
1缶（18kg）                             
0.48kg/m2                               
                                                 1         缶         79,920             79,920

F0130      0    

    
下地処理工                              
防護柵　部分塗装　はけ、ローラー        
RC-Ⅲ相当                               
                                               279        ｍ２           974            271,746

V0310      0     

施工　第0-0009号内訳表
水性無機ジンク                          
1缶（20kg）                             
                                        
                                                 5         缶        193,600            968,000

F0510      0    

    
下塗り工                                
防護柵　部分塗装　はけ、ローラー        
RC-Ⅲ相当                               
                                               279        ｍ２           974            271,746

V0320      0     

施工　第0-0010号内訳表
１液無溶性・無機質コーティング剤(下塗り)
1缶（16kg）                             
                                        
                                                 4         缶        232,320            929,280

F0520      0    

    
上塗                                    

                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,405,554

Y17782005GO

上塗り工                                
上部工 部分塗装 淡彩 0.25kg/m2 スプレー 
RC-Ⅰ相当                               
施工規模100m2未満                               32        ｍ２           969             31,008

V0240      0     

施工　第0-0011号内訳表
耐塩害用厚膜形ふっ素樹脂上塗塗料        
1缶（16kg）                             
淡彩　0.25kg/m2                         
                                                 1         缶        318,720            318,720

F0140      0    

    
上塗り工                                
防護柵　部分塗装　はけ、ローラー        
RC-Ⅲ相当                               
                                               279        ｍ２           974            271,746

V0330      0     

施工　第0-0012号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0006

08-******07161-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

１液無溶性・無機質コーティング剤(上塗り)
1缶（18kg）                             
                                        
                                                 3         缶        261,360            784,080

F0530      0    

    
構造物撤去工                            

                                        
                                        
                                        

          
   １式          125,000

Y1780      

運搬処理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          125,000

Y1780214   

殻運搬                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          110,000

Y1780214A0K

ケレンかす運搬工                        
                                        
                                        
                                                 1         式        110,000            110,000

V0250      0     

施工　第0-0013号内訳表
殻処分                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式           15,000

Y1780214A0L

＃処分費（直接工事費用）＃　　　　　　　
                                        
                                        
                                           １式           15,000

#0042      
A=1,B=1                                 A=工種金額加算累計,B=特殊金額加算累計   

処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　
ケレンかす処分                          
                                        
グループコード内には使用しないこと。           1         式         15,000             15,000

S0023      0     
A=処分費（円／式）                      
                                        
A=15000                                 
                                        
施工　第0-0014号内訳表

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        4,142,102

Y1781      



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0007

08-******07161-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

足場工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,857,602

Y1781232   

足場                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,857,602

Y1781232Y21

足場工                                  
タイプA4                                
R7橋梁架設工事の積算P4-12             
                                                 1         式        292,451            292,451

F0700      0    

    
足場工                                  
床面シート張防護                        
R7橋梁架設工事の積算P4-12             
                                                 1         式         14,408             14,408

F0710      0    

    
足場工                                  
タイプE                                 
R7橋梁架設工事の積算P4-13             
                                                 1         式      2,484,057          2,484,057

F0720      0    

    
足場工                                  
ブラスト養生シート                      
                                        
橋梁架設工事の積算P4-154                       1         式         66,686             66,686

F0730      0    

    
交通管理工                              

                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,284,500

Y1781232   

交通誘導警備員                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,284,500

Y1781232Y21

交通誘導警備員の計上                    
交通誘導警備員Ａ                        
                                        
                                                 1         式        672,000            672,000

S0914      0     
A=必要日数,B=配置人数,C=交通誘導警備員Ａ
                                        
A=35,B=1,C=1                            
                                        
施工　第0-0015号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0008

08-******07161-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

交通誘導警備員の計上                    
交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                                 1         式        612,500            612,500

S0914      0     
A=必要日数,B=配置人数,C=交通誘導警備員Ｂ
                                        
A=35,B=1,C=2                            
                                        
施工　第0-0017号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0009

08-******07161-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

    11,234,782
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
現場環境改善費　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式          171,000

Z0010      

算定式………171662=11219782*0.0153                                                                              
対象額………11,219,782
率……………0.0153

       171,662
共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………4125411=11234782*0.3672 <<0.3672 =(0.3060 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >>                                    
対象額………11,234,782
率……………0.3060      4,125,411

＊＊共通仮設費計＊＊                    

     4,296,411
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

    15,531,193
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………7663090=15531193*0.4934 <<0.4934 =(0.4485*1.1*1.0)*1.00>>                                           
対象額………15,531,193
率……………0.4485      7,663,090



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0010

08-******07161-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
＊＊工事原価＊＊                        

    23,194,283
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………5021562=23194283*0.2165  <<率の補正 0.2165 = 0.2165 * 1.00 >>                                       
対象額………23,194,283 前払補正係数1.0000
率……………0.2165      5,021,562

契約保証費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………9277=23194283*0.0004                                                                                
対象額………23,194,283
率……………0.0004          9,277

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

     5,030,839
＊＊工事価格＊＊                        

    28,220,000
＊＊工事価格計＊＊                      

    28,220,000



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0011

08-******07161-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

消費税・地方消費税額　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………2822000=28220000*0.10                                                                               
対象額………28,220,000
率……………0.1000      2,822,000

＊＊請負工事費＊＊                      

    31,042,000



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00120

08-******07161-40

素地調整、カス回収・分離工              
G0100      科目　第0001号内訳表

1種ケレン　上部部分塗装                 研削材再利用型ブラスト工法              施工規模100m2未満                            100.0      ｍ２   

                  

素地調整工(1種ケレン)                   
上部工　部分塗装                        
研削材再利用型ブラスト工法              
施工規模100m2未満                            100.0      ｍ２          14,660         1,466,000

V0200      0     

施工　第0-0001号内訳表
研削材及びケレンかす回収・分離工        
上部工　部分塗装                        
研削材再利用型ブラスト工法              
施工規模100m2未満                            100.0      ｍ２           8,316           831,600

V0210      0     

施工　第0-0002号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
     100.0      ｍ２         2,297,600

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1        ｍ２            22,976



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0013

08-******07161-40

素地調整工(1種ケレン)                   V0200      施工　第0-0001号内訳表
上部工　部分塗装                        研削材再利用型ブラスト工法              施工規模100m2未満                           1000        ｍ２   

特単単価適用日：08年07月10日

                  

橋梁塗装工                              
塗替塗装　素地調整                      
１種ケレン　昼間　制約：無              

    2,000        ｍ２           7,330        14,660,000
T3H22      
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                   1,000        ｍ２        14,660,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２            14,660



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0014

08-******07161-40

研削材及びケレンかす回収・分離工        V0210      施工　第0-0002号内訳表
上部工　部分塗装                        研削材再利用型ブラスト工法              施工規模100m2未満                           1000        ｍ２   

特単単価適用日：08年07月10日

                  

橋りょう世話役                          
                                        
                                        

       20.000     人           41,900           838,000
RA120      
                                        
                                        

1  

橋りょう特殊工                          
                                        
                                        

       40.000     人           37,600         1,504,000
RA110      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       80.000     人           24,300         1,944,000
RA010      
                                        
                                        

1  

分離機　機械損料                        
4t/日回収                               
                                        

       20         台           31,500           630,000
F0200      
                                        
                                        

   

集塵機　機械損料                        
PIN-75N　60m3/min                       
                                        

       20         台           22,000           440,000
F0210      
                                        
                                        

   

ジェクター機械損料                      
空気搬送機                              
                                        

       20         台           31,000           620,000
F0220      
                                        
                                        

   

ドライヤー機械損料                      
空冷式200V27.5m3/min                    
                                        

       20         台           16,500           330,000
F0230      
                                        
                                        

   

コンプレッサー機械損料                  
190馬力ドライ仕様18.5m3/min             
                                        

       20         台            9,500           190,000
F0240      
                                        
                                        

   

発電機　機械損料                        
超低騒音型環境ベース50KVA               
                                        

       20         台           13,500           270,000
F0250      
                                        
                                        

   

吸引ダクト　機械損料                    
内径150mm                               
                                        

       60         ｍ            2,800           168,000
F0260      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

    5,000         Ｌ              148           740,000
TSX24      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       15         ％        4,286,000           642,900
#01        
                                        
                                        

   



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0015

08-******07161-40

施工規模100m2未満                       

                  

計　　　　　　　　　　　                   1,000        ｍ２         8,316,900

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             8,316



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0016

08-******07161-40

床版水抜ﾊﾟｲﾌﾟ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置工       V0100      施工　第0-0003号内訳表
 樹脂用φ25                                                                      R7橋梁架設工事の積算P3-300                  10         ｍ    

特単単価適用日：08年07月10日

                  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.500     人           24,300            12,150
RA010      
                                        
                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        5         ％           12,150               607
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10         ｍ             12,757

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ              1,275



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0017

08-******07161-40

既設排水管撤去工                        V0110      施工　第0-0004号内訳表
φ30                                                                                                                           1        箇所   

特単単価適用日：08年07月10日

                  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.200     人           27,500             5,500
RA005      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.200     人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       30         ％           10,360             3,108
#01        
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        箇所            13,468



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0018

08-******07161-40

孔周りシール工                          V0120      施工　第0-0005号内訳表
                                                                                                                               1        箇所   

特単単価適用日：08年07月10日

                  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.200     人           27,500             5,500
RA005      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.200     人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        5         ％           10,360               518
#01        
                                        
シール材含む                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        箇所            10,878



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0019

08-******07161-40

素地調整工(2種3種以上)                  V0300      施工　第0-0006号内訳表
防護柵　部分塗装                        ケレンかす回収・積込を含む                                                           100        ｍ２   

特単単価適用日：08年07月10日

                  

橋りょう世話役                          
                                        
                                        

        3.000     人           41,900           125,700
RA120      
                                        
                                        

1  

橋りょう塗装工                          
                                        
                                        

       15.000     人           37,000           555,000
RA115      
                                        
                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       10         ％          680,700            68,070
#01        
                                        
機械損料、消耗雑材、回収等              

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２           748,770

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             7,487



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0020

08-******07161-40

下地処理工                              V0220      施工　第0-0007号内訳表
 上部工　部分塗装　75μ　スプレー        RC-Ⅰ相当                               施工規模100m2未満                           1000        ｍ２   

特単単価適用日：08年07月10日

                  

橋りょう世話役                          
                                        
                                        

        5.600     人           41,900           234,640
RA120      
                                        
                                        

1  

橋りょう塗装工                          
                                        
                                        

       22.200     人           37,000           821,400
RA115      
                                        
                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       15         ％        1,056,040           158,406
#01        
                                        
機器損料、消耗雑材等                    

   

計　　　　　　　　　　　                   1,000        ｍ２         1,214,446

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             1,214



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0021

08-******07161-40

下塗り工                                V0230      施工　第0-0008号内訳表
上部工　部分塗装　0.48kg/m2　スプレー   RC-Ⅰ相当                               施工規模100m2未満                           1000        ｍ２   

特単単価適用日：08年07月10日

                  

橋りょう世話役                          
                                        
                                        

        4.400     人           41,900           184,360
RA120      
                                        
                                        

1  

橋りょう塗装工                          
                                        
                                        

       17.800     人           37,000           658,600
RA115      
                                        
                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       15         ％          842,960           126,444
#01        
                                        
機械損料、消耗雑材等                    

   

計　　　　　　　　　　　                   1,000        ｍ２           969,404

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２               969



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0022

08-******07161-40

下地処理工                              V0310      施工　第0-0009号内訳表
防護柵　部分塗装　はけ、ローラー        RC-Ⅲ相当                                                                            330        ｍ２   

特単単価適用日：08年07月10日

                  

橋りょう塗装工                          
                                        
                                        

        7.900     人           37,000           292,300
RA115      
                                        
                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       10         ％          292,300            29,230
#01        
                                        
機械損料、消耗雑材等                    

   

計　　　　　　　　　　　                     330        ｍ２           321,530

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２               974



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0023

08-******07161-40

下塗り工                                V0320      施工　第0-0010号内訳表
防護柵　部分塗装　はけ、ローラー        RC-Ⅲ相当                                                                            330        ｍ２   

特単単価適用日：08年07月10日

                  

橋りょう塗装工                          
                                        
                                        

        7.900     人           37,000           292,300
RA115      
                                        
                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       10         ％          292,300            29,230
#01        
                                        
機械損料、消耗雑材等                    

   

計　　　　　　　　　　　                     330        ｍ２           321,530

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２               974



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0024

08-******07161-40

上塗り工                                V0240      施工　第0-0011号内訳表
上部工 部分塗装 淡彩 0.25kg/m2 スプレー RC-Ⅰ相当                               施工規模100m2未満                           1000        ｍ２   

特単単価適用日：08年07月10日

                  

橋りょう世話役                          
                                        
                                        

        4.400     人           41,900           184,360
RA120      
                                        
                                        

1  

橋りょう塗装工                          
                                        
                                        

       17.800     人           37,000           658,600
RA115      
                                        
                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       15         ％          842,960           126,444
#01        
                                        
機械損料、消耗雑材等                    

   

計　　　　　　　　　　　                   1,000        ｍ２           969,404

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２               969



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0025

08-******07161-40

上塗り工                                V0330      施工　第0-0012号内訳表
防護柵　部分塗装　はけ、ローラー        RC-Ⅲ相当                                                                            330        ｍ２   

特単単価適用日：08年07月10日

                  

橋りょう塗装工                          
                                        
                                        

        7.900     人           37,000           292,300
RA115      
                                        
                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       10         ％          292,300            29,230
#01        
                                        
機械損料、消耗雑材等                    

   

計　　　　　　　　　　　                     330        ｍ２           321,530

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２               974



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0026

08-******07161-40

ケレンかす運搬工                        V0250      施工　第0-0013号内訳表
                                                                                                                               1         式    

特単単価適用日：08年07月10日

                  

廃材運搬車                              
3tトラック平ボディー                    
                                        

        1         台           50,000            50,000
F0270      
                                        
                                        

   

回収用容器                              
ドラム缶                                
                                        

        1         本           10,000            10,000
F0280      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
ケレンかす成分調査費                    
                                        

        1         式           50,000            50,000
F0290      
                                        
ケレンかす運搬工                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            110,000



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0027

08-******07161-40

処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　 S0023      施工　第0-0014号内訳表
ケレンかす処分                                                                  グループコード内には使用しないこと。         1         式    

                  

処分費                                  
★                                    
                                        

        1.000     式           15,000            15,000
TTA08      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式             15,000

A  処分費（円／式）                        =15000      処分費（円／式）                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0028

08-******07161-40

交通誘導警備員の計上                    S0914      施工　第0-0015号内訳表
交通誘導警備員Ａ                                                                                                               1         式    

                  

交通誘導警備員Ａ                        
                                        
                                        

       35.000   人・日         19,200           672,000
SA063      施工　第0-0016号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            672,000

A  必要日数                                =35         必要日数                                
B  配置人数                                =1          配置人数                                
C  交通誘導警備員                          =1          交通誘導警備員Ａ                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0029

08-******07161-40

交通誘導警備員Ａ                        SA063      施工　第0-0016号内訳表
                                                                                                                               1       人・日  

                  

交通誘導警備員A                         
                                        
                                        

        1.000     人           19,200            19,200
RA226      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       人・日           19,200

A  交通誘導警備員区分                      =1          交通誘導警備員Ａ                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0030

08-******07161-40

交通誘導警備員の計上                    S0914      施工　第0-0017号内訳表
交通誘導警備員Ｂ                                                                                                               1         式    

                  

交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                        

       35.000   人・日         17,500           612,500
SA063      施工　第0-0018号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            612,500

A  必要日数                                =35         必要日数                                
B  配置人数                                =1          配置人数                                
C  交通誘導警備員                          =2          交通誘導警備員Ｂ                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0031

08-******07161-40

交通誘導警備員Ｂ                        SA063      施工　第0-0018号内訳表
                                                                                                                               1       人・日  

                  

交通誘導警備員B                         
                                        
                                        

        1.000     人           17,500            17,500
RA227      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       人・日           17,500

A  交通誘導警備員区分                      =2          交通誘導警備員Ｂ                        


