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総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

10 安　足　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

07-******10016-40

07-******10016-40

0

0

1 実施単価    
01 安足土木管内②(旧足利)                  
0-08.01.10(0)

1 一般公共        
当初_3・5・102号家富町堀米線中橋上部工事その2.ES5                   

前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
ICT間接費率補正の有無   
消費税等の率　　        

40                          
08  鋼橋架設工事　          
01  率計上する              
12  市街地以外              
03  一般交通影響なし        
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
01  金銭的保証　　　        
01  補正なし                
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

保26/01/23 11:40:26

0-080110(0)  
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総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

07-******10016-40

0

請負工事費計　　
  1,696,486,000

法定福利費概算額
     42,870,000

本工事費　          
                      1,542,260,000                               
計　　              
                      1,542,260,000     154,226,000   1,696,486,000

保26/01/23 11:40:26
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
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＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　
                                        
                                        
                                        

X1000      

鋼橋上部                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式      481,129,775

Y0JZZ      

工場製作工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式      582,388,625

Y0JKK      
C=1                                     
                                        

桁製作工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式      253,029,901

Y0J0021Y   

製作加工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式      253,029,901

Y0J0021Y5GV

鋼橋工場製作材料費(主構造)              
                                        
                                        
                                                 1         式    161,029,827        161,029,827

G8910      0     

科目　第0001号内訳表
鋼橋工場製作材料費(付属物)              
                                        
                                        
                                                 1         式      1,061,746          1,061,746

G8920      0     

科目　第0002号内訳表
鋼橋製作費（本体）                      
箱桁　平均支間長５５．２ｍ              
本体加工鋼重５７３．１ｔ                
                                                 1         式     90,938,328         90,938,328

SE325      0     
A=箱桁,B=平均支間長（ｍ）Ａ＝１～８時入
力,C=本体加工鋼重（ｔ）,D=５７０材相当品
A=3,B=55.2,C=573.1,D=170.2,E=238,F=416.5
,G=3068,H=152.4,I=0,J=2705,K=74,L=2,S=1,
施工　第0-0061号内訳表

落橋防止装置製作工                      
                                        
                                        
                                        

          
   １式      144,400,000

Y0J00221   
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費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
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製作加工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式      144,400,000

Y0J002215GY

鋼橋工場製作材料費(落橋防止装置)        
せん断ストッパー　制震ダンパー          
                                        
                                                 1         式    144,400,000        144,400,000

G8950      0     

科目　第0003号内訳表
鋳造費                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式      139,221,000

Y0J00225   

大型ゴム支承                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式      139,221,000

Y0J0022545X

鋼橋工場製作材料費(支承)                
                                        
                                        
                                                 1         式    139,221,000        139,221,000

G8940      0     

科目　第0004号内訳表
工場塗装工                              

                                        
                                        
                                        

          
   １式       45,737,724

Y0J00228   

前処理                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式       17,327,349

Y0J00228461

塗装前処理                              
原板ブラスト及びジンクリッチプライマー  
製品ブラスト                            
C-5系塗装                                    1,476        ｍ２         2,777          4,098,852

SE335      0     
A=原板ブラスト及びジンクリッチプライマー
,B=製品ブラスト                         
A=2,B=2                                 
                                        
施工　第0-0062号内訳表

塗装前処理                              
原板ブラスト及びジンクリッチプライマー  
製品ブラスト                            
F-11系塗装                                     195        ｍ２         2,777            541,515

SE335      0     
A=原板ブラスト及びジンクリッチプライマー
,B=製品ブラスト                         
A=2,B=2                                 
                                        
施工　第0-0062号内訳表
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費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

保26/01/23 11:40:26

塗装前処理                              
原板ブラスト及びジンクリッチプライマー  
動力工具処理                            
D-5系塗装                                    2,486        ｍ２         1,180          2,933,480

SE335      0     
A=原板ブラスト及びジンクリッチプライマー
,B=動力工具処理                         
A=2,B=1                                 
                                        
施工　第0-0063号内訳表

塗装前処理                              
原板ブラスト及びジンクリッチプライマー  
製品ブラスト                            
F-12系塗装                                     280        ｍ２         2,777            777,560

SE335      0     
A=原板ブラスト及びジンクリッチプライマー
,B=製品ブラスト                         
A=2,B=2                                 
                                        
施工　第0-0062号内訳表

塗装前処理                              
原板ブラスト及びジンクリッチプライマー  
製品ブラスト                            
無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(ｿｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ面,接触面)               2,349        ｍ２         2,777          6,523,173

SE335      0     
A=原板ブラスト及びジンクリッチプライマー
,B=製品ブラスト                         
A=2,B=2                                 
                                        
施工　第0-0062号内訳表

塗装前処理                              
原板ブラスト及びジンクリッチプライマー  
製品ブラスト                            
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ                                     99        ｍ２         2,777            274,923

SE335      0     
A=原板ブラスト及びジンクリッチプライマー
,B=製品ブラスト                         
A=2,B=2                                 
                                        
施工　第0-0062号内訳表

塗装前処理                              
原板ブラスト及びジンクリッチプライマー  
製品ブラスト                            
C-5系塗装(下塗1層増塗)                         688        ｍ２         2,777          1,910,576

SE335      0     
A=原板ブラスト及びジンクリッチプライマー
,B=製品ブラスト                         
A=2,B=2                                 
                                        
施工　第0-0062号内訳表

塗装前処理                              
原板ブラスト及びジンクリッチプライマー  
製品ブラスト                            
F-11系塗装(下塗1層増塗)                         74        ｍ２         2,777            205,498

SE335      0     
A=原板ブラスト及びジンクリッチプライマー
,B=製品ブラスト                         
A=2,B=2                                 
                                        
施工　第0-0062号内訳表

塗装前処理                              
原板ブラスト及びジンクリッチプライマー  
製品ブラスト                            
C-5系塗装(まわし塗り下塗まで)                   20        ｍ２         2,777             55,540

SE335      0     
A=原板ブラスト及びジンクリッチプライマー
,B=製品ブラスト                         
A=2,B=2                                 
                                        
施工　第0-0062号内訳表

塗装前処理                              
原板ブラストのみ                        
二次素地調整なし                        
無塗装部                                        76        ｍ２            82              6,232

SE335      0     
A=原板ブラストのみ,B=二次素地調整なし   
                                        
A=3,B=3                                 
                                        
施工　第0-0064号内訳表

下塗                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式       22,368,835

Y0J00228462
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工場塗装                                
下塗り　塗装回数１回                    
無機ジンクリッチペイント                
C-5系塗装                                    1,476        ｍ２         1,717          2,534,292

SE337      0     
A=下塗り,B=無機ジンクリッチペイント,D=塗
装回数（回）,E=構造区分による補正なし   
A=1,B=2,D=1,E=1                         
                                        
施工　第0-0065号内訳表

工場塗装                                
下塗り　塗装回数１回                    
ミストコート（エポキシ樹脂塗料）        
C-5系塗装                                    1,476        ｍ２           820          1,210,320

SE337      0     
A=下塗り,B=ミストコート（エポキシ樹脂塗
料）,D=塗装回数（回）,E=構造区分による補
A=1,B=5,D=1,E=1                         
                                        
施工　第0-0066号内訳表

工場塗装                                
下塗り　塗装回数１回                    
エポキシ樹脂塗料                        
C-5系塗装                                    1,476        ｍ２         1,432          2,113,632

SE337      0     
A=下塗り,B=エポキシ樹脂塗料,D=塗装回数（
回）,E=構造区分による補正なし           
A=1,B=3,D=1,E=1                         
                                        
施工　第0-0067号内訳表

工場塗装                                
下塗り　塗装回数１回                    
無機ジンクリッチペイント                
F-11系塗装                                     195        ｍ２         1,717            334,815

SE337      0     
A=下塗り,B=無機ジンクリッチペイント,D=塗
装回数（回）,E=構造区分による補正なし   
A=1,B=2,D=1,E=1                         
                                        
施工　第0-0065号内訳表

工場塗装                                
下塗り　塗装回数２回                    
変性エポキシ樹脂塗料内面用              
D-5系塗装                                    2,486        ｍ２         3,011          7,485,346

SE337      0     
A=下塗り,B=変性エポキシ樹脂塗料内面用,D=
塗装回数（回）,E=箱桁構造内面（密閉部） 
A=1,B=4,D=2,E=2                         
                                        
施工　第0-0068号内訳表

工場塗装                                
下塗り　塗装回数１回                    
無機ジンクリッチペイント                
F-12系塗装                                     280        ｍ２         2,015            564,200

SE337      0     
A=下塗り,B=無機ジンクリッチペイント,D=塗
装回数（回）,E=箱桁構造内面（密閉部）   
A=1,B=2,D=1,E=2                         
                                        
施工　第0-0069号内訳表

工場塗装                                
下塗り　塗装回数１回                    
無機ジンクリッチペイント                
無機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(ｿｰﾙﾌﾟﾚｰﾄ面,接触面)               2,349        ｍ２         1,717          4,033,233

SE337      0     
A=下塗り,B=無機ジンクリッチペイント,D=塗
装回数（回）,E=構造区分による補正なし   
A=1,B=2,D=1,E=1                         
                                        
施工　第0-0065号内訳表

工場塗装                                
下塗り　塗装回数１回                    
無機ジンクリッチペイント                
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ                                     99        ｍ２         1,717            169,983

SE337      0     
A=下塗り,B=無機ジンクリッチペイント,D=塗
装回数（回）,E=構造区分による補正なし   
A=1,B=2,D=1,E=1                         
                                        
施工　第0-0065号内訳表

工場塗装                                
下塗り　塗装回数１回                    
無機ジンクリッチペイント                
C-5系塗装(下塗1層増塗)                         688        ｍ２         1,717          1,181,296

SE337      0     
A=下塗り,B=無機ジンクリッチペイント,D=塗
装回数（回）,E=構造区分による補正なし   
A=1,B=2,D=1,E=1                         
                                        
施工　第0-0065号内訳表
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工場塗装                                
下塗り　塗装回数１回                    
ミストコート（エポキシ樹脂塗料）        
C-5系塗装(下塗1層増塗)                         688        ｍ２           820            564,160

SE337      0     
A=下塗り,B=ミストコート（エポキシ樹脂塗
料）,D=塗装回数（回）,E=構造区分による補
A=1,B=5,D=1,E=1                         
                                        
施工　第0-0066号内訳表

工場塗装                                
下塗り　塗装回数２回                    
エポキシ樹脂塗料                        
C-5系塗装(下塗1層増塗)                         688        ｍ２         2,865          1,971,120

SE337      0     
A=下塗り,B=エポキシ樹脂塗料,D=塗装回数（
回）,E=構造区分による補正なし           
A=1,B=3,D=2,E=1                         
                                        
施工　第0-0070号内訳表

工場塗装                                
下塗り　塗装回数１回                    
無機ジンクリッチペイント                
F-11系塗装(下塗1層増塗)                         74        ｍ２         1,717            127,058

SE337      0     
A=下塗り,B=無機ジンクリッチペイント,D=塗
装回数（回）,E=構造区分による補正なし   
A=1,B=2,D=1,E=1                         
                                        
施工　第0-0065号内訳表

工場塗装                                
下塗り　塗装回数１回                    
無機ジンクリッチペイント                
C-5系塗装(まわし塗り下塗まで)                   20        ｍ２         1,717             34,340

SE337      0     
A=下塗り,B=無機ジンクリッチペイント,D=塗
装回数（回）,E=構造区分による補正なし   
A=1,B=2,D=1,E=1                         
                                        
施工　第0-0065号内訳表

工場塗装                                
下塗り　塗装回数１回                    
ミストコート（エポキシ樹脂塗料）        
C-5系塗装(まわし塗り下塗まで)                   20        ｍ２           820             16,400

SE337      0     
A=下塗り,B=ミストコート（エポキシ樹脂塗
料）,D=塗装回数（回）,E=構造区分による補
A=1,B=5,D=1,E=1                         
                                        
施工　第0-0066号内訳表

工場塗装                                
下塗り　塗装回数１回                    
エポキシ樹脂塗料                        
C-5系塗装(まわし塗り下塗まで)                   20        ｍ２         1,432             28,640

SE337      0     
A=下塗り,B=エポキシ樹脂塗料,D=塗装回数（
回）,E=構造区分による補正なし           
A=1,B=3,D=1,E=1                         
                                        
施工　第0-0067号内訳表

中塗                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,962,748

Y0J002285GN

工場塗装                                
中塗り　塗装回数１回                    
ふっ素樹脂塗料　青・緑系                
C-5系塗装                                    1,476        ｍ２           907          1,338,732

SE337      0     
A=中塗り,C=ふっ素樹脂塗料　青・緑系,D=塗
装回数（回）,E=構造区分による補正なし   
A=2,C=2,D=1,E=1                         
                                        
施工　第0-0071号内訳表

工場塗装                                
中塗り　塗装回数１回                    
ふっ素樹脂塗料　青・緑系                
C-5系塗装(下塗1層増塗)                         688        ｍ２           907            624,016

SE337      0     
A=中塗り,C=ふっ素樹脂塗料　青・緑系,D=塗
装回数（回）,E=構造区分による補正なし   
A=2,C=2,D=1,E=1                         
                                        
施工　第0-0071号内訳表
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上塗                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,739,392

Y0J002285GR

工場塗装                                
上塗り　塗装回数１回                    
ふっ素樹脂塗料　青・緑系                
C-5系塗装                                    1,476        ｍ２         1,728          2,550,528

SE337      0     
A=上塗り,C=ふっ素樹脂塗料　青・緑系,D=塗
装回数（回）,E=構造区分による補正なし   
A=3,C=2,D=1,E=1                         
                                        
施工　第0-0072号内訳表

工場塗装                                
上塗り　塗装回数１回                    
ふっ素樹脂塗料　青・緑系                
C-5系塗装(下塗1層増塗)                         688        ｍ２         1,728          1,188,864

SE337      0     
A=上塗り,C=ふっ素樹脂塗料　青・緑系,D=塗
装回数（回）,E=構造区分による補正なし   
A=3,C=2,D=1,E=1                         
                                        
施工　第0-0072号内訳表

メッキ                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          339,400

Y0J00228463

溶融亜鉛メッキ                          
HDZT77(HDZ55)　鉄骨単体                 
施工規模10t                             
                                                 2.3       ｔ         95,000            218,500

F0350      0    

    
溶融亜鉛メッキ                          
HDZT49(HDZ35)　鉄骨単体                 
施工規模10ｔ                            
                                                 1.3       ｔ         93,000            120,900

F0360      0    

    
＊＊直接工事費（工場製作）＊＊          

   582,388,625
間接労務費　
　　　　　　

   １式   

算定式………37102837=90938328*0.4080                                                                            
対象額………90,938,328
率……………0.4080

    37,102,837
＊＊純工事費（工場製作）＊＊            

   619,491,462
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工場管理費　
　　　　　　

   １式   

算定式………57340568=171165877*0.3350                                                                           
対象額………171,165,877
率……………0.3350

    57,340,568
＊＊工場原価＊＊                        

   676,832,030
工場製品輸送工                          

                                        
                                        
                                        

          
   １式        9,813,188

Y0J0I      

輸送工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        9,813,188

Y0J0I229   

輸送                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式        8,417,700

Y0J0I229464

鋼橋工場製作輸送費                      
箱桁（鋼床版箱桁を除く）                
運搬距離４０．３ｋｍ                    
                                               597.0       ｔ         14,100          8,417,700

SE331      0     
A=箱桁（鋼床版箱桁を除く）,B=運搬距離（
ｋｍ）                                  
A=3,B=40.3                              
                                        
施工　第0-0073号内訳表

現場取卸（鋼桁）                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,395,488

Y0J0I229B0G

現場取卸（鋼桁，門扉）                  
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊         
                                        
                                               597.0       ｔ          1,927          1,150,419

SZA921     0     
A=ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊         
                                        
A=6                                     
                                        
施工　第0-0074号内訳表

現場取卸（合成床版）                    
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊        
                                        
                                               223.4       ｔ          1,097            245,069

SZA921     0     
A=ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊        
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0075号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0010

07-******10016-40   栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

保26/01/23 11:40:26

鋼橋架設工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式       32,398,260

Y0J29      

地組工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,718,546

Y0J2922M   

地組                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,718,546

Y0J2922M46I

地組工（細幅箱桁（箱桁形式））          
地組質量４３８．９ｔ                    
                                        
                                               438.9       ｔ          6,194          2,718,546

SE351      0     
A=細幅箱桁（箱桁形式）,B=地組質量　Ｇ（
ｔ）                                    
A=4,B=438.9                             
                                        
施工　第0-0076号内訳表

架設工（クレーン架設）                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式       18,380,719

Y0J2922N   

ベント設備                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,445,488

Y0J2922N46J

ベント設備設置・撤去                    
ラフテレーンクレーン                    
ベント総質量３５．２ｔ                  
                                                35.2       ｔ         41,065          1,445,488

SE381      0     
A=ラフテレーンクレーン,B=ベント総質量　
Ｔ（ｔ）,C=発動発電機                   
A=1,B=35.2,C=1                          
                                        
施工　第0-0077号内訳表

ベント基礎                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          330,836

Y0J2922N46K

ベント基礎設置・撤去                    
ベント基礎延面積１０３ｍ２              
                                        
                                               103        ｍ２         3,212            330,836

SE385      0     
A=ベント基礎延面積　Ａ（ｍ２）          
                                        
A=103                                   
                                        
施工　第0-0078号内訳表
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桁架設                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式       16,604,395

Y0J2922N46N

架設工（細幅箱桁（箱桁形式））          
移動式クレーンによるステージング架設    
橋体総質量５７５．２ｔ                  
                                               575.2       ｔ          5,150          2,962,280

SE355      0     
A=移動式クレーンによるステージング架設,B
=細幅箱桁（箱桁形式）,C=橋体総質量　Ｗ（
A=2,B=4,C=575.2,D=16,E=3,F=1            
                                        
施工　第0-0079号内訳表

クレーン賃料及び機械器具損料            
桁架設,制震ダンパー,せん断ストッパー    
                                        
                                                 1         式     13,642,115         13,642,115

G0100      0     

科目　第0005号内訳表
支承工                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,392,152

Y0J2926E   

大型ゴム支承設置                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,392,152

Y0J2926E5JW

ゴム支承据付工                          
一般支承                                
支承総質量５３．９ｔ                    
                                                 8         基        299,019          2,392,152

SE347      0     
A=一般支承,B=支承総質量　アンカーボルト
含む（ｔ）,C=支承設置数（基）,D=無収縮モ
A=1,B=53.9,C=8,D=0.45,E=2,F=1           
                                        
施工　第0-0080号内訳表

現場継手工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        8,906,843

Y0J2926F   

鋼床版現場溶接                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,647,213

Y0J2926F5KK

現場溶接工                              
細幅箱桁橋                              
フレンジのみ                            
                                                16.7       ｍ        218,396          3,647,213

V0100      0     

施工　第0-0081号内訳表
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本締めボルト                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        5,259,630

Y0J2926F46U

本締め工                                
                                        
                                        
                                            30,939         本            134          4,145,826

V0110      0     

施工　第0-0082号内訳表
ピンテール処理                          
                                        
                                        
                                            30,939         本             36          1,113,804

V0120      0     

施工　第0-0083号内訳表
橋梁現場塗装工                          

                                        
                                        
                                        

          
   １式        8,483,316

Y0J2A      

現場塗装工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        8,483,316

Y0J2A24N   

下塗                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式        7,506,725

Y0J2A24N58E

橋梁塗装工　継手部素地調整（新橋）      
動力工具処理                            
                                        
F-11系塗装                                     195        ｍ２         4,700            916,500

S4642      0     
A=動力工具処理,B=無し,C=夜間作業（２０時
～６時）なし                            
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0084号内訳表

橋梁塗装工　継手部下塗り（新橋）        
ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料(１層)
                                        
F-11系塗装                                     195        ｍ２         1,075            209,625

S4644      0     
A=ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料(１
層),B=無し,C=夜間作業（２０時～６時）な
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0085号内訳表

橋梁塗装工　継手部下塗り（新橋）        
超厚膜形エポキシ樹脂塗料（２回塗り／層）
                                        
F-11系塗装                                     195        ｍ２         4,939            963,105

S4644      0     
A=超厚膜形エポキシ樹脂塗料（２回塗り／層
）,B=無し,C=夜間作業（２０時～６時）なし
A=2,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0086号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0013

07-******10016-40   栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

保26/01/23 11:40:26

橋梁塗装工　継手部素地調整（新橋）      
動力工具処理                            
                                        
F-12系塗装                                     280        ｍ２         4,700          1,316,000

S4642      0     
A=動力工具処理,B=無し,C=夜間作業（２０時
～６時）なし                            
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0084号内訳表

橋梁塗装工　継手部下塗り（新橋）        
ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料(１層)
                                        
F-12系塗装                                     280        ｍ２         1,075            301,000

S4644      0     
A=ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料(１
層),B=無し,C=夜間作業（２０時～６時）な
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0085号内訳表

橋梁塗装工　継手部下塗り（新橋）        
超厚膜形エポキシ樹脂塗料（２回塗り／層）
                                        
F-12系塗装                                     280        ｍ２         4,939          1,382,920

S4644      0     
A=超厚膜形エポキシ樹脂塗料（２回塗り／層
）,B=無し,C=夜間作業（２０時～６時）なし
A=2,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0086号内訳表

橋梁塗装工　継手部素地調整（新橋）      
ブラスト処理                            
                                        
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ                                     99        ｍ２         8,510            842,490

S4642      0     
A=ブラスト処理,B=無し,C=夜間作業（２０時
～６時）なし                            
A=2,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0087号内訳表

橋梁塗装工　継手部下塗り（新橋）        
有機ジンクリッチペイント（２回塗り／層）
                                        
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ                                     99        ｍ２         3,326            329,274

S4644      0     
A=有機ジンクリッチペイント（２回塗り／層
）,B=無し,C=夜間作業（２０時～６時）なし
A=4,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0088号内訳表

橋梁塗装工　継手部素地調整（新橋）      
動力工具処理                            
                                        
F-11系塗装(下塗1層増塗)                         74        ｍ２         4,700            347,800

S4642      0     
A=動力工具処理,B=無し,C=夜間作業（２０時
～６時）なし                            
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0084号内訳表

橋梁塗装工　継手部下塗り（新橋）        
ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料(１層)
                                        
F-11系塗装(下塗1層増塗)                         74        ｍ２         1,075             79,550

S4644      0     
A=ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料(１
層),B=無し,C=夜間作業（２０時～６時）な
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0085号内訳表

橋梁塗装工　継手部下塗り（新橋）        
超厚膜形エポキシ樹脂塗料（２回塗り／層）
                                        
F-11系塗装(下塗1層増塗)                         74        ｍ２         4,939            365,486

S4644      0     
A=超厚膜形エポキシ樹脂塗料（２回塗り／層
）,B=無し,C=夜間作業（２０時～６時）なし
A=2,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0086号内訳表

橋梁塗装工　継手部下塗り（新橋）        
超厚膜形エポキシ樹脂塗料（２回塗り／層）
                                        
F-11系塗装(下塗1層増塗)                         74        ｍ２         4,939            365,486

S4644      0     
A=超厚膜形エポキシ樹脂塗料（２回塗り／層
）,B=無し,C=夜間作業（２０時～６時）なし
A=2,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0086号内訳表
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橋梁塗装工　継手部素地調整（新橋）      
ブラスト処理                            
                                        
F-13系塗装                                       0.2      ｍ２         8,510              1,702

S4642      0     
A=ブラスト処理,B=無し,C=夜間作業（２０時
～６時）なし                            
A=2,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0087号内訳表

橋梁塗装工　継手部下塗り（新橋）        
有機ジンクリッチペイント（２回塗り／層）
                                        
F-13系塗装                                       0.2      ｍ２         3,326                665

S4644      0     
A=有機ジンクリッチペイント（２回塗り／層
）,B=無し,C=夜間作業（２０時～６時）なし
A=4,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0088号内訳表

橋梁塗装工　継手部下塗り（新橋）        
変性エポキシ樹脂塗料（２層）            
                                        
F-13系塗装                                       0.2      ｍ２         2,649                529

S4644      0     
A=変性エポキシ樹脂塗料（２層）,B=無し,C=
夜間作業（２０時～６時）なし            
A=5,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0089号内訳表

橋梁塗装工　継手部素地調整（新橋）      
ブラスト処理                            
                                        
F-14系塗装                                       3        ｍ２         8,510             25,530

S4642      0     
A=ブラスト処理,B=無し,C=夜間作業（２０時
～６時）なし                            
A=2,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0087号内訳表

橋梁塗装工　継手部下塗り（新橋）        
有機ジンクリッチペイント（２回塗り／層）
                                        
F-14系塗装                                       3        ｍ２         3,326              9,978

S4644      0     
A=有機ジンクリッチペイント（２回塗り／層
）,B=無し,C=夜間作業（２０時～６時）なし
A=4,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0088号内訳表

橋梁塗装工　継手部下塗り（新橋）        
超厚膜形エポキシ樹脂塗料（２回塗り／層）
                                        
F-14系塗装                                       3        ｍ２         4,939             14,817

S4644      0     
A=超厚膜形エポキシ樹脂塗料（２回塗り／層
）,B=無し,C=夜間作業（２０時～６時）なし
A=2,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0086号内訳表

橋梁塗装工　継手部素地調整（新橋）      
ブラスト処理                            
                                        
F-13系塗装(下塗1層増塗)                          2        ｍ２         8,510             17,020

S4642      0     
A=ブラスト処理,B=無し,C=夜間作業（２０時
～６時）なし                            
A=2,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0087号内訳表

橋梁塗装工　継手部下塗り（新橋）        
有機ジンクリッチペイント（２回塗り／層）
                                        
F-13系塗装(下塗1層増塗)                          2        ｍ２         3,326              6,652

S4644      0     
A=有機ジンクリッチペイント（２回塗り／層
）,B=無し,C=夜間作業（２０時～６時）なし
A=4,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0088号内訳表

橋梁塗装工　継手部下塗り（新橋）        
変性エポキシ樹脂塗料（２層）            
                                        
F-13系塗装(下塗1層増塗)                          2        ｍ２         2,649              5,298

S4644      0     
A=変性エポキシ樹脂塗料（２層）,B=無し,C=
夜間作業（２０時～６時）なし            
A=5,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0089号内訳表
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橋梁塗装工　継手部下塗り（新橋）        
変性エポキシ樹脂塗料（２層）            
                                        
F-13系塗装(下塗1層増塗)                          2        ｍ２         2,649              5,298

S4644      0     
A=変性エポキシ樹脂塗料（２層）,B=無し,C=
夜間作業（２０時～６時）なし            
A=5,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0089号内訳表

中塗                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          359,611

Y0J2A24N46V

橋梁塗装工　継手部中塗り（新橋）        
ふっ素樹脂塗料　濃彩                    
                                        
F-11系塗装                                     195        ｍ２         1,326            258,570

S4646      0     
A=新橋継手部現場塗装,B=中塗り,C=ふっ素樹
脂塗料　濃彩,E=無し,F=夜間作業（２０時～
A=2,B=1,C=6,E=1,F=1                     
                                        
施工　第0-0090号内訳表

橋梁塗装工　継手部中塗り（新橋）        
ふっ素樹脂塗料　濃彩                    
                                        
F-11系塗装(下塗1層増塗)                         74        ｍ２         1,326             98,124

S4646      0     
A=新橋継手部現場塗装,B=中塗り,C=ふっ素樹
脂塗料　濃彩,E=無し,F=夜間作業（２０時～
A=2,B=1,C=6,E=1,F=1                     
                                        
施工　第0-0090号内訳表

橋梁塗装工　継手部中塗り（新橋）        
ふっ素樹脂塗料　濃彩                    
                                        
F-13系塗装                                       0.2      ｍ２         1,326                265

S4646      0     
A=新橋継手部現場塗装,B=中塗り,C=ふっ素樹
脂塗料　濃彩,E=無し,F=夜間作業（２０時～
A=2,B=1,C=6,E=1,F=1                     
                                        
施工　第0-0090号内訳表

橋梁塗装工　継手部中塗り（新橋）        
ふっ素樹脂塗料　濃彩                    
                                        
F-13系塗装(下塗1層増塗)                          2        ｍ２         1,326              2,652

S4646      0     
A=新橋継手部現場塗装,B=中塗り,C=ふっ素樹
脂塗料　濃彩,E=無し,F=夜間作業（２０時～
A=2,B=1,C=6,E=1,F=1                     
                                        
施工　第0-0090号内訳表

上塗                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          616,980

Y0J2A24N46W

橋梁塗装工　中塗り・上塗り（新橋）      
ふっ素樹脂塗料　濃彩                    
                                        
F-11系塗装                                     195        ｍ２         2,275            443,625

S4646      0     
A=新橋継手部現場塗装,B=上塗り,C=ふっ素樹
脂塗料　濃彩,E=無し,F=夜間作業（２０時～
A=2,B=2,C=6,E=1,F=1                     
                                        
施工　第0-0091号内訳表

橋梁塗装工　中塗り・上塗り（新橋）      
ふっ素樹脂塗料　濃彩                    
                                        
F-11系塗装(下塗1層増塗)                         74        ｍ２         2,275            168,350

S4646      0     
A=新橋継手部現場塗装,B=上塗り,C=ふっ素樹
脂塗料　濃彩,E=無し,F=夜間作業（２０時～
A=2,B=2,C=6,E=1,F=1                     
                                        
施工　第0-0091号内訳表
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橋梁塗装工　中塗り・上塗り（新橋）      
ふっ素樹脂塗料　濃彩                    
                                        
F-13系塗装                                       0.2      ｍ２         2,275                455

S4646      0     
A=新橋継手部現場塗装,B=上塗り,C=ふっ素樹
脂塗料　濃彩,E=無し,F=夜間作業（２０時～
A=2,B=2,C=6,E=1,F=1                     
                                        
施工　第0-0091号内訳表

橋梁塗装工　中塗り・上塗り（新橋）      
ふっ素樹脂塗料　濃彩                    
                                        
F-13系塗装(下塗1層増塗)                          2        ｍ２         2,275              4,550

S4646      0     
A=新橋継手部現場塗装,B=上塗り,C=ふっ素樹
脂塗料　濃彩,E=無し,F=夜間作業（２０時～
A=2,B=2,C=6,E=1,F=1                     
                                        
施工　第0-0091号内訳表

床版工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式      280,678,924

Y0J2B      

合成床版工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式      275,111,824

Y0J2B2ML   

床版架設                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式      238,388,138

Y0J2B2MLC89

合成床版架設工                          
                                        
                                        
                                             1,862        ｍ２         4,981          9,274,622

SE443      0     
A=主桁上フランジシール材設計ｍ／１００ｍ
２,B=合成床版接合部シール材設計ｍ／１０
A=33.1,B=37.3,C=14.7,D=1000,E=800,F=800 
                                        
施工　第0-0092号内訳表

側鋼板取付工                            
H=650mm以上                             
                                        
                                               226.0       ｍ          1,901            429,626

V0130      0     

施工　第0-0094号内訳表
クレーン賃料及び機械器具損料            
合成床版                                
                                        
                                                 1         式     27,943,290         27,943,290

G0110      0     

科目　第0006号内訳表
桁等購入費(共× 現○ 一○)　　　　　　　

                                        
                                        
                                           １式      200,740,600

#0040      
A=1,B=1                                 A=工種金額加算累計,B=特殊金額加算累計   
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合成床版パネル材料費                    
底鋼板                                  
溶融亜鉛メッキ                          
                                                 1         式    200,740,600        200,740,600

G0120      0     

科目　第0007号内訳表
鉄筋                                    

                                        
                                        
                                        

          
   １式       13,948,032

Y0J2B2ML42L

鉄筋工                                  
ＳＤ３４５                              
橋梁用床版　　　　　　　　　　　　　　　
施工規模　１０ｔ以上                            83.777     ｔ        166,490         13,948,032

SF201      0     
A=ＳＤ３４５,B=鉄筋各種,C=一般構造物,D=
標準作業,E=橋梁用床版,F=施工規模　１０ｔ
A=2,B=20,C=1,D=1,E=4,F=1,G=1,H=1,I=5,J=1
08000                                   
施工　第0-0095号内訳表

コンクリート                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式       22,775,654

Y0J2B2MLB3G

合成床版コンクリート工                  
30-12-25N                               
低添加物膨張混和材(20㎏/m3)             
                                               629        ｍ３        28,000         17,612,000

G0130      0     

科目　第0008号内訳表
養生工(橋梁床版)                        
養生マット                              
                                        
                                             1,862        ｍ２           472            878,864

G0140      0     

科目　第0009号内訳表
コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
全ての費用                                      56        ｍ３        26,140          1,463,840

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,D=
100m3以上500m3未満,E=一般養生,F=240m以下
A=1,B=1,D=2,E=2,F=6,K=1,L=14,M=1,O=1,P=1
,Q=1,R=3                                
施工　第0-0096号内訳表

コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
全ての費用                                     115        ｍ３        24,530          2,820,950

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,D=
100m3以上500m3未満,E=一般養生,F=240m以下
A=1,B=1,D=2,E=2,F=6,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,
Q=1,R=1                                 
施工　第0-0097号内訳表

ＲＣ巻立て工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        5,567,100

Y0J2B2MK   
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コンクリート                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,286,400

Y0J2B2MKB3G

コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
全ての費用                                      80        ｍ３        28,580          2,286,400

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,D=
10m3以上100m3未満,E=一般養生,F=延長無し,
A=1,B=1,D=1,E=2,F=1,K=1,L=14,M=1,O=1,P=1
,Q=1,R=3                                
施工　第0-0098号内訳表

型枠                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,573,464

Y0J2B2MKB76

型枠                                    
一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         
                                               159        ｍ２         9,896          1,573,464

SZB431     0     
A=一般型枠,B=鉄筋･無筋構造物            
                                        
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0099号内訳表

鉄筋                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,707,236

Y0J2B2MK42L

鉄筋工                                  
ＳＤ３４５　Ｄ１６～Ｄ２５              
構造物種別による補正なし　　　　　　　　
施工規模　１０ｔ以上                             9.687     ｔ        176,240          1,707,236

SF201      0     
A=ＳＤ３４５,B=鉄筋各種,C=一般構造物,D=
標準作業,E=構造物種別による補正なし,F=施
A=2,B=20,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1
08000                                   
施工　第0-0100号内訳表

橋梁付属物工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式      133,785,269

Y0J2D      

伸縮装置工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式       39,538,799

Y0J2D26E   

鋼・ゴム製伸縮装置                      
                                        
                                        
                                        

          
   １式       39,538,799

Y0J2D26E46Y
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橋梁用伸縮継手装置設置工                
補修　普通型　１車線相当                
左側歩道部(撤去再設置_高さ調整)         
                                                 3.2       ｍ        150,000            480,000

SF449      0     
A=補修　普通型　１車線相当,B=夜間作業（
２０時～６時）なし,C=橋梁用伸縮継手装置
A=5,B=1,C=2                             
                                        
施工　第0-0101号内訳表

橋梁用伸縮継手装置設置工                
新設　普通型                            
縦目地部                                
                                                10.1       ｍ        273,000          2,757,300

SF449      0     
A=新設　普通型,B=夜間作業（２０時～６時
）なし,C=橋梁用伸縮継手装置本体計上あり,
A=2,B=1,C=1,D=223000                    
                                        
施工　第0-0102号内訳表

構造物とりこわし工                      
無筋構造物　人力施工                    
縦目地部切欠き                          
                                                 0.4      ｍ３        34,000             13,600

S4638      0     
A=無筋構造物,B=　人力施工,C=無し,D=夜間
作業（２０時～６時）なし                
A=1,B=2,C=1,D=1                         
                                        
施工　第0-0103号内訳表

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）    
30mm以上200mm未満                       
縦目地部アンカー                        
                                                64         孔            644.4           41,241

SZA801     0     
A=30mm以上200mm未満,B=豪雪割増　工種条件
と同じ                                  
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0104号内訳表

差筋アンカー                            
Ｄ１３                                  
縦目地部アンカー                        
                                                64         本            170             10,880

F0670      0    

    
伸縮装置設置工                          
車道,右側歩道部                         
                                        
                                                31.6       ｍ        112,115          3,542,834

V0140      0     

施工　第0-0105号内訳表
伸縮装置材料費                          
車道,右側歩道部                         
                                        
                                                 1         式     32,689,156         32,689,156

G0150      0     

科目　第0010号内訳表
殻運搬                                  
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
5.7km以下                               
全ての費用                                       1        ｍ３         1,588              1,588

SZA961     0     
A=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,B=機械積
込,C=DID区間あり,E=豪雪割増　工種条件と
A=1,B=1,C=2,E=1,F=1,G=4.6               
                                        
施工　第0-0106号内訳表

＃処分費（直接工事費用）＃　　　　　　　
                                        
                                        
                                           １式            2,200

#0042      
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処分費                                  
コンクリート（無筋）                    
                                        
グループコード内には使用しないこと。           1        ｍ３         2,200              2,200

S0020      0     
A=コンクリート（無筋）                  
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0107号内訳表

落橋防止装置工                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,523,536

Y0J2D26S   

落橋防止装置                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,523,536

Y0J2D26S5U9

落橋防止装置設置工(制震ダンパー)        
主桁と橋台を連結部材によって連結する構造
橋台へのアンカーボルトは施工済          
                                                 4         基        461,537          1,846,148

G0200      0     

科目　第0011号内訳表
落橋防止装置設置工(せん断ストッパー)    
水平2方向の変位を制限する構造           
                                        
                                                 4         基        419,347          1,677,388

G0210      0     

科目　第0012号内訳表
排水装置工                              

                                        
                                        
                                        

          
   １式       37,663,526

Y0J2D26G   

排水桝                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,953,102

Y0J2D26G5JL

油分分離槽設置工                        
ＦＲＰ製                                
                                        
                                                 2         基      1,476,551          2,953,102

G0380      0     

科目　第0013号内訳表
排水管                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,670,204

Y0J2D26G472
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排水管設置                              
足場あり                                
                                        
                                                19.7       ｍ          5,017             98,834

SZE781     0     
A=足場あり                              
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0108号内訳表

排水管材料費(G5桁　DR2部)               
                                        
                                        
                                                 1         式        412,300            412,300

G0320      0     

科目　第0014号内訳表
排水管材料費(G2桁　DR4部)               
                                        
                                        
                                                 1         式        546,000            546,000

G0340      0     

科目　第0015号内訳表
床版排水装置設置工                      
                                        
                                        
                                                 5        箇所        46,420            232,100

G0350      0     

科目　第0016号内訳表
フレキシブルチューブ設置工              
フレキシブルチューブ                    
                                        
                                                47.3       ｍ          6,009            284,225

G0360      0     

科目　第0017号内訳表
チーズ管継手                            
 φ２０　ＳＵＳ３０４                    
                                        
                                                 2         個          4,660              9,320

F2120      0    

    
サドルバンド                            
 φ２０　ＳＵＳ３０４                    
                                        
                                               105         個            793             83,265

F2130      0    

    
自在バンド                              
 φ２０　ＳＵＳ３０４                    
                                        
                                                 2         個          1,030              2,060

F2140      0    

    
補強鉄筋(床版排水装置部)                
SD345　D13                              
                                        
                                                 5        箇所           420              2,100

G0370      0     

科目　第0018号内訳表
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鋼製排水溝                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式       33,040,220

Y0J2D26GB8N

鋼製排水溝設置工                        
100㎏/個未満                            
溶接有り　敷モル含む                    
                                               321.6       ｍ          7,013          2,255,380

F1600      0    

    
鋼製排水溝材料費                        
                                        
                                        
                                                 1         式     30,784,840         30,784,840

G0300      0     

科目　第0019号内訳表
地覆工                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,776,454

Y0J2D26H   

場所打地覆                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,776,454

Y0J2D26H473

コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
全ての費用                                      43        ｍ３        27,610          1,187,230

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,D=
10m3以上100m3未満,E=一般養生,F=延長無し,
A=1,B=1,D=1,E=2,F=1,K=1,L=12,M=1,O=1,P=1
,Q=1,R=3                                
施工　第0-0109号内訳表

型枠                                    
一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         
                                                89        ｍ２         9,896            880,744

SZB431     0     
A=一般型枠,B=鉄筋･無筋構造物            
                                        
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0099号内訳表

鉄筋工                                  
ＳＤ３４５　Ｄ１３                      
構造物種別による補正なし　　　　　　　　
施工規模　１０ｔ以上                             2.940     ｔ        178,300            524,202

SF201      0     
A=ＳＤ３４５,B=鉄筋各種,C=一般構造物,D=
標準作業,E=構造物種別による補正なし,F=施
A=2,B=20,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1
10000                                   
施工　第0-0110号内訳表

エポキシ樹脂塗料費                      
SD345　D13                              
                                        
                                                 0.057     ｔ         75,000              4,275

F2200      0    
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目地板                                  
30m2未満                                
樹脂発泡体(倍率15)                      
                                                 3        ｍ２         4,001             12,003

SZA841     0     
A=30m2未満,C=樹脂発泡体(倍率15),D=t=10mm
                                        
A=1,C=8,D=1                             
                                        
施工　第0-0111号内訳表

シール材                                
シリコン系                              
                                        
                                                28         Ｌ          6,000            168,000

F2210      0    

    
橋梁用防護柵工                          

                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,523,015

Y0J2D26I   

橋梁用防護柵                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,523,015

Y0J2D26I475

打込式アンカーボルト設置工              
車両用防護柵(高欄兼用含む)              
                                        
                                               135        箇所        18,689          2,523,015

G0400      0     

科目　第0020号内訳表
検査路工                                

                                        
                                        
                                        

          
   １式       47,661,599

Y0J2D26K   

検査路                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式       47,661,599

Y0J2D26K70W

検査路架設(上部工)                      
足場あり                                
                                        
                                               101.2       ｍ         11,353          1,148,923

SE992      0     
A=足場あり                              
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0112号内訳表

上部工検査路ユニット材料費              
                                        
                                        
                                                 1         式     20,363,000         20,363,000

G0230      0     

科目　第0021号内訳表
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検査路架設(下部工P3橋脚)                
足場あり                                
                                        
                                                47.7       ｍ         11,353            541,538

SE992      0     
A=足場あり                              
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0114号内訳表

アンカーボルト設置(下部工P3橋脚)        
足場あり                                
ブラケット用                            
                                               128         本          1,899            243,072

SE991      0     
A=足場あり,B=アンカーボルト単価（円／本
）                                      
A=1,B=1010                              
                                        
施工　第0-0115号内訳表

アンカーボルト設置(下部工P3橋脚)        
足場あり                                
梯子用                                  
                                                32         本          1,645             52,640

SE991      0     
A=足場あり,B=アンカーボルト単価（円／本
）                                      
A=1,B=756                               
                                        
施工　第0-0116号内訳表

下部工検査路ユニット材料費(P3橋脚)      
                                        
                                        
                                                 1         式     12,136,000         12,136,000

G0260      0     

科目　第0022号内訳表
検査路架設(下部工P4橋脚)                
足場あり                                
                                        
                                                47.7       ｍ         11,353            541,538

SE992      0     
A=足場あり                              
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0117号内訳表

アンカーボルト設置(下部工P4橋脚)        
足場あり                                
ブラケット用                            
                                               132         本          1,899            250,668

SE991      0     
A=足場あり,B=アンカーボルト単価（円／本
）                                      
A=1,B=1010                              
                                        
施工　第0-0118号内訳表

アンカーボルト設置(下部工P4橋脚)        
足場あり                                
梯子用                                  
                                                36         本          1,645             59,220

SE991      0     
A=足場あり,B=アンカーボルト単価（円／本
）                                      
A=1,B=756                               
                                        
施工　第0-0119号内訳表

下部工検査路ユニット材料費(P4橋脚)      
                                        
                                        
                                                 1         式     11,540,000         11,540,000

G0270      0     

科目　第0023号内訳表
検査路輸送費                            
P3-A2区画用                             
中型車運搬                              
                                                 1         式        405,000            405,000

F0510      0    
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検査路輸送費                            
P3-A2区画用                             
大型車運搬                              
                                                 1         式        130,000            130,000

F0520      0    

    
検査路輸送費                            
P3-A2区画用                             
トレーラー運搬　先導車含む              
                                                 1         式        250,000            250,000

F0530      0    

    
銘板工                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式           98,340

Y0J2D21R   

橋歴板                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           98,340

Y0J2D21R68G

橋歴板等取付                            
ブロンズ製                              
200×300×8mm　字厚5mm                  
                                                 1         枚         52,520             52,520

SZD263     0     

施工　第0-0120号内訳表
塗装歴板等取付                          
銅製                                    
270×370                                
                                                 1         枚         45,820             45,820

SZD263     0     

施工　第0-0121号内訳表
鋼橋足場等設置工                        

                                        
                                        
                                        

          
   １式       14,350,818

Y0J2F      

橋梁足場工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式       14,350,818

Y0J2F200   

架設足場                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式       14,350,818

Y0J2F2005K1
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主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）兼用
ボックスガータ                          
                                        
                                                 1         式      3,650,286          3,650,286

S1216      0     
A=ボックスガータ,B=設置・撤去＋賃料,C=供
用月数Ｔ１（月） Ｂ＝１～３，６時選択,D=
A=2,B=1,C=5.3,D=1002                    
                                        
施工　第0-0122号内訳表

主体足場（パイプ吊足場）兼用使用        
ボックスガータ                          
                                        
                                                 1         式      2,355,540          2,355,540

S1212      0     
A=ボックスガータ,B=設置・撤去＋賃料,C=供
用月数Ｔ１（月）Ｂ＝１～３，６時入力,D=
A=2,B=1,C=5.3,D=860                     
                                        
施工　第0-0124号内訳表

中段足場                                
ボックスガータ                          
                                        
                                                 1         式      2,496,942          2,496,942

S1218      0     
A=ボックスガータ,B=設置・撤去＋賃料,C=供
用月数Ｔ２（月） Ｂ＝１～３，６時入力,D=
A=2,B=1,C=5.3,D=1862                    
                                        
施工　第0-0126号内訳表

安全通路                                
ボックスガータ                          
                                        
                                                 1         式      1,152,578          1,152,578

S1220      0     
A=ボックスガータ,B=供用月数Ｔ３（月）,C=
橋面積Ａ（ｍ２）                        
A=2,B=1.7,C=1862                        
                                        
施工　第0-0128号内訳表

部分作業床                              
ボックスガータ                          
                                        
                                                 1         式        964,516            964,516

S1222      0     
A=ボックスガータ,B=供用月数Ｔ４（月）,C=
橋面積Ａ（ｍ２）                        
A=2,B=1.7,C=1862                        
                                        
施工　第0-0130号内訳表

両側朝顔                                
ボックスガータ                          
                                        
                                                 1         式      2,521,148          2,521,148

S1224      0     
A=ボックスガータ,B=両側朝顔,C=設置・撤去
＋賃料,D=供用月数Ｔ５（月） Ｃ＝１～３，
A=2,B=1,C=1,D=3.5,E=1862                
                                        
施工　第0-0132号内訳表

シート張防護工（両側朝顔）              
シート張防護工（両側朝顔）              
                                        
                                                 1         式      1,022,238          1,022,238

S1230      0     
A=シート張防護工（両側朝顔）,B=設置・撤
去＋賃料,C=供用月数（月） Ｂ＝１～３，６
A=1,B=1,C=1.1,D=1862                    
                                        
施工　第0-0134号内訳表

登り桟橋工                              
登り桟橋の高さ５ｍ                      
設置・撤去＋損料                        
                                                 1        箇所       187,570            187,570

SE439      0     
A=設置・撤去＋損料,B=登り桟橋の高さ　Ｈ
（ｍ）,C=供用月数　Ｔ１２（月）         
A=1,B=5.0,C=1.3                         
                                        
施工　第0-0136号内訳表

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,620,000

Y0J2G      
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交通管理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,620,000

Y0J2G232   

交通誘導警備員                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,620,000

Y0J2G232Y21

交通誘導警備員の計上                    
交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                                 1         式      1,620,000          1,620,000

S0914      0     
A=必要日数,B=配置人数,C=交通誘導警備員Ｂ
                                        
A=100,B=1,C=2                           
                                        
施工　第0-0137号内訳表
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＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

   481,129,775
運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式       30,816,650

Z0004      

重建設機械分解組立輸送費(往復)          
クローラクレーン系５００ｔ            
                                        
                                                 1         回     20,606,340         20,606,340

V0400      0     

施工　第0-0139号内訳表
重建設機械分解組立輸送費（往復）        
トラッククレーン系３６０超５５０ｔ以下
                                        
                                                 1         回      7,555,931          7,555,931

SA025      0     
A=分解組立＋輸送（往復）,B=トラッククレ
ーン系３６０超５５０ｔ以下,D=豪雪割増　
A=6,B=12,D=1                            
                                        
施工　第0-0140号内訳表

重建設機械分解組立費                    
トラッククレーン系３６０超５５０ｔ以下
                                        
                                                 1         回      2,654,379          2,654,379

SA025      0     
A=分解組立,B=トラッククレーン系３６０超
５５０ｔ以下,D=豪雪割増　工種条件と同じ 
A=3,B=12,D=1                            
                                        
施工　第0-0141号内訳表

現場環境改善費　　　　　　　　　　　　  
                                        
                                        
                                           １式        2,243,000

Z0010      

算定式………2243095=280386975*0.0080                                                                            
対象額………280,386,975
率……………0.0080

     2,243,095
共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………26889321=280389175*0.0959 <<0.0959 =(0.0959 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >>                                  
対象額………280,389,175
率……………0.0959     26,889,321

＊＊共通仮設費計＊＊                    

    59,948,971
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＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

   541,078,746
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………165786527=541078746*0.3064 <<0.3064 =(0.3064*1.0*1.0)*1.00>>                                        
対象額………541,078,746
率……………0.3064    165,786,527

＊＊架設工事原価＊＊                    

   706,865,273
＊＊工事原価＊＊                        

 1,383,697,303
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………158018232=1383697303*0.1142  <<率の補正 0.1142 = 0.1142 * 1.00 >>                                   
対象額………1,383,697,303 前払補正係数1.0000
率……………0.1142    158,018,232

契約保証費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………553478=1383697303*0.0004                                                                            
対象額………1,383,697,303
率……………0.0004        553,478

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

   158,571,710
＊＊工事価格＊＊                        

 1,542,260,000
＊＊工事価格計＊＊                      

 1,542,260,000
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消費税・地方消費税額　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………154226000=1542260000*0.10                                                                           
対象額………1,542,260,000
率……………0.1000    154,226,000

＊＊請負工事費＊＊                      

 1,696,486,000
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00310

07-******10016-40

鋼橋工場製作材料費(主構造)              
G8910      科目　第0001号内訳表

                                                                                                                               1         式    

保26/01/23 11:40:26

鋼材費（鋼板）                          
規格エキストラ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ      
ＳＭ５７０                              
厚み区分：35＜ｔ≦40                          14.1       ｔ          267,569         3,772,722

SE303      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=寸法エキスト
ラ計上あり,C=鋼板単価（円／ｔ）,D=規格エ
A=1,B=1,C=175000,D=53000,E=4900,F=-36200
                                        
施工　第0-0001号内訳表

鋼材費（鋼板）                          
規格エキストラ　２０＜ｔ≦３８ｍｍ      
ＳＭ５７０                              
厚み区分：35＜ｔ≦40                          13.9       ｔ          262,889         3,654,157

SE303      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=寸法エキスト
ラ計上あり,C=鋼板単価（円／ｔ）,D=規格エ
A=1,B=1,C=175000,D=49000,E=4900,F=-36200
                                        
施工　第0-0002号内訳表

鋼材費（鋼板）                          
規格エキストラ　２０＜ｔ≦３８ｍｍ      
ＳＭ５７０                              
厚み区分：30＜ｔ≦35                          13.2       ｔ          261,719         3,454,690

SE303      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=寸法エキスト
ラ計上あり,C=鋼板単価（円／ｔ）,D=規格エ
A=1,B=1,C=175000,D=49000,E=3900,F=-36200
                                        
施工　第0-0003号内訳表

鋼材費（鋼板）                          
規格エキストラ　２０＜ｔ≦３８ｍｍ      
ＳＭ５７０                              
厚み区分：25＜ｔ≦30                           3.8       ｔ          260,549           990,086

SE303      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=寸法エキスト
ラ計上あり,C=鋼板単価（円／ｔ）,D=規格エ
A=1,B=1,C=175000,D=49000,E=2900,F=-36200
                                        
施工　第0-0004号内訳表

鋼材費（鋼板）                          
規格エキストラ　２０＜ｔ≦３８ｍｍ      
ＳＭ５７０                              
厚み区分：12≦ｔ≦25                          35.2       ｔ          259,379         9,130,140

SE303      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=寸法エキスト
ラ計上あり,C=鋼板単価（円／ｔ）,D=規格エ
A=1,B=1,C=175000,D=49000,E=1900,F=-36200
                                        
施工　第0-0005号内訳表

鋼材費（鋼板）                          
規格エキストラ　６＜ｔ≦２０ｍｍ        
ＳＭ５７０                              
厚み区分：12≦ｔ≦25                          29.8       ｔ          257,039         7,659,762

SE303      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=寸法エキスト
ラ計上あり,C=鋼板単価（円／ｔ）,D=規格エ
A=1,B=1,C=175000,D=47000,E=1900,F=-36200
                                        
施工　第0-0006号内訳表

鋼材費（鋼板）                          
規格エキストラ　５０＜ｔ≦７５ｍｍ      
ＳＭ５７０－Ｈ                          
厚み区分：50＜ｔ≦60                          24.7       ｔ          283,949         7,013,540

SE303      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=寸法エキスト
ラ計上あり,C=鋼板単価（円／ｔ）,D=規格エ
A=1,B=1,C=175000,D=62000,E=9900,F=-36200
                                        
施工　第0-0007号内訳表

鋼材費（鋼板）                          
規格エキストラ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ      
ＳＭ５７０－Ｈ                          
厚み区分：45＜ｔ≦50                           8.7       ｔ          272,249         2,368,566

SE303      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=寸法エキスト
ラ計上あり,C=鋼板単価（円／ｔ）,D=規格エ
A=1,B=1,C=175000,D=53000,E=8900,F=-36200
                                        
施工　第0-0008号内訳表

鋼材費（鋼板）                          
規格エキストラ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ      
ＳＭ５７０－Ｈ                          
厚み区分：40＜ｔ≦45                          26.8       ｔ          271,079         7,264,917

SE303      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=寸法エキスト
ラ計上あり,C=鋼板単価（円／ｔ）,D=規格エ
A=1,B=1,C=175000,D=53000,E=7900,F=-36200
                                        
施工　第0-0009号内訳表
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00320

07-******10016-40

鋼橋工場製作材料費(主構造)              
G8910      科目　第0001号内訳表

                                                                                                                               1         式    

保26/01/23 11:40:26

鋼材費（鋼板）                          
規格エキストラ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ    
ＳＭ５２０Ｃ                            
厚み区分：80＜ｔ≦90                           1.1       ｔ          246,509           271,159

SE303      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=寸法エキスト
ラ計上あり,C=鋼板単価（円／ｔ）,D=規格エ
A=1,B=1,C=175000,D=29000,E=10900,F=-3620
0                                       
施工　第0-0010号内訳表

鋼材費（鋼板）                          
規格エキストラ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ    
ＳＭ５２０Ｃ－Ｈ                        
厚み区分：50＜ｔ≦60                          34.7       ｔ          245,339         8,513,263

SE303      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=寸法エキスト
ラ計上あり,C=鋼板単価（円／ｔ）,D=規格エ
A=1,B=1,C=175000,D=29000,E=9900,F=-36200
                                        
施工　第0-0011号内訳表

鋼材費（鋼板）                          
規格エキストラ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ      
ＳＭ５２０Ｃ－Ｈ                        
厚み区分：45＜ｔ≦50                          11.2       ｔ          240,659         2,695,380

SE303      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=寸法エキスト
ラ計上あり,C=鋼板単価（円／ｔ）,D=規格エ
A=1,B=1,C=175000,D=26000,E=8900,F=-36200
                                        
施工　第0-0012号内訳表

鋼材費（鋼板）                          
規格エキストラ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ      
ＳＭ５２０Ｃ－Ｈ                        
厚み区分：40＜ｔ≦45                          17.7       ｔ          239,489         4,238,955

SE303      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=寸法エキスト
ラ計上あり,C=鋼板単価（円／ｔ）,D=規格エ
A=1,B=1,C=175000,D=26000,E=7900,F=-36200
                                        
施工　第0-0013号内訳表

鋼材費（鋼板）                          
規格エキストラ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ      
ＳＭ４９０ＹＢ                          
厚み区分：35＜ｔ≦40                           0.9       ｔ          231,299           208,169

SE303      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=寸法エキスト
ラ計上あり,C=鋼板単価（円／ｔ）,D=規格エ
A=1,B=1,C=175000,D=22000,E=4900,F=-36200
                                        
施工　第0-0014号内訳表

鋼材費（鋼板）                          
規格エキストラ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ      
ＳＭ４９０ＹＢ                          
厚み区分：35＜ｔ≦40                           0.5       ｔ          227,789           113,894

SE303      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=寸法エキスト
ラ計上あり,C=鋼板単価（円／ｔ）,D=規格エ
A=1,B=1,C=175000,D=19000,E=4900,F=-36200
                                        
施工　第0-0015号内訳表

鋼材費（鋼板）                          
規格エキストラ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ      
ＳＭ４９０ＹＢ                          
厚み区分：30＜ｔ≦35                          26.9       ｔ          226,619         6,096,051

SE303      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=寸法エキスト
ラ計上あり,C=鋼板単価（円／ｔ）,D=規格エ
A=1,B=1,C=175000,D=19000,E=3900,F=-36200
                                        
施工　第0-0016号内訳表

鋼材費（鋼板）                          
規格エキストラ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ      
ＳＭ４９０ＹＢ                          
厚み区分：25＜ｔ≦30                          76.1       ｔ          225,449        17,156,668

SE303      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=寸法エキスト
ラ計上あり,C=鋼板単価（円／ｔ）,D=規格エ
A=1,B=1,C=175000,D=19000,E=2900,F=-36200
                                        
施工　第0-0017号内訳表

鋼材費（鋼板）                          
規格エキストラ　ｔ≦２５ｍｍ            
ＳＭ４９０ＹＢ                          
厚み区分：12≦ｔ≦25                          57.1       ｔ          220,769        12,605,909

SE303      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=寸法エキスト
ラ計上あり,C=鋼板単価（円／ｔ）,D=規格エ
A=1,B=1,C=175000,D=16000,E=1900,F=-36200
                                        
施工　第0-0018号内訳表
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00330

07-******10016-40

鋼橋工場製作材料費(主構造)              
G8910      科目　第0001号内訳表

                                                                                                                               1         式    

保26/01/23 11:40:26

鋼材費（鋼板）                          
規格エキストラ　ｔ≦２５ｍｍ            
ＳＭ４９０ＹＡ                          
厚み区分：12≦ｔ≦25                         121.6       ｔ          217,259        26,418,694

SE303      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=寸法エキスト
ラ計上あり,C=鋼板単価（円／ｔ）,D=規格エ
A=1,B=1,C=175000,D=13000,E=1900,F=-36200
                                        
施工　第0-0019号内訳表

鋼材費（鋼板）                          
規格エキストラ　ｔ≦２５ｍｍ            
ＳＭ４９０ＹＡ                          
厚み区分：6＜ｔ＜12                           12.4       ｔ          217,259         2,694,011

SE303      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=寸法エキスト
ラ計上あり,C=鋼板単価（円／ｔ）,D=規格エ
A=1,B=1,C=175000,D=13000,E=1900,F=-36200
                                        
施工　第0-0019号内訳表

鋼材費（鋼板）                          
規格エキストラ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ    
ＳＭ４９０Ｃ                            
厚み区分：70＜ｔ≦80                           0.4       ｔ          242,999            97,199

SE303      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=寸法エキスト
ラ計上あり,C=鋼板単価（円／ｔ）,D=規格エ
A=1,B=1,C=175000,D=27000,E=9900,F=-36200
                                        
施工　第0-0020号内訳表

鋼材費（鋼板）                          
規格エキストラ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ    
ＳＭ４９０Ｃ                            
厚み区分：60＜ｔ≦70                           0.8       ｔ          241,829           193,463

SE303      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=寸法エキスト
ラ計上あり,C=鋼板単価（円／ｔ）,D=規格エ
A=1,B=1,C=175000,D=27000,E=8900,F=-36200
                                        
施工　第0-0021号内訳表

鋼材費（鋼板）                          
規格エキストラ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ    
ＳＭ４９０Ｃ                            
厚み区分：50＜ｔ≦60                           0.2       ｔ          240,659            48,131

SE303      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=寸法エキスト
ラ計上あり,C=鋼板単価（円／ｔ）,D=規格エ
A=1,B=1,C=175000,D=27000,E=7900,F=-36200
                                        
施工　第0-0022号内訳表

鋼材費（鋼板）                          
規格エキストラ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ      
ＳＭ４９０Ｃ                            
厚み区分：40＜ｔ≦45                           1.2       ｔ          234,809           281,770

SE303      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=寸法エキスト
ラ計上あり,C=鋼板単価（円／ｔ）,D=規格エ
A=1,B=1,C=175000,D=24000,E=5900,F=-36200
                                        
施工　第0-0023号内訳表

鋼材費（鋼板）                          
規格エキストラ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ      
ＳＭ４９０Ｂ                            
厚み区分：35＜ｔ≦40                           1.1       ｔ          226,619           249,280

SE303      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=寸法エキスト
ラ計上あり,C=鋼板単価（円／ｔ）,D=規格エ
A=1,B=1,C=175000,D=18000,E=4900,F=-36200
                                        
施工　第0-0024号内訳表

鋼材費（形鋼）                          
規格エキストラ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ      
ＳＭ４９０Ｂ　Ｈ形鋼                    
                                               3.1       ｔ          194,764           603,768

SE307      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=形鋼単価（円
／ｔ）,C=規格エキストラ単価（円／ｔ）,D=
A=1,B=159000,C=18000,D=-36200           
                                        
施工　第0-0025号内訳表

鋼材費（鋼板）                          
規格エキストラ　ｔ≦３８ｍｍ            
ＳＭ４００Ａ                            
厚み区分：25＜ｔ≦30                           0.1       ｔ          207,314            20,731

SE303      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=寸法エキスト
ラ計上あり,C=鋼板単価（円／ｔ）,D=規格エ
A=1,B=1,C=175000,D=3500,E=2900,F=-36200 
                                        
施工　第0-0026号内訳表
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 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00340

07-******10016-40

鋼橋工場製作材料費(主構造)              
G8910      科目　第0001号内訳表

                                                                                                                               1         式    

保26/01/23 11:40:26

鋼材費（鋼板）                          
規格エキストラ　ｔ≦３８ｍｍ            
ＳＭ４００Ａ                            
厚み区分：12≦ｔ≦25                          10.3       ｔ          206,144         2,123,283

SE303      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=寸法エキスト
ラ計上あり,C=鋼板単価（円／ｔ）,D=規格エ
A=1,B=1,C=175000,D=3500,E=1900,F=-36200 
                                        
施工　第0-0027号内訳表

鋼材費（鋼板）                          
規格エキストラ　ｔ≦３８ｍｍ            
ＳＭ４００Ａ                            
厚み区分：6＜ｔ＜12                           15.4       ｔ          206,144         3,174,617

SE303      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=寸法エキスト
ラ計上あり,C=鋼板単価（円／ｔ）,D=規格エ
A=1,B=1,C=175000,D=3500,E=1900,F=-36200 
                                        
施工　第0-0027号内訳表

鋼材費（鋼板）                          
無規格                                  
ＳＳ４００                              
厚み区分：12≦ｔ≦25                           3.5       ｔ          203,570           712,495

SE303      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=寸法エキスト
ラ計上あり,C=鋼板単価（円／ｔ）,D=規格エ
A=1,B=1,C=175000,D=1300,E=1900,F=-36200 
                                        
施工　第0-0028号内訳表

鋼材費（鋼板）                          
無規格                                  
ＳＳ４００                              
厚み区分：6＜ｔ＜12                            1.5       ｔ          203,570           305,355

SE303      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=寸法エキスト
ラ計上あり,C=鋼板単価（円／ｔ）,D=規格エ
A=1,B=1,C=175000,D=1300,E=1900,F=-36200 
                                        
施工　第0-0028号内訳表

鋼材費（鋼板）                          
無規格                                  
ＳＳ４００                              
厚み区分：4.5＜ｔ≦6                           0.06      ｔ          210,590            12,635

SE303      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=寸法エキスト
ラ計上あり,C=鋼板単価（円／ｔ）,D=規格エ
A=1,B=1,C=175000,D=1300,E=7900,F=-36200 
                                        
施工　第0-0029号内訳表

鋼材費（鋼板）                          
無規格                                  
ＳＳ４００                              
厚み区分：ｔ≦4.5                              0.6       ｔ          203,570           122,142

SE303      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=寸法エキスト
ラ計上あり,C=鋼板単価（円／ｔ）,D=規格エ
A=1,B=1,C=175000,D=1300,E=1900,F=-36200 
                                        
施工　第0-0028号内訳表

平鋼（橋梁用）　　　　　　　　　　　　　
ＳＳ４００　　　　　　　　　　　　　　　
６５×６　５０×６                      
                                               0.03      ｔ          153,324             4,599

S1330      0     

施工　第0-0030号内訳表
一般構造用丸鋼（橋梁用）　　　　　　　　
 φ１６mm　　　　　　　　　　　　　　　　
ＳＳ４００に限る　　　　　　　　　　　　
                                               0.01      ｔ          164,524             1,645

S1332      0     
 A=φ１６mm                              
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0031号内訳表

一般構造用丸鋼（橋梁用）　　　　　　　　
 φ１３mm　　　　　　　　　　　　　　　　
ＳＳ４００に限る　　　　　　　　　　　　
                                               0.002     ｔ          166,764               333

S1332      0     
 A=φ１３mm                              
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0032号内訳表
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 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00350

07-******10016-40

鋼橋工場製作材料費(主構造)              
G8910      科目　第0001号内訳表

                                                                                                                               1         式    

保26/01/23 11:40:26

ステンレス鋼板(ＰＬＳ)                  
ＳＵＳ３０４　ｔ１５                    
                                        
                                               0.002     ｔ          867,304             1,734

F0120      0    

    
配管用ステンレス鋼管(ＳＰ５)            
ＳＵＳ３０４ＴＰ　２０Ａ                
                                        
                                               0.002     ｔ        1,200,754             2,401

F0130      0    

    
ボルトナット                            
ＳＳ４００                              
Ｍ１６×１３５                          
                                              18         本               67             1,206

F0132      0    

    
ボルトナット                            
ＳＳ４００                              
Ｍ１６×１２５                          
                                               6         本               63               378

F0134      0    

    
ボルトナット                            
ＳＳ４００                              
Ｍ１６×１２０                          
                                               6         本               60               360

F0136      0    

    
ボルトナット                            
ＳＳ４００                              
Ｍ１６×１１５                          
                                              30         本               60             1,800

F0137      0    

    
ボルトナット                            
ＳＳ４００                              
Ｍ１６×１１０                          
                                               6         本               56               336

F0139      0    

    
ボルトナット                            
ＳＳ４００                              
Ｍ１６×１００                          
                                               6         本               53               318

F0138      0    

    
ボルトナット                            
ＳＳ４００                              
Ｍ１６×９５                            
                                              24         本               53             1,272

F0140      0    
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00360

07-******10016-40

鋼橋工場製作材料費(主構造)              
G8910      科目　第0001号内訳表

                                                                                                                               1         式    

保26/01/23 11:40:26

ボルトナット                            
ＳＳ４００                              
Ｍ１６×９０                            
                                              18         本               49               882

F0142      0    

    
ボルトナット                            
ＳＳ４００                              
Ｍ１６×８５                            
                                              12         本               47               564

F0143      0    

    
ボルトナット                            
ＳＳ４００                              
Ｍ１６×８０                            
                                              30         本               45             1,350

F0144      0    

    
ボルトナット                            
ＳＳ４００                              
Ｍ１６×７５                            
                                              12         本               43               516

F0146      0    

    
ボルトナット                            
ＳＳ４００                              
Ｍ１６×７０                            
                                              24         本               42             1,008

F0148      0    

    
ボルトナット                            
ＳＳ４００                              
Ｍ１６×６５                            
                                               6         本               40               240

F0150      0    

    
ボルトナット                            
ＳＳ４００                              
Ｍ１６×５５                            
                                               6         本               36               216

F0152      0    

    
ナット                                  
ＳＳ４００                              
Ｍ２０                                  
                                               2         枚               15                30

F0154      0    

    
ネジ切りボルト                          
ＳＳ４００                              
Ｍ２０×１００                          
                                             647         本               74            47,878

F0160      0    
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00370

07-******10016-40

鋼橋工場製作材料費(主構造)              
G8910      科目　第0001号内訳表

                                                                                                                               1         式    

保26/01/23 11:40:26

ネジ切りボルト                          
ＳＳ４００                              
Ｍ１６×９０                            
                                               2         本               41                82

F0162      0    

    
高ナット                                
ＳＳ４００                              
Ｍ２０×５０                            
                                             647         本               15             9,705

F0166      0    

    
高力ボルト（トルシアボルト）　　　　　　
Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２                        
                                        
                                              30.9       ｔ          424,000        13,101,600

T2625      0    

    
割りピン                                
ＳＵＳ３０４                            
５．０×５０                            
                                               4         個              380             1,520

F0176      0    

    
スタッドジベル                          
SM400相当品　19-DIA×200                
                                        
                                           9,086         本              284         2,580,424

F0100      0    

    
スタッドジベル                          
SM400相当品　19-DIA×150                
                                        
                                           1,832         本              235           430,520

F0110      0    

    
ねじ付スタッドボルト                    
ＳＭ４００相当品                        
Ｍ２０×５０                            
                                             647         本               44            28,468

F0178      0    

    
緩衝材                                  
クロロプレンゴム相当品                  
ｔ＝３mm                                
                                               2         個           18,600            37,200

F0184      0    

    
緩衝材                                  
フッ素ゴム                              
 φ６０　１０４ｍｍ/組                   
                                               1         組           31,100            31,100

F0186      0    
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00380

07-******10016-40

鋼橋工場製作材料費(主構造)              
G8910      科目　第0001号内訳表

                                                                                                                               1         式    

保26/01/23 11:40:26

指示プレート                            
２００×２５０                          
                                        
                                              23         枚            5,400           124,200

F0188      0    

    
副資材費　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                             568.7       ｔ           18,200        10,350,340

SE323      0     

施工　第0-0033号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         式        161,029,827
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 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00390

07-******10016-40

鋼橋工場製作材料費(付属物)              
G8920      科目　第0002号内訳表

                                                                                                                               1         式    

保26/01/23 11:40:26

鋼材費（鋼板）                          
規格エキストラ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ    
ＳＭ５２０Ｃ                            
                                               1.8       ｔ          233,756           420,760

SE303      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=寸法エキスト
ラ計上なし,C=鋼板単価（円／ｔ）,D=規格エ
A=1,B=2,C=175000,D=29000,F=-36200       
                                        
施工　第0-0034号内訳表

鋼材費（鋼板）                          
規格エキストラ　ｔ≦２５ｍｍ            
ＳＭ４９０ＹＡ                          
                                               0.06      ｔ          215,036            12,902

SE303      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=寸法エキスト
ラ計上なし,C=鋼板単価（円／ｔ）,D=規格エ
A=1,B=2,C=175000,D=13000,F=-36200       
                                        
施工　第0-0035号内訳表

鋼材費（鋼板）                          
規格エキストラ　ｔ≦３８ｍｍ            
ＳＭ４００Ａ                            
                                               2.4       ｔ          203,921           489,410

SE303      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=寸法エキスト
ラ計上なし,C=鋼板単価（円／ｔ）,D=規格エ
A=1,B=2,C=175000,D=3500,F=-36200        
                                        
施工　第0-0036号内訳表

鋼材費（鋼板）                          
無規格                                  
ＳＳ４００                              
                                               0.01      ｔ          201,347             2,013

SE303      0     
A=規格エキストラ計上あり,B=寸法エキスト
ラ計上なし,C=鋼板単価（円／ｔ）,D=規格エ
A=1,B=2,C=175000,D=1300,F=-36200        
                                        
施工　第0-0037号内訳表

平鋼（橋梁用）　　　　　　　　　　　　　
ＳＳ４００　　　　　　　　　　　　　　　
１００×６．０                          
                                               0.07      ｔ          153,324            10,732

S1330      0     

施工　第0-0038号内訳表
鋼材費（形鋼）                          
２６７．４ＤＩＡ×６．６                
ＳＴＫ４００                            
                                               0.06      ｔ          217,164            13,029

SE307      0     
A=規格エキストラ計上なし,B=形鋼単価（円
／ｔ）,D=スクラップ単価（円／ｔ）       
A=2,B=197000,D=-36200                   
                                        
施工　第0-0039号内訳表

ワッシャー                              
ＳＳ４００                              
Ｍ１６                                  
                                             160         枚                5               800

F0156      0    

    
ワッシャー                              
ＳＳ４００                              
Ｍ１２                                  
                                              16         枚                3                48

F0158      0    

    
打込み式アンカーボルト                  
ＳＳ４００                              
Ｍ１６×１２５　スリーブ打込み式        
                                              74         個              218            16,132

F0164      0    
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00400

07-******10016-40

鋼橋工場製作材料費(付属物)              
G8920      科目　第0002号内訳表

                                                                                                                               1         式    

保26/01/23 11:40:26

六角ボルトナット                        
ＳＳ４００                              
Ｍ１６×４５                            
                                              52         個               32             1,664

F0170      0    

    
六角ボルトナット                        
ＳＳ４００                              
Ｍ１６×４０                            
                                              28         個               30               840

F0172      0    

    
六角ボルトナット                        
ＳＳ４００                              
Ｍ１２×４０                            
                                               8         個               17               136

F0174      0    

    
ワッシャー                              
ＳＳＵＳ３０４                          
Ｍ１６                                  
                                             132         個               16             2,112

F0180      0    

    
六角ボルトナット                        
ＳＳＵＳ３０４                          
Ｍ１６×５５                            
                                              66         個              168            11,088

F0182      0    

    
副資材費　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                               4.4       ｔ           18,200            80,080

SE323      0     

施工　第0-0033号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         式          1,061,746
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00410

07-******10016-40

鋼橋工場製作材料費(落橋防止装置)        
G8950      科目　第0003号内訳表

せん断ストッパー　制震ダンパー                                                                                                 1         式    

保26/01/23 11:40:26

せん断ストッパー                        
7900kN                                  
                                        
                                               4         基       16,700,000        66,800,000

F0290      0    

    
制震ダンパー                            
1500kN+500mm                            
アンカーボルト(橋台埋込)除く            
                                               4         組       19,400,000        77,600,000

F0330      0    

    

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         式        144,400,000
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00420

07-******10016-40

鋼橋工場製作材料費(支承)                
G8940      科目　第0004号内訳表

                                                                                                                               1         式    

保26/01/23 11:40:26

可動支承(A2_G1・G2)                     
最大反力=3750kN                         
高面圧すべりゴム支承                    
                                               2         基        3,820,000         7,640,000

F0210      0    

    
可動支承(A2_G5)                         
最大反力=2150kN                         
高面圧すべりゴム支承                    
                                               1         基        1,020,000         1,020,000

F0240      0    

    
可動支承(A2_G6)                         
最大反力=1150kN                         
高面圧すべりゴム支承                    
                                               1         基          761,000           761,000

F0250      0    

    
免震支承(P3)                            
最大反力=11150kN                        
鉛プラグ入積層ゴム支承                  
                                               2         基       38,700,000        77,400,000

F0270      0    

    
免震支承(P4)                            
最大反力=11250kN                        
鉛プラグ入積層ゴム支承                  
                                               2         基       26,200,000        52,400,000

F0280      0    

    

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         式        139,221,000
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00430

07-******10016-40

クレーン賃料及び機械器具損料            
G0100      科目　第0005号内訳表

桁架設,制震ダンパー,せん断ストッパー                                                                                           1         式    

保26/01/23 11:40:26

移動式クレーン運転                      
トラッククレーン油圧ジブ型３６０ｔ吊  
                                        
                                               2         日          651,000         1,302,000

SE391      0     
A=トラッククレーン油圧ジブ型３６０ｔ吊  
                                        
A=5                                     
                                        
施工　第0-0040号内訳表

移動式クレーン賃料                      
クローラクレーン５００ｔ吊            
オペ含む                                
                                               0.9       月        8,255,000         7,429,500

F0190      0    

    
軽油                                    
クローラクレーン                        
                                        
28日×146L/日＝4088L                     4,088         Ｌ              133           543,704

TSX24      0    

    
移動式クレーン運転                      
ラフテレーンクレーン油圧ジブ型２５ｔ吊
                                        
                                              11         日           53,200           585,200

SE391      0     
A=ラフテレーンクレーン油圧ジブ型２５ｔ吊
                                        
A=10                                    
                                        
施工　第0-0041号内訳表

移動式クレーン運転                      
トラッククレーン油圧ジブ型２００ｔ吊  
                                        
                                               1         日          394,000           394,000

SE391      0     
A=トラッククレーン油圧ジブ型２００ｔ吊  
                                        
A=4                                     
                                        
施工　第0-0042号内訳表

ベント設備損料                          
ベント平均高さ２～３０ｍ以下（足場あり）
供用日数６２日                        
                                              35.2       ｔ           54,126         1,905,235

SE383      0     
A=供用日数,B=ベント平均高さ２～３０ｍ以
下（足場あり）,C=ベント設備損料額（円／
A=62,B=2,C=824                          
                                        
施工　第0-0043号内訳表

ベント基礎損料                          
ベント質量３５．２ｔ                    
                                        
                                              62       供用日            563            34,906

SE387      0     
A=ベント質量（ｔ）,B=ベント設備損料額（
円／ｔ・日）                            
A=35.2,B=824                            
                                        
施工　第0-0044号内訳表

架設工具損料　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                              67       供用日         10,300           690,100

SE393      0     

施工　第0-0045号内訳表
仮締ボルト・ドリフトピン損料　　　　　　
 仮締ボルト　φ２２用　　　　　　　　　　
 ドリフトピン　φ２４．５×１５０ｍｍ　　
                                              56       供用日         11,850           663,600

SE395      0     
 A=ボルトφ２２用　ドリフトピンφ２４．５
,B=本締めボルト総本数（本）             
A=1,B=47228                             
                                        
施工　第0-0046号内訳表
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00440

07-******10016-40

クレーン賃料及び機械器具損料            
G0100      科目　第0005号内訳表

桁架設,制震ダンパー,せん断ストッパー                                                                                           1         式    

保26/01/23 11:40:26

発動発電機賃料                          
ディーゼル駆動　２５ｋＶＡ            
                                        
                                              63       供用日          1,490            93,870

SE397      0     
A=ディーゼル駆動　２５ｋＶＡ            
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0047号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         式         13,642,115



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00450

07-******10016-40

クレーン賃料及び機械器具損料            
G0110      科目　第0006号内訳表

合成床版                                                                                                                       1         式    

保26/01/23 11:40:26

移動式クレーン運転                      
トラッククレーン油圧ジブ型３６０ｔ吊  
                                        
                                              42         日          651,000        27,342,000

SE391      0     
A=トラッククレーン油圧ジブ型３６０ｔ吊  
                                        
A=5                                     
                                        
施工　第0-0040号内訳表

架設工具損料　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                              51       供用日         10,300           525,300

SE393      0     

施工　第0-0045号内訳表
発動発電機賃料                          
ディーゼル駆動　２５ｋＶＡ            
                                        
                                              51       供用日          1,490            75,990

SE397      0     
A=ディーゼル駆動　２５ｋＶＡ            
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0047号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         式         27,943,290
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00460

07-******10016-40

合成床版パネル材料費                    
G0120      科目　第0007号内訳表

底鋼板                                  溶融亜鉛メッキ                                                                         1         式    

保26/01/23 11:40:26

合成床版パネル                          
底鋼板                                  
溶融亜鉛メッキ                          
                                           1,862        ｍ２         101,000       188,062,000

F0400      0    

    
側鋼板(DL1側)　桁端部　地覆全高タイプ   
H=0.813m                                
フッ素塗装(C-5塗装系)                   
                                              15.0       ｍ           56,100           841,500

F0410      0    

    
側鋼板(DL1側)　一般部　地覆全高タイプ   
H=0.733m                                
フッ素塗装(C-5塗装系)                   
                                              72.0       ｍ           56,100         4,039,200

F0420      0    

    
側鋼板(DL1側)　一般部　地覆全高タイプ   
H=0.758m                                
フッ素塗装(C-5塗装系)                   
                                              26.0       ｍ           56,100         1,458,600

F0430      0    

    
側鋼板(R1側)　桁端部　地覆全高タイプ    
H=0.809m                                
フッ素塗装(C-5塗装系)                   
                                              15.0       ｍ           56,100           841,500

F0440      0    

    
側鋼板(R1側)　一般部　地覆全高タイプ    
H=0.729m                                
フッ素塗装(C-5塗装系)                   
                                              72.0       ｍ           56,100         4,039,200

F0450      0    

    
側鋼板(R1側)　一般部　地覆全高タイプ    
H=0.691m                                
フッ素塗装(C-5塗装系)                   
                                              26.0       ｍ           56,100         1,458,600

F0460      0    

    

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         式        200,740,600
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00470

07-******10016-40

合成床版コンクリート工                  
G0130      科目　第0008号内訳表

30-12-25N                               低添加物膨張混和材(20㎏/m3)                                                           10        ｍ３   

保26/01/23 11:40:26

コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
全ての費用                                    10        ｍ３          25,220           252,200

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,D=
100m3以上500m3未満,E=養生無し,F=240m以下
A=1,B=1,D=2,E=1,F=6,K=2,L=14,M=1,O=1,P=1
,Q=1,R=3                                
施工　第0-0048号内訳表

低添加型膨張混和材                      
20㎏/m3                                 
                                        
10m3×20㎏/m3=200㎏                          200        ｋｇ             139            27,800

F0470      0    

    

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10        ｍ３           280,000

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1        ｍ３            28,000
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00480

07-******10016-40

養生工(橋梁床版)                        
G0140      科目　第0009号内訳表

養生マット                                                                                                                   100        ｍ２   

保26/01/23 11:40:26

養生（鋼橋床版）                        
                                        
                                        
                                             100        ｍ２             380.8          38,080

SZE505     0     

施工　第0-0049号内訳表
養生マット（材料費）                    
                                        
                                        
                                             110        ｍ２              83             9,130

SZE506     0     

施工　第0-0050号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
     100        ｍ２            47,210

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1        ｍ２               472
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00490

07-******10016-40

伸縮装置材料費                          
G0150      科目　第0010号内訳表

車道,右側歩道部                                                                                                                1         式    

保26/01/23 11:40:26

伸縮装置材料費                          
遊間550mm用                             
                                        
                                              31.6       ｍ        1,010,000        31,916,000

F0600      0    

    
ジャバラ蓋                              
ＬＬタイプ                              
                                        
                                               2         枚           29,700            59,400

F0610      0    

    
ゴム管                                  
25A×300                                
                                        
                                               2         本            1,530             3,060

F0620      0    

    
異形棒鋼（ＳＤ３４５）                  
Ｄ１６～２５㎜（使用量５ｔ以下）        
                                        
                                               1.111     ｔ          116,000           128,876

T1302      0    

    
生コンクリート（３０－１２－２５）      
早強（Ｗ／Ｃ ５５％以下）               
                                        
                                               7.8      ｍ３          22,900           178,620

T1242      0    

    
カバープレート                          
SUS304                                  
(1297+90)×800×3t                      
                                               1         枚          227,000           227,000

F0640      0    

    
シール材                                
シリコンーン系　プライマー含む          
                                        
                                               6.7       Ｌ            6,000            40,200

F0650      0    

    
乾式止水材                              
付属品含む                              
                                        
                                               0.8       ｍ          170,000           136,000

F0660      0    

    

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         式         32,689,156
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00500

07-******10016-40

落橋防止装置設置工(制震ダンパー)        
G0200      科目　第0011号内訳表

主桁と橋台を連結部材によって連結する構造 橋台へのアンカーボルトは施工済                                                         1         基    

保26/01/23 11:40:26

落橋防止装置取付工(制震ダンパー)        
                                        
                                        
                                               1         基          413,292           413,292

V0240      0     

施工　第0-0051号内訳表
注入工(ブラケット背面部)                
                                        
                                        
                                               0.83     ｍ２          58,127            48,245

V0250      0     

施工　第0-0052号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         基            461,537



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00510

07-******10016-40

落橋防止装置設置工(せん断ストッパー)    
G0210      科目　第0012号内訳表

水平2方向の変位を制限する構造                                                                                                  1         基    

保26/01/23 11:40:26

落橋防止装置取付工(せん断ストッパー)    
                                        
                                        
                                               1         組          300,960           300,960

V0300      0     

施工　第0-0053号内訳表
無収縮モルタル                          
                                        
                                        
                                               0.41     ｍ３         288,750           118,387

SE659      0     

施工　第0-0054号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         基            419,347
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00520

07-******10016-40

油分分離槽設置工                        
G0380      科目　第0013号内訳表

ＦＲＰ製                                                                                                                       1         基    

保26/01/23 11:40:26

プレキャスト集水桝                      
据付                                    
80kgを超え200kg以下                     
全ての費用                                     1         基            3,551             3,551

SZA601     0     
A=据付,B=80kgを超え200kg以下,C=基礎砕石
なし,D=全ての費用                       
A=1,B=2,C=2,D=1                         
                                        
施工　第0-0055号内訳表

プレキャスト集水桝（材料費）            
ＦＲＰ製                                
参考重量１５０ｋｇ/基                   
                                               1         基        1,473,000         1,473,000

SZA602     0     

施工　第0-0056号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         基          1,476,551
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00530

07-******10016-40

排水管材料費(G5桁　DR2部)               
G0320      科目　第0014号内訳表

                                                                                                                               1         式    

保26/01/23 11:40:26

加工管L1B                               
VP200A                                  
                                        
                                               1         本           94,000            94,000

F1940      0    

    
加工管L4                                
VP200A                                  
                                        
                                               1         本           95,300            95,300

F1950      0    

    
加工管L5                                
VP200A                                  
                                        
                                               1         本          223,000           223,000

F1960      0    

    

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         式            412,300
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00540

07-******10016-40

排水管材料費(G2桁　DR4部)               
G0340      科目　第0015号内訳表

                                                                                                                               1         式    

保26/01/23 11:40:26

加工管L9                                
VP250A                                  
                                        
                                               1         本          144,000           144,000

F2010      0    

    
加工管L10                               
VP250A                                  
                                        
                                               1         本          200,000           200,000

F2020      0    

    
加工管L11                               
VP250A                                  
                                        
                                               1         本          202,000           202,000

F2030      0    

    

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         式            546,000



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00550

07-******10016-40

床版排水装置設置工                      
G0350      科目　第0016号内訳表

                                                                                                                               1        箇所   

保26/01/23 11:40:26

床版排水装置設置工                      
                                        
                                        
                                               1        箇所          14,720            14,720

V0320      0     

施工　第0-0057号内訳表
床版排水装置                            
床版厚310mm                             
                                        
                                               1         本           31,700            31,700

F2100      0    

    

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1        箇所            46,420
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00560

07-******10016-40

フレキシブルチューブ設置工              
G0360      科目　第0017号内訳表

フレキシブルチューブ                                                                                                          10.0       ｍ    

保26/01/23 11:40:26

フレキシブルチューブ設置工              
フレキシブルチューブ                    
                                        
                                              10.0       ｍ            1,249            12,490

V0330      0     

施工　第0-0058号内訳表
フレキシブルチューブ                    
 φ２０　ＳＵＳ３０４　ナット付          
                                        
                                              10.0       ｍ            4,760            47,600

F2110      0    

    

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ             60,090

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ              6,009
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00570

07-******10016-40

補強鉄筋(床版排水装置部)                
G0370      科目　第0018号内訳表

SD345　D13                                                                                                                   100        箇所   

保26/01/23 11:40:26

鉄筋工                                  
ＳＤ３４５                              
差筋及び杭頭処理　　　　　　　　　　　　
施工規模　１０ｔ以上                           0.240     ｔ          175,050            42,012

SF201      0     
A=ＳＤ３４５,B=鉄筋各種,C=一般構造物,D=
標準作業,E=差筋及び杭頭処理,F=施工規模　
A=2,B=20,C=1,D=1,E=6,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1
10000                                   
施工　第0-0059号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
     100        箇所            42,012

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1        箇所               420
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00580

07-******10016-40

鋼製排水溝材料費                        
G0300      科目　第0019号内訳表

                                                                                                                               1         式    

保26/01/23 11:40:26

鋼製排水溝Ａ２(標準部)                  
350×250                                
                                        
                                              92.8       ｍ          115,000        10,672,000

F1640      0    

    
鋼製排水溝Ａ３(曲線部)                  
350×250                                
                                        
                                               2.5       ｍ          157,000           392,500

F1650      0    

    
鋼製排水溝Ｂ３(流末部曲線部)            
350×250                                
                                        
                                               0.6       ｍ          176,000           105,600

F1660      0    

    
鋼製排水溝Ａ６(標準部)                  
325×250                                
                                        
                                              88.4       ｍ          111,000         9,812,400

F1700      0    

    
鋼製排水溝Ａ７(曲線部)                  
325×250                                
                                        
                                               5.6       ｍ          151,000           845,600

F1710      0    

    
鋼製排水溝Ｂ７(流末部曲線部)            
325×250                                
                                        
                                               0.6       ｍ          170,000           102,000

F1720      0    

    
鋼製排水溝Ａ１０(標準部)                
300                                     
                                        
                                              88.4       ｍ           88,600         7,832,240

F1760      0    

    
鋼製排水溝Ａ１１(曲線部)                
300                                     
                                        
                                               5.5       ｍ          126,000           693,000

F1770      0    

    
鋼製排水溝Ｂ１１(流末部曲線部)          
300                                     
                                        
                                               0.6       ｍ          146,000            87,600

F1780      0    
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00590

07-******10016-40

鋼製排水溝材料費                        
G0300      科目　第0019号内訳表

                                                                                                                               1         式    

保26/01/23 11:40:26

流末管-３(Dr2)                          
                                        
                                        
                                               1        箇所         114,000           114,000

F1810      0    

    
流末管-４(Dr2)                          
                                        
                                        
                                               1        箇所          59,700            59,700

F1820      0    

    
流末管(Dr4)                             
                                        
                                        
                                               1        箇所          68,200            68,200

F1840      0    

    

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         式         30,784,840
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00600

07-******10016-40

打込式アンカーボルト設置工              
G0400      科目　第0020号内訳表

車両用防護柵(高欄兼用含む)                                                                                                    10        箇所   

保26/01/23 11:40:26

打込み式アンカーボルト設置工            
車両用防護柵(高欄兼用含む)              
                                        
                                              10        箇所           6,089            60,890

V0350      0     

施工　第0-0060号内訳表
車両用防護柵用アンカーボルト            
高欄兼用含む                            
                                        
                                              10        箇所          12,600           126,000

F2250      0    

    

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10        箇所           186,890

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1        箇所            18,689
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00610

07-******10016-40

上部工検査路ユニット材料費              
G0230      科目　第0021号内訳表

                                                                                                                               1         式    

保26/01/23 11:40:26

上部工検査路ユニット(K-12)              
ユニット幅669mm                         
ユニット長7085mm                        
                                               1         基        1,400,000         1,400,000

F0810      0    

    
上部工検査路ユニット(K-13)              
ユニット幅669mm                         
ユニット長7860mm                        
                                               2         基        1,520,000         3,040,000

F0820      0    

    
上部工検査路ユニット(K-14)              
ユニット幅669mm                         
ユニット長9610mm                        
                                               1         基        1,790,000         1,790,000

F0830      0    

    
上部工検査路ユニット(K-15)              
ユニット幅669mm                         
ユニット長9560mm                        
                                               2         基        1,790,000         3,580,000

F0840      0    

    
上部工検査路ユニット(K-16)              
ユニット幅669mm                         
ユニット長5760mm                        
                                               1         基        1,130,000         1,130,000

F0850      0    

    
上部工検査路ユニット(K-17)              
ユニット幅669mm                         
ユニット長4705mm                        
                                               1         基          967,000           967,000

F0860      0    

    
上部工検査路ユニット(K-18)              
ユニット幅669mm                         
ユニット長6385mm                        
                                               1         基        1,250,000         1,250,000

F0870      0    

    
上部工検査路ユニット(K-19)              
ユニット幅669mm                         
ユニット長6930mm                        
                                               3         基        1,390,000         4,170,000

F0880      0    

    
上部工検査路ユニット(K-20)              
ユニット幅669mm                         
ユニット長3240mm                        
                                               2         基          746,000         1,492,000

F0890      0    
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00620

07-******10016-40

上部工検査路ユニット材料費              
G0230      科目　第0021号内訳表

                                                                                                                               1         式    

保26/01/23 11:40:26

上部工検査路ユニット(K-21)              
ユニット幅669mm                         
ユニット長2980mm                        
                                               1         基          711,000           711,000

F0900      0    

    
上部工検査路ユニット(K-22)              
ユニット幅669mm                         
ユニット長2525mm                        
                                               1         基          637,000           637,000

F0910      0    

    
梯子Ａ(上部工検査路)                    
梯子長1550mm                            
                                        
                                               1         基           40,000            40,000

F0920      0    

    
梯子Ｂ(上部工検査路)                    
梯子長1850mm                            
                                        
                                               2         基           49,000            98,000

F0930      0    

    
梯子Ｃ(上部工検査路)                    
梯子長2150mm                            
                                        
                                               1         基           58,000            58,000

F0940      0    

    

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         式         20,363,000
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00630

07-******10016-40

下部工検査路ユニット材料費(P3橋脚)      
G0260      科目　第0022号内訳表

                                                                                                                               1         式    

保26/01/23 11:40:26

下部工検査路ユニット(P3-1)              
ユニット幅672mm                         
ユニット長2600mm                        
                                               1         基          394,000           394,000

F1180      0    

    
下部工検査路ユニット(P3-2)              
ユニット幅672mm                         
ユニット長2500mm                        
                                               8         基          295,000         2,360,000

F1190      0    

    
下部工検査路ユニット(P3-3)              
ユニット幅1162mm                        
ユニット長2500mm                        
                                               1         基          494,000           494,000

F1200      0    

    
下部工検査路ユニット(P3-4)              
ユニット幅672mm                         
ユニット長2762mm                        
                                               1         基          407,000           407,000

F1210      0    

    
下部工検査路ユニット(P3-5)              
ユニット幅672mm                         
ユニット長3000mm                        
                                               2         基          424,000           848,000

F1220      0    

    
下部工検査路ユニット(P3-6)              
ユニット幅672mm                         
ユニット長3000mm                        
                                               2         基          424,000           848,000

F1230      0    

    
下部工検査路ユニット(P3-7)              
ユニット幅672mm                         
ユニット長2600mm                        
                                               1         基          394,000           394,000

F1240      0    

    
下部工検査路ユニット(P3-8)              
ユニット幅1262mm                        
ユニット長2500mm                        
                                               1         基          509,000           509,000

F1250      0    

    
下部工検査路ユニット(P3-9)              
ユニット幅672mm                         
ユニット長2762mm                        
                                               1         基          419,000           419,000

F1260      0    

    



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00640

07-******10016-40

下部工検査路ユニット材料費(P3橋脚)      
G0260      科目　第0022号内訳表

                                                                                                                               1         式    

保26/01/23 11:40:26

ブラケットＡ１(下部工検査路)            
アンカー除く                            
                                        
                                               6         本          136,000           816,000

F1360      0    

    
ブラケットＡ２(下部工検査路)            
アンカー除く                            
                                        
                                              11         本          140,000         1,540,000

F1370      0    

    
ブラケットＢ１(下部工検査路)            
アンカー除く                            
                                        
                                               2         本          126,000           252,000

F1380      0    

    
ブラケットＣ１(下部工検査路)            
アンカー除く                            
                                        
                                               1         本          301,000           301,000

F1390      0    

    
ブラケットＣ２(下部工検査路)            
アンカー除く                            
                                        
                                               1         本          307,000           307,000

F1400      0    

    
ブラケットＤ１(下部工検査路)            
アンカー除く                            
                                        
                                               1         本          325,000           325,000

F1420      0    

    
ブラケットＤ３(下部工検査路)            
アンカー除く                            
                                        
                                               1         本          331,000           331,000

F1440      0    

    
梯子Ａ(下部工検査路)                    
ボルトナット等含む                      
                                        
                                               2         基           86,000           172,000

F1450      0    

    
梯子Ｄ(下部工検査路)                    
ボルトナット等含む                      
                                        
                                               1         基           61,000            61,000

F1480      0    
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00650

07-******10016-40

下部工検査路ユニット材料費(P3橋脚)      
G0260      科目　第0022号内訳表

                                                                                                                               1         式    

保26/01/23 11:40:26

取っ手Ａ(下部工検査路)                  
ボルトナット等含む                      
                                        
                                               6         基           37,000           222,000

F1490      0    

    
ステップＡ(下部工検査路)                
ボルトナット等含む                      
                                        
                                               6         基           37,000           222,000

F1500      0    

    
渡り板Ａ(下部工検査路)                  
ボルトナット等含む                      
                                        
                                               2         枚            6,000            12,000

F1510      0    

    
手摺Ｂ(下部工検査路)                    
ボルトナット等含む                      
                                        
                                               4         基          123,000           492,000

F1530      0    

    
手摺Ｆ(下部工検査路)                    
ボルトナット等含む                      
                                        
                                               1         基          205,000           205,000

F1570      0    

    
手摺Ｇ(下部工検査路)                    
ボルトナット等含む                      
                                        
                                               1         基          205,000           205,000

F1580      0    

    

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         式         12,136,000
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00660

07-******10016-40

下部工検査路ユニット材料費(P4橋脚)      
G0270      科目　第0023号内訳表

                                                                                                                               1         式    

保26/01/23 11:40:26

下部工検査路ユニット(P4-1)              
ユニット幅672mm                         
ユニット長2600mm                        
                                               1         基          394,000           394,000

F1270      0    

    
下部工検査路ユニット(P4-2)              
ユニット幅672mm                         
ユニット長2500mm                        
                                               8         基          295,000         2,360,000

F1280      0    

    
下部工検査路ユニット(P4-3)              
ユニット幅672mm                         
ユニット長2500mm                        
                                               1         基          295,000           295,000

F1290      0    

    
下部工検査路ユニット(P4-4)              
ユニット幅672mm                         
ユニット長2762mm                        
                                               1         基          407,000           407,000

F1300      0    

    
下部工検査路ユニット(P4-5)              
ユニット幅672mm                         
ユニット長3000mm                        
                                               2         基          424,000           848,000

F1310      0    

    
下部工検査路ユニット(P4-6)              
ユニット幅672mm                         
ユニット長3000mm                        
                                               2         基          424,000           848,000

F1320      0    

    
下部工検査路ユニット(P4-7)              
ユニット幅672mm                         
ユニット長2600mm                        
                                               1         基          394,000           394,000

F1330      0    

    
下部工検査路ユニット(P4-8)              
ユニット幅1162mm                        
ユニット長2500mm                        
                                               1         基          494,000           494,000

F1340      0    

    
下部工検査路ユニット(P4-9)              
ユニット幅672mm                         
ユニット長2762mm                        
                                               1         基          419,000           419,000

F1350      0    
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00670

07-******10016-40

下部工検査路ユニット材料費(P4橋脚)      
G0270      科目　第0023号内訳表

                                                                                                                               1         式    

保26/01/23 11:40:26

ブラケットＡ１(下部工検査路)            
アンカー除く                            
                                        
                                               7         本          136,000           952,000

F1360      0    

    
ブラケットＡ２(下部工検査路)            
アンカー除く                            
                                        
                                              12         本          140,000         1,680,000

F1370      0    

    
ブラケットＢ１(下部工検査路)            
アンカー除く                            
                                        
                                               2         本          126,000           252,000

F1380      0    

    
ブラケットＣ１(下部工検査路)            
アンカー除く                            
                                        
                                               1         本          301,000           301,000

F1390      0    

    
ブラケットＣ３(下部工検査路)            
アンカー除く                            
                                        
                                               1         本          307,000           307,000

F1410      0    

    
梯子Ａ(下部工検査路)                    
ボルトナット等含む                      
                                        
                                               2         基           86,000           172,000

F1450      0    

    
梯子Ｂ(下部工検査路)                    
ボルトナット等含む                      
                                        
                                               1         基           51,000            51,000

F1460      0    

    
取っ手Ａ(下部工検査路)                  
ボルトナット等含む                      
                                        
                                               6         基           37,000           222,000

F1490      0    

    
ステップＡ(下部工検査路)                
ボルトナット等含む                      
                                        
                                               8         基           37,000           296,000

F1500      0    
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00680

07-******10016-40

下部工検査路ユニット材料費(P4橋脚)      
G0270      科目　第0023号内訳表

                                                                                                                               1         式    

保26/01/23 11:40:26

渡り板Ａ(下部工検査路)                  
ボルトナット等含む                      
                                        
                                               2         枚            6,000            12,000

F1510      0    

    
手摺Ａ(下部工検査路)                    
ボルトナット等含む                      
                                        
                                               1         基          172,000           172,000

F1520      0    

    
手摺Ｂ(下部工検査路)                    
ボルトナット等含む                      
                                        
                                               4         基          123,000           492,000

F1530      0    

    
手摺Ｃ(下部工検査路)                    
ボルトナット等含む                      
                                        
                                               1         基          172,000           172,000

F1540      0    

    

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         式         11,540,000



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0069

07-******10016-40

鋼材費（鋼板）                          SE303      施工　第0-0001号内訳表
規格エキストラ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ      ＳＭ５７０                              厚み区分：35＜ｔ≦40                           1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ          175,000           204,750
TA001      
                    1*1.17              
                                        

   

規格エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ           53,000            62,010
TAC01      
                    1*1.17              
                                        

   

寸法エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ            4,900             5,733
TAJ01      
                    1*1.17              
                                        

   

スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        0.136     ｔ          -36,200            -4,924
TSY01      
                    1*0.136             
（控除単価）                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            267,569

A  規格エキストラ計上の有無                =1          規格エキストラ計上あり                  
B  寸法エキストラ計上の有無                =1          寸法エキストラ計上あり                  
C  鋼板単価（円／ｔ）                      =175000     鋼板単価（円／ｔ）                      
D  規格エキストラ単価（円／ｔ）            =53000      規格エキストラ単価（円／ｔ）            
E  寸法エキストラ単価（円／ｔ）            =4900       寸法エキストラ単価（円／ｔ）            
F  スクラップ単価（円／ｔ）                =-36200     スクラップ単価（円／ｔ）                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0070

07-******10016-40

鋼材費（鋼板）                          SE303      施工　第0-0002号内訳表
規格エキストラ　２０＜ｔ≦３８ｍｍ      ＳＭ５７０                              厚み区分：35＜ｔ≦40                           1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ          175,000           204,750
TA001      
                    1*1.17              
                                        

   

規格エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ           49,000            57,330
TAC01      
                    1*1.17              
                                        

   

寸法エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ            4,900             5,733
TAJ01      
                    1*1.17              
                                        

   

スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        0.136     ｔ          -36,200            -4,924
TSY01      
                    1*0.136             
（控除単価）                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            262,889

A  規格エキストラ計上の有無                =1          規格エキストラ計上あり                  
B  寸法エキストラ計上の有無                =1          寸法エキストラ計上あり                  
C  鋼板単価（円／ｔ）                      =175000     鋼板単価（円／ｔ）                      
D  規格エキストラ単価（円／ｔ）            =49000      規格エキストラ単価（円／ｔ）            
E  寸法エキストラ単価（円／ｔ）            =4900       寸法エキストラ単価（円／ｔ）            
F  スクラップ単価（円／ｔ）                =-36200     スクラップ単価（円／ｔ）                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0071

07-******10016-40

鋼材費（鋼板）                          SE303      施工　第0-0003号内訳表
規格エキストラ　２０＜ｔ≦３８ｍｍ      ＳＭ５７０                              厚み区分：30＜ｔ≦35                           1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ          175,000           204,750
TA001      
                    1*1.17              
                                        

   

規格エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ           49,000            57,330
TAC01      
                    1*1.17              
                                        

   

寸法エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ            3,900             4,563
TAJ01      
                    1*1.17              
                                        

   

スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        0.136     ｔ          -36,200            -4,924
TSY01      
                    1*0.136             
（控除単価）                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            261,719

A  規格エキストラ計上の有無                =1          規格エキストラ計上あり                  
B  寸法エキストラ計上の有無                =1          寸法エキストラ計上あり                  
C  鋼板単価（円／ｔ）                      =175000     鋼板単価（円／ｔ）                      
D  規格エキストラ単価（円／ｔ）            =49000      規格エキストラ単価（円／ｔ）            
E  寸法エキストラ単価（円／ｔ）            =3900       寸法エキストラ単価（円／ｔ）            
F  スクラップ単価（円／ｔ）                =-36200     スクラップ単価（円／ｔ）                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0072

07-******10016-40

鋼材費（鋼板）                          SE303      施工　第0-0004号内訳表
規格エキストラ　２０＜ｔ≦３８ｍｍ      ＳＭ５７０                              厚み区分：25＜ｔ≦30                           1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ          175,000           204,750
TA001      
                    1*1.17              
                                        

   

規格エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ           49,000            57,330
TAC01      
                    1*1.17              
                                        

   

寸法エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ            2,900             3,393
TAJ01      
                    1*1.17              
                                        

   

スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        0.136     ｔ          -36,200            -4,924
TSY01      
                    1*0.136             
（控除単価）                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            260,549

A  規格エキストラ計上の有無                =1          規格エキストラ計上あり                  
B  寸法エキストラ計上の有無                =1          寸法エキストラ計上あり                  
C  鋼板単価（円／ｔ）                      =175000     鋼板単価（円／ｔ）                      
D  規格エキストラ単価（円／ｔ）            =49000      規格エキストラ単価（円／ｔ）            
E  寸法エキストラ単価（円／ｔ）            =2900       寸法エキストラ単価（円／ｔ）            
F  スクラップ単価（円／ｔ）                =-36200     スクラップ単価（円／ｔ）                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0073

07-******10016-40

鋼材費（鋼板）                          SE303      施工　第0-0005号内訳表
規格エキストラ　２０＜ｔ≦３８ｍｍ      ＳＭ５７０                              厚み区分：12≦ｔ≦25                           1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ          175,000           204,750
TA001      
                    1*1.17              
                                        

   

規格エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ           49,000            57,330
TAC01      
                    1*1.17              
                                        

   

寸法エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ            1,900             2,223
TAJ01      
                    1*1.17              
                                        

   

スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        0.136     ｔ          -36,200            -4,924
TSY01      
                    1*0.136             
（控除単価）                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            259,379

A  規格エキストラ計上の有無                =1          規格エキストラ計上あり                  
B  寸法エキストラ計上の有無                =1          寸法エキストラ計上あり                  
C  鋼板単価（円／ｔ）                      =175000     鋼板単価（円／ｔ）                      
D  規格エキストラ単価（円／ｔ）            =49000      規格エキストラ単価（円／ｔ）            
E  寸法エキストラ単価（円／ｔ）            =1900       寸法エキストラ単価（円／ｔ）            
F  スクラップ単価（円／ｔ）                =-36200     スクラップ単価（円／ｔ）                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0074

07-******10016-40

鋼材費（鋼板）                          SE303      施工　第0-0006号内訳表
規格エキストラ　６＜ｔ≦２０ｍｍ        ＳＭ５７０                              厚み区分：12≦ｔ≦25                           1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ          175,000           204,750
TA001      
                    1*1.17              
                                        

   

規格エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ           47,000            54,990
TAC01      
                    1*1.17              
                                        

   

寸法エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ            1,900             2,223
TAJ01      
                    1*1.17              
                                        

   

スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        0.136     ｔ          -36,200            -4,924
TSY01      
                    1*0.136             
（控除単価）                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            257,039

A  規格エキストラ計上の有無                =1          規格エキストラ計上あり                  
B  寸法エキストラ計上の有無                =1          寸法エキストラ計上あり                  
C  鋼板単価（円／ｔ）                      =175000     鋼板単価（円／ｔ）                      
D  規格エキストラ単価（円／ｔ）            =47000      規格エキストラ単価（円／ｔ）            
E  寸法エキストラ単価（円／ｔ）            =1900       寸法エキストラ単価（円／ｔ）            
F  スクラップ単価（円／ｔ）                =-36200     スクラップ単価（円／ｔ）                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0075

07-******10016-40

鋼材費（鋼板）                          SE303      施工　第0-0007号内訳表
規格エキストラ　５０＜ｔ≦７５ｍｍ      ＳＭ５７０－Ｈ                          厚み区分：50＜ｔ≦60                           1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ          175,000           204,750
TA001      
                    1*1.17              
                                        

   

規格エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ           62,000            72,540
TAC01      
                    1*1.17              
                                        

   

寸法エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ            9,900            11,583
TAJ01      
                    1*1.17              
                                        

   

スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        0.136     ｔ          -36,200            -4,924
TSY01      
                    1*0.136             
（控除単価）                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            283,949

A  規格エキストラ計上の有無                =1          規格エキストラ計上あり                  
B  寸法エキストラ計上の有無                =1          寸法エキストラ計上あり                  
C  鋼板単価（円／ｔ）                      =175000     鋼板単価（円／ｔ）                      
D  規格エキストラ単価（円／ｔ）            =62000      規格エキストラ単価（円／ｔ）            
E  寸法エキストラ単価（円／ｔ）            =9900       寸法エキストラ単価（円／ｔ）            
F  スクラップ単価（円／ｔ）                =-36200     スクラップ単価（円／ｔ）                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0076

07-******10016-40

鋼材費（鋼板）                          SE303      施工　第0-0008号内訳表
規格エキストラ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ      ＳＭ５７０－Ｈ                          厚み区分：45＜ｔ≦50                           1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ          175,000           204,750
TA001      
                    1*1.17              
                                        

   

規格エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ           53,000            62,010
TAC01      
                    1*1.17              
                                        

   

寸法エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ            8,900            10,413
TAJ01      
                    1*1.17              
                                        

   

スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        0.136     ｔ          -36,200            -4,924
TSY01      
                    1*0.136             
（控除単価）                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            272,249

A  規格エキストラ計上の有無                =1          規格エキストラ計上あり                  
B  寸法エキストラ計上の有無                =1          寸法エキストラ計上あり                  
C  鋼板単価（円／ｔ）                      =175000     鋼板単価（円／ｔ）                      
D  規格エキストラ単価（円／ｔ）            =53000      規格エキストラ単価（円／ｔ）            
E  寸法エキストラ単価（円／ｔ）            =8900       寸法エキストラ単価（円／ｔ）            
F  スクラップ単価（円／ｔ）                =-36200     スクラップ単価（円／ｔ）                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0077

07-******10016-40

鋼材費（鋼板）                          SE303      施工　第0-0009号内訳表
規格エキストラ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ      ＳＭ５７０－Ｈ                          厚み区分：40＜ｔ≦45                           1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ          175,000           204,750
TA001      
                    1*1.17              
                                        

   

規格エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ           53,000            62,010
TAC01      
                    1*1.17              
                                        

   

寸法エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ            7,900             9,243
TAJ01      
                    1*1.17              
                                        

   

スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        0.136     ｔ          -36,200            -4,924
TSY01      
                    1*0.136             
（控除単価）                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            271,079

A  規格エキストラ計上の有無                =1          規格エキストラ計上あり                  
B  寸法エキストラ計上の有無                =1          寸法エキストラ計上あり                  
C  鋼板単価（円／ｔ）                      =175000     鋼板単価（円／ｔ）                      
D  規格エキストラ単価（円／ｔ）            =53000      規格エキストラ単価（円／ｔ）            
E  寸法エキストラ単価（円／ｔ）            =7900       寸法エキストラ単価（円／ｔ）            
F  スクラップ単価（円／ｔ）                =-36200     スクラップ単価（円／ｔ）                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0078

07-******10016-40

鋼材費（鋼板）                          SE303      施工　第0-0010号内訳表
規格エキストラ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ    ＳＭ５２０Ｃ                            厚み区分：80＜ｔ≦90                           1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ          175,000           204,750
TA001      
                    1*1.17              
                                        

   

規格エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ           29,000            33,930
TAC01      
                    1*1.17              
                                        

   

寸法エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ           10,900            12,753
TAJ01      
                    1*1.17              
                                        

   

スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        0.136     ｔ          -36,200            -4,924
TSY01      
                    1*0.136             
（控除単価）                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            246,509

A  規格エキストラ計上の有無                =1          規格エキストラ計上あり                  
B  寸法エキストラ計上の有無                =1          寸法エキストラ計上あり                  
C  鋼板単価（円／ｔ）                      =175000     鋼板単価（円／ｔ）                      
D  規格エキストラ単価（円／ｔ）            =29000      規格エキストラ単価（円／ｔ）            
E  寸法エキストラ単価（円／ｔ）            =10900      寸法エキストラ単価（円／ｔ）            
F  スクラップ単価（円／ｔ）                =-36200     スクラップ単価（円／ｔ）                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0079

07-******10016-40

鋼材費（鋼板）                          SE303      施工　第0-0011号内訳表
規格エキストラ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ    ＳＭ５２０Ｃ－Ｈ                        厚み区分：50＜ｔ≦60                           1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ          175,000           204,750
TA001      
                    1*1.17              
                                        

   

規格エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ           29,000            33,930
TAC01      
                    1*1.17              
                                        

   

寸法エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ            9,900            11,583
TAJ01      
                    1*1.17              
                                        

   

スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        0.136     ｔ          -36,200            -4,924
TSY01      
                    1*0.136             
（控除単価）                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            245,339

A  規格エキストラ計上の有無                =1          規格エキストラ計上あり                  
B  寸法エキストラ計上の有無                =1          寸法エキストラ計上あり                  
C  鋼板単価（円／ｔ）                      =175000     鋼板単価（円／ｔ）                      
D  規格エキストラ単価（円／ｔ）            =29000      規格エキストラ単価（円／ｔ）            
E  寸法エキストラ単価（円／ｔ）            =9900       寸法エキストラ単価（円／ｔ）            
F  スクラップ単価（円／ｔ）                =-36200     スクラップ単価（円／ｔ）                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0080

07-******10016-40

鋼材費（鋼板）                          SE303      施工　第0-0012号内訳表
規格エキストラ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ      ＳＭ５２０Ｃ－Ｈ                        厚み区分：45＜ｔ≦50                           1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ          175,000           204,750
TA001      
                    1*1.17              
                                        

   

規格エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ           26,000            30,420
TAC01      
                    1*1.17              
                                        

   

寸法エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ            8,900            10,413
TAJ01      
                    1*1.17              
                                        

   

スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        0.136     ｔ          -36,200            -4,924
TSY01      
                    1*0.136             
（控除単価）                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            240,659

A  規格エキストラ計上の有無                =1          規格エキストラ計上あり                  
B  寸法エキストラ計上の有無                =1          寸法エキストラ計上あり                  
C  鋼板単価（円／ｔ）                      =175000     鋼板単価（円／ｔ）                      
D  規格エキストラ単価（円／ｔ）            =26000      規格エキストラ単価（円／ｔ）            
E  寸法エキストラ単価（円／ｔ）            =8900       寸法エキストラ単価（円／ｔ）            
F  スクラップ単価（円／ｔ）                =-36200     スクラップ単価（円／ｔ）                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0081

07-******10016-40

鋼材費（鋼板）                          SE303      施工　第0-0013号内訳表
規格エキストラ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ      ＳＭ５２０Ｃ－Ｈ                        厚み区分：40＜ｔ≦45                           1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ          175,000           204,750
TA001      
                    1*1.17              
                                        

   

規格エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ           26,000            30,420
TAC01      
                    1*1.17              
                                        

   

寸法エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ            7,900             9,243
TAJ01      
                    1*1.17              
                                        

   

スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        0.136     ｔ          -36,200            -4,924
TSY01      
                    1*0.136             
（控除単価）                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            239,489

A  規格エキストラ計上の有無                =1          規格エキストラ計上あり                  
B  寸法エキストラ計上の有無                =1          寸法エキストラ計上あり                  
C  鋼板単価（円／ｔ）                      =175000     鋼板単価（円／ｔ）                      
D  規格エキストラ単価（円／ｔ）            =26000      規格エキストラ単価（円／ｔ）            
E  寸法エキストラ単価（円／ｔ）            =7900       寸法エキストラ単価（円／ｔ）            
F  スクラップ単価（円／ｔ）                =-36200     スクラップ単価（円／ｔ）                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0082

07-******10016-40

鋼材費（鋼板）                          SE303      施工　第0-0014号内訳表
規格エキストラ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ      ＳＭ４９０ＹＢ                          厚み区分：35＜ｔ≦40                           1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ          175,000           204,750
TA001      
                    1*1.17              
                                        

   

規格エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ           22,000            25,740
TAC01      
                    1*1.17              
                                        

   

寸法エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ            4,900             5,733
TAJ01      
                    1*1.17              
                                        

   

スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        0.136     ｔ          -36,200            -4,924
TSY01      
                    1*0.136             
（控除単価）                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            231,299

A  規格エキストラ計上の有無                =1          規格エキストラ計上あり                  
B  寸法エキストラ計上の有無                =1          寸法エキストラ計上あり                  
C  鋼板単価（円／ｔ）                      =175000     鋼板単価（円／ｔ）                      
D  規格エキストラ単価（円／ｔ）            =22000      規格エキストラ単価（円／ｔ）            
E  寸法エキストラ単価（円／ｔ）            =4900       寸法エキストラ単価（円／ｔ）            
F  スクラップ単価（円／ｔ）                =-36200     スクラップ単価（円／ｔ）                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0083

07-******10016-40

鋼材費（鋼板）                          SE303      施工　第0-0015号内訳表
規格エキストラ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ      ＳＭ４９０ＹＢ                          厚み区分：35＜ｔ≦40                           1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ          175,000           204,750
TA001      
                    1*1.17              
                                        

   

規格エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ           19,000            22,230
TAC01      
                    1*1.17              
                                        

   

寸法エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ            4,900             5,733
TAJ01      
                    1*1.17              
                                        

   

スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        0.136     ｔ          -36,200            -4,924
TSY01      
                    1*0.136             
（控除単価）                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            227,789

A  規格エキストラ計上の有無                =1          規格エキストラ計上あり                  
B  寸法エキストラ計上の有無                =1          寸法エキストラ計上あり                  
C  鋼板単価（円／ｔ）                      =175000     鋼板単価（円／ｔ）                      
D  規格エキストラ単価（円／ｔ）            =19000      規格エキストラ単価（円／ｔ）            
E  寸法エキストラ単価（円／ｔ）            =4900       寸法エキストラ単価（円／ｔ）            
F  スクラップ単価（円／ｔ）                =-36200     スクラップ単価（円／ｔ）                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0084

07-******10016-40

鋼材費（鋼板）                          SE303      施工　第0-0016号内訳表
規格エキストラ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ      ＳＭ４９０ＹＢ                          厚み区分：30＜ｔ≦35                           1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ          175,000           204,750
TA001      
                    1*1.17              
                                        

   

規格エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ           19,000            22,230
TAC01      
                    1*1.17              
                                        

   

寸法エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ            3,900             4,563
TAJ01      
                    1*1.17              
                                        

   

スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        0.136     ｔ          -36,200            -4,924
TSY01      
                    1*0.136             
（控除単価）                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            226,619

A  規格エキストラ計上の有無                =1          規格エキストラ計上あり                  
B  寸法エキストラ計上の有無                =1          寸法エキストラ計上あり                  
C  鋼板単価（円／ｔ）                      =175000     鋼板単価（円／ｔ）                      
D  規格エキストラ単価（円／ｔ）            =19000      規格エキストラ単価（円／ｔ）            
E  寸法エキストラ単価（円／ｔ）            =3900       寸法エキストラ単価（円／ｔ）            
F  スクラップ単価（円／ｔ）                =-36200     スクラップ単価（円／ｔ）                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0085

07-******10016-40

鋼材費（鋼板）                          SE303      施工　第0-0017号内訳表
規格エキストラ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ      ＳＭ４９０ＹＢ                          厚み区分：25＜ｔ≦30                           1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ          175,000           204,750
TA001      
                    1*1.17              
                                        

   

規格エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ           19,000            22,230
TAC01      
                    1*1.17              
                                        

   

寸法エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ            2,900             3,393
TAJ01      
                    1*1.17              
                                        

   

スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        0.136     ｔ          -36,200            -4,924
TSY01      
                    1*0.136             
（控除単価）                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            225,449

A  規格エキストラ計上の有無                =1          規格エキストラ計上あり                  
B  寸法エキストラ計上の有無                =1          寸法エキストラ計上あり                  
C  鋼板単価（円／ｔ）                      =175000     鋼板単価（円／ｔ）                      
D  規格エキストラ単価（円／ｔ）            =19000      規格エキストラ単価（円／ｔ）            
E  寸法エキストラ単価（円／ｔ）            =2900       寸法エキストラ単価（円／ｔ）            
F  スクラップ単価（円／ｔ）                =-36200     スクラップ単価（円／ｔ）                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0086

07-******10016-40

鋼材費（鋼板）                          SE303      施工　第0-0018号内訳表
規格エキストラ　ｔ≦２５ｍｍ            ＳＭ４９０ＹＢ                          厚み区分：12≦ｔ≦25                           1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ          175,000           204,750
TA001      
                    1*1.17              
                                        

   

規格エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ           16,000            18,720
TAC01      
                    1*1.17              
                                        

   

寸法エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ            1,900             2,223
TAJ01      
                    1*1.17              
                                        

   

スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        0.136     ｔ          -36,200            -4,924
TSY01      
                    1*0.136             
（控除単価）                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            220,769

A  規格エキストラ計上の有無                =1          規格エキストラ計上あり                  
B  寸法エキストラ計上の有無                =1          寸法エキストラ計上あり                  
C  鋼板単価（円／ｔ）                      =175000     鋼板単価（円／ｔ）                      
D  規格エキストラ単価（円／ｔ）            =16000      規格エキストラ単価（円／ｔ）            
E  寸法エキストラ単価（円／ｔ）            =1900       寸法エキストラ単価（円／ｔ）            
F  スクラップ単価（円／ｔ）                =-36200     スクラップ単価（円／ｔ）                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0087

07-******10016-40

鋼材費（鋼板）                          SE303      施工　第0-0019号内訳表
規格エキストラ　ｔ≦２５ｍｍ            ＳＭ４９０ＹＡ                          厚み区分：12≦ｔ≦25                           1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ          175,000           204,750
TA001      
                    1*1.17              
                                        

   

規格エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ           13,000            15,210
TAC01      
                    1*1.17              
                                        

   

寸法エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ            1,900             2,223
TAJ01      
                    1*1.17              
                                        

   

スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        0.136     ｔ          -36,200            -4,924
TSY01      
                    1*0.136             
（控除単価）                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            217,259

A  規格エキストラ計上の有無                =1          規格エキストラ計上あり                  
B  寸法エキストラ計上の有無                =1          寸法エキストラ計上あり                  
C  鋼板単価（円／ｔ）                      =175000     鋼板単価（円／ｔ）                      
D  規格エキストラ単価（円／ｔ）            =13000      規格エキストラ単価（円／ｔ）            
E  寸法エキストラ単価（円／ｔ）            =1900       寸法エキストラ単価（円／ｔ）            
F  スクラップ単価（円／ｔ）                =-36200     スクラップ単価（円／ｔ）                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0088

07-******10016-40

鋼材費（鋼板）                          SE303      施工　第0-0020号内訳表
規格エキストラ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ    ＳＭ４９０Ｃ                            厚み区分：70＜ｔ≦80                           1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ          175,000           204,750
TA001      
                    1*1.17              
                                        

   

規格エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ           27,000            31,590
TAC01      
                    1*1.17              
                                        

   

寸法エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ            9,900            11,583
TAJ01      
                    1*1.17              
                                        

   

スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        0.136     ｔ          -36,200            -4,924
TSY01      
                    1*0.136             
（控除単価）                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            242,999

A  規格エキストラ計上の有無                =1          規格エキストラ計上あり                  
B  寸法エキストラ計上の有無                =1          寸法エキストラ計上あり                  
C  鋼板単価（円／ｔ）                      =175000     鋼板単価（円／ｔ）                      
D  規格エキストラ単価（円／ｔ）            =27000      規格エキストラ単価（円／ｔ）            
E  寸法エキストラ単価（円／ｔ）            =9900       寸法エキストラ単価（円／ｔ）            
F  スクラップ単価（円／ｔ）                =-36200     スクラップ単価（円／ｔ）                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0089

07-******10016-40

鋼材費（鋼板）                          SE303      施工　第0-0021号内訳表
規格エキストラ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ    ＳＭ４９０Ｃ                            厚み区分：60＜ｔ≦70                           1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ          175,000           204,750
TA001      
                    1*1.17              
                                        

   

規格エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ           27,000            31,590
TAC01      
                    1*1.17              
                                        

   

寸法エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ            8,900            10,413
TAJ01      
                    1*1.17              
                                        

   

スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        0.136     ｔ          -36,200            -4,924
TSY01      
                    1*0.136             
（控除単価）                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            241,829

A  規格エキストラ計上の有無                =1          規格エキストラ計上あり                  
B  寸法エキストラ計上の有無                =1          寸法エキストラ計上あり                  
C  鋼板単価（円／ｔ）                      =175000     鋼板単価（円／ｔ）                      
D  規格エキストラ単価（円／ｔ）            =27000      規格エキストラ単価（円／ｔ）            
E  寸法エキストラ単価（円／ｔ）            =8900       寸法エキストラ単価（円／ｔ）            
F  スクラップ単価（円／ｔ）                =-36200     スクラップ単価（円／ｔ）                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0090

07-******10016-40

鋼材費（鋼板）                          SE303      施工　第0-0022号内訳表
規格エキストラ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ    ＳＭ４９０Ｃ                            厚み区分：50＜ｔ≦60                           1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ          175,000           204,750
TA001      
                    1*1.17              
                                        

   

規格エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ           27,000            31,590
TAC01      
                    1*1.17              
                                        

   

寸法エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ            7,900             9,243
TAJ01      
                    1*1.17              
                                        

   

スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        0.136     ｔ          -36,200            -4,924
TSY01      
                    1*0.136             
（控除単価）                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            240,659

A  規格エキストラ計上の有無                =1          規格エキストラ計上あり                  
B  寸法エキストラ計上の有無                =1          寸法エキストラ計上あり                  
C  鋼板単価（円／ｔ）                      =175000     鋼板単価（円／ｔ）                      
D  規格エキストラ単価（円／ｔ）            =27000      規格エキストラ単価（円／ｔ）            
E  寸法エキストラ単価（円／ｔ）            =7900       寸法エキストラ単価（円／ｔ）            
F  スクラップ単価（円／ｔ）                =-36200     スクラップ単価（円／ｔ）                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0091

07-******10016-40

鋼材費（鋼板）                          SE303      施工　第0-0023号内訳表
規格エキストラ　３８＜ｔ≦５０ｍｍ      ＳＭ４９０Ｃ                            厚み区分：40＜ｔ≦45                           1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ          175,000           204,750
TA001      
                    1*1.17              
                                        

   

規格エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ           24,000            28,080
TAC01      
                    1*1.17              
                                        

   

寸法エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ            5,900             6,903
TAJ01      
                    1*1.17              
                                        

   

スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        0.136     ｔ          -36,200            -4,924
TSY01      
                    1*0.136             
（控除単価）                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            234,809

A  規格エキストラ計上の有無                =1          規格エキストラ計上あり                  
B  寸法エキストラ計上の有無                =1          寸法エキストラ計上あり                  
C  鋼板単価（円／ｔ）                      =175000     鋼板単価（円／ｔ）                      
D  規格エキストラ単価（円／ｔ）            =24000      規格エキストラ単価（円／ｔ）            
E  寸法エキストラ単価（円／ｔ）            =5900       寸法エキストラ単価（円／ｔ）            
F  スクラップ単価（円／ｔ）                =-36200     スクラップ単価（円／ｔ）                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0092

07-******10016-40

鋼材費（鋼板）                          SE303      施工　第0-0024号内訳表
規格エキストラ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ      ＳＭ４９０Ｂ                            厚み区分：35＜ｔ≦40                           1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ          175,000           204,750
TA001      
                    1*1.17              
                                        

   

規格エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ           18,000            21,060
TAC01      
                    1*1.17              
                                        

   

寸法エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ            4,900             5,733
TAJ01      
                    1*1.17              
                                        

   

スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        0.136     ｔ          -36,200            -4,924
TSY01      
                    1*0.136             
（控除単価）                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            226,619

A  規格エキストラ計上の有無                =1          規格エキストラ計上あり                  
B  寸法エキストラ計上の有無                =1          寸法エキストラ計上あり                  
C  鋼板単価（円／ｔ）                      =175000     鋼板単価（円／ｔ）                      
D  規格エキストラ単価（円／ｔ）            =18000      規格エキストラ単価（円／ｔ）            
E  寸法エキストラ単価（円／ｔ）            =4900       寸法エキストラ単価（円／ｔ）            
F  スクラップ単価（円／ｔ）                =-36200     スクラップ単価（円／ｔ）                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0093

07-******10016-40

鋼材費（形鋼）                          SE307      施工　第0-0025号内訳表
規格エキストラ　２５＜ｔ≦３８ｍｍ      ＳＭ４９０Ｂ　Ｈ形鋼                                                                   1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.120     ｔ          159,000           178,080
TA001      
                    1*1.12              
                                        

   

規格エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.120     ｔ           18,000            20,160
TAC01      
                    1*1.12              
                                        

   

スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        0.096     ｔ          -36,200            -3,476
TSY01      
                    1*0.096             
（控除単価）                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            194,764

A  規格エキストラ計上の有無                =1          規格エキストラ計上あり                  
B  形鋼単価（円／ｔ）                      =159000     形鋼単価（円／ｔ）                      
C  規格エキストラ単価（円／ｔ）            =18000      規格エキストラ単価（円／ｔ）            
D  スクラップ単価（円／ｔ）                =-36200     スクラップ単価（円／ｔ）                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0094

07-******10016-40

鋼材費（鋼板）                          SE303      施工　第0-0026号内訳表
規格エキストラ　ｔ≦３８ｍｍ            ＳＭ４００Ａ                            厚み区分：25＜ｔ≦30                           1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ          175,000           204,750
TA001      
                    1*1.17              
                                        

   

規格エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ            3,500             4,095
TAC01      
                    1*1.17              
                                        

   

寸法エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ            2,900             3,393
TAJ01      
                    1*1.17              
                                        

   

スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        0.136     ｔ          -36,200            -4,924
TSY01      
                    1*0.136             
（控除単価）                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            207,314

A  規格エキストラ計上の有無                =1          規格エキストラ計上あり                  
B  寸法エキストラ計上の有無                =1          寸法エキストラ計上あり                  
C  鋼板単価（円／ｔ）                      =175000     鋼板単価（円／ｔ）                      
D  規格エキストラ単価（円／ｔ）            =3500       規格エキストラ単価（円／ｔ）            
E  寸法エキストラ単価（円／ｔ）            =2900       寸法エキストラ単価（円／ｔ）            
F  スクラップ単価（円／ｔ）                =-36200     スクラップ単価（円／ｔ）                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0095

07-******10016-40

鋼材費（鋼板）                          SE303      施工　第0-0027号内訳表
規格エキストラ　ｔ≦３８ｍｍ            ＳＭ４００Ａ                            厚み区分：12≦ｔ≦25                           1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ          175,000           204,750
TA001      
                    1*1.17              
                                        

   

規格エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ            3,500             4,095
TAC01      
                    1*1.17              
                                        

   

寸法エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ            1,900             2,223
TAJ01      
                    1*1.17              
                                        

   

スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        0.136     ｔ          -36,200            -4,924
TSY01      
                    1*0.136             
（控除単価）                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            206,144

A  規格エキストラ計上の有無                =1          規格エキストラ計上あり                  
B  寸法エキストラ計上の有無                =1          寸法エキストラ計上あり                  
C  鋼板単価（円／ｔ）                      =175000     鋼板単価（円／ｔ）                      
D  規格エキストラ単価（円／ｔ）            =3500       規格エキストラ単価（円／ｔ）            
E  寸法エキストラ単価（円／ｔ）            =1900       寸法エキストラ単価（円／ｔ）            
F  スクラップ単価（円／ｔ）                =-36200     スクラップ単価（円／ｔ）                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0096

07-******10016-40

鋼材費（鋼板）                          SE303      施工　第0-0028号内訳表
無規格                                  ＳＳ４００                              厚み区分：12≦ｔ≦25                           1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ          175,000           204,750
TA001      
                    1*1.17              
                                        

   

規格エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ            1,300             1,521
TAC01      
                    1*1.17              
                                        

   

寸法エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ            1,900             2,223
TAJ01      
                    1*1.17              
                                        

   

スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        0.136     ｔ          -36,200            -4,924
TSY01      
                    1*0.136             
（控除単価）                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            203,570

A  規格エキストラ計上の有無                =1          規格エキストラ計上あり                  
B  寸法エキストラ計上の有無                =1          寸法エキストラ計上あり                  
C  鋼板単価（円／ｔ）                      =175000     鋼板単価（円／ｔ）                      
D  規格エキストラ単価（円／ｔ）            =1300       規格エキストラ単価（円／ｔ）            
E  寸法エキストラ単価（円／ｔ）            =1900       寸法エキストラ単価（円／ｔ）            
F  スクラップ単価（円／ｔ）                =-36200     スクラップ単価（円／ｔ）                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0097

07-******10016-40

鋼材費（鋼板）                          SE303      施工　第0-0029号内訳表
無規格                                  ＳＳ４００                              厚み区分：4.5＜ｔ≦6                           1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ          175,000           204,750
TA001      
                    1*1.17              
                                        

   

規格エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ            1,300             1,521
TAC01      
                    1*1.17              
                                        

   

寸法エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ            7,900             9,243
TAJ01      
                    1*1.17              
                                        

   

スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        0.136     ｔ          -36,200            -4,924
TSY01      
                    1*0.136             
（控除単価）                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            210,590

A  規格エキストラ計上の有無                =1          規格エキストラ計上あり                  
B  寸法エキストラ計上の有無                =1          寸法エキストラ計上あり                  
C  鋼板単価（円／ｔ）                      =175000     鋼板単価（円／ｔ）                      
D  規格エキストラ単価（円／ｔ）            =1300       規格エキストラ単価（円／ｔ）            
E  寸法エキストラ単価（円／ｔ）            =7900       寸法エキストラ単価（円／ｔ）            
F  スクラップ単価（円／ｔ）                =-36200     スクラップ単価（円／ｔ）                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0098

07-******10016-40

平鋼（橋梁用）　　　　　　　　　　　　　 S1330      施工　第0-0030号内訳表
ＳＳ４００　　　　　　　　　　　　　　　 ６５×６　５０×６                                                                     1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

平鋼ベース価格＋規格料　　　　　　　　　
橋梁用　ＳＳ４００　　　　　　　　　　　
                                        

        1.000     ｔ          140,000           140,000
T4060      
                                        
                                        

   

小計（基本単価）                        
        1.000     ｔ          140,000           140,000

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

単価割増分                              
        1.000     ｔ           16,800            16,800

           
                                        
割増率１２％                            

   
                                        
                                        

スクラップ                              
鉄くず　ヘビー　Ｈ１                    
                                        

        1.000     ｔ           -3,476            -3,476
TSY04      
36200*-0.096                            
８０％回収可能で計算                    

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            153,324

     ;鋼材単価＝（ベース価格＋規格料）×（１＋割増率）－スクラップ
          ;＊スクラップ＝０．８×割増率×スクラップ単価
          ;＊鋼材の割増率＝１２％



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0099

07-******10016-40

一般構造用丸鋼（橋梁用）　　　　　　　　 S1332      施工　第0-0031号内訳表
 φ１６mm　　　　　　　　　　　　　　　　 ＳＳ４００に限る　　　　　　　　　　　　                                                1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

構造用棒鋼（丸鋼）(JIS G3101)           
 φ１６　ＳＳ４００                      
                                        

        1.000     ｔ          150,000           150,000
T4082      
                                        
                                        

   

小計（基本単価）                        
        1.000     ｔ          150,000           150,000

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

単価割増分                              
        1.000     ｔ           18,000            18,000

           
                                        
割増率１２％                            

   
                                        
                                        

スクラップ                              
鉄くず　ヘビー　Ｈ１                    
                                        

        1.000     ｔ           -3,476            -3,476
TSY04      
36200*-0.096                            
８０％回収可能で計算                    

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            164,524

 A  形状寸法                                =2          φ１６mm                                

     ;鋼材単価＝（ベース価格＋規格料）×（１＋割増率）－スクラップ
          ;＊スクラップ＝０．８×割増率×スクラップ単価
          ;＊鋼材の割増率＝１２％



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0100

07-******10016-40

一般構造用丸鋼（橋梁用）　　　　　　　　 S1332      施工　第0-0032号内訳表
 φ１３mm　　　　　　　　　　　　　　　　 ＳＳ４００に限る　　　　　　　　　　　　                                                1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

構造用棒鋼（丸鋼）(JIS G3101)           
 φ１３　ＳＳ４００                      
                                        

        1.000     ｔ          152,000           152,000
T4080      
                                        
                                        

   

小計（基本単価）                        
        1.000     ｔ          152,000           152,000

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

単価割増分                              
        1.000     ｔ           18,240            18,240

           
                                        
割増率１２％                            

   
                                        
                                        

スクラップ                              
鉄くず　ヘビー　Ｈ１                    
                                        

        1.000     ｔ           -3,476            -3,476
TSY04      
36200*-0.096                            
８０％回収可能で計算                    

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            166,764

 A  形状寸法                                =1          φ１３mm                                

     ;鋼材単価＝（ベース価格＋規格料）×（１＋割増率）－スクラップ
          ;＊スクラップ＝０．８×割増率×スクラップ単価
          ;＊鋼材の割増率＝１２％



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0101

07-******10016-40

副資材費　　　　　　　　　　　　　　　　 SE323      施工　第0-0033号内訳表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

副資材費（鋼橋製作用）　　　　　　　　　
溶接材料込み　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        1.000     ｔ           18,200            18,200
TAK06      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             18,200



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0102

07-******10016-40

鋼材費（鋼板）                          SE303      施工　第0-0034号内訳表
規格エキストラ　５０＜ｔ≦１００ｍｍ    ＳＭ５２０Ｃ                                                                           1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ          175,000           204,750
TA001      
                    1*1.17              
                                        

   

規格エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ           29,000            33,930
TAC01      
                    1*1.17              
                                        

   

スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        0.136     ｔ          -36,200            -4,924
TSY01      
                    1*0.136             
（控除単価）                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            233,756

A  規格エキストラ計上の有無                =1          規格エキストラ計上あり                  
B  寸法エキストラ計上の有無                =2          寸法エキストラ計上なし                  
C  鋼板単価（円／ｔ）                      =175000     鋼板単価（円／ｔ）                      
D  規格エキストラ単価（円／ｔ）            =29000      規格エキストラ単価（円／ｔ）            
F  スクラップ単価（円／ｔ）                =-36200     スクラップ単価（円／ｔ）                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0103

07-******10016-40

鋼材費（鋼板）                          SE303      施工　第0-0035号内訳表
規格エキストラ　ｔ≦２５ｍｍ            ＳＭ４９０ＹＡ                                                                         1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ          175,000           204,750
TA001      
                    1*1.17              
                                        

   

規格エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ           13,000            15,210
TAC01      
                    1*1.17              
                                        

   

スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        0.136     ｔ          -36,200            -4,924
TSY01      
                    1*0.136             
（控除単価）                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            215,036

A  規格エキストラ計上の有無                =1          規格エキストラ計上あり                  
B  寸法エキストラ計上の有無                =2          寸法エキストラ計上なし                  
C  鋼板単価（円／ｔ）                      =175000     鋼板単価（円／ｔ）                      
D  規格エキストラ単価（円／ｔ）            =13000      規格エキストラ単価（円／ｔ）            
F  スクラップ単価（円／ｔ）                =-36200     スクラップ単価（円／ｔ）                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0104

07-******10016-40

鋼材費（鋼板）                          SE303      施工　第0-0036号内訳表
規格エキストラ　ｔ≦３８ｍｍ            ＳＭ４００Ａ                                                                           1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ          175,000           204,750
TA001      
                    1*1.17              
                                        

   

規格エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ            3,500             4,095
TAC01      
                    1*1.17              
                                        

   

スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        0.136     ｔ          -36,200            -4,924
TSY01      
                    1*0.136             
（控除単価）                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            203,921

A  規格エキストラ計上の有無                =1          規格エキストラ計上あり                  
B  寸法エキストラ計上の有無                =2          寸法エキストラ計上なし                  
C  鋼板単価（円／ｔ）                      =175000     鋼板単価（円／ｔ）                      
D  規格エキストラ単価（円／ｔ）            =3500       規格エキストラ単価（円／ｔ）            
F  スクラップ単価（円／ｔ）                =-36200     スクラップ単価（円／ｔ）                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0105

07-******10016-40

鋼材費（鋼板）                          SE303      施工　第0-0037号内訳表
無規格                                  ＳＳ４００                                                                             1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ          175,000           204,750
TA001      
                    1*1.17              
                                        

   

規格エキストラ　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.170     ｔ            1,300             1,521
TAC01      
                    1*1.17              
                                        

   

スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        0.136     ｔ          -36,200            -4,924
TSY01      
                    1*0.136             
（控除単価）                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            201,347

A  規格エキストラ計上の有無                =1          規格エキストラ計上あり                  
B  寸法エキストラ計上の有無                =2          寸法エキストラ計上なし                  
C  鋼板単価（円／ｔ）                      =175000     鋼板単価（円／ｔ）                      
D  規格エキストラ単価（円／ｔ）            =1300       規格エキストラ単価（円／ｔ）            
F  スクラップ単価（円／ｔ）                =-36200     スクラップ単価（円／ｔ）                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0106

07-******10016-40

平鋼（橋梁用）　　　　　　　　　　　　　 S1330      施工　第0-0038号内訳表
ＳＳ４００　　　　　　　　　　　　　　　 １００×６．０                                                                         1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

平鋼ベース価格＋規格料　　　　　　　　　
橋梁用　ＳＳ４００　　　　　　　　　　　
                                        

        1.000     ｔ          140,000           140,000
T4060      
                                        
                                        

   

小計（基本単価）                        
        1.000     ｔ          140,000           140,000

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

単価割増分                              
        1.000     ｔ           16,800            16,800

           
                                        
割増率１２％                            

   
                                        
                                        

スクラップ                              
鉄くず　ヘビー　Ｈ１                    
                                        

        1.000     ｔ           -3,476            -3,476
TSY04      
36200*-0.096                            
８０％回収可能で計算                    

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            153,324

     ;鋼材単価＝（ベース価格＋規格料）×（１＋割増率）－スクラップ
          ;＊スクラップ＝０．８×割増率×スクラップ単価
          ;＊鋼材の割増率＝１２％



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0107

07-******10016-40

鋼材費（形鋼）                          SE307      施工　第0-0039号内訳表
２６７．４ＤＩＡ×６．６                ＳＴＫ４００                                                                           1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.120     ｔ          197,000           220,640
TA001      
                    1*1.12              
                                        

   

スクラップ　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        0.096     ｔ          -36,200            -3,476
TSY01      
                    1*0.096             
（控除単価）                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            217,164

A  規格エキストラ計上の有無                =2          規格エキストラ計上なし                  
B  形鋼単価（円／ｔ）                      =197000     形鋼単価（円／ｔ）                      
D  スクラップ単価（円／ｔ）                =-36200     スクラップ単価（円／ｔ）                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0108

07-******10016-40

移動式クレーン運転                      SE391      施工　第0-0040号内訳表
トラッククレーン油圧ジブ型３６０ｔ吊                                                                                         1         日    

保26/01/23 11:40:26

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料　
３６０ｔ吊　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        1.000     日          651,000           651,000
KQ375      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日            651,000

A  クレーン規格                            =5          トラッククレーン油圧ジブ型３６０ｔ吊  
B  クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      =0          クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0109

07-******10016-40

移動式クレーン運転                      SE391      施工　第0-0041号内訳表
ラフテレーンクレーン油圧ジブ型２５ｔ吊                                                                                        1         日    

保26/01/23 11:40:26

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        1.000     日           53,200            53,200
KQ4C5      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             53,200

A  クレーン規格                            =10         ラフテレーンクレーン油圧ジブ型２５ｔ吊
B  クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      =0          クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0110

07-******10016-40

移動式クレーン運転                      SE391      施工　第0-0042号内訳表
トラッククレーン油圧ジブ型２００ｔ吊                                                                                         1         日    

保26/01/23 11:40:26

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料　
２００ｔ吊　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        1.000     日          394,000           394,000
KQ370      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日            394,000

A  クレーン規格                            =4          トラッククレーン油圧ジブ型２００ｔ吊  
B  クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      =0          クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0111

07-******10016-40

ベント設備損料                          SE383      施工　第0-0043号内訳表
ベント平均高さ２～３０ｍ以下（足場あり） 供用日数６２日                                                                       1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

ベント設備損料                          
                                        
                                        

       62.000   ｔ・日            824            51,088
KG010      
                                        
                                        

   

ベント用足場損料                        
                                        
                                        

       62.000   ｔ・日             49             3,038
KG010      
                                        
ベント設備損料×ベント用足場損料率    

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             54,126

A  供用日数                                =62         供用日数                                
B  ベント平均高さ                          =2          ベント平均高さ２～３０ｍ以下（足場あり）
C  ベント設備損料額（円／ｔ・日）          =824        ベント設備損料額（円／ｔ・日）          



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0112

07-******10016-40

ベント基礎損料                          SE387      施工　第0-0044号内訳表
ベント質量３５．２ｔ                                                                                                           1       供用日  

保26/01/23 11:40:26

ベント基礎損料                          
                                        
                                        

       35.200   ｔ・日             16               563
KG010      
                                        
ベント設備損料×ベント基礎損料率      

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       供用日              563

A  ベント質量（ｔ）                        =35.2       ベント質量（ｔ）                        
B  ベント設備損料額（円／ｔ・日）          =824        ベント設備損料額（円／ｔ・日）          



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0113

07-******10016-40

架設工具損料　　　　　　　　　　　　　　 SE393      施工　第0-0045号内訳表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1       供用日  

保26/01/23 11:40:26

橋梁用架設工具　損料　　　　　　　　　　
鋼橋　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        1.000   供用日         10,300            10,300
KG020      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       供用日           10,300



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0114

07-******10016-40

仮締ボルト・ドリフトピン損料　　　　　　 SE395      施工　第0-0046号内訳表
 仮締ボルト　φ２２用　　　　　　　　　　  ドリフトピン　φ２４．５×１５０ｍｍ　　                                                1       供用日  

保26/01/23 11:40:26

仮締めボルト損料                        
径２２用                                
                                        

        1.000   供用日          5,562             5,560
KG062      
53*104.95                               
;損料（円・100本当り）×（数量／100本） 

   

ドリフトピン損料　　　　　　　　　　　　
径２４．５×１５０　　　　　　　　　　　
                                        

        1.000   供用日          6,297             6,290
KG052      
120*52.48                               
;損料（円・100本当り）×（数量／100本） 

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       供用日           11,850

 A  仮締めボルト及びドリフトピン規格        =1          ボルトφ２２用　ドリフトピンφ２４．５　
B  本締めボルト総本数（本）                =47228      本締めボルト総本数（本）                

   仮締めﾎﾞﾙﾄ数量　本締ﾎﾞﾙﾄ総本数*1/3*2/3=47,228*1/3*2/3=10,495本  整数止め
   ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ数量　本締ﾎﾞﾙﾄ総本数*1/3*1/3=47,228*1/3*1/3=5,248本  整数止め



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0115

07-******10016-40

発動発電機賃料                          SE397      施工　第0-0047号内訳表
ディーゼル駆動　２５ｋＶＡ                                                                                                   1       供用日  

保26/01/23 11:40:26

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料
排ガス３次２５ｋＶＡ                  
                                        

        1.000     日            1,490             1,490
KQC42      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       供用日            1,490

A  発動発電機規格                          =1          ディーゼル駆動　２５ｋＶＡ            



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0116

07-******10016-40

コンクリート                            SZB401     施工　第0-0048号内訳表
無筋･鉄筋構造物                         ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       全ての費用                                     1        ｍ３   

保26/01/23 11:40:26

コンクリートポンプ車［トラック架装］    ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ  
        

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（３０－１２－２５）      普通（Ｗ／Ｃ ５５％以下）               
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              25,220     

A  構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         
B  打設工法                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
D  設計日打設量                            =2          100m3以上500m3未満                      
E  養生工の種類                            =1          養生無し                                
F  圧送管延長距離区分                      =6          240m以下                                
K  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =2          　普通セメント                          
L  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =14         ３０－１２－２５                        
M  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
O  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
P  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
Q  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
R  水セメント比                            =3          水セメント比５５％以下                  



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0117

07-******10016-40

養生（鋼橋床版）                        SZE505     施工　第0-0049号内訳表
                                                                                                                               1        ｍ２   

保26/01/23 11:40:26

普通作業員                                                                      
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 380.8   



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0118

07-******10016-40

養生マット（材料費）                    SZE506     施工　第0-0050号内訳表
                                                                                                                               1        ｍ２   

保26/01/23 11:40:26

養生マット                                                                      
       

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                   83.00 



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0119

07-******10016-40

落橋防止装置取付工(制震ダンパー)        V0240      施工　第0-0051号内訳表
                                                                                                                               1         基    

特単単価適用日：08年01月10日

保26/01/23 11:40:26

橋りょう世話役                          
                                        
                                        

        1.000     人           40,000            40,000
RA120      
                                        
                                        

1  

橋りょう特殊工                          
                                        
                                        

        7.000     人           35,100           245,700
RA110      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        2.000     人           23,800            47,600
RA010      
                                        
                                        

1  

諸雑費率                                
                                        
                                        

       24.0       ％          333,300            79,992
#01        
                                        
機械賃料,燃料油脂類,組立工具等          

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         基            413,292



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0120

07-******10016-40

注入工(ブラケット背面部)                V0250      施工　第0-0052号内訳表
                                                                                                                               6        ｍ２   

特単単価適用日：08年01月10日

保26/01/23 11:40:26

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.000     人           30,300            30,300
RA125      
                                        
                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        4.000     人           26,300           105,200
RA005      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.000     人           23,800            23,800
RA010      
                                        
                                        

1  

シール材                                
エポキシ                                
                                        

       67.8      ｋｇ           2,630           178,314
TKN02      
                                        
11.3㎏/m2×6.0m2=67.8㎏                 

   

諸雑費率                                
                                        
                                        

        7.0       ％          159,300            11,151
#01        
                                        
機械賃料,燃料油脂類,消耗材料等          

   

計　　　　　　　　　　　                       6        ｍ２           348,765

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２            58,127



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0121

07-******10016-40

落橋防止装置取付工(せん断ストッパー)    V0300      施工　第0-0053号内訳表
                                                                                                                               1         組    

特単単価適用日：08年01月10日

保26/01/23 11:40:26

橋りょう世話役                          
                                        
                                        

        1.000     人           40,000            40,000
RA120      
                                        
                                        

1  

橋りょう特殊工                          
                                        
                                        

        4.000     人           35,100           140,400
RA110      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        2.000     人           23,800            47,600
RA010      
                                        
                                        

1  

諸雑費率                                
                                        
                                        

       32.0       ％          228,000            72,960
#01        
                                        
機械賃料,燃料油脂類,組立工具等          

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         組            300,960



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0122

07-******10016-40

無収縮モルタル                          SE659      施工　第0-0054号内訳表
                                                                                                                               1        ｍ３   

保26/01/23 11:40:26

無収縮モルタル材                        
セメント系　プレミックスタイプ          
                                        

    1,875.000    ｋｇ             154           288,750
TCB12      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３           288,750



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0123

07-******10016-40

プレキャスト集水桝                      SZA601     施工　第0-0055号内訳表
据付                                    80kgを超え200kg以下                     全ての費用                                     1         基    

保26/01/23 11:40:26

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．２８ｍ３                      
      

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               3,551     

A  作業区分                                =1          据付                                    
B  製品質量(kg/基)                         =2          80kgを超え200kg以下                     
C  基礎砕石の有無                          =2          基礎砕石なし                            
D  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0124

07-******10016-40

プレキャスト集水桝（材料費）            SZA602     施工　第0-0056号内訳表
ＦＲＰ製                                参考重量１５０ｋｇ/基                                                                  1         基    

保26/01/23 11:40:26

集水桝                                  ★                                    
基    

1,473,000     
                円／

　　小計　　　　　　　　　　　           1,473,000     



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0125

07-******10016-40

床版排水装置設置工                      V0320      施工　第0-0057号内訳表
                                                                                                                               1        箇所   

特単単価適用日：08年01月10日

保26/01/23 11:40:26

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.100     人           30,300             3,030
RA125      
                                        
                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.100     人           26,300             2,630
RA005      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.300     人           23,800             7,140
RA010      
                                        
                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       15.0       ％           12,800             1,920
#01        
                                        
仮設キャップ,雑機材費                   

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        箇所            14,720



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0126

07-******10016-40

フレキシブルチューブ設置工              V0330      施工　第0-0058号内訳表
フレキシブルチューブ                                                                                                          10         ｍ    

特単単価適用日：08年01月10日

保26/01/23 11:40:26

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.5       人           23,800            11,900
RA010      
                                        
                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        5.0       ％           11,900               595
#01        
                                        
雑機材費                                

   

計　　　　　　　　　　　                      10         ｍ             12,495

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ              1,249



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0127

07-******10016-40

鉄筋工                                  SF201      施工　第0-0059号内訳表
ＳＤ３４５                              差筋及び杭頭処理　　　　　　　　　　　　 施工規模　１０ｔ以上                           1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鉄筋工　加工・組立共　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        1.000     ｔ           61,750            61,750
RE014      
65000*0.95                              
                                        

   

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.030     ｔ          110,000           113,300
TA001      
                    1*1.03              
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            175,050

A  鉄筋規格                                =2          ＳＤ３４５　　　　　　　　　　　　　　　
B  鉄筋径                                  =20         鉄筋各種                                
C  規格・仕様                              =1          一般構造物　　　　　　　　　　　　　　　
D  作業条件                                =1          標準作業　　　　　　　　　　　　　　　　
E  構造物種別                              =6          差筋及び杭頭処理　　　　　　　　　　　　
F  施工規模                                =1          施工規模　１０ｔ以上　　　　　　　　　　
G  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし　　　　　　　　　　　　　
H  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
I  太径鉄筋の割合                          =1          太径鉄筋の割合　１０％未満　　　　　　　
J  鉄筋単価（円／ｔ）Ｂ＝２０時入力        =110000     鉄筋単価（円／ｔ）Ｂ＝２０時入力        

   市場単価　補正係数　(1+S)*(K1*K2*…*Kn)*Tn=(1+0.00)*(1.00*1.00*1.00*1.00)*0.95=0.950



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0128

07-******10016-40

打込み式アンカーボルト設置工            V0350      施工　第0-0060号内訳表
車両用防護柵(高欄兼用含む)                                                                                                    40        箇所   

特単単価適用日：08年01月10日

保26/01/23 11:40:26

橋りょう世話役                          
                                        
                                        

        1.000     人           40,000            40,000
RA120      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        1.500     人           29,800            44,700
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        4.500     人           23,800           107,100
RA010      
                                        
                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       27.0       ％          191,800            51,786
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                      40        箇所           243,586

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        箇所             6,089



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0129

07-******10016-40

鋼橋製作費（本体）                      SE325      施工　第0-0061号内訳表
箱桁　平均支間長５５．２ｍ              本体加工鋼重５７３．１ｔ                                                               1         式    

保26/01/23 11:40:26

製作工（橋梁）　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

    2,914.690     人           31,200        90,938,328
RA270      
                                        
                                        

7  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式         90,938,328

A  橋梁形式                                =3          箱桁                                    
B  平均支間長（ｍ）Ａ＝１～８時入力        =55.2       平均支間長（ｍ）Ａ＝１～８時入力        
C  本体加工鋼重（ｔ）                      =573.1      本体加工鋼重（ｔ）                      
D  ５７０材相当品の鋼重（ｔ）              =170.2      ５７０材相当品の鋼重（ｔ）              
E  大型材片数　Ａ１（Ａ＝１～１０時入力）  =238        大型材片数　Ａ１（Ａ＝１～１０時入力）  
F  大型材片重量（ｔ）Ｅ＞０時入力          =416.5      大型材片重量（ｔ）Ｅ＞０時入力          
G  小型材片数　Ａ２                        =3068       小型材片数　Ａ２                        
H  小型材片重量（ｔ）Ｇ＞０時入力          =152.4      小型材片重量（ｔ）Ｇ＞０時入力          
I  大型材片板継溶接延長　Ｂ１（ｍ）Ｅ＞０時=0          大型材片板継溶接延長　Ｂ１（ｍ）Ｅ＞０時
J  大型材片Ｔ継手溶接延長　Ｂ２（ｍ）Ｅ＞０=2705       大型材片Ｔ継手溶接延長　Ｂ２（ｍ）Ｅ＞０
K  本体の全体部材数　Ｃ                    =74         本体の全体部材数　Ｃ                    
L  仮組立の簡略化の有無                    =2          仮組立の簡略化なし                      
 R  重連による補正率　α（％）標準＝省略    =0          重連による補正率　α（％）標準＝省略    
S  斜橋・曲線橋による補正                  =1          斜橋                                    
 T  斜橋・曲線橋による補正率　β（％）      =3          斜橋・曲線橋による補正率　β（％）      
 U  桁高変化による補正率　γ（％）標準＝省略=11         桁高変化による補正率　γ（％）標準＝省略

   X=(大型材片重量/A1)/大型材片標準重量=(416.500*1000/238)/1,235=1.417    大型材影響係数　K1=0.67*1.417+0.33=1.279
   X=(小型材片重量/A2)/小型材片標準重量=(152.400*1000/3,068)/33.7=1.474    小型材影響係数　K2=0.86*1.474+0.14=1.407
   加工組立工数　Y1=A1*a1*K1+A2*a2*K2=238*2.25*1.279+3,068*0.31*1.407=2,023.90人　小数2位止め
   溶接工数　Y2=B1*b1/10+B2*b2/10=0.000*0.87/10+2,705.000*0.37/10=100.09人　小数2位止め
   570材相当品による影響割増　K=1+K3*W0=1+0.25*170.200/573.100=1.07  小数2位止め
   X=(加工鋼重/C)/部材標準重量=(573.100*1000/74)/6,165=1.256    部材影響係数　K4=0.82*1.256+0.18=1.210
    仮組立工数　Y3=C*c*K4*(1+ε)=74*3.09*1.210*(1+(0.00))=276.70人　小数2位止め
   対傾構及び横構組立工数  Y4=0
    製作工　((Y1+Y2)*K+Y3+Y4)*(1+α)*(1+β)*(1+γ)*(1+δ)=((2,023.90+100.09)*1.07+276.70+0.00)*1.00*1.03*1.11*(1+(0.00))=2,914.69人　小数2位止



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0130

07-******10016-40

塗装前処理                              SE335      施工　第0-0062号内訳表
原板ブラスト及びジンクリッチプライマー  製品ブラスト                            C-5系塗装                                    100        ｍ２   

保26/01/23 11:40:26

プライマー                              
                                        
                                        

      100.000    ｍ２             340            34,000
E0001      
                                        
工場管理費対象外                      

   

橋りょう塗装工                          
                                        
                                        

        6.300     人           35,500           223,650
RA115      
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        9.000     ％          223,650            20,128
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２           277,778

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             2,777

A  原板ブラスト・プライマーの種類          =2          原板ブラスト及びジンクリッチプライマー  
B  二次素地調整区分                        =2          製品ブラスト                            



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0131

07-******10016-40

塗装前処理                              SE335      施工　第0-0063号内訳表
原板ブラスト及びジンクリッチプライマー  動力工具処理                            D-5系塗装                                    100        ｍ２   

保26/01/23 11:40:26

プライマー                              
                                        
                                        

      100.000    ｍ２             340            34,000
E0001      
                                        
工場管理費対象外                      

   

橋りょう塗装工                          
                                        
                                        

        2.300     人           35,500            81,650
RA115      
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        3.000     ％           81,650             2,449
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２           118,099

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             1,180

A  原板ブラスト・プライマーの種類          =2          原板ブラスト及びジンクリッチプライマー  
B  二次素地調整区分                        =1          動力工具処理                            



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0132

07-******10016-40

塗装前処理                              SE335      施工　第0-0064号内訳表
原板ブラストのみ                        二次素地調整なし                        無塗装部                                     100        ｍ２   

保26/01/23 11:40:26

プライマー                              
                                        
                                        

      100.000    ｍ２              82             8,200
E0001      
                                        
工場管理費対象外                      

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２             8,200

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２                82

A  原板ブラスト・プライマーの種類          =3          原板ブラストのみ                        
B  二次素地調整区分                        =3          二次素地調整なし                        



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0133

07-******10016-40

工場塗装                                SE337      施工　第0-0065号内訳表
下塗り　塗装回数１回                    無機ジンクリッチペイント                C-5系塗装                                    100        ｍ２   

保26/01/23 11:40:26

ジンクリッチ　ペイント                  
無機厚膜                                
                                        

       60.000    ｋｇ           1,770           106,200
TF220      
                                        
                                        

9  

ジンクリッチプライマー用シンナー　　　　
無機　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        7.059     Ｌ              670             4,729
TFA50      
                                        
                                        

9  

橋りょう塗装工                          
                                        
                                        

        1.400     人           35,500            49,700
RA115      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       10.000     ％          110,929            11,092
#09        
                                        
（材）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２           171,721

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             1,717

A  塗装種別                                =1          下塗り                                  
B  塗装種類（下塗り）Ａ＝１時選択          =2          無機ジンクリッチペイント                
D  塗装回数（回）                          =1          塗装回数（回）                          
E  構造区分                                =1          構造区分による補正なし                  

   塗料  塗料標準使用量*塗装回数=60*1=60.000kg
   塗料用ｼﾝﾅｰ  塗料標準使用量*0.10/比重*塗装回数=60*0.10/0.85*1=7.059L
   橋梁塗装工  1.4*(1+補正係数)*塗装回数=1.4*(1+0.0)*1=1.400人



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0134

07-******10016-40

工場塗装                                SE337      施工　第0-0066号内訳表
下塗り　塗装回数１回                    ミストコート（エポキシ樹脂塗料）        C-5系塗装                                    100        ｍ２   

保26/01/23 11:40:26

エポキシ樹脂下塗り塗料　　　　　　　　　
下塗り　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       16.000    ｋｇ           1,500            24,000
TF240      
                                        
                                        

9  

エポキシ樹脂塗料用シンナー　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        8.471     Ｌ              640             5,421
TFA70      
                                        
                                        

9  

橋りょう塗装工                          
                                        
                                        

        1.400     人           35,500            49,700
RA115      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       10.000     ％           29,421             2,942
#09        
                                        
（材）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２            82,063

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２               820

A  塗装種別                                =1          下塗り                                  
B  塗装種類（下塗り）Ａ＝１時選択          =5          ミストコート（エポキシ樹脂塗料）        
D  塗装回数（回）                          =1          塗装回数（回）                          
E  構造区分                                =1          構造区分による補正なし                  

   塗料  塗料標準使用量*塗装回数=16*1=16.000kg
   塗料用ｼﾝﾅｰ  塗料標準使用量*0.45/比重*塗装回数=16*0.45/0.85*1=8.471L
   橋梁塗装工  1.4*(1+補正係数)*塗装回数=1.4*(1+0.0)*1=1.400人



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0135

07-******10016-40

工場塗装                                SE337      施工　第0-0067号内訳表
下塗り　塗装回数１回                    エポキシ樹脂塗料                        C-5系塗装                                    100        ｍ２   

保26/01/23 11:40:26

エポキシ樹脂下塗り塗料　　　　　　　　　
下塗り　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       54.000    ｋｇ           1,500            81,000
TF240      
                                        
                                        

9  

エポキシ樹脂塗料用シンナー　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        6.353     Ｌ              640             4,065
TFA70      
                                        
                                        

9  

橋りょう塗装工                          
                                        
                                        

        1.400     人           35,500            49,700
RA115      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       10.000     ％           85,065             8,506
#09        
                                        
（材）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２           143,271

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             1,432

A  塗装種別                                =1          下塗り                                  
B  塗装種類（下塗り）Ａ＝１時選択          =3          エポキシ樹脂塗料                        
D  塗装回数（回）                          =1          塗装回数（回）                          
E  構造区分                                =1          構造区分による補正なし                  

   塗料  塗料標準使用量*塗装回数=54*1=54.000kg
   塗料用ｼﾝﾅｰ  塗料標準使用量*0.10/比重*塗装回数=54*0.10/0.85*1=6.353L
   橋梁塗装工  1.4*(1+補正係数)*塗装回数=1.4*(1+0.0)*1=1.400人



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0136

07-******10016-40

工場塗装                                SE337      施工　第0-0068号内訳表
下塗り　塗装回数２回                    変性エポキシ樹脂塗料内面用              D-5系塗装                                    100        ｍ２   

保26/01/23 11:40:26

変性エポキシ樹脂塗料　　　　　　　　　　
内面用　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       82.000    ｋｇ           1,500           123,000
TF260      
                                        
                                        

9  

エポキシ樹脂塗料用シンナー　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        9.647     Ｌ              640             6,174
TFA70      
                                        
                                        

9  

橋りょう塗装工                          
                                        
                                        

        4.480     人           35,500           159,040
RA115      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       10.000     ％          129,174            12,917
#09        
                                        
（材）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２           301,131

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             3,011

A  塗装種別                                =1          下塗り                                  
B  塗装種類（下塗り）Ａ＝１時選択          =4          変性エポキシ樹脂塗料内面用              
D  塗装回数（回）                          =2          塗装回数（回）                          
E  構造区分                                =2          箱桁構造内面（密閉部）                  

   塗料  塗料標準使用量*塗装回数=41*2=82.000kg
   塗料用ｼﾝﾅｰ  塗料標準使用量*0.10/比重*塗装回数=41*0.10/0.85*2=9.647L
   橋梁塗装工  1.4*(1+補正係数)*塗装回数=1.4*(1+0.6)*2=4.480人



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0137

07-******10016-40

工場塗装                                SE337      施工　第0-0069号内訳表
下塗り　塗装回数１回                    無機ジンクリッチペイント                F-12系塗装                                   100        ｍ２   

保26/01/23 11:40:26

ジンクリッチ　ペイント                  
無機厚膜                                
                                        

       60.000    ｋｇ           1,770           106,200
TF220      
                                        
                                        

9  

ジンクリッチプライマー用シンナー　　　　
無機　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        7.059     Ｌ              670             4,729
TFA50      
                                        
                                        

9  

橋りょう塗装工                          
                                        
                                        

        2.240     人           35,500            79,520
RA115      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       10.000     ％          110,929            11,092
#09        
                                        
（材）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２           201,541

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             2,015

A  塗装種別                                =1          下塗り                                  
B  塗装種類（下塗り）Ａ＝１時選択          =2          無機ジンクリッチペイント                
D  塗装回数（回）                          =1          塗装回数（回）                          
E  構造区分                                =2          箱桁構造内面（密閉部）                  

   塗料  塗料標準使用量*塗装回数=60*1=60.000kg
   塗料用ｼﾝﾅｰ  塗料標準使用量*0.10/比重*塗装回数=60*0.10/0.85*1=7.059L
   橋梁塗装工  1.4*(1+補正係数)*塗装回数=1.4*(1+0.6)*1=2.240人



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0138

07-******10016-40

工場塗装                                SE337      施工　第0-0070号内訳表
下塗り　塗装回数２回                    エポキシ樹脂塗料                        C-5系塗装(下塗1層増塗)                       100        ｍ２   

保26/01/23 11:40:26

エポキシ樹脂下塗り塗料　　　　　　　　　
下塗り　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      108.000    ｋｇ           1,500           162,000
TF240      
                                        
                                        

9  

エポキシ樹脂塗料用シンナー　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       12.706     Ｌ              640             8,131
TFA70      
                                        
                                        

9  

橋りょう塗装工                          
                                        
                                        

        2.800     人           35,500            99,400
RA115      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       10.000     ％          170,131            17,013
#09        
                                        
（材）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２           286,544

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             2,865

A  塗装種別                                =1          下塗り                                  
B  塗装種類（下塗り）Ａ＝１時選択          =3          エポキシ樹脂塗料                        
D  塗装回数（回）                          =2          塗装回数（回）                          
E  構造区分                                =1          構造区分による補正なし                  

   塗料  塗料標準使用量*塗装回数=54*2=108.000kg
   塗料用ｼﾝﾅｰ  塗料標準使用量*0.10/比重*塗装回数=54*0.10/0.85*2=12.706L
   橋梁塗装工  1.4*(1+補正係数)*塗装回数=1.4*(1+0.0)*2=2.800人



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0139

07-******10016-40

工場塗装                                SE337      施工　第0-0071号内訳表
中塗り　塗装回数１回                    ふっ素樹脂塗料　青・緑系                C-5系塗装                                    100        ｍ２   

保26/01/23 11:40:26

ふっ素樹脂塗料                          
中塗り用　青・緑系                      
                                        

       17.000    ｋｇ           2,120            36,040
TF800      
                                        
                                        

9  

ふっ素樹脂塗料用シンナー                
中塗り用                                
                                        

        2.000     Ｌ              635             1,270
TFA45      
                                        
                                        

9  

橋りょう塗装工                          
                                        
                                        

        1.400     人           35,500            49,700
RA115      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       10.000     ％           37,310             3,731
#09        
                                        
（材）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２            90,741

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２               907

A  塗装種別                                =2          中塗り                                  
C  塗装種類（中・上塗り）Ａ＝２，３時選択  =2          ふっ素樹脂塗料　青・緑系                
D  塗装回数（回）                          =1          塗装回数（回）                          
E  構造区分                                =1          構造区分による補正なし                  

   塗料  塗料標準使用量*塗装回数=17*1=17.000kg
   塗料用ｼﾝﾅｰ  塗料標準使用量*0.10/比重*塗装回数=17*0.10/0.85*1=2.000L
   橋梁塗装工  1.4*(1+補正係数)*塗装回数=1.4*(1+0.0)*1=1.400人



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0140

07-******10016-40

工場塗装                                SE337      施工　第0-0072号内訳表
上塗り　塗装回数１回                    ふっ素樹脂塗料　青・緑系                C-5系塗装                                    100        ｍ２   

保26/01/23 11:40:26

ふっ素樹脂塗料                          
上塗り用　青・緑系                      
                                        

       14.000    ｋｇ           7,910           110,740
TF750      
                                        
                                        

9  

ふっ素樹脂塗料用シンナー                
上塗り用                                
                                        

        1.647     Ｌ              732             1,205
TFA47      
                                        
                                        

9  

橋りょう塗装工                          
                                        
                                        

        1.400     人           35,500            49,700
RA115      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       10.000     ％          111,945            11,194
#09        
                                        
（材）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２           172,839

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             1,728

A  塗装種別                                =3          上塗り                                  
C  塗装種類（中・上塗り）Ａ＝２，３時選択  =2          ふっ素樹脂塗料　青・緑系                
D  塗装回数（回）                          =1          塗装回数（回）                          
E  構造区分                                =1          構造区分による補正なし                  

   塗料  塗料標準使用量*塗装回数=14*1=14.000kg
   塗料用ｼﾝﾅｰ  塗料標準使用量*0.10/比重*塗装回数=14*0.10/0.85*1=1.647L
   橋梁塗装工  1.4*(1+補正係数)*塗装回数=1.4*(1+0.0)*1=1.400人



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0141

07-******10016-40

鋼橋工場製作輸送費                      SE331      施工　第0-0073号内訳表
箱桁（鋼床版箱桁を除く）                運搬距離４０．３ｋｍ                                                                   1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鋼橋工場製作輸送費                      
                                        
                                        

        1.000     ｔ           14,100            14,100
E0001      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             14,100

A  橋種                                    =3          箱桁（鋼床版箱桁を除く）                
B  運搬距離（ｋｍ）                        =40.3       運搬距離（ｋｍ）                        

   鋼橋工場製作輸送費　29.94*40+12,939=14,100円  有効3桁



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0142

07-******10016-40

現場取卸（鋼桁，門扉）                  SZA921     施工　第0-0074号内訳表
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊                                                                                                1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料　 １００ｔ吊　　　　　　　　　　　　　　
      

               
                   

とび工                                                                          
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,927     

A  ｸﾚｰﾝ規格                                =6          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊         
B  ｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)             =0          ｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)             



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0143

07-******10016-40

現場取卸（合成床版）                    SZA921     施工　第0-0075号内訳表
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊                                                                                               1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 １６ｔ吊　　　　　　　　　　　　　　　
      

               
                   

とび工                                                                          
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,097     

A  ｸﾚｰﾝ規格                                =1          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊        
B  ｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)             =0          ｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)             



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0144

07-******10016-40

地組工（細幅箱桁（箱桁形式））          SE351      施工　第0-0076号内訳表
地組質量４３８．９ｔ                                                                                                           1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

橋りょう世話役                          
                                        
                                        

        0.024     人           40,000               960
RA120      
                                        
                                        

9  

橋りょう特殊工                          
                                        
                                        

        0.144     人           35,100             5,054
RA110      
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        3.000     ％            6,014               180
#09        
                                        
（労）×率                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ              6,194

A  桁形式                                  =4          細幅箱桁（箱桁形式）                    
B  地組質量　Ｇ（ｔ）                      =438.9      地組質量　Ｇ（ｔ）                      

   日当り施工量  Dg=G/(0.020*(G+87))=438.900/(0.020*(438.900+87))=41.7t/日  小数1位止め
   橋梁世話役　1/Dg*1=1/41.7*1=0.024人
   橋梁特殊工　1/Dg*6=1/41.7*6=0.144人



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0145

07-******10016-40

ベント設備設置・撤去                    SE381      施工　第0-0077号内訳表
ラフテレーンクレーン                    ベント総質量３５．２ｔ                                                                 1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

橋りょう世話役                          
                                        
                                        

        0.189     人           40,000             7,560
RA120      
                                        
                                        

9  

橋りょう特殊工                          
                                        
                                        

        0.943     人           35,100            33,099
RA110      
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        1.000     ％           40,659               406
#09        
                                        
（労）×率                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             41,065

A  使用機械                                =1          ラフテレーンクレーン                    
B  ベント総質量　Ｔ（ｔ）                  =35.2       ベント総質量　Ｔ（ｔ）                  
C  使用電源                                =1          発動発電機                              

   日当り施工量  Dt=T/(0.14*T+1.7)=35.200/(0.14*35.200+1.7)=5.3t/日　小数1位止め
   橋梁世話役　1/Dt*1=1/5.3*1=0.189人
   橋梁特殊工　1/Dt*5=1/5.3*5=0.943人



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0146

07-******10016-40

ベント基礎設置・撤去                    SE385      施工　第0-0078号内訳表
ベント基礎延面積１０３ｍ２                                                                                                     1        ｍ２   

保26/01/23 11:40:26

橋りょう世話役                          
                                        
                                        

        0.018     人           40,000               720
RA120      
                                        
                                        

   

橋りょう特殊工                          
                                        
                                        

        0.071     人           35,100             2,492
RA110      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             3,212

A  ベント基礎延面積　Ａ（ｍ２）            =103        ベント基礎延面積　Ａ（ｍ２）            

   日当り施工量  Da=A/(0.012*A+0.6)=103.0/(0.012*103.0+0.6)=56m2/日  整数止め
   橋梁世話役　1/Da*1=1/56*1=0.018人
   橋梁特殊工　1/Da*4=1/56*4=0.071人



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0147

07-******10016-40

架設工（細幅箱桁（箱桁形式））          SE355      施工　第0-0079号内訳表
移動式クレーンによるステージング架設    橋体総質量５７５．２ｔ                                                                10         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

橋りょう世話役                          
                                        
                                        

        0.187     人           40,000             7,480
RA120      
                                        
                                        

9  

橋りょう特殊工                          
                                        
                                        

        1.121     人           35,100            39,347
RA110      
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       10.000     ％           46,827             4,682
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         ｔ             51,509

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ              5,150

A  架設工法                                =2          移動式クレーンによるステージング架設    
B  桁形式                                  =4          細幅箱桁（箱桁形式）                    
C  橋体総質量　Ｗ（ｔ）                    =575.2      橋体総質量　Ｗ（ｔ）                    
D  主桁架設回数　ｎ（回）                  =16         主桁架設回数　ｎ（回）                  
E  一部材質量（主桁質量／主桁架設回数）    =3          一部材質量２０ｔ以上                    
F  使用電源                                =1          発動発電機                              

   一部材質量による係数  a=1.6
   日当り架設質量  Dw=W/(0.24*a*(n+12))=575.200/(0.24*1.6*(16+12))=53.5t/日　小数1位止め
   橋梁世話役　10/Dw*1=10/53.5*1=0.187人
   橋梁特殊工　10/Dw*6=10/53.5*6=1.121人



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0148

07-******10016-40

ゴム支承据付工                          SE347      施工　第0-0080号内訳表
一般支承                                支承総質量５３．９ｔ                                                                   1         基    

保26/01/23 11:40:26

橋りょう世話役                          
                                        
                                        

        0.909     人           40,000            36,360
RA120      
                                        
                                        

9  

橋りょう特殊工                          
                                        
                                        

        2.727     人           35,100            95,717
RA110      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.909     人           23,800            21,634
RA010      
                                        
                                        

9  

無収縮モルタル                          
                                        
                                        

        0.450    ｍ３         288,750           129,937
SE659      施工　第0-0054号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       10.000     ％          153,711            15,371
#09        
                                        
（労）×率                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         基            299,019

A  支承の種別                              =1          一般支承                                
B  支承総質量　アンカーボルト含む（ｔ）    =53.9       支承総質量　アンカーボルト含む（ｔ）    
C  支承設置数（基）                        =8          支承設置数（基）                        
D  無収縮モルタル設計量（ｍ３／基）無＝０  =0.45       無収縮モルタル設計量（ｍ３／基）無＝０  
E  平均橋台橋脚高さ                        =2          平均橋台橋脚高さ２ｍ以上                
F  使用電源                                =1          発動発電機                              

   １基当り支承質量　支承総質量/支承設置数=53.900/8.000=6.737t
   日当り施工量　Dn=1/(0.082*6.737+0.324)=1.1基/日　 小数1位止め
   橋梁世話役　1/Dn*1=1/1.1*1=0.909人
   橋梁特殊工　1/Dn*3=1/1.1*3=2.727人
   普通作業員　1/Dn*1=1/1.1*1=0.909人



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0149

07-******10016-40

現場溶接工                              V0100      施工　第0-0081号内訳表
細幅箱桁橋                              フレンジのみ                                                                           1.2       ｍ    

特単単価適用日：08年01月10日

保26/01/23 11:40:26

橋りょう世話役                          
                                        
                                        

        1.0       人           40,000            40,000
RA120      
                                        
                                        

1  

橋りょう特殊工                          
                                        
                                        

        4.0       人           35,100           140,400
RA110      
                                        
                                        

1  

諸雑費率                                
                                        
                                        

       31.0       ％          180,400            55,924
#01        
                                        
機械の損料及び溶接機等の運転経費        

   

現場溶接消耗材料                        
加重平均板厚ｔ＝４２mm                  
板厚係数1.85(標準価格×1.85)            

        1.2       ｍ           21,460            25,752
F0192      
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                       1.2       ｍ            262,076

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ            218,396



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0150

07-******10016-40

本締め工                                V0110      施工　第0-0082号内訳表
                                                                                                                            1670         本    

特単単価適用日：08年01月10日

保26/01/23 11:40:26

橋りょう世話役                          
                                        
                                        

        1         人           40,000            40,000
RA120      
                                        
                                        

9  

橋りょう特殊工                          
                                        
                                        

        5         人           35,100           175,500
RA110      
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        4         ％          215,500             8,620
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                   1,670         本            224,120

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本                134



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0151

07-******10016-40

ピンテール処理                          V0120      施工　第0-0083号内訳表
                                                                                                                            3600         本    

特単単価適用日：08年01月10日

保26/01/23 11:40:26

橋りょう特殊工                          
                                        
                                        

        3.0       人           35,100           105,300
RA110      
                                        
                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       25.0       ％          105,300            26,325
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                   3,600         本            131,625

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本                 36



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0152

07-******10016-40

橋梁塗装工　継手部素地調整（新橋）      S4642      施工　第0-0084号内訳表
動力工具処理                                                                    F-11系塗装                                   100        ｍ２   

保26/01/23 11:40:26

橋梁塗装工                              
新橋現場　素地調整                      
動力工具処理　昼間　制約：無            

      100.000    ｍ２           4,700           470,000
T3G50      
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２           470,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             4,700

A  素地調整区分                            =1          動力工具処理                            
B  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
C  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0153

07-******10016-40

橋梁塗装工　継手部下塗り（新橋）        S4644      施工　第0-0085号内訳表
ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料(１層)                                         F-11系塗装                                   100        ｍ２   

保26/01/23 11:40:26

橋梁塗装工                              
新橋現場ミストコート変性エポキシ        
１３０×１層　昼間　制約：無            

      100.000    ｍ２           1,075           107,500
T3G62      
747*1.44                                
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２           107,500

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             1,075

A  塗料区分                                =1          ミストコート　変性エポキシ樹脂塗料(１層)
B  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
C  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            

   標準単価　補正係数  Ｋｎ：1.44



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0154

07-******10016-40

橋梁塗装工　継手部下塗り（新橋）        S4644      施工　第0-0086号内訳表
超厚膜形エポキシ樹脂塗料（２回塗り／層）                                         F-11系塗装                                   100        ｍ２   

保26/01/23 11:40:26

橋梁塗装工                              
新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ          
５００×２回　昼間　制約：無            

      100.000    ｍ２           4,939           493,900
T3G65      
3430*1.44                               
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２           493,900

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             4,939

A  塗料区分                                =2          超厚膜形エポキシ樹脂塗料（２回塗り／層）
B  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
C  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            

   標準単価　補正係数  Ｋｎ：1.44



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0155

07-******10016-40

橋梁塗装工　継手部素地調整（新橋）      S4642      施工　第0-0087号内訳表
ブラスト処理                                                                    有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ                                  100        ｍ２   

保26/01/23 11:40:26

橋梁塗装工                              
新橋現場　素地調整                      
ブラスト処理　昼間　制約：無            

      100.000    ｍ２           8,510           851,000
T3G53      
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２           851,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             8,510

A  素地調整区分                            =2          ブラスト処理                            
B  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
C  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0156

07-******10016-40

橋梁塗装工　継手部下塗り（新橋）        S4644      施工　第0-0088号内訳表
有機ジンクリッチペイント（２回塗り／層）                                         有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ                                  100        ｍ２   

保26/01/23 11:40:26

橋梁塗装工                              
新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ        
３００×２回　昼間　制約：無            

      100.000    ｍ２           3,326           332,600
T3G71      
2310*1.44                               
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２           332,600

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             3,326

A  塗料区分                                =4          有機ジンクリッチペイント（２回塗り／層）
B  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
C  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            

   標準単価　補正係数  Ｋｎ：1.44



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0157

07-******10016-40

橋梁塗装工　継手部下塗り（新橋）        S4644      施工　第0-0089号内訳表
変性エポキシ樹脂塗料（２層）                                                    F-13系塗装                                   100        ｍ２   

保26/01/23 11:40:26

橋梁塗装工                              
新橋現場　下塗　変性エポキシ            
２００×２層　昼間　制約：無            

      100.000    ｍ２           2,649           264,900
T3G74      
1840*1.44                               
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２           264,900

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             2,649

A  塗料区分                                =5          変性エポキシ樹脂塗料（２層）            
B  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
C  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            

   標準単価　補正係数  Ｋｎ：1.44



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0158

07-******10016-40

橋梁塗装工　継手部中塗り（新橋）        S4646      施工　第0-0090号内訳表
ふっ素樹脂塗料　濃彩                                                            F-11系塗装                                   100        ｍ２   

保26/01/23 11:40:26

橋梁塗装工                              
新橋現場　中塗　ふっ素樹脂              
濃彩　１４０×１層　昼間　制約：無      

      100.000    ｍ２           1,326           132,600
T3G98      
921*1.44                                
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２           132,600

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             1,326

A  塗装区分                                =2          新橋継手部現場塗装                      
B  作業内容                                =1          中塗り                                  
C  塗料区分                                =6          ふっ素樹脂塗料　濃彩                    
E  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
F  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            

   標準単価　補正係数  Ｋｎ：1.44



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0159

07-******10016-40

橋梁塗装工　中塗り・上塗り（新橋）      S4646      施工　第0-0091号内訳表
ふっ素樹脂塗料　濃彩                                                            F-11系塗装                                   100        ｍ２   

保26/01/23 11:40:26

橋梁塗装工                              
新橋現場　上塗　ふっ素樹脂              
濃彩　１２０×１層　昼間　制約：無      

      100.000    ｍ２           2,275           227,500
T3H16      
1580*1.44                               
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２           227,500

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             2,275

A  塗装区分                                =2          新橋継手部現場塗装                      
B  作業内容                                =2          上塗り                                  
C  塗料区分                                =6          ふっ素樹脂塗料　濃彩                    
E  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
F  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            

   標準単価　補正係数  Ｋｎ：1.44



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0160

07-******10016-40

合成床版架設工                          SE443      施工　第0-0092号内訳表
                                                                                                                             100        ｍ２   

保26/01/23 11:40:26

橋りょう世話役                          
                                        
                                        

        2.700     人           40,000           108,000
RA120      
                                        
                                        

9  

橋りょう特殊工                          
                                        
                                        

        7.000     人           35,100           245,700
RA110      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        2.600     人           23,800            61,880
RA010      
                                        
                                        

9  

シール材料費                            
                                        
                                        

        1.000     式           78,435            78,435
SE444      施工　第0-0093号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        1.000     ％          415,580             4,155
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２           498,170

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             4,981

A  主桁上フランジシール材設計ｍ／１００ｍ２=33.1       主桁上フランジシール材設計ｍ／１００ｍ２
B  合成床版接合部シール材設計ｍ／１００ｍ２=37.3       合成床版接合部シール材設計ｍ／１００ｍ２
C  側鋼板（床版）接合部Ｓ材設計ｍ／百ｍ２  =14.7       側鋼板（床版）接合部Ｓ材設計ｍ／百ｍ２  
D  主桁上フランジシール材単価（円／ｍ）    =1000       主桁上フランジシール材単価（円／ｍ）    
E  合成床版接合部シール材単価（円／ｍ）    =800        合成床版接合部シール材単価（円／ｍ）    
F  側鋼板（床版）接合部Ｓ材単価（円／ｍ）  =800        側鋼板（床版）接合部Ｓ材単価（円／ｍ）  



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0161

07-******10016-40

シール材料費                            SE444      施工　第0-0093号内訳表
                                                                                                                               1         式    

保26/01/23 11:40:26

シール材                                
主桁上フランジ                          
                                        

       34.755     ｍ            1,000            34,755
TKN04      
                    33.1*1.05           
                                        

   

シール材                                
合成床版接合部                          
                                        

       39.165     ｍ              800            31,332
TKN05      
                    37.3*1.05           
                                        

   

シール材                                
側鋼板と床版及び側鋼板接合部            
                                        

       15.435     ｍ              800            12,348
TKN06      
                    14.7*1.05           
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式             78,435

A  主桁上フランジシール材設計ｍ／１００ｍ２=33.1       主桁上フランジシール材設計ｍ／１００ｍ２
B  合成床版接合部シール材設計ｍ／１００ｍ２=37.3       合成床版接合部シール材設計ｍ／１００ｍ２
C  側鋼板（床版）接合部Ｓ材設計ｍ／百ｍ２  =14.7       側鋼板（床版）接合部Ｓ材設計ｍ／百ｍ２  
D  主桁上フランジシール材単価（円／ｍ）    =1000       主桁上フランジシール材単価（円／ｍ）    
E  合成床版接合部シール材単価（円／ｍ）    =800        合成床版接合部シール材単価（円／ｍ）    
F  側鋼板（床版）接合部Ｓ材単価（円／ｍ）  =800        側鋼板（床版）接合部Ｓ材単価（円／ｍ）  



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0162

07-******10016-40

側鋼板取付工                            V0130      施工　第0-0094号内訳表
H=650mm以上                                                                                                                  120         ｍ    

特単単価適用日：08年01月10日

保26/01/23 11:40:26

橋りょう世話役                          
                                        
                                        

        1.000     人           40,000            40,000
RA120      
                                        
                                        

1  

橋りょう特殊工                          
                                        
                                        

        2.000     人           35,100            70,200
RA110      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        4.500     人           23,800           107,100
RA010      
                                        
                                        

1  

諸雑費率                                
                                        
                                        

        5.0       ％          217,300            10,865
#01        
                                        
発動発電機の燃料油脂類                  

   

計　　　　　　　　　　　                     120         ｍ            228,165

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ              1,901



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0163

07-******10016-40

鉄筋工                                  SF201      施工　第0-0095号内訳表
ＳＤ３４５                              橋梁用床版　　　　　　　　　　　　　　　 施工規模　１０ｔ以上                           1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鉄筋工　加工・組立共　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        1.000     ｔ           55,250            55,250
RE014      
65000*0.85                              
                                        

   

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.030     ｔ          108,000           111,240
TA001      
                    1*1.03              
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            166,490

A  鉄筋規格                                =2          ＳＤ３４５　　　　　　　　　　　　　　　
B  鉄筋径                                  =20         鉄筋各種                                
C  規格・仕様                              =1          一般構造物　　　　　　　　　　　　　　　
D  作業条件                                =1          標準作業　　　　　　　　　　　　　　　　
E  構造物種別                              =4          橋梁用床版　　　　　　　　　　　　　　　
F  施工規模                                =1          施工規模　１０ｔ以上　　　　　　　　　　
G  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし　　　　　　　　　　　　　
H  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
I  太径鉄筋の割合                          =5          ≪条件不要≫　　　　　　　　　　　　　　
J  鉄筋単価（円／ｔ）Ｂ＝２０時入力        =108000     鉄筋単価（円／ｔ）Ｂ＝２０時入力        

   市場単価　補正係数　(1+S)*(K1*K2*…*Kn)*Tn=(1+0.00)*(1.00*1.00*1.00*1.00)*0.85=0.850



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0164

07-******10016-40

コンクリート                            SZB401     施工　第0-0096号内訳表
無筋･鉄筋構造物                         ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       全ての費用                                     1        ｍ３   

保26/01/23 11:40:26

コンクリートポンプ車［トラック架装］    ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ  
        

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（３０－１２－２５）      高炉（Ｗ／Ｃ ５５％以下）               
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              26,140     

A  構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         
B  打設工法                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
D  設計日打設量                            =2          100m3以上500m3未満                      
E  養生工の種類                            =2          一般養生                                
F  圧送管延長距離区分                      =6          240m以下                                
K  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉セメント                          
L  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =14         ３０－１２－２５                        
M  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
O  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
P  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
Q  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
R  水セメント比                            =3          水セメント比５５％以下                  



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0165

07-******10016-40

コンクリート                            SZB401     施工　第0-0097号内訳表
無筋･鉄筋構造物                         ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       全ての費用                                     1        ｍ３   

保26/01/23 11:40:26

コンクリートポンプ車［トラック架装］    ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ  
        

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（１８－８－２５）        （Ｗ／Ｃ指定なし）                      
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              24,530     

A  構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         
B  打設工法                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
D  設計日打設量                            =2          100m3以上500m3未満                      
E  養生工の種類                            =2          一般養生                                
F  圧送管延長距離区分                      =6          240m以下                                
K  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉セメント                          
L  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =4          １８－８－２５                          
M  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
O  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
P  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
Q  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
R  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0166

07-******10016-40

コンクリート                            SZB401     施工　第0-0098号内訳表
無筋･鉄筋構造物                         ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       全ての費用                                     1        ｍ３   

保26/01/23 11:40:26

コンクリートポンプ車［トラック架装］    ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ  
        

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（３０－１２－２５）      高炉（Ｗ／Ｃ ５５％以下）               
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              28,580     

A  構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         
B  打設工法                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
D  設計日打設量                            =1          10m3以上100m3未満                       
E  養生工の種類                            =2          一般養生                                
F  圧送管延長距離区分                      =1          延長無し                                
K  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉セメント                          
L  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =14         ３０－１２－２５                        
M  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
O  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
P  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
Q  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
R  水セメント比                            =3          水セメント比５５％以下                  



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0167

07-******10016-40

型枠                                    SZB431     施工　第0-0099号内訳表
一般型枠                                鉄筋･無筋構造物                                                                        1        ｍ２   

保26/01/23 11:40:26

型わく工                                                                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               9,896     

A  型枠の種類                              =1          一般型枠                                
B  構造物の種類                            =1          鉄筋･無筋構造物                         



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0168

07-******10016-40

鉄筋工                                  SF201      施工　第0-0100号内訳表
ＳＤ３４５　Ｄ１６～Ｄ２５              構造物種別による補正なし　　　　　　　　 施工規模　１０ｔ以上                           1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鉄筋工　加工・組立共　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        1.000     ｔ           65,000            65,000
RE014      
65000*1                                 
                                        

   

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.030     ｔ          108,000           111,240
TA001      
                    1*1.03              
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            176,240

A  鉄筋規格                                =2          ＳＤ３４５　　　　　　　　　　　　　　　
B  鉄筋径                                  =20         鉄筋各種                                
C  規格・仕様                              =1          一般構造物　　　　　　　　　　　　　　　
D  作業条件                                =1          標準作業　　　　　　　　　　　　　　　　
E  構造物種別                              =1          構造物種別による補正なし　　　　　　　　
F  施工規模                                =1          施工規模　１０ｔ以上　　　　　　　　　　
G  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし　　　　　　　　　　　　　
H  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
I  太径鉄筋の割合                          =1          太径鉄筋の割合　１０％未満　　　　　　　
J  鉄筋単価（円／ｔ）Ｂ＝２０時入力        =108000     鉄筋単価（円／ｔ）Ｂ＝２０時入力        

   市場単価　補正なし



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0169

07-******10016-40

橋梁用伸縮継手装置設置工                SF449      施工　第0-0101号内訳表
補修　普通型　１車線相当                左側歩道部(撤去再設置_高さ調整)                                                        1         ｍ    

保26/01/23 11:40:26

橋梁用伸縮継手装置設置工　補修　　　　　
普通型　１車線相当　　　　　　　　　　　
                                        

        1.000     ｍ          150,000           150,000
RFQ46      
150000*1                                
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ            150,000

A  施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　=5          補修　普通型　１車線相当　　　　　　　　
B  夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　=1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
C  橋梁用伸縮継手装置本体計上の有無        =2          橋梁用伸縮継手装置本体計上なし          

   市場単価　補正なし



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0170

07-******10016-40

橋梁用伸縮継手装置設置工                SF449      施工　第0-0102号内訳表
新設　普通型                            縦目地部                                                                               1         ｍ    

保26/01/23 11:40:26

橋梁用伸縮継手装置設置工　　　　　　　　
新設　普通型　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        1.000     ｍ           50,000            50,000
RFQ15      
50000*1                                 
                                        

   

橋梁用伸縮継手装置                      
                                        
                                        

        1.000     ｍ          223,000           223,000
TJT00      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ            273,000

A  施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　=2          新設　普通型　　　　　　　　　　　　　　
B  夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　=1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
C  橋梁用伸縮継手装置本体計上の有無        =1          橋梁用伸縮継手装置本体計上あり          
D  伸縮継手装置本体単価（円／ｍ）　Ｃ＝１時=223000     伸縮継手装置本体単価（円／ｍ）　Ｃ＝１時

   市場単価　補正なし



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0171

07-******10016-40

構造物とりこわし工                      S4638      施工　第0-0103号内訳表
無筋構造物　人力施工                    縦目地部切欠き                                                                         1        ｍ３   

保26/01/23 11:40:26

構造物とりこわし工                      
無筋構造物                              
制約：無　人力　昼間                    

        1.000    ｍ３          34,000            34,000
T3G01      
34000*1                                 
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            34,000

A  構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　=1          無筋構造物　　　　　　　　　　　　　　　
B  施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　=2          　人力施工　　　　　　　　　　　　　　　
C  時間的制約の有無                        =1          無し　　　　　　　　　　                
D  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　

   標準単価補正係数Ｋ１：－



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0172

07-******10016-40

コンクリート削孔（電動ハンマドリル）    SZA801     施工　第0-0104号内訳表
30mm以上200mm未満                       縦目地部アンカー                                                                       1         孔    

保26/01/23 11:40:26

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料　 ２ｋＶＡ　　　　　　　　　　　　　　　
      

               
                   

電動ハンマドリル                        径３８～４０ｍｍ                      
        

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 644.4   

A  削孔深さ                                =1          30mm以上200mm未満                       
B  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0173

07-******10016-40

伸縮装置設置工                          V0140      施工　第0-0105号内訳表
車道,右側歩道部                                                                                                                1         ｍ    

特単単価適用日：08年01月10日

保26/01/23 11:40:26

橋りょう世話役                          
                                        
                                        

        0.600     人           40,000            24,000
RA120      
                                        
                                        

1  

橋りょう特殊工                          
                                        
                                        

        1.000     人           35,100            35,100
RA110      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.900     人           23,800            21,420
RA010      
                                        
                                        

1  

型わく工                                
                                        
                                        

        0.400     人           30,100            12,040
RA165      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        0.200     人           29,800             5,960
RA050      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
２５ｔ吊　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        0.200     日           53,200            10,640
KQ430      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        3.000     ％           98,520             2,955
#01        
                                        
型枠用資材,ｺﾝｸﾘｰﾄ打設養生用機材等       

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ            112,115



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0174

07-******10016-40

殻運搬                                  SZA961     施工　第0-0106号内訳表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            5.7km以下                               全ての費用                                     1        ｍ３   

保26/01/23 11:40:26

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,588     

A  殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
B  積込工法区分                            =1          機械積込                                
C  DID区間の有無                           =2          DID区間あり                             
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
G  運搬距離［ｋｍ］                        =4.6        運搬距離［ｋｍ］                        



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0175

07-******10016-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0107号内訳表
コンクリート（無筋）                                                            グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

保26/01/23 11:40:26

コンクリート廃材処理費　　　　　　　　　
無筋構造物廃材　　　　　　　　　　　　　
                                        

      100.000    ｍ３           2,200           220,000
T2602      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           220,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             2,200

A  廃材種別                                =2          コンクリート（無筋）                    



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0176

07-******10016-40

排水管設置                              SZE781     施工　第0-0108号内訳表
足場あり                                                                                                                       1         ｍ    

保26/01/23 11:40:26

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               5,017     

A  足場の有無                              =2          足場あり                                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0177

07-******10016-40

コンクリート                            SZB401     施工　第0-0109号内訳表
無筋･鉄筋構造物                         ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       全ての費用                                     1        ｍ３   

保26/01/23 11:40:26

コンクリートポンプ車［トラック架装］    ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ  
        

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（２４－１２－２５）      高炉（Ｗ／Ｃ ５５％以下）               
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              27,610     

A  構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         
B  打設工法                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
D  設計日打設量                            =1          10m3以上100m3未満                       
E  養生工の種類                            =2          一般養生                                
F  圧送管延長距離区分                      =1          延長無し                                
K  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉セメント                          
L  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =12         ２４－１２－２５                        
M  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
O  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
P  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
Q  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
R  水セメント比                            =3          水セメント比５５％以下                  



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0178

07-******10016-40

鉄筋工                                  SF201      施工　第0-0110号内訳表
ＳＤ３４５　Ｄ１３                      構造物種別による補正なし　　　　　　　　 施工規模　１０ｔ以上                           1         ｔ    

保26/01/23 11:40:26

鉄筋工　加工・組立共　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        1.000     ｔ           65,000            65,000
RE014      
65000*1                                 
                                        

   

鋼材　　　　　　　　　　　　　　　　　　
★                                    
                                        

        1.030     ｔ          110,000           113,300
TA001      
                    1*1.03              
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            178,300

A  鉄筋規格                                =2          ＳＤ３４５　　　　　　　　　　　　　　　
B  鉄筋径                                  =20         鉄筋各種                                
C  規格・仕様                              =1          一般構造物　　　　　　　　　　　　　　　
D  作業条件                                =1          標準作業　　　　　　　　　　　　　　　　
E  構造物種別                              =1          構造物種別による補正なし　　　　　　　　
F  施工規模                                =1          施工規模　１０ｔ以上　　　　　　　　　　
G  時間的制約の有無                        =1          時間的制約なし　　　　　　　　　　　　　
H  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
I  太径鉄筋の割合                          =1          太径鉄筋の割合　１０％未満　　　　　　　
J  鉄筋単価（円／ｔ）Ｂ＝２０時入力        =110000     鉄筋単価（円／ｔ）Ｂ＝２０時入力        

   市場単価　補正なし



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0179

07-******10016-40

目地板                                  SZA841     施工　第0-0111号内訳表
30m2未満                                樹脂発泡体(倍率15)                                                                     1        ｍ２   

保26/01/23 11:40:26

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

樹脂発泡体目地板　　　　　　　　　　　　 厚１０ｍｍ　倍率１５　　　　　　　　　　
       

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               4,001     

A  1工事当り使用量                         =1          30m2未満                                
C  目地板の種類                            =8          樹脂発泡体(倍率15)                      
D  目地板の規格                            =1          t=10mm                                  



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0180

07-******10016-40

検査路架設(上部工)                      SE992      施工　第0-0112号内訳表
足場あり                                                                                                                      10         ｍ    

保26/01/23 11:40:26

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.700     人           30,300            21,210
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        1.700     人           26,300            44,710
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.800     人           23,800            19,040
RA010      
                                        
                                        

9  

トラック運転（機－２８）              
クレーン装置付４ｔ積２．９ｔ吊        
                                        

        0.710     日           39,882            28,316
SX137      施工　第0-0113号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.300     ％           84,960               254
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         ｍ            113,530

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ             11,353

A  足場                                    =1          足場あり                                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0181

07-******10016-40

トラック運転（機－２８）              SX137      施工　第0-0113号内訳表
クレーン装置付４ｔ積２．９ｔ吊                                                                                               1         日    

保26/01/23 11:40:26

トラック［クレーン装置付］賃料          
４ｔ積　２．９ｔ吊                    
                                        

        1.310   供用日          6,890             9,025
KQK05      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,000            27,000
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       29.000     Ｌ              133             3,857
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             39,882

A  規格                                    =1          クレーン装置付４ｔ積２．９ｔ吊        
B  トラック（供用日／日）                  =1.31       トラック（供用日／日）                  
C  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
D  軽油（Ｌ／日）                          =29         軽油（Ｌ／日）                          



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0182

07-******10016-40

検査路架設(下部工P3橋脚)                SE992      施工　第0-0114号内訳表
足場あり                                                                                                                      10         ｍ    

保26/01/23 11:40:26

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.700     人           30,300            21,210
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        1.700     人           26,300            44,710
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.800     人           23,800            19,040
RA010      
                                        
                                        

9  

トラック運転（機－２８）              
クレーン装置付４ｔ積２．９ｔ吊        
                                        

        0.710     日           39,882            28,316
SX137      施工　第0-0113号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.300     ％           84,960               254
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         ｍ            113,530

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ             11,353

A  足場                                    =1          足場あり                                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0183

07-******10016-40

アンカーボルト設置(下部工P3橋脚)        SE991      施工　第0-0115号内訳表
足場あり                                ブラケット用                                                                         100         本    

保26/01/23 11:40:26

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.200     人           30,300            36,360
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        1.300     人           26,300            34,190
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.700     人           23,800            16,660
RA010      
                                        
                                        

9  

アンカーボルト                          
★                                    
                                        

      100.000     本            1,010           101,000
TB224      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        2.000     ％           87,210             1,744
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                     100         本            189,954

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本              1,899

A  足場                                    =1          足場あり                                
B  アンカーボルト単価（円／本）            =1010       アンカーボルト単価（円／本）            



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0184

07-******10016-40

アンカーボルト設置(下部工P3橋脚)        SE991      施工　第0-0116号内訳表
足場あり                                梯子用                                                                               100         本    

保26/01/23 11:40:26

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.200     人           30,300            36,360
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        1.300     人           26,300            34,190
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.700     人           23,800            16,660
RA010      
                                        
                                        

9  

アンカーボルト                          
★                                    
                                        

      100.000     本              756            75,600
TB224      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        2.000     ％           87,210             1,744
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                     100         本            164,554

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本              1,645

A  足場                                    =1          足場あり                                
B  アンカーボルト単価（円／本）            =756        アンカーボルト単価（円／本）            



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0185

07-******10016-40

検査路架設(下部工P4橋脚)                SE992      施工　第0-0117号内訳表
足場あり                                                                                                                      10         ｍ    

保26/01/23 11:40:26

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.700     人           30,300            21,210
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        1.700     人           26,300            44,710
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.800     人           23,800            19,040
RA010      
                                        
                                        

9  

トラック運転（機－２８）              
クレーン装置付４ｔ積２．９ｔ吊        
                                        

        0.710     日           39,882            28,316
SX137      施工　第0-0113号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.300     ％           84,960               254
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         ｍ            113,530

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ             11,353

A  足場                                    =1          足場あり                                



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0186

07-******10016-40

アンカーボルト設置(下部工P4橋脚)        SE991      施工　第0-0118号内訳表
足場あり                                ブラケット用                                                                         100         本    

保26/01/23 11:40:26

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.200     人           30,300            36,360
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        1.300     人           26,300            34,190
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.700     人           23,800            16,660
RA010      
                                        
                                        

9  

アンカーボルト                          
★                                    
                                        

      100.000     本            1,010           101,000
TB224      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        2.000     ％           87,210             1,744
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                     100         本            189,954

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本              1,899

A  足場                                    =1          足場あり                                
B  アンカーボルト単価（円／本）            =1010       アンカーボルト単価（円／本）            



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0187

07-******10016-40

アンカーボルト設置(下部工P4橋脚)        SE991      施工　第0-0119号内訳表
足場あり                                梯子用                                                                               100         本    

保26/01/23 11:40:26

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.200     人           30,300            36,360
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        1.300     人           26,300            34,190
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.700     人           23,800            16,660
RA010      
                                        
                                        

9  

アンカーボルト                          
★                                    
                                        

      100.000     本              756            75,600
TB224      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        2.000     ％           87,210             1,744
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                     100         本            164,554

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本              1,645

A  足場                                    =1          足場あり                                
B  アンカーボルト単価（円／本）            =756        アンカーボルト単価（円／本）            



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0188

07-******10016-40

橋歴板等取付                            SZD263     施工　第0-0120号内訳表
ブロンズ製                              200×300×8mm　字厚5mm                                                                 1         枚    

保26/01/23 11:40:26

普通作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

橋名板（橋歴板）                        取付材料含む★                        
枚    

48,800         
                円／

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              52,520     



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0189

07-******10016-40

塗装歴板等取付                          SZD263     施工　第0-0121号内訳表
銅製                                    270×370                                                                               1         枚    

保26/01/23 11:40:26

普通作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

橋名板（橋歴板）                        取付材料含む★                        
枚    

42,100         
                円／

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              45,820     



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0190

07-******10016-40

主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）兼用 S1216      施工　第0-0122号内訳表
ボックスガータ                                                                                                                 1         式    

保26/01/23 11:40:26

主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）    
ボックスガーダ                          
設置・撤去＋賃料                        

    1,002.000    ｍ２           3,643         3,650,286
SE407      施工　第0-0123号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式          3,650,286

A  橋梁の種類                              =2          ボックスガータ                          
B  作業区分                                =1          設置・撤去＋賃料                        
C  供用月数Ｔ１（月） Ｂ＝１～３，６時選択 =5.3        供用月数Ｔ１（月） Ｂ＝１～３，６時選択 
D  橋面積Ａ（ｍ２）                        =1002       橋面積Ａ（ｍ２）                        



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0191

07-******10016-40

主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）    SE407      施工　第0-0123号内訳表
ボックスガーダ                          設置・撤去＋賃料                                                                       1        ｍ２   

保26/01/23 11:40:26

主体足場工                              
                                        
                                        

        1.000    ｍ２           3,643             3,643
E0001      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             3,643

A  足場の種類                              =2          ワイヤーブリッジ転用足場                
B  橋梁の種類                              =2          ボックスガーダ                          
C  作業区分                                =1          設置・撤去＋賃料                        
D  供用月数　Ｔ１（月）Ｃ＝１～３，６時入力=5.3        供用月数　Ｔ１（月）Ｃ＝１～３，６時入力

   橋梁特殊工単価　y=35,100円
   賃料係数　L1=269　L2=87
   設置歩掛係数  N1=0.051
   撤去歩掛係数  N2=0.032
   主体足場工　L1+L2*T1+(N1+N2)*y=269+87*5.3+(0.051+0.032)*35,100=3,643円  整数止め



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0192

07-******10016-40

主体足場（パイプ吊足場）兼用使用        S1212      施工　第0-0124号内訳表
ボックスガータ                                                                                                                 1         式    

保26/01/23 11:40:26

主体足場（パイプ吊り足場）              
ボックスガーダ                          
設置・撤去＋賃料                        

      860.000    ｍ２           2,739         2,355,540
SE407      施工　第0-0125号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式          2,355,540

A  橋梁の種類                              =2          ボックスガータ                          
B  作業区分                                =1          設置・撤去＋賃料                        
C  供用月数Ｔ１（月）Ｂ＝１～３，６時入力  =5.3        供用月数Ｔ１（月）Ｂ＝１～３，６時入力  
D  橋面積Ａ（ｍ２）                        =860        橋面積Ａ（ｍ２）                        



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0193

07-******10016-40

主体足場（パイプ吊り足場）              SE407      施工　第0-0125号内訳表
ボックスガーダ                          設置・撤去＋賃料                                                                       1        ｍ２   

保26/01/23 11:40:26

主体足場工                              
                                        
                                        

        1.000    ｍ２           2,739             2,739
E0001      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             2,739

A  足場の種類                              =1          パイプ吊り足場                          
B  橋梁の種類                              =2          ボックスガーダ                          
C  作業区分                                =1          設置・撤去＋賃料                        
D  供用月数　Ｔ１（月）Ｃ＝１～３，６時入力=5.3        供用月数　Ｔ１（月）Ｃ＝１～３，６時入力

   橋梁特殊工単価　y=35,100円
   賃料係数　L1=201　L2=108
   設置歩掛係数  N1=0.033
   撤去歩掛係数  N2=0.023
   主体足場工　L1+L2*T1+(N1+N2)*y=201+108*5.3+(0.033+0.023)*35,100=2,739円  整数止め



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0194

07-******10016-40

中段足場                                S1218      施工　第0-0126号内訳表
ボックスガータ                                                                                                                 1         式    

保26/01/23 11:40:26

中段足場                                
ボックスガーダ                          
設置・撤去＋賃料                        

    1,862.000    ｍ２           1,341         2,496,942
SE411      施工　第0-0127号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式          2,496,942

A  橋梁の種類                              =2          ボックスガータ                          
B  作業区分                                =1          設置・撤去＋賃料                        
C  供用月数Ｔ２（月） Ｂ＝１～３，６時入力 =5.3        供用月数Ｔ２（月） Ｂ＝１～３，６時入力 
D  橋面積Ａ（ｍ２）                        =1862       橋面積Ａ（ｍ２）                        



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0195

07-******10016-40

中段足場                                SE411      施工　第0-0127号内訳表
ボックスガーダ                          設置・撤去＋賃料                                                                       1        ｍ２   

保26/01/23 11:40:26

中段足場工                              
                                        
                                        

        1.000    ｍ２           1,341             1,341
E0001      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             1,341

A  橋梁の種類                              =2          ボックスガーダ                          
B  作業区分                                =1          設置・撤去＋賃料                        
C  供用月数　Ｔ２（月）Ｂ＝１～３，６時入力=5.3        供用月数　Ｔ２（月）Ｂ＝１～３，６時入力

   橋梁特殊工単価　y=35,100円
   賃料係数　L1=126　L2=77
   設置歩掛係数  N1=0.015
   撤去歩掛係数  N2=0.008
   中段足場工　L1+L2*T2+(N1+N2)*y=126+77*5.3+(0.015+0.008)*35,100=1,341円  整数止め



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0196

07-******10016-40

安全通路                                S1220      施工　第0-0128号内訳表
ボックスガータ                                                                                                                 1         式    

保26/01/23 11:40:26

安全通路                                
ボックスガーダ                          
供用月数１．７月                        

    1,862.000    ｍ２             619         1,152,578
SE415      施工　第0-0129号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式          1,152,578

A  橋梁の種類                              =2          ボックスガータ                          
B  供用月数Ｔ３（月）                      =1.7        供用月数Ｔ３（月）                      
C  橋面積Ａ（ｍ２）                        =1862       橋面積Ａ（ｍ２）                        



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0197

07-******10016-40

安全通路                                SE415      施工　第0-0129号内訳表
ボックスガーダ                          供用月数１．７月                                                                       1        ｍ２   

保26/01/23 11:40:26

安全通路工                              
                                        
                                        

        1.000    ｍ２             619               619
E0001      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２               619

A  橋梁の種類                              =2          ボックスガーダ                          
B  供用月数　Ｔ３（月）                    =1.7        供用月数　Ｔ３（月）                    

   橋梁特殊工単価　y=35,100円
   賃料係数　L1=37　L2=33
   設置歩掛係数  N1=0.009
   撤去歩掛係数  N2=0.006
   安全通路工　L1+L2*T3+(N1+N2)*y=37+33*1.7+(0.009+0.006)*35,100=619円  整数止め



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0198

07-******10016-40

部分作業床                              S1222      施工　第0-0130号内訳表
ボックスガータ                                                                                                                 1         式    

保26/01/23 11:40:26

部分作業床                              
ボックスガーダ                          
供用月数１．７月                        

    1,862.000    ｍ２             518           964,516
SE419      施工　第0-0131号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            964,516

A  橋梁の種類                              =2          ボックスガータ                          
B  供用月数Ｔ４（月）                      =1.7        供用月数Ｔ４（月）                      
C  橋面積Ａ（ｍ２）                        =1862       橋面積Ａ（ｍ２）                        



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0199

07-******10016-40

部分作業床                              SE419      施工　第0-0131号内訳表
ボックスガーダ                          供用月数１．７月                                                                       1        ｍ２   

保26/01/23 11:40:26

部分作業床工                            
                                        
                                        

        1.000    ｍ２             518               518
E0001      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２               518

A  橋梁の種類                              =2          ボックスガーダ                          
B  供用月数　Ｔ４（月）                    =1.7        供用月数　Ｔ４（月）                    

   橋梁特殊工単価　y=35,100円
   賃料係数　L1=78　L2=73
   設置歩掛係数  N1=0.005
   撤去歩掛係数  N2=0.004
   部分作業床工　L1+L2*T4+(N1+N2)*y=78+73*1.7+(0.005+0.004)*35,100=518円  整数止め



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0200

07-******10016-40

両側朝顔                                S1224      施工　第0-0132号内訳表
ボックスガータ                                                                                                                 1         式    

保26/01/23 11:40:26

朝顔                                    
ボックスガーダ　両側朝顔                
設置・撤去＋賃料                        

    1,862.000    ｍ２           1,354         2,521,148
SE423      施工　第0-0133号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式          2,521,148

A  橋梁の種類                              =2          ボックスガータ                          
B  朝顔の区分                              =1          両側朝顔                                
C  作業区分                                =1          設置・撤去＋賃料                        
D  供用月数Ｔ５（月） Ｃ＝１～３，６時入力 =3.5        供用月数Ｔ５（月） Ｃ＝１～３，６時入力 
E  橋面積Ａ（ｍ２）                        =1862       橋面積Ａ（ｍ２）                        



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0201

07-******10016-40

朝顔                                    SE423      施工　第0-0133号内訳表
ボックスガーダ　両側朝顔                設置・撤去＋賃料                                                                       1        ｍ２   

保26/01/23 11:40:26

朝顔工                                  
                                        
                                        

        1.000    ｍ２           1,354             1,354
E0001      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             1,354

A  橋梁の種類                              =2          ボックスガーダ                          
B  朝顔の区分                              =1          　両側朝顔                              
C  作業区分                                =1          設置・撤去＋賃料                        
D  供用月数　Ｔ５（月）Ｃ＝１～３，６時入力=3.5        供用月数　Ｔ５（月）Ｃ＝１～３，６時入力

   橋梁特殊工単価　y=35,100円
   賃料係数　L1=134　L2=78
   設置歩掛係数  N1=0.016
   撤去歩掛係数  N2=0.011
   朝顔工　L1+L2*T5+(N1+N2)*y=134+78*3.5+(0.016+0.011)*35,100=1,354円  整数止め



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0202

07-******10016-40

シート張防護工（両側朝顔）              S1230      施工　第0-0134号内訳表
シート張防護工（両側朝顔）                                                                                                     1         式    

保26/01/23 11:40:26

シート張防護工（両側朝顔）              
設置・撤去＋賃料                        
                                        

    1,862.000    ｍ２             549         1,022,238
SE435      施工　第0-0135号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式          1,022,238

A  種別                                    =1          シート張防護工（両側朝顔）              
B  作業区分                                =1          設置・撤去＋賃料                        
C  供用月数（月） Ｂ＝１～３，６時入力     =1.1        供用月数（月） Ｂ＝１～３，６時入力     
D  防護工必要面積又は側面投影面積（m2）×２=1862       防護工必要面積又は側面投影面積（m2）×２



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0203

07-******10016-40

シート張防護工（両側朝顔）              SE435      施工　第0-0135号内訳表
設置・撤去＋賃料                                                                                                               1        ｍ２   

保26/01/23 11:40:26

防護工                                  
                                        
                                        

        1.000    ｍ２             549               549
E0001      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２               549

A  防護工種別                              =3          シート張防護工（両側朝顔）              
B  作業区分                                =1          設置・撤去＋賃料                        
C  供用月数（月）                          =1.1        供用月数（月）                          

   橋梁特殊工単価　y=35,100円
   賃料係数　L1=97　L2=60
   設置歩掛係数  N1=0.007
   撤去歩掛係数  N2=0.004
   防護工　L1+L2*供用月数+(N1+N2)*y=97+60*1.1+(0.007+0.004)*35,100=549円  整数止め



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0204

07-******10016-40

登り桟橋工                              SE439      施工　第0-0136号内訳表
登り桟橋の高さ５ｍ                      設置・撤去＋損料                                                                       1        箇所   

保26/01/23 11:40:26

登り桟橋工                              
                                        
                                        

        5.000     ｍ           37,514           187,570
E0001      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        箇所           187,570

A  作業区分                                =1          設置・撤去＋損料                        
B  登り桟橋の高さ　Ｈ（ｍ）                =5          登り桟橋の高さ　Ｈ（ｍ）                
C  供用月数　Ｔ１２（月）                  =1.3        供用月数　Ｔ１２（月）                  

   橋梁特殊工単価　y=35,100円
   損料係数1=5,116　損料係数2=2,917
   設置歩掛係数=0.474
   撤去歩掛係数=0.341
   登り桟橋工　損料係数1+損料係数2*T12+(設置歩掛係数+撤去歩掛係数)*y=5,116+2,917*1.3+(0.474+0.341)*35,100=37,514円  整数止め



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0205

07-******10016-40

交通誘導警備員の計上                    S0914      施工　第0-0137号内訳表
交通誘導警備員Ｂ                                                                                                               1         式    

保26/01/23 11:40:26

交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                        

      100.000   人・日         16,200         1,620,000
SA063      施工　第0-0138号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式          1,620,000

A  必要日数                                =100        必要日数                                
B  配置人数                                =1          配置人数                                
C  交通誘導警備員                          =2          交通誘導警備員Ｂ                        



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0206

07-******10016-40

交通誘導警備員Ｂ                        SA063      施工　第0-0138号内訳表
                                                                                                                               1       人・日  

保26/01/23 11:40:26

交通誘導警備員B                         
                                        
                                        

        1.000     人           16,200            16,200
RA227      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       人・日           16,200

A  交通誘導警備員区分                      =2          交通誘導警備員Ｂ                        



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0207

07-******10016-40

重建設機械分解組立輸送費(往復)          V0400      施工　第0-0139号内訳表
クローラクレーン系５００ｔ                                                                                                   1         回    

特単単価適用日：08年01月10日

保26/01/23 11:40:26

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        6.000     人           30,300           181,800
RA125      
                                        
                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       36.000     人           26,300           946,800
RA005      
                                        
                                        

1  

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料　
２００ｔ吊　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        6.000     日          394,000         2,364,000
KQ370      
                                        
                                        

1  

諸雑費(運搬費往復)                      
                                        
                                        

      490         ％        3,492,600        17,113,740
#01        
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         回         20,606,340



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0208

07-******10016-40

重建設機械分解組立輸送費（往復）        SA025      施工　第0-0140号内訳表
トラッククレーン系３６０超５５０ｔ以下                                                                                        1         回    

保26/01/23 11:40:26

特殊作業員                              
                                        
                                        

       20.900     人           26,300           549,670
RA005      
                                        
                                        

69 

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４７０ｔ吊                
                                        

        7.100     日          135,000           958,500
KQ4D1      
                                        
                                        

69 

運搬費等率                              
                                        
                                        

      401.000     ％        1,508,170         6,047,761
#06        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         回          7,555,931

A  作業区分                                =6          分解組立＋輸送（往復）                  
B  機械質量区分                            =12         トラッククレーン系３６０超５５０ｔ以下
C  クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      =0          クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



  栃木県　県土整備部  送26/01/23 11:55:15

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0209

07-******10016-40

重建設機械分解組立費                    SA025      施工　第0-0141号内訳表
トラッククレーン系３６０超５５０ｔ以下                                                                                        1         回    

保26/01/23 11:40:26

特殊作業員                              
                                        
                                        

       20.900     人           26,300           549,670
RA005      
                                        
                                        

69 

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４７０ｔ吊                
                                        

        7.100     日          135,000           958,500
KQ4D1      
                                        
                                        

69 

諸雑費                                  
                                        
                                        

       76.000     ％        1,508,170         1,146,209
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         回          2,654,379

A  作業区分                                =3          分解組立                                
B  機械質量区分                            =12         トラッククレーン系３６０超５５０ｔ以下
C  クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      =0          クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　


