
栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

10 安　足　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

08-******08054-40

08-******08054-40

0

0

1 実施単価    
01 安足土木管内②(旧足利)                  
0-08.05.10(0)

1 一般公共        
08054_姥川その２（高松町）.ES5                   

前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
消費税等の率　　        

40                          
02  河川・道路構造物工事    
01  率計上する              
12  市街地以外              
02  一般交通影響あり（２）  
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
01  金銭的保証　　　        
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

                  

0-080510(0)  



栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

08-******08054-40

0

請負工事費計　　
     79,233,000

法定福利費概算額
      2,520,000

労務費調査水準  
     32,592,517

本工事費　          
                         17,660,000                               
附帯工事費          
                         54,370,000                               
計　　              
                         72,030,000       7,203,000      79,233,000

                  



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0003

08-******08054-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　
                                        
                                        
                                        

X1000      

築堤・護岸                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        9,121,926

Y00ZZ      

河川土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        8,367,888

Y0000      

掘削工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           77,775

Y0000200   

掘削                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式           77,775

Y0000200A00

掘削                                    
土砂                                    
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
                                               233        ｍ３           333.8           77,775

SZA101     0     
A=土砂,B=ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,C=押土なし,D=障害なし,
E=5,000m3未満,I=豪雪割増　工種条件と同じ
A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1                 
                                        
施工　第0-0024号内訳表

盛土工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          168,109

Y0000201   

路体（築堤）盛土                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式          168,109

Y0000201A06

路体（築堤）盛土                        
2.5m未満                                
                                        
                                                19        ｍ３         6,446            122,474

SZA113     0     
A=2.5m未満                              
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0025号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0004

08-******08054-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

路体（築堤）盛土                        
2.5m以上4.0m未満                        
                                        
                                                54        ｍ３           845.1           45,635

SZA113     0     
A=2.5m以上4.0m未満                      
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0026号内訳表

法面整形工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           35,954

Y0000203   

法面整形（切土部）                      
                                        
                                        
                                        

          
   １式           15,587

Y0000203408

法面整形                                
切土部                                  
現場制約なし                            
全ての費用                                      17        ｍ２           916.9           15,587

SZA301     0     
A=切土部,C=現場制約なし,D=ﾚｷ質土､砂及び
砂質土､粘性土,E=豪雪割増　工種条件と同じ
A=2,C=2,D=2,E=1,F=1                     
                                        
施工　第0-0027号内訳表

法面整形（盛土部）                      
                                        
                                        
                                        

          
   １式           20,367

Y0000203409

法面整形                                
盛土部                                  
法面締固めなし                          
全ての費用                                      45        ｍ２           452.6           20,367

SZA301     0     
A=盛土部,B=法面締固めなし,C=現場制約なし
,D=ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,E=豪雪割増
A=1,B=2,C=2,D=2,E=1,F=1                 
                                        
施工　第0-0028号内訳表

残土処理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        6,631,890

Y0000205   

土砂等運搬                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        5,661,890

Y0000205A01

土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
60.0km以下                                     970        ｍ３         5,837          5,661,890

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間あり,F=
A=1,B=1,C=1,D=2,F=1,G=52.6              
                                        
施工　第0-0029号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0005
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

残土等処分                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          970,000

Y0000205A0F

残土等処分                              
                                        
                                        
                                               970        ｍ３         1,000            970,000

SZA133     0     
A=処分費（各種）                        
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0030号内訳表

搬入土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,454,160

Y0000205   

搬入土運搬                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,454,160

Y0000205A01

土材料                                  
                                        
                                        
                                             1,069        ｍ３             0                  0

SZA129     0     

施工　第0-0031号内訳表
積込（ルーズ）                          
土砂                                    
土量50,000m3未満                        
                                             1,069        ｍ３           242.3          259,018

SZA125     0     
A=土砂,B=土量50,000m3未満,C=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0032号内訳表

土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
5.5km以下                                    1,069        ｍ３         1,118          1,195,142

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間なし,F=
A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=5.5               
                                        
施工　第0-0033号内訳表

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          754,038

Y0012      

水替工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          439,038

Y0012205   



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0006
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

ポンプ排水                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          439,038

Y00122055G0

締切排水工（常時排水）　　　　　　　　　
　　０～１２０ｍ３／ｈ未満              
                                        
                                                 1         式        439,038            439,038

S0390      0     
A=常時排水,B=　　０～１２０未満,C=締切現
場数（箇所）,D=水替日数（日）,E=全揚程　
A=2,B=1,C=1,D=12,E=1,F=1                
                                        
施工　第0-0034号内訳表

交通管理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          315,000

Y0012232   

交通誘導警備員                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          315,000

Y0012232Y21

交通誘導警備員の計上                    
交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                                 1         式        315,000            315,000

S0914      0     
A=必要日数,B=配置人数,C=交通誘導警備員Ｂ
                                        
A=9,B=2,C=2                             
                                        
施工　第0-0040号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0007

08-******08054-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

     9,121,926
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
現場環境改善費　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式          112,000

Z0010      

算定式………112199=9121926*0.0123                                                                               
対象額………9,121,926
率……………0.0123
率参照額……33,556,533        112,199

共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………1449215=9120301*0.1589 <<0.1589 =(0.1324 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >>                                     
対象額………9,120,301
率……………0.1324

率参照額……33,594,548
     1,449,215

共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外) 
                                        
                                        
                                           １式          225,000

Z0041      

残土処理にともなう土壌試験              
試料採取作業                            
                                        
                                                 1        箇所        35,000             35,000

T9300      0    

    
残土処理にともなう土壌試験              
試験費（報告書作成を含む）              
                                        
                                                 1         式        190,000            190,000

T9302      0    

    



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0008
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊共通仮設費計＊＊                    

     1,786,215
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

    10,908,141
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………3904156=10681688*0.3655 <<0.3655 =(0.3323*1.1*1.0)*1.00>>                                           
対象額………10,681,688
率……………0.3323

率参照額……43,993,432
     3,904,156

  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
＊＊工事原価＊＊                        

    14,812,297
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………2842780=14585844*0.1949  <<率の補正 0.1949 = 0.1949 * 1.00 >>                                       
対象額………14,585,844 前払補正係数1.0000
率……………0.1949

率参照額……60,073,030

     2,842,780
契約保証費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………5834=14585844*0.0004                                                                                
対象額………14,585,844
率……………0.0004          5,834



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0009
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

     2,848,614
＊＊工事価格＊＊                        

    17,660,000
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊附帯工事＊＊　　　　　　　　　　　　
                                        
                                        
                                        

X2000      

橋梁下部                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式       15,973,566

Y0LZZ      

橋台工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        8,037,083

Y0L2I      

作業土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          214,017

Y0L2I20B   

床掘り                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           33,057

Y0L2I20B40R

床掘り                                  
土砂                                    
標準                                    
                                               134        ｍ３           246.7           33,057

SZA161     0     
A=土砂,B=標準,C=土留なし,D=障害なし,E=豪
雪割増　工種条件と同じ                  
A=1,B=1,C=1,D=1,E=1                     
                                        
施工　第0-0042号内訳表

埋戻し                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          168,810

Y0L2I20B5F2

埋戻し                                  
                                        
最大埋戻幅1m以上4m未満                  
                                                85        ｍ３         1,986            168,810

SZA181     0     
A=最大埋戻幅1m以上4m未満,D=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=3,D=1                                 
                                        
施工　第0-0043号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式           12,150

Y0L2I20BB09



＊附帯工事費＊　　内訳表　　　　　　　　 0 0011
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

基面整正                                
                                        
                                        
                                                25        ｍ２           486             12,150

SZA169     0     

施工　第0-0014号内訳表
既製杭工                                

                                        
                                        
                                        

          
   １式        5,302,914

Y0L2I21J   

既製コンクリート杭                      
                                        
                                        
                                        

          
   １式        5,302,914

Y0L2I21J603

既製コンクリート杭工                    
中堀り杭工法(セメントミルク噴出撹拌方式)
 PHC杭　φ800　杭長L=19.0m               
                                                 6         本        883,819          5,302,914

G0100      0     

科目　第0001号内訳表
橋台躯体工                              

                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,520,152

Y0L2I2HM   

基礎材                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           39,525

Y0L2I2HM42I

基礎砕石                                
17.5cmを超え20.0cm以下                  
再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
全ての費用                                      25        ｍ２         1,581             39,525

SZA391     0     
A=17.5cmを超え20.0cm以下,C=再生クラッシ
ャラン　ＲＣ－４０,D=全ての費用         
A=4,C=4,D=1                             
                                        
施工　第0-0044号内訳表

均しコンクリート                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式           78,630

Y0L2I2HM42J

コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
全ての費用                                       3        ｍ３        26,210             78,630

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,D=
10m3以上100m3未満,E=養生無し,F=延長無し,
A=1,B=1,D=1,E=1,F=1,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,
Q=1,R=1                                 
施工　第0-0045号内訳表
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費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

均し型枠                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式           10,570

Y0L2I2HM42O

型枠                                    
一般型枠                                
均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              
                                                 2        ｍ２         5,285             10,570

SZB431     0     
A=一般型枠,B=均しｺﾝｸﾘｰﾄ                 
                                        
A=1,B=5                                 
                                        
施工　第0-0046号内訳表

コンクリート                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,213,890

Y0L2I2HM612

コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
全ての費用                                      43        ｍ３        28,230          1,213,890

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,D=
10m3以上100m3未満,E=一般養生,F=延長無し,
A=1,B=1,D=1,E=2,F=1,K=1,L=12,M=1,O=1,P=1
,Q=1,R=3                                
施工　第0-0047号内訳表

鉄筋                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          612,499

Y0L2I2HM42L

鉄筋工（加工歩掛）                      
鉄筋径　10～13mm                        
                                        
表３．１                                         0.393     ｔ         95,760             37,633

V0110      0     

施工　第0-0005号内訳表
鉄筋工（組立　一般構造物）              
鉄筋径　10～13mm                        
                                        
表３．３                                         0.393     ｔ        150,021             58,958

V0220      0     

施工　第0-0020号内訳表
鉄筋材料費                              
鉄筋径　13mm                            
                                        
表３．２                                         0.393     ｔ        125,660             49,384

V0130      0     

施工　第0-0007号内訳表
鉄筋工（加工歩掛）                      
鉄筋径　16～25mm                        
                                        
表３．１                                         1.457     ｔ         71,008            103,458

V0160      0     

施工　第0-0008号内訳表
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費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

鉄筋工（組立　一般構造物）              
鉄筋径　16～25mm                        
                                        
表３．３                                         1.457     ｔ        123,528            179,980

V0270      0     

施工　第0-0048号内訳表
鉄筋材料費                              
鉄筋径　16～25mm                        
                                        
表３．２                                         1.457     ｔ        125,660            183,086

V0180      0     

施工　第0-0010号内訳表
型枠                                    

                                        
                                        
                                        

          
   １式          560,520

Y0L2I2HM42O

型枠                                    
一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         
                                                54        ｍ２        10,380            560,520

SZB431     0     
A=一般型枠,B=鉄筋･無筋構造物            
                                        
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0049号内訳表

支承部箱抜き                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式            4,518

Y0L2I2HM4AT

箱抜き                                  
D150                                    
                                        
                                                 4.5       ｍ          1,004              4,518

SZD138     0     
B=D150,C=全ての費用                     
                                        
B=4,C=1                                 
                                        
施工　第0-0050号内訳表

法覆護岸工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        6,035,837

Y0L2O      

作業土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式            4,154

Y0L2O20B   

床掘り                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式            3,185

Y0L2O20BA5R
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床掘り                                  
土砂                                    
平均施工幅1m以上2m未満                  
                                                11        ｍ３           289.6            3,185

SZA161     0     
A=土砂,B=平均施工幅1m以上2m未満,C=土留な
し,D=障害なし,E=豪雪割増　工種条件と同じ
A=1,B=2,C=1,D=1,E=1                     
                                        
施工　第0-0051号内訳表

埋戻し                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式              969

Y0L2O20BA6M

積込（ルーズ）                          
土砂                                    
土量50,000m3未満                        
河床埋戻し                                       4        ｍ３           242.3              969

SZA125     0     
A=土砂,B=土量50,000m3未満,C=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0032号内訳表

コンクリートブロック工（Ｃｏブロック積）
                                        
                                        
                                        

          
   １式        5,630,465

Y0L2O2M0   

現場打基礎コンクリート                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,216,137

Y0L2O2M0B22

基礎コンクリート工                      
24-12-25                                
ブロック積部                            
                                                21.8       ｍ         10,379            226,262

G0200      0     

科目　第0002号内訳表
鋼矢板打込工（バイブロハンマ工）        
油圧・陸上施工　打込長６ｍ              
１０Ｈ型　継施工なし                    
                                                25         枚         14,035            350,875

SB544      0     
A=陸上施工,B=油圧式バイブロハンマ,C=１０
Ｈ型,D=打込長（ｍ）,E=　継施工なし,F=豪
A=1,B=2,C=9,D=6.0,E=6,F=1               
                                        
施工　第0-0052号内訳表

鋼矢板                                  
10H　長さL=6.0m                         
                                        
                                                13.0       ｔ        203,000          2,639,000

F0200      0    

    
現場打小口止コンクリート                

                                        
                                        
                                        

          
   １式          135,644

Y0L2O2M0C9G
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小口止めコンクリート工                  
18-8-25　SL=3.56m                       
ブロック積部                            
                                                 2         基         67,822            135,644

G0210      0     

科目　第0003号内訳表
コンクリート（間知）ブロック積          

                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,999,104

Y0L2O2M0B0W

ブロック積工                            
ＪＩＳ粗面　150kg/個未満　裏コン無し    
ブロック質量１５０ｋｇ／個未満          
                                                76        ｍ２        26,304          1,999,104

S4636      0     
A=無し,B=夜間作業（２０時～６時）なし,C=
裏込コンクリート工無し,D=練積,E=ＪＩＳ粗
A=1,B=1,C=1,D=1,E=2,G=0.22,I=1,J=1,K=1  
                                        
施工　第0-0054号内訳表

胴込・裏込材（砕石）                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          238,410

Y0L2O2M0B0Y

胴込・裏込材（砕石）                    
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ                  
再生クラッシャラン　ＲＣ－８０          
                                                30        ｍ３         7,947            238,410

SZA447     0     
A=間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ,B=胴込･裏込材あ
り,C=再生クラッシャラン　ＲＣ－８０     
A=1,B=1,C=5                             
                                        
施工　第0-0056号内訳表

現場打天端コンクリート                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           41,170

Y0L2O2M0A67

天端コンクリート工                      
18-8-25                                 
ブロック積部　                          
                                                21.2       ｍ          1,942             41,170

G0220      0     

科目　第0004号内訳表
コンクリートブロック工（平ブロック張）  

                                        
                                        
                                        

          
   １式          401,218

Y0L2O2M2   

現場打小口止コンクリート                
                                        
                                        
                                        

          
   １式           50,128

Y0L2O2M2C9G
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小口止めコンクリート工                  
18-8-25                                 
平ブロック張部                          
                                                 4         基         12,532             50,128

G0260      0     

科目　第0005号内訳表
平ブロック張                            

                                        
                                        
                                        

          
   １式          284,160

Y0L2O2M2B2M

平ブロック張                            
150kg/個未満                            
平ﾌﾞﾛｯｸ 控120（150kg/個 未満)           
                                                24        ｍ２        11,840            284,160

SZA423     0     
A=150kg/個未満,C=裏込材あり,D=1.0m3を超
え3.0m3以下,E=遮水ｼｰﾄ不要,F=吸出し防止材
A=1,C=1,D=2,E=2,F=2,G=2,I=1,J=5         
                                        
施工　第0-0057号内訳表

裏込めコンクリート                      
                                        
                                        
                                        

          
   １式           58,200

Y0L2O2M2A67

コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
人力打設                                
全ての費用                                       2        ｍ３        29,100             58,200

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=人力打設,E=養生無し,
G=現場内小運搬なし,K=　高炉セメント,L=１
A=1,B=4,E=1,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,
R=1                                     
施工　第0-0058号内訳表

平場コンクリート                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式            8,730

Y0L2O2M2A67

コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
人力打設                                
全ての費用                                       0.3      ｍ３        29,100              8,730

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=人力打設,E=養生無し,
G=現場内小運搬なし,K=　高炉セメント,L=１
A=1,B=4,E=1,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,
R=1                                     
施工　第0-0058号内訳表

擁壁護岸工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,374,730

Y0L2P      

場所打擁壁工（構造物単位）              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,374,730

Y0L2P201   
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小型擁壁                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          346,710

Y0L2P2015CT

小型擁壁工-2                            
下流側 L=3.2m、上流側 L=3.0m            
                                        
                                                 1         式        346,710            346,710

G0350      0     

科目　第0006号内訳表
重力式擁壁                              

                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,028,020

Y0L2P2015CU

重力式擁壁工-1                          
下流側 L=8.0m、上流側 L=8.0m            
                                        
                                                 1         式      1,028,020          1,028,020

G0360      0     

科目　第0007号内訳表
付帯道路工                              

                                        
                                        
                                        

          
   １式          330,464

Y0008      

管理用道路舗装工                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式            9,328

Y0008211   

敷砂利舗装                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式            9,328

Y0008211437

敷砂利工                                
RC40　t=10㎝                            
                                        
                                                44        ｍ２           212              9,328

G0300      0     

科目　第0008号内訳表
路側防護柵工                            

                                        
                                        
                                        

          
   １式          321,136

Y000825Z   
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ガードレール                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式          321,136

Y000825Z43R

ガードレール設置工                      
Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込 塗装品(景観色) 
                                      
施工規模　２１ｍ未満                            16.0       ｍ         18,554            296,864

SF261      0     
A=設置,B=Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込,C= 塗
装品(景観色),D=支柱長による加算額なし,E=
A=1,B=8,C=3,D=1,E=1,F=5,H=1,I=1         
                                        
施工　第0-0059号内訳表

補強鉄筋                                
SD345 D13                               
                                        
                                                 8        箇所         3,034             24,272

G0370      0     

科目　第0009号内訳表
構造物撤去工                            

                                        
                                        
                                        

          
   １式          195,452

Y0H09      

構造物取壊し工                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          133,068

Y0H0921D   

コンクリート構造物取壊し                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          133,068

Y0H0921D43Y

構造物とりこわし工                      
無筋構造物　機械施工                    
低騒音・低振動対策　必要                
                                                12        ｍ３        11,089            133,068

S4638      0     
A=無筋構造物,B=　機械施工,C=無し,D=夜間
作業（２０時～６時）なし,E=低騒音・低振
A=1,B=1,C=1,D=1,E=2                     
                                        
施工　第0-0060号内訳表

運搬処理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           62,384

Y0H092HO   

殻運搬                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           18,384

Y0H092HOA0K
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殻運搬                                  
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
3.3km以下                               
全ての費用                                      12        ｍ３         1,182             14,184

SZA961     0     
A=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,B=機械積
込,C=DID区間なし,E=豪雪割増　工種条件と
A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=2.6               
                                        
施工　第0-0061号内訳表

建設廃棄物収集・運搬費                  
4tコンテナ車6～8m3　片道10kmまで        
                                        
                                                 1         ｍ3         4,200              4,200

T2785      0    

    
殻処分                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式           44,000

Y0H092HOA0L

＃処分費（直接工事費用）＃　　　　　　　
                                        
                                        
                                           １式           44,000

#0042      

処分費                                  
コンクリート（無筋）                    
                                        
グループコード内には使用しないこと。          12        ｍ３         2,200             26,400

S0020      0     
A=コンクリート（無筋）                  
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0062号内訳表

処分費                                  
プラスチック                            
                                        
グループコード内には使用しないこと。           1        ｍ３        17,600             17,600

S0020      0     
A=プラスチック                          
                                        
A=4                                     
                                        
施工　第0-0063号内訳表

樋門・樋管                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        8,505,041

Y02ZZ      

樋門・樋管本体工                        
右岸 NO.16＋4.3                         
                                        
                                        

          
   １式          408,153

Y020D      

函渠工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          170,452

Y020D21L   
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基礎材                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式            6,324

Y020D21L606

基礎砕石                                
17.5cmを超え20.0cm以下                  
再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
全ての費用                                       4        ｍ２         1,581              6,324

SZA391     0     
A=17.5cmを超え20.0cm以下,C=再生クラッシ
ャラン　ＲＣ－４０,D=全ての費用         
A=4,C=4,D=1                             
                                        
施工　第0-0044号内訳表

コンクリート                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式           36,910

Y020D21L610

コンクリート                            
小型構造物                              
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  
全ての費用                                       1        ｍ３        36,910             36,910

SZB401     0     
A=小型構造物,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,E=
一般養生,K=　高炉セメント,L=１８－８－２
A=2,B=3,E=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 
                                        
施工　第0-0064号内訳表

ヒューム管                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           60,030

Y020D21L44W

ヒューム管（Ｂ形管）                    
据付                                    
300mm                                   
全ての費用                                       4.6       ｍ         13,050             60,030

SZA581     0     
A=据付,B=300mm,C=固定基礎なし,I=外圧管1
種,N=全ての費用,O=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０  
A=1,B=3,C=4,I=1,N=1,O=1                 
                                        
施工　第0-0065号内訳表

鉄筋                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式           20,428

Y020D21L42L

鉄筋工（加工歩掛）                      
鉄筋径　10～13mm                        
                                        
表３．１                                         0.055     ｔ         95,760              5,266

V0110      0     

施工　第0-0005号内訳表
鉄筋工（組立　一般構造物）              
鉄筋径　10～13mm                        
                                        
表３．３                                         0.055     ｔ        150,021              8,251

V0220      0     

施工　第0-0020号内訳表
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鉄筋材料費                              
鉄筋径　13mm                            
                                        
表３．２                                         0.055     ｔ        125,660              6,911

V0130      0     

施工　第0-0007号内訳表
型枠                                    

                                        
                                        
                                        

          
   １式           46,760

Y020D21L614

型枠                                    
一般型枠                                
小型構造物                              
                                                 5        ｍ２         9,352             46,760

SZB431     0     
A=一般型枠,B=小型構造物                 
                                        
A=1,B=2                                 
                                        
施工　第0-0066号内訳表

胸壁工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式            7,605

Y020D21M   

コンクリート                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式            2,415

Y020D21M42K

コンクリート（場所打函渠）              
生コンクリート各種　高炉                
一般養生                                
                                                 0.1      ｍ３        24,150              2,415

SZA945     0     
B=一般養生,C=延長無し,D=　高炉,E=生コン
クリート各種,F=普通車運搬,H=豪雪割増　工
B=1,C=1,D=1,E=20,F=1,H=1,I=1,J=1        
                                        
施工　第0-0067号内訳表

型枠                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式            5,190

Y020D21M614

型枠                                    
一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         
                                                 0.5      ｍ２        10,380              5,190

SZB431     0     
A=一般型枠,B=鉄筋･無筋構造物            
                                        
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0049号内訳表

水叩工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           41,376

Y020D21N   
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基礎材                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式            3,711

Y020D21N606

裏込砕石                                
再生クラッシャラン　ＲＣ－８０          
                                        
全ての費用                                       0.5      ｍ３         7,423              3,711

SZA395     0     
B=再生クラッシャラン　ＲＣ－８０,C=全て
の費用                                  
B=5,C=1                                 
                                        
施工　第0-0068号内訳表

コンクリート                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式           16,905

Y020D21N42K

コンクリート（場所打函渠）              
生コンクリート各種　高炉                
一般養生                                
                                                 0.7      ｍ３        24,150             16,905

SZA945     0     
B=一般養生,C=延長無し,D=　高炉,E=生コン
クリート各種,F=普通車運搬,H=豪雪割増　工
B=1,C=1,D=1,E=20,F=1,H=1,I=1,J=1        
                                        
施工　第0-0067号内訳表

型枠                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式           20,760

Y020D21N614

型枠                                    
一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         
                                                 2        ｍ２        10,380             20,760

SZB431     0     
A=一般型枠,B=鉄筋･無筋構造物            
                                        
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0049号内訳表

小口止め工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           73,720

Y020D21M   

コンクリート                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式           73,720

Y020D21M42K

現場打小口止コンクリート                
１８－８－２５　高炉                    
一般養生                                
                                                 1        ｍ３        73,720             73,720

SZA413     0     
B=一般養生,C=　高炉,D=１８－８－２５,E=
普通車運搬,G=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,H=水セ
B=1,C=1,D=4,E=1,G=1,H=1                 
                                        
施工　第0-0015号内訳表
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フラップゲート                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          115,000

Y020D21M   

フラップゲート                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          115,000

Y020D21M46G

フラップゲート                          
 φ300　                                 
アルミ製                                
                                                 1         基        115,000            115,000

F0400      0    

    
樋門・樋管本体工                        

右岸 NO.16＋12.7                        
                                        
                                        

          
   １式          409,458

Y020D      

函渠工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          171,757

Y020D21L   

基礎材                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式            6,324

Y020D21L606

基礎砕石                                
17.5cmを超え20.0cm以下                  
再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
全ての費用                                       4        ｍ２         1,581              6,324

SZA391     0     
A=17.5cmを超え20.0cm以下,C=再生クラッシ
ャラン　ＲＣ－４０,D=全ての費用         
A=4,C=4,D=1                             
                                        
施工　第0-0044号内訳表

コンクリート                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式           36,910

Y020D21L610

コンクリート                            
小型構造物                              
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  
全ての費用                                       1        ｍ３        36,910             36,910

SZB401     0     
A=小型構造物,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,E=
一般養生,K=　高炉セメント,L=１８－８－２
A=2,B=3,E=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 
                                        
施工　第0-0064号内訳表
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ヒューム管                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           61,335

Y020D21L44W

ヒューム管（Ｂ形管）                    
据付                                    
300mm                                   
全ての費用                                       4.7       ｍ         13,050             61,335

SZA581     0     
A=据付,B=300mm,C=固定基礎なし,I=外圧管1
種,N=全ての費用,O=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０  
A=1,B=3,C=4,I=1,N=1,O=1                 
                                        
施工　第0-0065号内訳表

鉄筋                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式           20,428

Y020D21L42L

鉄筋工（加工歩掛）                      
鉄筋径　10～13mm                        
                                        
表３．１                                         0.055     ｔ         95,760              5,266

V0110      0     

施工　第0-0005号内訳表
鉄筋工（組立　一般構造物）              
鉄筋径　10～13mm                        
                                        
表３．３                                         0.055     ｔ        150,021              8,251

V0220      0     

施工　第0-0020号内訳表
鉄筋材料費                              
鉄筋径　13mm                            
                                        
表３．２                                         0.055     ｔ        125,660              6,911

V0130      0     

施工　第0-0007号内訳表
型枠                                    

                                        
                                        
                                        

          
   １式           46,760

Y020D21L614

型枠                                    
一般型枠                                
小型構造物                              
                                                 5        ｍ２         9,352             46,760

SZB431     0     
A=一般型枠,B=小型構造物                 
                                        
A=1,B=2                                 
                                        
施工　第0-0066号内訳表

胸壁工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式            7,605

Y020D21M   
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コンクリート                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式            2,415

Y020D21M42K

コンクリート（場所打函渠）              
生コンクリート各種　高炉                
一般養生                                
                                                 0.1      ｍ３        24,150              2,415

SZA945     0     
B=一般養生,C=延長無し,D=　高炉,E=生コン
クリート各種,F=普通車運搬,H=豪雪割増　工
B=1,C=1,D=1,E=20,F=1,H=1,I=1,J=1        
                                        
施工　第0-0067号内訳表

型枠                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式            5,190

Y020D21M614

型枠                                    
一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         
                                                 0.5      ｍ２        10,380              5,190

SZB431     0     
A=一般型枠,B=鉄筋･無筋構造物            
                                        
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0049号内訳表

水叩工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           41,376

Y020D21N   

基礎材                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式            3,711

Y020D21N606

裏込砕石                                
再生クラッシャラン　ＲＣ－８０          
                                        
全ての費用                                       0.5      ｍ３         7,423              3,711

SZA395     0     
B=再生クラッシャラン　ＲＣ－８０,C=全て
の費用                                  
B=5,C=1                                 
                                        
施工　第0-0068号内訳表

コンクリート                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式           16,905

Y020D21N42K

コンクリート（場所打函渠）              
生コンクリート各種　高炉                
一般養生                                
                                                 0.7      ｍ３        24,150             16,905

SZA945     0     
B=一般養生,C=延長無し,D=　高炉,E=生コン
クリート各種,F=普通車運搬,H=豪雪割増　工
B=1,C=1,D=1,E=20,F=1,H=1,I=1,J=1        
                                        
施工　第0-0067号内訳表
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型枠                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式           20,760

Y020D21N614

型枠                                    
一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         
                                                 2        ｍ２        10,380             20,760

SZB431     0     
A=一般型枠,B=鉄筋･無筋構造物            
                                        
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0049号内訳表

小口止め工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           73,720

Y020D21M   

コンクリート                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式           73,720

Y020D21M42K

現場打小口止コンクリート                
１８－８－２５　高炉                    
一般養生                                
                                                 1        ｍ３        73,720             73,720

SZA413     0     
B=一般養生,C=　高炉,D=１８－８－２５,E=
普通車運搬,G=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,H=水セ
B=1,C=1,D=4,E=1,G=1,H=1                 
                                        
施工　第0-0015号内訳表

フラップゲート                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          115,000

Y020D21M   

フラップゲート                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          115,000

Y020D21M46G

フラップゲート                          
 φ300　                                 
アルミ製                                
                                                 1         基        115,000            115,000

F0400      0    

    
護床工                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式          114,160

Y020E      
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かご工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          114,160

Y020E20X   

ふとんかご                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          114,160

Y020E20X42G

ふとんかご                              
設置                                    
ｽﾛｰﾌﾟ式                                 
                                                 8.0       ｍ         14,270            114,160

SZA885     0     
A=設置,B=ｽﾛｰﾌﾟ式,C=高さ50cm×幅120cm,D=
線径4.0 網目15,E=豪雪割増　工種条件と同
A=1,B=1,C=2,D=6,E=1                     
                                        
施工　第0-0069号内訳表

水路工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          942,934

Y020F      

集水桝工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          942,934

Y020F216   

現場打ち集水桝                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          942,934

Y020F216B1R

現場打ち集水桝工-3                      
1000×1000×2000                        
                                        
                                                 1         基        471,467            471,467

G0500      0     

科目　第0010号内訳表
現場打ち集水桝工-4                      
1000×1000×2000                        
                                        
                                                 1         基        471,467            471,467

G0510      0     

科目　第0011号内訳表
仮設工                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式        6,630,336

Y020L      
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仮水路工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,642,380

Y020L209   

コルゲートパイプ                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,570,560

Y020L20944Y

コルゲートパイプ                        
据付･撤去                               
ﾌﾗﾝｼﾞ型                                 
全ての費用                                      64.0       ｍ         24,540          1,570,560

SZA621     0     
A=据付･撤去,B=ﾌﾗﾝｼﾞ型,C=1,200mmを超え1,8
00mm以下,D=全ての費用                   
A=3,B=1,C=2,D=1                         
                                        
施工　第0-0070号内訳表

土のう                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           71,820

Y020L2095EV

大型土のう製作・設置                    
作業半径　５ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                                12         袋          4,979             59,748

SB746      0     
A=製作・設置,B=作業半径　５ｍ以下,C=設置
面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ,E=流用土,F=大型
A=1,B=1,C=1,E=2,F=1100                  
                                        
施工　第0-0071号内訳表

大型土のう撤去                          
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                                12         袋          1,006             12,072

SB746      0     
A=撤去,B=作業半径　６ｍ以下,C=設置面高さ
　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                      
A=4,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0073号内訳表

作業ヤード整備工                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式          531,186

Y020L211   

ヤード造成                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          531,186

Y020L2115MD

掘削                                    
土砂                                    
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
                                               530        ｍ３           333.8          176,914

SZA101     0     
A=土砂,B=ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,C=押土なし,D=障害なし,
E=5,000m3未満,I=豪雪割増　工種条件と同じ
A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1                 
                                        
施工　第0-0024号内訳表
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路体（築堤）盛土                        
4.0m以上                                
20,000m3未満                            
                                               615        ｍ３           238.8          146,862

SZA113     0     
A=4.0m以上,B=20,000m3未満,C=障害なし    
                                        
A=3,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0075号内訳表

埋戻し                                  
                                        
最大埋戻幅4m以上                        
                                               144        ｍ３         1,084            156,096

SZA181     0     
A=最大埋戻幅4m以上,D=豪雪割増　工種条件
と同じ                                  
A=2,D=1                                 
                                        
施工　第0-0076号内訳表

敷鉄板設置・撤去                        
                                        
                                        
                                                37        ｍ２           426             15,762

SB763      0     
A=設置・撤去                            
                                        
A=3                                     
                                        
施工　第0-0077号内訳表

敷鉄板賃料                              
鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      
供用日数８８日                        
                                                 2         枚          8,668             17,336

SB765      0     
A=鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ,C=
供用日数（日）,D=継続工事なし,F=整備費計
A=4,C=88,D=1,F=1                        
                                        
施工　第0-0079号内訳表

敷鉄板賃料                              
鋼板　２２×１５２４×３０４８ｍｍ      
供用日数８８日                        
                                                 4         枚          4,554             18,216

SB765      0     
A=鋼板　２２×１５２４×３０４８ｍｍ,C=
供用日数（日）,D=継続工事なし,F=整備費計
A=3,C=88,D=1,F=1                        
                                        
施工　第0-0080号内訳表

仮橋・仮桟橋工                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,636,770

Y020L201   

橋脚                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          232,377

Y020L2015FT

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                
当初より撤去する                        
杭用Ｈ型鋼                              
                                               1         式         53,561             53,561

S0396      0     
A=杭用Ｈ型鋼,B=当該期間賃料（円／日・ｔ
）,C=当該次期間賃料（円／日・ｔ）,D=仮設
A=3,B=77,C=77,D=103000,E=0,F=1,G=188,H=3
.7,I=1                                  
施工　第0-0081号内訳表

トッププレート                          
PL-350×16×350                         
                                        
                                                 4         枚          5,400             21,600

F0520      0    
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杭橋脚打込工（杭基礎形式）              
打込長１０ｍ                            
Ｈ３００型　Ｌ＝１０ｍ                  
                                                 4         本         18,914             75,656

SB783      0     
A=Ｎｍａｘ＜５０（バイブロハンマ施工）,B
=Ｈ３００型,C=打込長（ｍ）,D=Ｈ形鋼長（
A=1,B=3,C=10.0,D=10.0,E=1,F=1           
                                        
施工　第0-0082号内訳表

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                
当初より撤去する                        
山留主部材                              
                                               1         式         15,340             15,340

S0396      0     
A=山留主部材,B=当該期間賃料（円／日・ｔ
）,C=当該次期間賃料（円／日・ｔ）,D=仮設
A=4,B=102,C=102,D=146000,E=0,F=1,G=188,H
=0.8                                    
施工　第0-0084号内訳表

スチフナープレート                      
PL-168×12×310（350S）                 
受桁用加工                              
                                                 8         枚          1,500             12,000

F0500      0    

    
摩擦接合用高力ボルト                    
F10T　M22×75㎜                         
                                        
                                                16         組            248              3,968

F0510      0    

    
杭橋脚設置工（杭基礎形式）              
クローラクレーン油圧ジブ型５０～５５ｔ
                                        
                                                 0.8       ｔ         62,816             50,252

SB785      0     
A=設置,B=クローラクレーン油圧ジブ型５０
～５５ｔ,C=豪雪割増　工種条件と同じ     
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0085号内訳表

仮橋上部                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,161,447

Y020L2015FU

仮橋上部工材料費                        
主桁・対傾構・地覆・転落防止柵          
金具・ブラケット・プレート・ボルト等含む
                                                 1         式      2,095,797          2,095,797

G0610      0     

科目　第0012号内訳表
上部工架設工                            
クローラクレーン油圧ジブ型５０～５５ｔ
                                        
                                                 3.4       ｔ         19,309             65,650

SB769      0     
A=架設,B=クローラクレーン油圧ジブ型５０
～５５ｔ,D=豪雪割増　工種条件と同じ     
A=1,B=4,D=1                             
                                        
施工　第0-0087号内訳表

覆工板設置・撤去［仮橋・仮桟橋］        
                                        
                                        
                                        

          
   １式          242,946

Y020L201B0U
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覆工版賃料                              
MD（M）-1.0×2.0                        
A=18m2                                  
全体工期384日、当該供用日数188日                 1         式        101,520            101,520

G0700      0     

科目　第0013号内訳表
覆工板付属材料費                        
セーフティーキャップ・締結ボルト等      
                                        
                                                 1         式         57,960             57,960

G0710      0     

科目　第0014号内訳表
覆工板設置工                            
クローラクレーン油圧ジブ型５０～５５ｔ
                                        
                                                18        ｍ２         1,250             22,500

SB773      0     
A=設置,B=クローラクレーン油圧ジブ型５０
～５５ｔ,D=豪雪割増　工種条件と同じ     
A=1,B=4,D=1                             
                                        
施工　第0-0088号内訳表

主体足場（パイプ吊足場）単独使用        
プレートガータ                          
                                        
                                                 1         式         42,102             42,102

S1210      0     
A=プレートガータ,B=供用月数Ｔ１（月）,C=
橋面積Ａ（ｍ２）                        
A=1,B=0.3,C=18                          
                                        
施工　第0-0089号内訳表

部分作業床                              
プレートガータ                          
                                        
                                                 1         式          7,884              7,884

S1222      0     
A=プレートガータ,B=供用月数Ｔ４（月）,C=
橋面積Ａ（ｍ２）                        
A=1,B=0.3,C=18                          
                                        
施工　第0-0091号内訳表

安全通路                                
プレートガータ                          
                                        
                                                 1         式         10,980             10,980

S1220      0     
A=プレートガータ,B=供用月数Ｔ３（月）,C=
橋面積Ａ（ｍ２）                        
A=1,B=0.3,C=18                          
                                        
施工　第0-0093号内訳表

交通管理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,820,000

Y020L232   

交通誘導警備員                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,820,000

Y020L232Y21

交通誘導警備員の計上                    
交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                                 1         式      1,820,000          1,820,000

S0914      0     
A=必要日数,B=配置人数,C=交通誘導警備員Ｂ
                                        
A=52,B=2,C=2                            
                                        
施工　第0-0095号内訳表
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＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

    24,478,607
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
役務費　　　　　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式            1,930

Z0003      

借地料                                  
                                        
                                        
                                                10        ｍ２           193              1,930

F0800      0    

    
運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式        4,646,782

Z0004      

重建設機械分解組立輸送費（往復）        
クローラ式杭打機１００超１５０ｔ以下  
                                        
PHC杭打込み                                      1         回      3,187,165          3,187,165

SA025      0     
A=分解組立＋輸送（往復）,B=クローラ式杭
打機１００超１５０ｔ以下,D=豪雪割増　工
A=6,B=17,D=1                            
                                        
施工　第0-0096号内訳表

重建設機械分解組立輸送費（往復）        
クローラクレーン系３５超８０ｔ吊以下  
                                        
PHC杭打込み                                      1         回      1,233,807          1,233,807

SA025      0     
A=分解組立＋輸送（往復）,B=クローラクレ
ーン系３５超８０ｔ吊以下,D=豪雪割増　工
A=6,B=6,D=1                             
                                        
施工　第0-0097号内訳表

仮設材等の運搬                          
製品長１２ｍ以内                        
運搬距離７．６ｋｍ（×往復）            
敷鉄板　3.2＋3.2=6.4                             6.4       ｔ         11,700             74,880

SA005      0     
A=製品長１２ｍ以内,B=片道運搬距離（ｋｍ
）,C=往復運搬,D=深夜早朝割増なし,F=有料
A=1,B=7.6,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4           
                                        
施工　第0-0098号内訳表
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仮設材等の運搬                          
製品長１２ｍ以内                        
運搬距離７．６ｋｍ（×往復）            
コルゲートパイプ                                 8.7       ｔ         11,700            101,790

SA005      0     
A=製品長１２ｍ以内,B=片道運搬距離（ｋｍ
）,C=往復運搬,D=深夜早朝割増なし,F=有料
A=1,B=7.6,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4           
                                        
施工　第0-0098号内訳表

仮設材等の運搬                          
製品長１２ｍ以内                        
運搬距離７．６ｋｍ（搬入）              
受桁 0.81t＋支持杭 3.72t＋覆工板 3.87t           8.4       ｔ          5,850             49,140

SA005      0     
A=製品長１２ｍ以内,B=片道運搬距離（ｋｍ
）,C=片道運搬（搬入）,D=深夜早朝割増なし
A=1,B=7.6,C=1,D=1,F=2,G=2,J=3           
                                        
施工　第0-0099号内訳表

現場環境改善費　　　　　　　　　　　　  
                                        
                                        
                                           １式          300,000

Z0010      

算定式………300545=24434607*0.0123                                                                              
対象額………24,434,607
率……………0.0123
率参照額……33,556,533        300,545

共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………3888957=24474247*0.1589 <<0.1589 =(0.1324 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >>                                    
対象額………24,474,247
率……………0.1324

率参照額……33,594,548
     3,888,957

＊＊共通仮設費計＊＊                    

     8,837,669
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

    33,316,276
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………12175442=33311744*0.3655 <<0.3655 =(0.3323*1.1*1.0)*1.00>>                                          
対象額………33,311,744
率……………0.3323

率参照額……43,993,432
    12,175,442

  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    
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  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
＊＊工事原価＊＊                        

    45,491,718
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………8865452=45487186*0.1949  <<率の補正 0.1949 = 0.1949 * 1.00 >>                                       
対象額………45,487,186 前払補正係数1.0000
率……………0.1949

率参照額……60,073,030

     8,865,452
契約保証費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………18194=45487186*0.0004                                                                               
対象額………45,487,186
率……………0.0004         18,194

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

     8,883,646
＊＊工事価格＊＊                        

    54,370,000
＊＊工事価格計＊＊                      

    72,030,000
消費税・地方消費税額　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………7203000=72030000*0.10                                                                               
対象額………72,030,000
率……………0.1000      7,203,000
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＊＊請負工事費＊＊                      

    79,233,000
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00360

08-******08054-40

既製コンクリート杭工                    
G0100      科目　第0001号内訳表

中堀り杭工法(セメントミルク噴出撹拌方式)  PHC杭　φ800　杭長L=19.0m                                                              1         本    

                  

既製コンクリート杭打工（中掘工）        
グラウト注入工法　杭径８００ｍｍ        
杭長１９ｍ                              
                                               1         本          830,538           830,538

SB025      0     
A=グラウト注入工法,B=既製コンクリート杭,
C=杭長（ｍ）,D=掘削長（ｍ）,E=杭径（ｍｍ
A=2,B=5,C=19.0,D=20.4,E=800,F=19.1,G=2,H
=1,I=422000                             
施工　第0-0001号内訳表

鉄筋工（加工歩掛）                      
鉄筋径　10～13mm                        
                                        
表３．１                                       0.037     ｔ           95,760             3,543

V0110      0     

施工　第0-0005号内訳表
鉄筋工（組立　差筋および杭頭処理）      
鉄筋径　10～13mm                        
                                        
表３．７                                       0.037     ｔ          129,754             4,800

V0120      0     

施工　第0-0006号内訳表
鉄筋材料費                              
鉄筋径　13mm                            
                                        
表３．２                                       0.037     ｔ          125,660             4,649

V0130      0     

施工　第0-0007号内訳表
鉄筋工（加工歩掛）                      
鉄筋径　16～25mm                        
                                        
表３．１                                       0.072     ｔ           71,008             5,112

V0160      0     

施工　第0-0008号内訳表
鉄筋工（組立　差筋および杭頭処理）      
鉄筋径　16～25mm                        
                                        
表３．７                                       0.072     ｔ          107,936             7,771

V0170      0     

施工　第0-0009号内訳表
鉄筋材料費                              
鉄筋径　16～25mm                        
                                        
表３．２                                       0.072     ｔ          125,660             9,047

V0180      0     

施工　第0-0010号内訳表
コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
人力打設                                
全ての費用                                     0.56     ｍ３          31,120            17,427

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=人力打設,E=一般養生,
G=現場内小運搬なし,K=　高炉セメント,L=２
A=1,B=4,E=2,G=2,K=1,L=12,M=1,O=1,P=1,Q=1
,R=3                                    
施工　第0-0011号内訳表

型枠                                    
撤去しない埋設型枠                      
床版部                                  
                                               0.26     ｍ２           1,768               459

SZB431     0     
A=撤去しない埋設型枠,B=床版部           
                                        
A=3,B=6                                 
                                        
施工　第0-0012号内訳表
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 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00370

08-******08054-40

既製コンクリート杭工                    
G0100      科目　第0001号内訳表

中堀り杭工法(セメントミルク噴出撹拌方式)  PHC杭　φ800　杭長L=19.0m                                                              1         本    

                  

吊り型枠                                
                                        
                                        
                                               0.26     ｍ２           1,820               473

F0100      0    

    

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         本            883,819
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科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00380

08-******08054-40

基礎コンクリート工                      
G0200      科目　第0002号内訳表

24-12-25                                ブロック積部                                                                          10.0       ｍ    

                  

現場打基礎コンクリート                  
２４－１２－２５　高炉                  
基礎砕石なし                            
                                               1.2      ｍ３          73,170            87,804

SZA463     0     
B=基礎砕石なし,C=一般養生･特殊養生(練炭)
,D=　高炉,E=２４－１２－２５,F=普通車運
B=2,C=1,D=1,E=12,F=1,H=1,I=3            
                                        
施工　第0-0013号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                               4.0      ｍ２             486             1,944

SZA169     0     

施工　第0-0014号内訳表
鉄筋工（加工歩掛）                      
鉄筋径　10～13mm                        
                                        
表３．１                                       0.040     ｔ           95,760             3,830

V0110      0     

施工　第0-0005号内訳表
鉄筋工（組立　差筋および杭頭処理）      
鉄筋径　10～13mm                        
                                        
表３．７                                       0.040     ｔ          129,754             5,190

V0120      0     

施工　第0-0006号内訳表
鉄筋材料費                              
鉄筋径　13mm                            
                                        
表３．２                                       0.040     ｔ          125,660             5,026

V0130      0     

施工　第0-0007号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ            103,794

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ             10,379
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科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00390

08-******08054-40

小口止めコンクリート工                  
G0210      科目　第0003号内訳表

18-8-25　SL=3.56m                       ブロック積部                                                                           1         基    

                  

現場打小口止コンクリート                
１８－８－２５　高炉                    
一般養生                                
                                               0.92     ｍ３          73,720            67,822

SZA413     0     
B=一般養生,C=　高炉,D=１８－８－２５,E=
普通車運搬,G=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,H=水セ
B=1,C=1,D=4,E=1,G=1,H=1                 
                                        
施工　第0-0015号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         基             67,822
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科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00400

08-******08054-40

天端コンクリート工                      
G0220      科目　第0004号内訳表

18-8-25                                 ブロック積部　                                                                        10.0       ｍ    

                  

現場打天端コンクリート                  
１８－８－２５　高炉                    
一般養生                                
                                               0.29     ｍ３          66,990            19,427

SZA415     0     
B=一般養生,C=　高炉,D=１８－８－２５,E=
普通車運搬,G=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,H=水セ
B=1,C=1,D=4,E=1,G=1,H=1                 
                                        
施工　第0-0016号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ             19,427

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ              1,942
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 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00410

08-******08054-40

小口止めコンクリート工                  
G0260      科目　第0005号内訳表

18-8-25                                 平ブロック張部                                                                         1         基    

                  

現場打小口止コンクリート                
１８－８－２５　高炉                    
一般養生                                
                                               0.17     ｍ３          73,720            12,532

SZA413     0     
B=一般養生,C=　高炉,D=１８－８－２５,E=
普通車運搬,G=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,H=水セ
B=1,C=1,D=4,E=1,G=1,H=1                 
                                        
施工　第0-0015号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         基             12,532
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科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00420

08-******08054-40

小型擁壁工-2                            
G0350      科目　第0006号内訳表

下流側 L=3.2m、上流側 L=3.0m                                                                                                   1         式    

                  

小型擁壁                                
生コンクリート各種　高炉                
基礎砕石あり                            
                                               3.5      ｍ３          99,060           346,710

SZA501     0     
A=0.8m以上1.0m以下,C=基礎砕石あり,D=均し
ｺﾝｸﾘｰﾄなし,E=一般養生･特殊養生(練炭),F=
A=3,C=2,D=1,E=1,F=1,G=20,H=1,J=1,K=1,L=1
                                        
施工　第0-0017号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         式            346,710
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科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00430

08-******08054-40

重力式擁壁工-1                          
G0360      科目　第0007号内訳表

下流側 L=8.0m、上流側 L=8.0m                                                                                                   1         式    

                  

重力式擁壁                              
1mを超え2m未満                          
生コンクリート各種　高炉                
                                              14.0      ｍ３          73,430         1,028,020

SZA511     0     
A=1mを超え2m未満,C=基礎砕石あり,D=均しｺﾝ
ｸﾘｰﾄなし,E=一般養生,F=延長無し,G=　高炉,
A=1,C=2,D=1,E=1,F=1,G=1,H=20,I=1,K=1,L=1
,M=2                                    
施工　第0-0018号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         式          1,028,020
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 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00440

08-******08054-40

敷砂利工                                
G0300      科目　第0008号内訳表

RC40　t=10㎝                                                                                                                 100.0      ｍ２   

                  

整地                                    
敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            
標準(10,000m3未満)                      
                                              10.0      ｍ３             128.3           1,283

SZA109     0     
A=敷均し(ﾙｰｽﾞ),B=標準(10,000m3未満),C=障
害なし                                  
A=2,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0019号内訳表

再生クラッシャラン                      
ＲＣ－４０                              
                                        
                                              10.0      ｍ３           2,000            20,000

TCF04      0    

    

小計　　　　　　　　　　　　　          
     100.0      ｍ２            21,283

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1        ｍ２               212
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科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00450

08-******08054-40

補強鉄筋                                
G0370      科目　第0009号内訳表

SD345 D13                                                                                                                    100        箇所   

                  

鉄筋工（加工歩掛）                      
鉄筋径　10～13mm                        
                                        
表３．１                                       0.817     ｔ           95,760            78,235

V0110      0     

施工　第0-0005号内訳表
鉄筋工（組立　一般構造物）              
鉄筋径　10～13mm                        
                                        
表３．３                                       0.817     ｔ          150,021           122,567

V0220      0     

施工　第0-0020号内訳表
鉄筋材料費                              
鉄筋径　13mm                            
                                        
表３．２                                       0.817     ｔ          125,660           102,664

V0130      0     

施工　第0-0007号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
     100        箇所           303,466

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1        箇所             3,034



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00460

08-******08054-40

現場打ち集水桝工-3                      
G0500      科目　第0010号内訳表

1000×1000×2000                                                                                                               1         基    

                  

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）          
１８－８－２５　高炉                    
2.00m3を超え2.11m3以下                  
                                               1        箇所         273,500           273,500

SZA633     0     
B=2.00m3を超え2.11m3以下,C=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,D=一般養生･特殊養生(練炭),E=　
B=39,C=1,D=1,E=1,F=4,G=1,I=1,J=2        
                                        
施工　第0-0021号内訳表

蓋版据付（蓋版材料別途）                
４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下        
                                        
                                               2         枚            1,000             2,000

S4622      0     
A=設置（蓋版材料費別途計上）,C=４０ｋｇ
を超え１７０ｋｇ／枚以下,D=無し,E=夜間作
A=3,C=2,D=1,E=1,F=1                     
                                        
施工　第0-0022号内訳表

集水ます用グレーチング（網目：細目）　　
車道用Ｔ－２５　１０００×１０００　　　
                                        
                                               1         枚          180,000           180,000

T3924      0    

    
足掛金物（現場打用）                    
両足用　巾３００mm                      
                                        
                                               5         本            2,970            14,850

T5341      0    

    
基面整正                                
                                        
                                        
                                               2.3      ｍ２             486             1,117

SZA169     0     

施工　第0-0014号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         基            471,467



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00470

08-******08054-40

現場打ち集水桝工-4                      
G0510      科目　第0011号内訳表

1000×1000×2000                                                                                                               1         基    

                  

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）          
１８－８－２５　高炉                    
2.00m3を超え2.11m3以下                  
                                               1        箇所         273,500           273,500

SZA633     0     
B=2.00m3を超え2.11m3以下,C=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機
能付)打設,D=一般養生･特殊養生(練炭),E=　
B=39,C=1,D=1,E=1,F=4,G=1,I=1,J=2        
                                        
施工　第0-0021号内訳表

蓋版据付（蓋版材料別途）                
４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下        
                                        
                                               2         枚            1,000             2,000

S4622      0     
A=設置（蓋版材料費別途計上）,C=４０ｋｇ
を超え１７０ｋｇ／枚以下,D=無し,E=夜間作
A=3,C=2,D=1,E=1,F=1                     
                                        
施工　第0-0022号内訳表

集水ます用グレーチング（網目：細目）　　
車道用Ｔ－２５　１０００×１０００　　　
                                        
                                               1         枚          180,000           180,000

T3924      0    

    
足掛金物（現場打用）                    
両足用　巾３００mm                      
                                        
                                               5         本            2,970            14,850

T5341      0    

    
基面整正                                
                                        
                                        
                                               2.3      ｍ２             486             1,117

SZA169     0     

施工　第0-0014号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         基            471,467



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00480

08-******08054-40

仮橋上部工材料費                        
G0610      科目　第0012号内訳表

主桁・対傾構・地覆・転落防止柵          金具・ブラケット・プレート・ボルト等含む                                                1         式    

                  

主桁                                    
H-300×300×10×15                      
補強プレート含む                        
                                               1.696     ｔ          226,000           383,296

F0600      0    

    
対傾構                                  
［200×80×7.5×11                      
                                        
                                               0.187     ｔ          307,000            57,409

F0602      0    

    
地覆                                    
［380×100×10.5×16                    
補強プレート含む                        
                                               1.309     ｔ          476,000           623,084

F0604      0    

    
スライドロック式金具                    
                                        
                                        
                                              36         個            6,600           237,600

F0610      0    

    
スライド用ブラケット                    
                                        
                                        
                                              36         個            1,200            43,200

F0620      0    

    
転落防止柵                              
                                        
                                        
                                              18.0       ｍ           40,000           720,000

F0625      0    

    
摩擦接合用高力ボルト                    
F10T　M22×60㎜                         
                                        
                                              16         組              228             3,648

F0650      0    

    
摩擦接合用高力ボルト                    
F10T　M22×65㎜                         
                                        
                                              48         組              234            11,232

F0652      0    

    
摩擦接合用高力ボルト                    
F10T　M22×75㎜                         
                                        
                                              16         組              248             3,968

F0510      0    

    



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00490

08-******08054-40

仮橋上部工材料費                        
G0610      科目　第0012号内訳表

主桁・対傾構・地覆・転落防止柵          金具・ブラケット・プレート・ボルト等含む                                                1         式    

                  

摩擦接合用高力ボルト                    
F10T　M22×80㎜                         
                                        
                                              24         組              254             6,096

F0656      0    

    
摩擦接合用高力ボルト                    
F10T　M22×85㎜                         
                                        
                                              24         組              261             6,264

F0660      0    

    

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         式          2,095,797



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00500

08-******08054-40

覆工版賃料                              
G0700      科目　第0013号内訳表

MD（M）-1.0×2.0                        A=18m2                                  全体工期384日、当該供用日数188日               1         式    

                  

覆工板賃料                              
MD（M）-1.0×2.0                        
                                        
                                              18.0      ｍ２           5,640           101,520

V0700      0     
A=                                      
                                        
A=188                                   
                                        
施工　第0-0023号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         式            101,520



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00510

08-******08054-40

覆工板付属材料費                        
G0710      科目　第0014号内訳表

セーフティーキャップ・締結ボルト等                                                                                             1         式    

                  

セーフティーキャップ                    
                                        
                                        
                                              36         個              250             9,000

F0710      0    

    
ロックボルト                            
PBN-20×120SR                           
                                        
                                              36         個              430            15,480

F0720      0    

    
皿バネ座金                              
PCW-20                                  
                                        
                                              72         個               10               720

F0730      0    

    
取付ピン                                
HSL-P                                   
                                        
                                              36         個              130             4,680

F0740      0    

    
スプリング                              
HSL-S                                   
                                        
                                              36         個              160             5,760

F0750      0    

    
平ワッシャー                            
KWAS-10                                 
                                        
                                              36         個              120             4,320

F0760      0    

    
Uナット                                 
PULN-20                                 
                                        
                                              36         個              500            18,000

F0770      0    

    

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         式             57,960



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0052

08-******08054-40

既製コンクリート杭打工（中掘工）        SB025      施工　第0-0001号内訳表
グラウト注入工法　杭径８００ｍｍ        杭長１９ｍ                                                                            10         本    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        4.330     人           32,600           141,158
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        4.330     人           29,800           129,034
RA030      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        4.330     人           27,500           119,075
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        4.330     人           24,300           105,219
RA010      
                                        
                                        

9  

溶接工                                  
                                        
                                        

        4.330     人           37,300           161,509
RA065      
                                        
                                        

9  

既製コンクリート杭（パイル）            
                                        
                                        

       10.000     本          422,000         4,220,000
TD000      
                                        
                                        

   

アースオーガ中掘機運転（機－１８）　　
オーガ９０ｋＷ　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

        4.330     日          340,608         1,474,832
SX263      施工　第0-0002号内訳表
                                        
                                        

9  

クローラクレーン運転（機－１８）      
油圧式・ラチスジブ型５０～５５ｔ吊    
排出ガス対策型３次基準                  

        4.330     日          124,742           540,132
SX155      施工　第0-0003号内訳表
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－１８）            
クローラ型・標準山積０．５ｍ３        
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        4.330     日           57,084           247,173
SX050      施工　第0-0004号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       40.000     ％        2,918,132         1,167,252
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10         本          8,305,384

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本            830,538



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0053

08-******08054-40

                                        

                  

A  工法                                    =2          グラウト注入工法                        
B  杭種                                    =5          既製コンクリート杭                      
C  杭長（ｍ）                              =19         杭長（ｍ）                              
D  掘削長（ｍ）                            =20.4       掘削長（ｍ）                            
E  杭径（ｍｍ）                            =800        杭径（ｍｍ）                            
F  掘削層の加重平均Ｎ値                    =19.1       掘削層の加重平均Ｎ値                    
G  単杭・継杭区分                          =2          継杭                                    
H  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
I  杭単価（円／本）                        =422000     杭単価（円／本）                        

    杭10本当り施工日数  Td=土質係数α*施工日数Ta=1.00*4.33=4.330日/10本
   土木一般世話役･とび工･特殊作業員･普通作業員･溶接工  Td*1=4.330人
   ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘機運転･ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転･ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  Td=4.330日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0054

08-******08054-40

アースオーガ中掘機運転（機－１８）　　 SX263      施工　第0-0002号内訳表
オーガ９０ｋＷ　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1         日    

                  

クローラ式アースオーガ中掘機［直結三点］
オーガ９０ｋＷ                        
                                        

        1.460   供用日        207,000           302,220
MB165      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       69.000     Ｌ              152            10,488
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日            340,608

A  規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　=3          オーガ９０ｋＷ　　　　　　　　　　　　
B  供用日当運転時間（標準＝省略）　　　　　=0          供用日当運転時間（標準＝省略）　　　　　
C  豪雪割増　　　　　　　　　　　　　　　　=1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
D  アースオーガ中掘機（供用日／日）　　　　=1.46       アースオーガ中掘機（供用日／日）　　　　
E  特殊運転手（人／日）　　　　　　　　　　=1          特殊運転手（人／日）　　　　　　　　　　
F  軽油（Ｌ／日）　　　　　　　　　　　　　=69         軽油（Ｌ／日）　　　　　　　　　　　　　

   機械損料補正なし  15欄  207,000円



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0055

08-******08054-40

クローラクレーン運転（機－１８）      SX155      施工　第0-0003号内訳表
油圧式・ラチスジブ型５０～５５ｔ吊    排出ガス対策型３次基準                                                                 1         日    

                  

クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ］  
ラチスジブ型・排ガス３次５０～５５ｔ吊
                                        

        1.460   供用日         60,500            88,330
MA55A      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       56.000     Ｌ              152             8,512
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日            124,742

A  規格                                    =10         油圧式・ラチスジブ型５０～５５ｔ吊    
B  排出ガス対策型区分                      =4          排出ガス対策型３次基準                  
C  供用日当運転時間（標準＝省略）          =0          供用日当運転時間（標準＝省略）          
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
E  クローラクレーン（供用日／日）          =1.46       クローラクレーン（供用日／日）          
F  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
G  軽油（Ｌ／日）                          =56         軽油（Ｌ／日）                          

   機械損料補正なし  15欄  60,500円



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0056

08-******08054-40

バックホウ運転（機－１８）            SX050      施工　第0-0004号内訳表
クローラ型・標準山積０．５ｍ３        超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ（クローラ型）［標準型］      
超低騒音・排ガス２０１４山積０．５ｍ３
                                        

        1.520   供用日         14,700            22,344
MA21H      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       45.000     Ｌ              152             6,840
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             57,084

A  規格                                    =3          クローラ型・標準山積０．５ｍ３        
B  機種                                    =10         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  岩石割増                                =1          岩石割増なし　　　　　　　　　　　　　　
D  供用日当運転時間（標準＝省略）          =0          供用日当運転時間（標準＝省略）          
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  バックホウ（供用日／日）                =1.52       バックホウ（供用日／日）                
G  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
H  軽油（Ｌ／日）                          =45         軽油（Ｌ／日）                          

   機械損料補正なし  15欄  14,700円



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0057

08-******08054-40

鉄筋工（加工歩掛）                      V0110      施工　第0-0005号内訳表
鉄筋径　10～13mm                                                                表３．１                                       1         ｔ    

特単単価適用日：08年05月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.2       人           32,600             6,520
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        2.3       人           31,400            72,220
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.2       人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.04      日           53,200             2,128
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       12         ％           83,600            10,032
#01        
                                        
労×率                                  

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             95,760



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0058

08-******08054-40

鉄筋工（組立　差筋および杭頭処理）      V0120      施工　第0-0006号内訳表
鉄筋径　10～13mm                                                                表３．７                                       1         ｔ    

特単単価適用日：08年05月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.5       人           32,600            16,300
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        3.3       人           31,400           103,620
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.3       人           24,300             7,290
RA010      
                                        
                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        2         ％          127,210             2,544
#01        
                                        
労×率                                  

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            129,754



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0059

08-******08054-40

鉄筋材料費                              V0130      施工　第0-0007号内訳表
鉄筋径　13mm                                                                    表３．２                                       1         ｔ    

特単単価適用日：08年05月10日

                  

異形棒鋼（ＳＤ３４５）                  
Ｄ１３㎜ （使用量５ｔ以下）             
                                        

        1.03      ｔ          122,000           125,660
T1301      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            125,660



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0060

08-******08054-40

鉄筋工（加工歩掛）                      V0160      施工　第0-0008号内訳表
鉄筋径　16～25mm                                                                表３．１                                       1         ｔ    

特単単価適用日：08年05月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.1       人           32,600             3,260
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        1.7       人           31,400            53,380
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.2       人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.04      日           53,200             2,128
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       12         ％           61,500             7,380
#01        
                                        
労×率                                  

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             71,008



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0061

08-******08054-40

鉄筋工（組立　差筋および杭頭処理）      V0170      施工　第0-0009号内訳表
鉄筋径　16～25mm                                                                表３．７                                       1         ｔ    

特単単価適用日：08年05月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.4       人           32,600            13,040
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        2.8       人           31,400            87,920
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.2       人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        2         ％          105,820             2,116
#01        
                                        
労×率                                  

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            107,936



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0062

08-******08054-40

鉄筋材料費                              V0180      施工　第0-0010号内訳表
鉄筋径　16～25mm                                                                表３．２                                       1         ｔ    

特単単価適用日：08年05月10日

                  

異形棒鋼（ＳＤ３４５）                  
Ｄ１６～２５㎜（使用量５ｔ以下）        
                                        

        1.03      ｔ          122,000           125,660
T1302      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            125,660



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0063

08-******08054-40

コンクリート                            SZB401     施工　第0-0011号内訳表
無筋･鉄筋構造物                         人力打設                                全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（２４－１２－２５）      高炉（Ｗ／Ｃ ５５％以下）               
       

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              31,120     

A  構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         
B  打設工法                                =4          人力打設                                
E  養生工の種類                            =2          一般養生                                
G  現場内小運搬の有無                      =2          現場内小運搬なし                        
K  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉セメント                          
L  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =12         ２４－１２－２５                        
M  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
O  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
P  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
Q  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
R  水セメント比                            =3          水セメント比５５％以下                  



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0064

08-******08054-40

型枠                                    SZB431     施工　第0-0012号内訳表
撤去しない埋設型枠                      床版部                                                                                 1        ｍ２   

                  

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,768     

A  型枠の種類                              =3          撤去しない埋設型枠                      
B  構造物の種類                            =6          床版部                                  



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0065

08-******08054-40

現場打基礎コンクリート                  SZA463     施工　第0-0013号内訳表
２４－１２－２５　高炉                  基礎砕石なし                                                                           1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

型わく工                                                                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（２４－１２－２５）      高炉（Ｗ／Ｃ ５５％以下）               
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              73,170     

B  基礎砕石の有無                          =2          基礎砕石なし                            
C  養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 
D  生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                        =1          　高炉                                  
E  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =12         ２４－１２－２５                        
F  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
H  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
I  水セメント比                            =3          水セメント比５５％以下                  



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0066

08-******08054-40

基面整正                                SZA169     施工　第0-0014号内訳表
                                                                                                                               1        ｍ２   

                  

普通作業員                                                                      
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                   486.0 



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0067

08-******08054-40

現場打小口止コンクリート                SZA413     施工　第0-0015号内訳表
１８－８－２５　高炉                    一般養生                                                                               1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

型わく工                                                                        
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（１８－８－２５）        （Ｗ／Ｃ指定なし）                      
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              73,720     

B  養生工の種類                            =1          一般養生                                
C  生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                        =1          　高炉                                  
D  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =4          １８－８－２５                          
E  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
G  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
H  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0068

08-******08054-40

現場打天端コンクリート                  SZA415     施工　第0-0016号内訳表
１８－８－２５　高炉                    一般養生                                                                               1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

型わく工                                                                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（１８－８－２５）        （Ｗ／Ｃ指定なし）                      
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              66,990     

B  養生工の種類                            =1          一般養生                                
C  生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                        =1          　高炉                                  
D  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =4          １８－８－２５                          
E  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
G  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
H  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0069

08-******08054-40

小型擁壁                                SZA501     施工　第0-0017号内訳表
生コンクリート各種　高炉                基礎砕石あり                                                                           1        ｍ３   

                  

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 超低・Ｃ付・排２０１４山０．４５ｍ３  
        

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

型わく工                                                                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート                          ★                                    
ｍ３   

20,000     
                円／

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              99,060     

A  擁壁平均高さ                            =3          0.8m以上1.0m以下                        
C  基礎砕石の有無                          =2          基礎砕石あり                            
D  均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無                        =1          均しｺﾝｸﾘｰﾄなし                          
E  養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 
F  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉                                  
G  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =20         生コンクリート各種                      
H  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
J  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
K  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
L  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0070

08-******08054-40

重力式擁壁                              SZA511     施工　第0-0018号内訳表
1mを超え2m未満                          生コンクリート各種　高炉                                                               1        ｍ３   

                  

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 超低・Ｃ付・排２０１４山０．４５ｍ３  
        

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

型わく工                                                                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート                          ★                                    
ｍ３   

20,500     
                円／

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              73,430     

A  擁壁平均高さ                            =1          1mを超え2m未満                          
C  基礎砕石の有無                          =2          基礎砕石あり                            
D  均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無                        =1          均しｺﾝｸﾘｰﾄなし                          
E  養生工の種類                            =1          一般養生                                
F  圧送管延長距離区分                      =1          延長無し                                
G  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉                                  
H  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =20         生コンクリート各種                      
I  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
K  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
L  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
M  水セメント比                            =2          水セメント比６０％以下                  



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0071

08-******08054-40

整地                                    SZA109     施工　第0-0019号内訳表
敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            標準(10,000m3未満)                                                                     1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 128.3   

A  作業区分                                =2          敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            
B  施工数量                                =1          標準(10,000m3未満)                      
C  障害の有無                              =1          障害なし                                



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0072

08-******08054-40

鉄筋工（組立　一般構造物）              V0220      施工　第0-0020号内訳表
鉄筋径　10～13mm                                                                表３．３                                       1         ｔ    

特単単価適用日：08年05月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.5       人           32,600            16,300
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        3.5       人           31,400           109,900
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.3       人           24,300             7,290
RA010      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.11      日           53,200             5,852
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        8         ％          133,490            10,679
#01        
                                        
労×率                                  

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            150,021



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0073

08-******08054-40

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）          SZA633     施工　第0-0021号内訳表
１８－８－２５　高炉                    2.00m3を超え2.11m3以下                                                                 1        箇所   

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

型わく工                                                                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（１８－８－２５）        高炉（Ｗ／Ｃ ６０％以下）               
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　             273,500     

B  1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                   =39         2.00m3を超え2.11m3以下                  
C  ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法                          =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  
D  養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 
E  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉                                  
F  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =4          １８－８－２５                          
G  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
I  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
J  水セメント比                            =2          水セメント比６０％以下                  



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0074

08-******08054-40

蓋版据付（蓋版材料別途）                S4622      施工　第0-0022号内訳表
４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下                                                                                               1         枚    

                  

排水構造物工　蓋版                      
コンクリート製･鋼製　40を超え170kg／枚  
時期的制約：無　昼間                    

        1.000     枚            1,000             1,000
T3F49      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚              1,000

A  作業区分                                =3          設置（蓋版材料費別途計上）              
C  蓋版１枚当り質量（鋼製の場合は受枠含む）=2          ４０ｋｇを超え１７０ｋｇ／枚以下        
D  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
E  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            
F  法面小段面                              =1          法面小段面部作業でない                  

           ;設計単価＝標準単価＊Ｋ３＊Ｋ６
           ;標準単価　＝      1,000.000
           ;法面小段面補正係数　　Ｋ３＝      1.00
           ;再利用撤去補正係数　　Ｋ６＝      1.00
   標準単価　補正なし



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0075

08-******08054-40

覆工板賃料                              V0700      施工　第0-0023号内訳表
MD（M）-1.0×2.0                                                                                                               1        ｍ２   

特単単価適用日：08年05月10日

                  

覆工板賃料                              
MD（M）-1.0×2.0                        
                                        

        1      日・ｍ２            30                30
F0700      
                                        
仮橋供用日数　384日                     

   

計×当該供用日数                        
                                        
                                        

                     30             5,640
+00        
30*188                     
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             5,640

A=188                                                



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0076

08-******08054-40

掘削                                    SZA101     施工　第0-0024号内訳表
土砂                                    ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                                                               1        ｍ３   

                  

バックホウ（クローラ型）［標準型］      超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３    
        

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 333.8   

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
C  押土の有無                              =2          押土なし                                
D  障害の有無                              =1          障害なし                                
E  施工数量                                =3          5,000m3未満                             
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0077

08-******08054-40

路体（築堤）盛土                        SZA113     施工　第0-0025号内訳表
2.5m未満                                                                                                                       1        ｍ３   

                  

振動ローラ［ハンドガイド式］賃料　　　　 質量０．８～１．１ｔ　　　　　　　　　
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               6,446     

A  施工幅員                                =1          2.5m未満                                



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0078

08-******08054-40

路体（築堤）盛土                        SZA113     施工　第0-0026号内訳表
2.5m以上4.0m未満                                                                                                               1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 山積０．２８ｍ３                      
      

               
                   

振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 質量３～４ｔ　　　　　　　　　　　　　
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 845.1   

A  施工幅員                                =2          2.5m以上4.0m未満                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0079

08-******08054-40

法面整形                                SZA301     施工　第0-0027号内訳表
切土部                                  現場制約なし                            全ての費用                                     1        ｍ２   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 916.9   

A  整形箇所                                =2          切土部                                  
C  現場制約の有無                          =2          現場制約なし                            
D  土質                                    =2          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0080

08-******08054-40

法面整形                                SZA301     施工　第0-0028号内訳表
盛土部                                  法面締固めなし                          全ての費用                                     1        ｍ２   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 452.6   

A  整形箇所                                =1          盛土部                                  
B  法面締固めの有無                        =2          法面締固めなし                          
C  現場制約の有無                          =2          現場制約なし                            
D  土質                                    =2          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0081

08-******08054-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0029号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               60.0km以下                                     1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               5,837     

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =2          DID区間あり                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =52.6       運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0082

08-******08054-40

残土等処分                              SZA133     施工　第0-0030号内訳表
                                                                                                                               1        ｍ３   

                  

処分費                                  ★                                    
m3    

1,000     
                円／

　　小計　　　　　　　　　　　               1,000     

A  処分費                                  =2          処分費（各種）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0083

08-******08054-40

土材料                                  SZA129     施工　第0-0031号内訳表
                                                                                                                               1        ｍ３   

                  

購入土                                  ★                                    
ｍ３   

0     
                円／

　　小計　　　　　　　　　　　                  0.0000 



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0084

08-******08054-40

積込（ルーズ）                          SZA125     施工　第0-0032号内訳表
土砂                                    土量50,000m3未満                                                                       1        ｍ３   

                  

バックホウ（クローラ型）［標準型］      排ガス２０１４山積０．８ｍ３          
        

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 242.3   

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  作業内容                                =1          土量50,000m3未満                        
C  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0085

08-******08054-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0033号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               5.5km以下                                      1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,118     

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =5.5        運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0086

08-******08054-40

締切排水工（常時排水）　　　　　　　　　 S0390      施工　第0-0034号内訳表
　　０～１２０ｍ３／ｈ未満                                                                                                     1         式    

                  

ポンプ運転                              
排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満          
全揚程　１０ｍ　常時排水                

       12.000     日           28,889           346,668
SB705      施工　第0-0035号内訳表
                                        
                                        

   

ポンプ設置・撤去                        
                                        
                                        

        1.000    箇所          92,370            92,370
SB709      施工　第0-0038号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            439,038

A  排水方法                                =2          常時排水                                
B  排水量（／ｈ）                          =1          　　０～１２０未満                      
C  締切現場数（箇所）                      =1          締切現場数（箇所）                      
D  水替日数（日）                          =12         水替日数（日）                          
E  全揚程                                  =1          全揚程　１０ｍ                          
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0087

08-******08054-40

ポンプ運転                              SB705      施工　第0-0035号内訳表
排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満          全揚程　１０ｍ　常時排水                                                               1         日    

                  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.170     人           27,500             4,675
RA005      
                                        
                                        

9  

工事用水中ポンプ運転（機－３０）　　　
口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

        1.000     日              503               503
SX777      施工　第0-0036号内訳表
                    1*1                 
                                        

9  

発動発電機運転（機－１６）            
ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ      
超低騒音（排出ガス対策型３次基準）      

        1.000     日           22,870            22,870
SX805      施工　第0-0037号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        3.000     ％           28,048               841
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             28,889

A  排水量                                  =1          排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満          
B  全揚程                                  =1          全揚程　１０ｍ                          
C  排水方法                                =2          　常時排水                              
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0088

08-******08054-40

工事用水中ポンプ運転（機－３０）　　　 SX777      施工　第0-0036号内訳表
口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1         日    

                  

工事用水中ポンプ賃料　　　　　　　　　　
口径２００ｍｍ全揚程１０ｍ　１１ｋＷ　
                                        

        1.100   供用日            458               503
KQE35      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日                503

A  規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　=7          口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ　　　　　
B  電力料計上区分                          =1          電力料計上なし                          
C  工事用水中ポンプ（供用日／日）　　　　　=1.1        工事用水中ポンプ（供用日／日）　　　　　
D  電力量（ｋＷｈ／日）　　　　　　　　　　=0          電力量（ｋＷｈ／日）　　　　　　　　　　
E  電力料（円／ｋＷｈ）　　　　　　　　　　=0          電力料（円／ｋＷｈ）　　　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0089

08-******08054-40

発動発電機運転（機－１６）            SX805      施工　第0-0037号内訳表
ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ      超低騒音（排出ガス対策型３次基準）                                                     1         日    

                  

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料
超低騒音・排ガス３次４５ｋＶＡ        
                                        

        1.100   供用日          1,860             2,046
KQC53      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      137.000     Ｌ              152            20,824
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             22,870

A  規格                                    =10         ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ      
B  機種                                    =10         超低騒音（排出ガス対策型３次基準）      
C  発動発電機（供用日／日）                =1.1        発動発電機（供用日／日）                
D  燃料（Ｌ／日）                          =137        燃料（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0090

08-******08054-40

ポンプ設置・撤去                        SB709      施工　第0-0038号内訳表
                                                                                                                               1        箇所   

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.500     人           32,600            16,300
RA125      
                                        
                                        

   

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.100     人           27,500             2,750
RA005      
                                        
                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

        2.000     人           24,300            48,600
RA010      
                                        
                                        

   

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.500     日           49,440            24,720
SX060      施工　第0-0039号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        箇所            92,370



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0091

08-******08054-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0039号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３
                                        

        1.470   供用日         10,000            14,700
KQ0N6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       45.000     Ｌ              152             6,840
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             49,440

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.47       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =45         軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0092

08-******08054-40

交通誘導警備員の計上                    S0914      施工　第0-0040号内訳表
交通誘導警備員Ｂ                                                                                                               1         式    

                  

交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                        

       18.000   人・日         17,500           315,000
SA063      施工　第0-0041号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            315,000

A  必要日数                                =9          必要日数                                
B  配置人数                                =2          配置人数                                
C  交通誘導警備員                          =2          交通誘導警備員Ｂ                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0093

08-******08054-40

交通誘導警備員Ｂ                        SA063      施工　第0-0041号内訳表
                                                                                                                               1       人・日  

                  

交通誘導警備員B                         
                                        
                                        

        1.000     人           17,500            17,500
RA227      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       人・日           17,500

A  交通誘導警備員区分                      =2          交通誘導警備員Ｂ                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0094

08-******08054-40

床掘り                                  SZA161     施工　第0-0042号内訳表
土砂                                    標準                                                                                   1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 246.7   

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =1          標準                                    
C  土留方式の種類                          =1          土留なし                                
D  障害の有無                              =1          障害なし                                
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0095

08-******08054-40

埋戻し                                  SZA181     施工　第0-0043号内訳表
                                        最大埋戻幅1m以上4m未満                                                                 1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

振動ローラ［ハンドガイド式］賃料　　　　 質量０．５～０．６ｔ　　　　　　　　　
      

               
                   

タンパ（ランマ）賃料                    質量６０～８０ｋｇ                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,986     

A  施工方法                                =3          最大埋戻幅1m以上4m未満                  
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0096

08-******08054-40

基礎砕石                                SZA391     施工　第0-0044号内訳表
17.5cmを超え20.0cm以下                  再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          全ての費用                                     1        ｍ２   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

再生クラッシャラン                      ＲＣ－４０                              
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,581     

A  砕石の厚さ                              =4          17.5cmを超え20.0cm以下                  
C  砕石の種類                              =4          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
D  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0097

08-******08054-40

コンクリート                            SZB401     施工　第0-0045号内訳表
無筋･鉄筋構造物                         ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

コンクリートポンプ車［トラック架装］    ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ  
        

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（１８－８－２５）        （Ｗ／Ｃ指定なし）                      
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              26,210     

A  構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         
B  打設工法                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
D  設計日打設量                            =1          10m3以上100m3未満                       
E  養生工の種類                            =1          養生無し                                
F  圧送管延長距離区分                      =1          延長無し                                
K  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉セメント                          
L  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =4          １８－８－２５                          
M  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
O  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
P  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
Q  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
R  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0098

08-******08054-40

型枠                                    SZB431     施工　第0-0046号内訳表
一般型枠                                均しｺﾝｸﾘｰﾄ                                                                             1        ｍ２   

                  

型わく工                                                                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               5,285     

A  型枠の種類                              =1          一般型枠                                
B  構造物の種類                            =5          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0099

08-******08054-40

コンクリート                            SZB401     施工　第0-0047号内訳表
無筋･鉄筋構造物                         ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

コンクリートポンプ車［トラック架装］    ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ  
        

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（２４－１２－２５）      高炉（Ｗ／Ｃ ５５％以下）               
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              28,230     

A  構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         
B  打設工法                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
D  設計日打設量                            =1          10m3以上100m3未満                       
E  養生工の種類                            =2          一般養生                                
F  圧送管延長距離区分                      =1          延長無し                                
K  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉セメント                          
L  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =12         ２４－１２－２５                        
M  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
O  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
P  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
Q  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
R  水セメント比                            =3          水セメント比５５％以下                  



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0100

08-******08054-40

鉄筋工（組立　一般構造物）              V0270      施工　第0-0048号内訳表
鉄筋径　16～25mm                                                                表３．３                                       1         ｔ    

特単単価適用日：08年05月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.4       人           32,600            13,040
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        2.9       人           31,400            91,060
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.2       人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.11      日           53,200             5,852
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        8         ％          108,960             8,716
#01        
                                        
労×率                                  

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            123,528



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0101

08-******08054-40

型枠                                    SZB431     施工　第0-0049号内訳表
一般型枠                                鉄筋･無筋構造物                                                                        1        ｍ２   

                  

型わく工                                                                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              10,380     

A  型枠の種類                              =1          一般型枠                                
B  構造物の種類                            =1          鉄筋･無筋構造物                         



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0102

08-******08054-40

箱抜き                                  SZD138     施工　第0-0050号内訳表
D150                                                                                                                           1         ｍ    

                  

普通作業員                                                                      
      

               
                   

円形空洞型枠（紙製）                    Ｄ１５０★                            
ｍ    

493            
                円／

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,004     

B  型枠の規格                              =4          D150                                    
C  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0103

08-******08054-40

床掘り                                  SZA161     施工　第0-0051号内訳表
土砂                                    平均施工幅1m以上2m未満                                                                 1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 山積０．４５ｍ３                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 289.6   

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =2          平均施工幅1m以上2m未満                  
C  土留方式の種類                          =1          土留なし                                
D  障害の有無                              =1          障害なし                                
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0104

08-******08054-40

鋼矢板打込工（バイブロハンマ工）        SB544      施工　第0-0052号内訳表
油圧・陸上施工　打込長６ｍ              １０Ｈ型　継施工なし                                                                  10         枚    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.294     人           32,600             9,584
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        0.588     人           29,800            17,522
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.294     人           24,300             7,144
RA010      
                                        
                                        

9  

バイブロハンマ杭打機運転（機－２０）  
油圧式・可変超高周波（振り子・ハット用）
４７３ｋＮ　２４２ｋＷ                

        0.294     日          356,163           104,711
SX205      施工　第0-0053号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        1.000     ％          138,961             1,389
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10         枚            140,350

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚             14,035

A  施工場所                                =1          陸上施工                                
B  バイブロハンマ種別                      =2          油圧式バイブロハンマ                    
C  鋼矢板型式                              =9          １０Ｈ型                                
D  打込長（ｍ）                            =6          打込長（ｍ）                            
E  継施工の状況                            =6          　継施工なし                            
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　

   日当り施工枚数　N=34枚/日
   土木一般世話役  10/N*1=10/34*1=0.294人
   とび工  10/N*2=10/34*2=0.588人
   普通作業員  10/N*1=10/34*1=0.294人
   ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転  10/N=10/34=0.294日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0105

08-******08054-40

バイブロハンマ杭打機運転（機－２０）  SX205      施工　第0-0053号内訳表
油圧式・可変超高周波（振り子・ハット用） ４７３ｋＮ　２４２ｋＷ                                                               1         日    

                  

バイブロハンマ［油圧式・可変超高周波型］
ハット形・排３次４７３ｋＮ　２４２ｋＷ
                                        

        1.310   供用日        132,000           172,920
MB027      
                                        
                                        

   

クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ］  
ラチスジブ・排ガス２０１４５０～５５ｔ
                                        

        1.310   供用日         63,700            83,447
MA563      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      473.000     Ｌ              152            71,896
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日            356,163

A  バイブロハンマ規格１                    =5          油圧式・可変超高周波（振り子・ハット用）
B  バイブロハンマ規格２                    =10         ４７３ｋＮ　２４２ｋＷ                
C  バイブロハンマ機種                      =4          排出ガス対策型３次基準                  
D  クレーン規格                            =8          クローラクレーン・油圧式５０～５５ｔ吊
E  クレーン機種                            =6          排出ガス対策型２０１４年規制            
F  電力料計上区分                          =1          電力料計上なし                          
G  バイブロＨ供用日当運転時間（標準＝省略）=0          バイブロＨ供用日当運転時間（標準＝省略）
H  クレーン供用日当運転時間（標準＝省略）  =0          クレーン供用日当運転時間（標準＝省略）  
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
J  バイブロハンマ（供用日／日）            =1.31       バイブロハンマ（供用日／日）            
K  クレーン（供用日／日）                  =1.31       クレーン（供用日／日）                  
L  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
M  電力量（ｋＷｈ／日）                    =0          電力量（ｋＷｈ／日）                    
N  軽油（Ｌ／日）                          =473        軽油（Ｌ／日）                          
O  電力料（円／ｋＷｈ）                    =0          電力料（円／ｋＷｈ）                    

   機械損料補正なし  15欄  132,000円
   機械損料補正なし  15欄  63,700円



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0106

08-******08054-40

ブロック積工                            S4636      施工　第0-0054号内訳表
ＪＩＳ粗面　150kg/個未満　裏コン無し    ブロック質量１５０ｋｇ／個未満                                                         1        ｍ２   

                  

ブロック積工                            
制約：無　昼間                          
手間のみ                                

        1.000    ｍ２          13,984            13,984
T3F90      
                                        
                                        

   

間知ブロック                            
粗面　１５０ｋｇ／個未満                
                                        

        1.000    ｍ２           7,400             7,400
TK110      
                                        
明度・輝度適合品を含む                  

   

生コン（高炉セメントＢ種）　　　　　　　
１８－８－２５水セメント比指定なし      
普通車運搬                              

        0.246    ｍ３          20,000             4,920
S0336      施工　第0-0055号内訳表
                    0.22*1.12           
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２            26,304

A  時間的制約の有無                        =1          無し                                    
B  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            
C  裏込コンクリート工の有無                =1          裏込コンクリート工無し                  
D  ブロック積の区分                        =1          練積                                    
E  ブロック種別                            =2          ＪＩＳ粗面　150kg/個未満                
G  胴込コンクリート設計量　ｍ３／ｍ２      =0.22       胴込コンクリート設計量　ｍ３／ｍ２      
I  使用セメント種別                        =1          　高炉                                  
J  生コンクリート小型車割増                =1          普通車運搬                              
K  生コン運搬距離Ｌ（ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    

   標準単価　＝ 15,200
   標準単価補正係数Ｋ１：0.92
   標準単価補正係数Ｋ２：－
   Ｋ１×Ｋ２＝ 0.92 * 1.00
   　　　　　＝ 0.9200
   設計単価　＝ 標準単価×Ｋ１×Ｋ２
   　　　　　＝ 15,200 * 0.9200
   　　　　　＝ 13,984
   胴込裏込コンクリート設計量(ｍ３)＝Ｇ条件＋Ｈ条件
                                 　＝0.22＋0.00
                                 　＝0.22



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0107

08-******08054-40

生コン（高炉セメントＢ種）　　　　　　　 S0336      施工　第0-0055号内訳表
１８－８－２５水セメント比指定なし      普通車運搬                                                                             1        ｍ３   

                  

生コンクリート（１８－８－２５）        
（Ｗ／Ｃ指定なし）                      
                                        

        1.000    ｍ３          20,000            20,000
T1101      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            20,000

A  使用セメント種別                        =1          　高炉                                  
B  設計基準強度                            =4          １８－８－２５                          
C  運搬車規格                              =1          普通車運搬                              
D  生コン運搬距離Ｌ（ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
E  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    

         生コン運搬距離0.000＜Ｌ（ｋｍ）≦10.000
         運搬割増しなし



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0108

08-******08054-40

胴込・裏込材（砕石）                    SZA447     施工　第0-0056号内訳表
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ                  再生クラッシャラン　ＲＣ－８０                                                         1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

再生クラッシャラン                      ＲＣ－８０                              
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               7,947     

A  ﾌﾞﾛｯｸの種類                             =1          間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ                  
B  胴込･裏込材の有無                       =1          胴込･裏込材あり                         
C  胴込･裏込材規格                         =5          再生クラッシャラン　ＲＣ－８０          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0109

08-******08054-40

平ブロック張                            SZA423     施工　第0-0057号内訳表
150kg/個未満                            平ﾌﾞﾛｯｸ 控120（150kg/個 未満)                                                          1        ｍ２   

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

張ブロック　                            230㎏/㎡以上　厚１０cm～１２cm          
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

再生クラッシャラン                      ＲＣ－８０                              
       

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              11,840     

A  ﾌﾞﾛｯｸの質量                             =1          150kg/個未満                            
C  裏込材の有無                            =1          裏込材あり                              
D  裏込材10m2当り使用量                    =2          1.0m3を超え3.0m3以下                    
E  遮水ｼｰﾄの有無                           =2          遮水ｼｰﾄ不要                             
F  吸出し防止材の有無                      =2          吸出し防止材なし                        
G  連結金具の有無                          =2          連結金具なし                            
I  平ﾌﾞﾛｯｸ規格                             =1          平ﾌﾞﾛｯｸ 控120（150kg/個 未満)           
J  裏込材規格                              =5          再生クラッシャラン　ＲＣ－８０          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0110

08-******08054-40

コンクリート                            SZB401     施工　第0-0058号内訳表
無筋･鉄筋構造物                         人力打設                                全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（１８－８－２５）        （Ｗ／Ｃ指定なし）                      
       

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              29,100     

A  構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         
B  打設工法                                =4          人力打設                                
E  養生工の種類                            =1          養生無し                                
G  現場内小運搬の有無                      =2          現場内小運搬なし                        
K  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉セメント                          
L  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =4          １８－８－２５                          
M  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
O  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
P  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
Q  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
R  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0111

08-******08054-40

ガードレール設置工                      SF261      施工　第0-0059号内訳表
Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込 塗装品(景観色)                                       施工規模　２１ｍ未満                           1         ｍ    

                  

ガードレール設置工（塗装）　　　　　　　
Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込　　　　　　　　
                                        

        1.000     ｍ           16,500            16,500
REL58      
11000*1.5                               
                                        

   

ガードレール                            
Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装　白                
                                        

        1.000     ｍ          -10,920           -10,920
TG834      
                                        
（控除単価）                            

   

ガードレール                            
Gr-C-2B　景観色                         
                                        

        1.000     ｍ           12,974            12,974
T4838      
                                        
（景観色）                              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ             18,554

A  作業区分                                =1          設置                                    
B  ガードレール規格                        =8          Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込                
C  ガードレール種類                        =3           塗装品(景観色)                         
D  支柱長による加算額の有無                =1          支柱長による加算額なし                  
E  曲げ支柱加算額の有無                    =1          曲げ支柱加算額なし                      
F  施工規模による加算                      =5          施工規模　２１ｍ未満                    
H  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし            
I  曲線部の有無                            =1          曲線部（半径３０ｍ以下）なし            

   市場単価　補正係数  (1+S)*K1*K2*K3=(1+0.50)*1.00*1.00*1.00=1.500
   ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ控除単価　標準材料費*割増率=8,400*1.3=-10,920.000円/m
   ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ単価(景観色)　標準材料費*割増率=9,980*1.3=12,974.000円/m



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0112

08-******08054-40

構造物とりこわし工                      S4638      施工　第0-0060号内訳表
無筋構造物　機械施工                    低騒音・低振動対策　必要                                                               1        ｍ３   

                  

構造物とりこわし工                      
無筋構造物                              
制約：無　機械　昼間                    

        1.000    ｍ３          11,089            11,089
T3G00      
8530*1.3                                
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            11,089

A  構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　=1          無筋構造物　　　　　　　　　　　　　　　
B  施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　=1          　機械施工　　　　　　　　　　　　　　　
C  時間的制約の有無                        =1          無し　　　　　　　　　　                
D  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
E  低騒音・低振動対策の有無                =2          低騒音・低振動対策　必要　　　　　　　　

   標準単価補正係数Ｋ１：1.30



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0113

08-******08054-40

殻運搬                                  SZA961     施工　第0-0061号内訳表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            3.3km以下                               全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,182     

A  殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
B  積込工法区分                            =1          機械積込                                
C  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
G  運搬距離［ｋｍ］                        =2.6        運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0114

08-******08054-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0062号内訳表
コンクリート（無筋）                                                            グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

                  

コンクリート廃材処理費　　　　　　　　　
無筋構造物廃材　　　　　　　　　　　　　
                                        

      100.000    ｍ３           2,200           220,000
T2602      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           220,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             2,200

A  廃材種別                                =2          コンクリート（無筋）                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0115

08-******08054-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0063号内訳表
プラスチック                                                                    グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

                  

廃プラスチック処理費　　　　　　　　　  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      100.000     ｍ3          17,600         1,760,000
T2770      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３         1,760,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            17,600

A  廃材種別                                =4          プラスチック                            



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0116

08-******08054-40

コンクリート                            SZB401     施工　第0-0064号内訳表
小型構造物                              ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（１８－８－２５）        （Ｗ／Ｃ指定なし）                      
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              36,910     

A  構造物種別                              =2          小型構造物                              
B  打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  
E  養生工の種類                            =2          一般養生                                
K  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉セメント                          
L  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =4          １８－８－２５                          
M  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
O  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
P  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
Q  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
R  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0117

08-******08054-40

ヒューム管（Ｂ形管）                    SZA581     施工　第0-0065号内訳表
据付                                    300mm                                   全ての費用                                     1         ｍ    

                  

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 クレーン付き山積０．４５ｍ３          
      

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形　　　　　　 ３００×３０×２０００　　　　　　　　　
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              13,050     

A  作業区分                                =1          据付                                    
B  管径                                    =3          300mm                                   
C  固定基礎                                =4          固定基礎なし                            
I  規格                                    =1          外圧管1種                               
N  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
O  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0118

08-******08054-40

型枠                                    SZB431     施工　第0-0066号内訳表
一般型枠                                小型構造物                                                                             1        ｍ２   

                  

型わく工                                                                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               9,352     

A  型枠の種類                              =1          一般型枠                                
B  構造物の種類                            =2          小型構造物                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0119

08-******08054-40

コンクリート（場所打函渠）              SZA945     施工　第0-0067号内訳表
生コンクリート各種　高炉                一般養生                                                                               1        ｍ３   

                  

コンクリートポンプ車［トラック架装］    ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ  
        

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート                          ★                                    
ｍ３   

20,000     
                円／

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              24,150     

B  養生工の種類                            =1          一般養生                                
C  圧送管延長距離区分                      =1          延長無し                                
D  生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                        =1          　高炉                                  
E  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =20         生コンクリート各種                      
F  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
H  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
I  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
J  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0120

08-******08054-40

裏込砕石                                SZA395     施工　第0-0068号内訳表
再生クラッシャラン　ＲＣ－８０                                                  全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

再生クラッシャラン                      ＲＣ－８０                              
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               7,423     

B  砕石の種類                              =5          再生クラッシャラン　ＲＣ－８０          
C  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0121

08-******08054-40

ふとんかご                              SZA885     施工　第0-0069号内訳表
設置                                    ｽﾛｰﾌﾟ式                                                                                1         ｍ    

                  

バックホウ（クローラ型）［標準型］      排ガス３次山積０．８ｍ３              
        

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

ふとんかご（パネルタイプ）              ＧＳ－３　４．０×１５×高５０×幅１２０
      

               
                   

割栗石                                  １５０－２００ｍｍ                      
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              14,270     

A  作業区分                                =1          設置                                    
B  ふとんかご種別                          =1          ｽﾛｰﾌﾟ式                                 
C  ふとんかご規格                          =2          高さ50cm×幅120cm                       
D  線形・網目                              =6          線径4.0 網目15                          
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0122

08-******08054-40

コルゲートパイプ                        SZA621     施工　第0-0070号内訳表
据付･撤去                               ﾌﾗﾝｼﾞ型                                 全ての費用                                     1         ｍ    

                  

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 クレーン付き山積０．４５ｍ３          
      

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

コルゲートパイプ                        ★                                    
ｍ    

5,610          
                円／

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              24,540     

A  作業区分                                =3          据付･撤去                               
B  規格                                    =1          ﾌﾗﾝｼﾞ型                                 
C  ﾊﾟｲﾌﾟ径                                 =2          1,200mmを超え1,800mm以下                
D  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0123

08-******08054-40

大型土のう製作・設置                    SB746      施工　第0-0071号内訳表
作業半径　５ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.294     人           32,600             9,584
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.294     人           27,500             8,085
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.294     人           24,300             7,144
RA010      
                                        
                                        

9  

大型土のう                              
                                        
                                        

       10.000     袋            1,100            11,000
KC402      
                                        
                                        

   

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.294     日           46,704            13,730
SX060      施工　第0-0072号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        1.000     ％           24,813               248
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             49,791

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              4,979

A  作業区分                                =1          製作・設置                              
B  作業半径                                =1          作業半径　５ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
E  袋詰土区分                              =2          流用土                                  
F  大型土のう単価（円／袋）                =1100       大型土のう単価（円／袋）                

   日当り施工量  D=34袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/34=0.294人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/34=0.294人
   普通作業員  1*10/D=1*10/34=0.294人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/34=0.294日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0124

08-******08054-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0072号内訳表
クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
超低・Ｃ付・排２０１４山積０．４５ｍ３
                                        

        1.280   供用日          7,210             9,228
KQ075      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       63.000     Ｌ              152             9,576
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             46,704

A  規格                                    =12         クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.28       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =63         軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0125

08-******08054-40

大型土のう撤去                          SB746      施工　第0-0073号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.087     人           32,600             2,836
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.087     人           27,500             2,392
RA005      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.087     日           55,352             4,815
SX060      施工　第0-0074号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.400     ％            5,228                20
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             10,063

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              1,006

A  作業区分                                =4          撤去                                    
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            

   日当り施工量  D=115袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/115=0.087人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/115=0.087人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/115=0.087日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0126

08-******08054-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0074号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３
                                        

        1.210   供用日         10,000            12,100
KQ0N6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      101.000     Ｌ              152            15,352
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             55,352

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.21       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =101        軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0127

08-******08054-40

路体（築堤）盛土                        SZA113     施工　第0-0075号内訳表
4.0m以上                                20,000m3未満                                                                           1        ｍ３   

                  

ブルドーザ［湿地］賃料                  ７ｔ級                                
      

               
                   

振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料 質量１１～１２ｔ                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 238.8   

A  施工幅員                                =3          4.0m以上                                
B  施工数量                                =1          20,000m3未満                            
C  障害の有無                              =1          障害なし                                



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0128

08-******08054-40

埋戻し                                  SZA181     施工　第0-0076号内訳表
                                        最大埋戻幅4m以上                                                                       1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

振動ローラ［ハンドガイド式］賃料　　　　 質量０．５～０．６ｔ　　　　　　　　　
      

               
                   

タンパ（ランマ）賃料                    質量６０～８０ｋｇ                    
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,084     

A  施工方法                                =2          最大埋戻幅4m以上                        
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0129

08-******08054-40

敷鉄板設置・撤去                        SB763      施工　第0-0077号内訳表
                                                                                                                             100        ｍ２   

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.295     人           32,600             9,617
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        0.295     人           29,800             8,791
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.295     人           24,300             7,168
RA010      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
排出ガス対策型２０１４年規制            

        0.295     日           56,588            16,693
SX060      施工　第0-0078号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        1.000     ％           42,269               422
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２            42,691

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２               426

A  作業区分                                =3          設置・撤去                              

   設置日当り施工量  D1=656m2/日
   撤去日当り施工量  D2=701m2/日
   土木一般世話役  1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人
   とび工  1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人
   普通作業員  1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0130

08-******08054-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0078号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  排出ガス対策型２０１４年規制                                                           1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
排ガス２０１４山積０．８ｍ３          
                                        

        1.060   供用日         10,000            10,600
KQ0B6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      119.000     Ｌ              152            18,088
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             56,588

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =10         排出ガス対策型２０１４年規制            
C  バックホウ（供用日／日）                =1.06       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =119        軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0131

08-******08054-40

敷鉄板賃料                              SB765      施工　第0-0079号内訳表
鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      供用日数８８日                                                                       1         枚    

                  

敷鉄板賃料                              
                                        
                                        

        1.000     枚            7,568             7,568
E0001      
                                        
                                        

   

敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費          
１５２４×６０９６                      
                                        

        1.000     枚            1,100             1,100
KAH58      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚              8,668

A  敷鉄板規格                              =4          鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      
B  不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０      =0          不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０      
C  供用日数（日）                          =88         供用日数（日）                          
D  継続工事の有無                          =1          継続工事なし                            
F  整備費の有無                            =1          整備費計上あり                          

   基準賃料  86*88=7,568円  整数止め
   [比較1]賃料+整備費=7,568+1,100=8,668円
   [比較2]賃料計上限度額=211,000*0.9=189,900円
   [比較1]≦[比較2]　賃料計上限度額を超えない



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0132

08-******08054-40

敷鉄板賃料                              SB765      施工　第0-0080号内訳表
鋼板　２２×１５２４×３０４８ｍｍ      供用日数８８日                                                                       1         枚    

                  

敷鉄板賃料                              
                                        
                                        

        1.000     枚            3,784             3,784
E0001      
                                        
                                        

   

敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費          
１５２４×３０４８                      
                                        

        1.000     枚              770               770
KAH56      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚              4,554

A  敷鉄板規格                              =3          鋼板　２２×１５２４×３０４８ｍｍ      
B  不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０      =0          不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０      
C  供用日数（日）                          =88         供用日数（日）                          
D  継続工事の有無                          =1          継続工事なし                            
F  整備費の有無                            =1          整備費計上あり                          

   基準賃料  43*88=3,784円  整数止め
   [比較1]賃料+整備費=3,784+770=4,554円
   [比較2]賃料計上限度額=105,000*0.9=94,500円
   [比較1]≦[比較2]　賃料計上限度額を超えない



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0133

08-******08054-40

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                S0396      施工　第0-0081号内訳表
当初より撤去する                        杭用Ｈ型鋼                                                                           1         式    

                  

鋼材賃料                                
        3.700     ｔ           14,476            53,561

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

鋼材修理費及び損耗費                    
        3.700     ｔ                0                 0

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式             53,561

A  仮設材種別                              =3          杭用Ｈ型鋼                              
B  当該期間賃料（円／日・ｔ）              =77         当該期間賃料（円／日・ｔ）              
C  当該次期間賃料（円／日・ｔ）            =77         当該次期間賃料（円／日・ｔ）            
D  仮設材市中価格（円／ｔ）                =103000     仮設材市中価格（円／ｔ）                
E  仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼）の整備費(円／ｔ)=0          仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼）の整備費(円／ｔ)
F  使用回数（回）                          =1          使用回数（回）                          
G  供用日数（日）                          =188        供用日数（日）                          
H  重量（ｔ）                              =3.7        重量（ｔ）                              
I  補助工法の有無                          =1          無                                      

   賃料及び修理費・損耗費を計上



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0134

08-******08054-40

杭橋脚打込工（杭基礎形式）              SB783      施工　第0-0082号内訳表
打込長１０ｍ                            Ｈ３００型　Ｌ＝１０ｍ                                                                10         本    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.588     人           32,600            19,168
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        1.176     人           29,800            35,044
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.588     人           24,300            14,288
RA010      
                                        
                                        

9  

バイブロハンマ杭打機運転（機－２０）  
電動式・普通型                          
４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ          

        0.588     日          151,572            89,124
SX205      施工　第0-0083号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       20.000     ％          157,624            31,524
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10         本            189,148

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本             18,914

A  最大Ｎ値                                =1          Ｎｍａｘ＜５０（バイブロハンマ施工）    
B  Ｈ形鋼規格                              =3          Ｈ３００型                              
C  打込長（ｍ）                            =10         打込長（ｍ）                            
D  Ｈ形鋼長（ｍ）                          =10         Ｈ形鋼長（ｍ）                          
E  クローラクレーン規格                    =1          クローラクレーン油圧ジブ型５０～５５ｔ
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　

   日当り施工本数　N=17本/日
   土木一般世話役  10/N*1=10/17*1=0.588人
   とび工  10/N*2=10/17*2=1.176人
   普通作業員  10/N*1=10/17*1=0.588人
   ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転  10/N=10/17=0.588日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0135

08-******08054-40

バイブロハンマ杭打機運転（機－２０）  SX205      施工　第0-0083号内訳表
電動式・普通型                          ４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ                                                         1         日    

                  

バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］
４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ          
                                        

        1.320   供用日         21,700            28,644
MB016      
                                        
                                        

   

クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ］  
ラチスジブ・排ガス２０１４５０～５５ｔ
                                        

        1.320   供用日         63,700            84,084
MA563      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       72.000     Ｌ              152            10,944
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日            151,572

A  バイブロハンマ規格１                    =1          電動式・普通型                          
B  バイブロハンマ規格２                    =4          ４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ          
C  バイブロハンマ機種                      =1          普通型                                  
D  クレーン規格                            =8          クローラクレーン・油圧式５０～５５ｔ吊
E  クレーン機種                            =6          排出ガス対策型２０１４年規制            
F  電力料計上区分                          =1          電力料計上なし                          
G  バイブロＨ供用日当運転時間（標準＝省略）=0          バイブロＨ供用日当運転時間（標準＝省略）
H  クレーン供用日当運転時間（標準＝省略）  =3.9        クレーン供用日当運転時間（標準＝省略）  
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
J  バイブロハンマ（供用日／日）            =1.32       バイブロハンマ（供用日／日）            
K  クレーン（供用日／日）                  =1.32       クレーン（供用日／日）                  
L  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
M  電力量（ｋＷｈ／日）                    =0          電力量（ｋＷｈ／日）                    
N  軽油（Ｌ／日）                          =72         軽油（Ｌ／日）                          
O  電力料（円／ｋＷｈ）                    =0          電力料（円／ｋＷｈ）                    

   機械損料補正なし  15欄  21,700円
   算定表における供用日当運転時間  t0=運転時間/供用日数=720/160=4.5  小数1位止め
   t/t0=3.9/4.5=0.866  稼動状態は(0.8<0.866<1.2)であり標準的｡したがって稼働補正は不要｡
   機械損料補正なし  15欄  63,700円



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0136

08-******08054-40

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                S0396      施工　第0-0084号内訳表
当初より撤去する                        山留主部材                                                                           1         式    

                  

鋼材賃料                                
        0.800     ｔ           19,176            15,340

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

鋼材修理費及び損耗費                    
        0.800     ｔ                0                 0

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式             15,340

A  仮設材種別                              =4          山留主部材                              
B  当該期間賃料（円／日・ｔ）              =102        当該期間賃料（円／日・ｔ）              
C  当該次期間賃料（円／日・ｔ）            =102        当該次期間賃料（円／日・ｔ）            
D  仮設材市中価格（円／ｔ）                =146000     仮設材市中価格（円／ｔ）                
E  仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼）の整備費(円／ｔ)=0          仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼）の整備費(円／ｔ)
F  使用回数（回）                          =1          使用回数（回）                          
G  供用日数（日）                          =188        供用日数（日）                          
H  重量（ｔ）                              =0.8        重量（ｔ）                              

   賃料及び修理費・損耗費を計上



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0137

08-******08054-40

杭橋脚設置工（杭基礎形式）              SB785      施工　第0-0085号内訳表
クローラクレーン油圧ジブ型５０～５５ｔ                                                                                       10         ｔ    

                  

橋りょう世話役                          
                                        
                                        

        2.100     人           41,900            87,990
RA120      
                                        
                                        

9  

橋りょう特殊工                          
                                        
                                        

        4.900     人           37,600           184,240
RA110      
                                        
                                        

9  

溶接工                                  
                                        
                                        

        1.800     人           37,300            67,140
RA065      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.300     人           24,300            31,590
RA010      
                                        
                                        

9  

クローラクレーン運転（機－１８）      
油圧式・ラチスジブ型５０～５５ｔ吊    
排出ガス対策型２０１４年規制            

        1.700     日          122,928           208,977
SX155      施工　第0-0086号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       13.000     ％          370,960            48,224
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         ｔ            628,161

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             62,816

A  作業区分                                =1          設置                                    
B  クローラクレーン規格                    =1          クローラクレーン油圧ジブ型５０～５５ｔ
C  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0138

08-******08054-40

クローラクレーン運転（機－１８）      SX155      施工　第0-0086号内訳表
油圧式・ラチスジブ型５０～５５ｔ吊    排出ガス対策型２０１４年規制                                                           1         日    

                  

クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ］  
ラチスジブ・排ガス２０１４５０～５５ｔ
                                        

        1.320   供用日         63,700            84,084
MA563      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       72.000     Ｌ              152            10,944
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日            122,928

A  規格                                    =10         油圧式・ラチスジブ型５０～５５ｔ吊    
B  排出ガス対策型区分                      =6          排出ガス対策型２０１４年規制            
C  供用日当運転時間（標準＝省略）          =0          供用日当運転時間（標準＝省略）          
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
E  クローラクレーン（供用日／日）          =1.32       クローラクレーン（供用日／日）          
F  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
G  軽油（Ｌ／日）                          =72         軽油（Ｌ／日）                          

   機械損料補正なし  15欄  63,700円



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0139

08-******08054-40

上部工架設工                            SB769      施工　第0-0087号内訳表
クローラクレーン油圧ジブ型５０～５５ｔ                                                                                       10         ｔ    

                  

橋りょう世話役                          
                                        
                                        

        0.620     人           41,900            25,978
RA120      
                                        
                                        

9  

橋りょう特殊工                          
                                        
                                        

        2.100     人           37,600            78,960
RA110      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.410     人           24,300             9,963
RA010      
                                        
                                        

9  

クローラクレーン運転（機－１８）      
油圧式・ラチスジブ型５０～５５ｔ吊    
排出ガス対策型２０１４年規制            

        0.580     日          122,928            71,298
SX155      施工　第0-0086号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        6.000     ％          114,901             6,894
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         ｔ            193,093

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             19,309

A  作業区分                                =1          架設                                    
B  クレーン規格                            =4          クローラクレーン油圧ジブ型５０～５５ｔ
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0140

08-******08054-40

覆工板設置工                            SB773      施工　第0-0088号内訳表
クローラクレーン油圧ジブ型５０～５５ｔ                                                                                      100        ｍ２   

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.450     人           32,600            14,670
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        1.500     人           29,800            44,700
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.270     人           24,300             6,561
RA010      
                                        
                                        

9  

クローラクレーン運転（機－１８）      
油圧式・ラチスジブ型５０～５５ｔ吊    
排出ガス対策型２０１４年規制            

        0.470     日          122,928            57,776
SX155      施工　第0-0086号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        2.000     ％           65,931             1,318
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２           125,025

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             1,250

A  作業区分                                =1          設置                                    
B  クレーン規格                            =4          クローラクレーン油圧ジブ型５０～５５ｔ
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0141

08-******08054-40

主体足場（パイプ吊足場）単独使用        S1210      施工　第0-0089号内訳表
プレートガータ                                                                                                                 1         式    

                  

主体足場（パイプ吊り足場）              
プレートガーダ                          
設置・撤去＋賃料                        

       18.000    ｍ２           2,339            42,102
SE407      施工　第0-0090号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式             42,102

A  橋梁の種類                              =1          プレートガータ                          
B  供用月数Ｔ１（月）                      =0.3        供用月数Ｔ１（月）                      
C  橋面積Ａ（ｍ２）                        =18         橋面積Ａ（ｍ２）                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0142

08-******08054-40

主体足場（パイプ吊り足場）              SE407      施工　第0-0090号内訳表
プレートガーダ                          設置・撤去＋賃料                                                                       1        ｍ２   

                  

主体足場工                              
                                        
                                        

        1.000    ｍ２           2,339             2,339
E0001      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             2,339

A  足場の種類                              =1          パイプ吊り足場                          
B  橋梁の種類                              =1          プレートガーダ                          
C  作業区分                                =1          設置・撤去＋賃料                        
D  供用月数　Ｔ１（月）Ｃ＝１～３，６時入力=0.3        供用月数　Ｔ１（月）Ｃ＝１～３，６時入力

   橋梁特殊工単価　y=37,600円
   賃料係数　L1=201　L2=108
   設置歩掛係数  N1=0.033
   撤去歩掛係数  N2=0.023
   主体足場工　L1+L2*T1+(N1+N2)*y=201+108*0.3+(0.033+0.023)*37,600=2,339円  整数止め



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0143

08-******08054-40

部分作業床                              S1222      施工　第0-0091号内訳表
プレートガータ                                                                                                                 1         式    

                  

部分作業床                              
プレートガーダ                          
供用月数０．３月                        

       18.000    ｍ２             438             7,884
SE419      施工　第0-0092号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式              7,884

A  橋梁の種類                              =1          プレートガータ                          
B  供用月数Ｔ４（月）                      =0.3        供用月数Ｔ４（月）                      
C  橋面積Ａ（ｍ２）                        =18         橋面積Ａ（ｍ２）                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0144

08-******08054-40

部分作業床                              SE419      施工　第0-0092号内訳表
プレートガーダ                          供用月数０．３月                                                                       1        ｍ２   

                  

部分作業床工                            
                                        
                                        

        1.000    ｍ２             438               438
E0001      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２               438

A  橋梁の種類                              =1          プレートガーダ                          
B  供用月数　Ｔ４（月）                    =0.3        供用月数　Ｔ４（月）                    

   橋梁特殊工単価　y=37,600円
   賃料係数　L1=78　L2=73
   設置歩掛係数  N1=0.005
   撤去歩掛係数  N2=0.004
   部分作業床工　L1+L2*T4+(N1+N2)*y=78+73*0.3+(0.005+0.004)*37,600=438円  整数止め



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0145

08-******08054-40

安全通路                                S1220      施工　第0-0093号内訳表
プレートガータ                                                                                                                 1         式    

                  

安全通路                                
プレートガーダ                          
供用月数０．３月                        

       18.000    ｍ２             610            10,980
SE415      施工　第0-0094号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式             10,980

A  橋梁の種類                              =1          プレートガータ                          
B  供用月数Ｔ３（月）                      =0.3        供用月数Ｔ３（月）                      
C  橋面積Ａ（ｍ２）                        =18         橋面積Ａ（ｍ２）                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0146

08-******08054-40

安全通路                                SE415      施工　第0-0094号内訳表
プレートガーダ                          供用月数０．３月                                                                       1        ｍ２   

                  

安全通路工                              
                                        
                                        

        1.000    ｍ２             610               610
E0001      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２               610

A  橋梁の種類                              =1          プレートガーダ                          
B  供用月数　Ｔ３（月）                    =0.3        供用月数　Ｔ３（月）                    

   橋梁特殊工単価　y=37,600円
   賃料係数　L1=37　L2=33
   設置歩掛係数  N1=0.009
   撤去歩掛係数  N2=0.006
   安全通路工　L1+L2*T3+(N1+N2)*y=37+33*0.3+(0.009+0.006)*37,600=610円  整数止め



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0147

08-******08054-40

交通誘導警備員の計上                    S0914      施工　第0-0095号内訳表
交通誘導警備員Ｂ                                                                                                               1         式    

                  

交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                        

      104.000   人・日         17,500         1,820,000
SA063      施工　第0-0041号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式          1,820,000

A  必要日数                                =52         必要日数                                
B  配置人数                                =2          配置人数                                
C  交通誘導警備員                          =2          交通誘導警備員Ｂ                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0148

08-******08054-40

重建設機械分解組立輸送費（往復）        SA025      施工　第0-0096号内訳表
クローラ式杭打機１００超１５０ｔ以下                                          PHC杭打込み                                    1         回    

                  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       23.500     人           27,500           646,250
RA005      
                                        
                                        

69 

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４６０ｔ吊                
                                        

        5.600     日          101,000           565,600
KQ4C9      
                                        
                                        

69 

運搬費等率                              
                                        
                                        

      163.000     ％        1,211,850         1,975,315
#06        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         回          3,187,165

A  作業区分                                =6          分解組立＋輸送（往復）                  
B  機械質量区分                            =17         クローラ式杭打機１００超１５０ｔ以下  
C  クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      =0          クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0149

08-******08054-40

重建設機械分解組立輸送費（往復）        SA025      施工　第0-0097号内訳表
クローラクレーン系３５超８０ｔ吊以下                                          PHC杭打込み                                    1         回    

                  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        5.500     人           27,500           151,250
RA005      
                                        
                                        

69 

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        1.500     日           53,200            79,800
KQ4C5      
                                        
                                        

69 

運搬費等率                              
                                        
                                        

      434.000     ％          231,050         1,002,757
#06        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         回          1,233,807

A  作業区分                                =6          分解組立＋輸送（往復）                  
B  機械質量区分                            =6          クローラクレーン系３５超８０ｔ吊以下  
C  クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      =0          クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0150

08-******08054-40

仮設材等の運搬                          SA005      施工　第0-0098号内訳表
製品長１２ｍ以内                        運搬距離７．６ｋｍ（×往復）            敷鉄板　3.2＋3.2=6.4                           1         ｔ    

                  

仮設材等運搬費                          
                                        
                                        

        1.000     ｔ            8,700             8,700
E0001      
4350*2                                  
                                        

   

仮設材等積込み、取卸し費                
往復分                                  
                                        

        1.000     ｔ            3,000             3,000
K0503      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             11,700

A  製品長区分                              =1          製品長１２ｍ以内                        
B  片道運搬距離（ｋｍ）                    =7.6        片道運搬距離（ｋｍ）                    
C  運搬区分                                =3          往復運搬                                
D  深夜早朝割増の有無                      =1          深夜早朝割増なし                        
F  有料道路利用料計上の有無                =2          有料道路利用料計上なし                  
G  その他の諸料金計上の有無                =2          その他の諸料金計上なし                  
J  仮設材等（鋼矢板,Ｈ形鋼等）の積込,取卸費=4          積込み,取卸し（往復分）                 

   基本運賃  E=4,350円/t
   仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,350*(1+0/10)+0=4,350円/t  整数止め



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0151

08-******08054-40

仮設材等の運搬                          SA005      施工　第0-0099号内訳表
製品長１２ｍ以内                        運搬距離７．６ｋｍ（搬入）              受桁 0.81t＋支持杭 3.72t＋覆工板 3.87t         1         ｔ    

                  

仮設材等運搬費                          
                                        
                                        

        1.000     ｔ            4,350             4,350
E0001      
4350*1                                  
                                        

   

仮設材等積込み、取卸し費                
片道分                                  
                                        

        1.000     ｔ            1,500             1,500
K0502      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ              5,850

A  製品長区分                              =1          製品長１２ｍ以内                        
B  片道運搬距離（ｋｍ）                    =7.6        片道運搬距離（ｋｍ）                    
C  運搬区分                                =1          片道運搬（搬入）                        
D  深夜早朝割増の有無                      =1          深夜早朝割増なし                        
F  有料道路利用料計上の有無                =2          有料道路利用料計上なし                  
G  その他の諸料金計上の有無                =2          その他の諸料金計上なし                  
J  仮設材等（鋼矢板,Ｈ形鋼等）の積込,取卸費=3          積込み,取卸し（片道分）                 

   基本運賃  E=4,350円/t
   仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,350*(1+0/10)+0=4,350円/t  整数止め


