
      栃木県　県土整備部      

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

当初                                                                                                

10 安　足　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

08-******06231-40

08-******06231-40

0

0

1 実施単価    
01 安足土木管内②(旧足利)                  
0-08.06.10(0)

1 一般公共        
旧橋撤去工事　家富町堀込線その7（補助街路）.ES5                                                              

前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
ICT間接費率補正の有無   
消費税等の率　　        

40                          
02  河川・道路構造物工事    
01  率計上する              
11  市街地                  
03  一般交通影響なし        
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
01  金銭的保証　　　        
01  補正なし                
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

0-080610(0)  



      栃木県　県土整備部      

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

08-******06231-40

0

請負工事費計　　
     36,179,000

法定福利費概算額
      1,150,000

労務費調査水準  
     15,884,400

本工事費　          
                         32,890,000                               
計　　              
                         32,890,000       3,289,000      36,179,000



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0003

08-******06231-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　

                                        
                                        
                                        

X1000      

旧橋撤去                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式       16,375,671

Y0HZZ      

構造物撤去工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式       13,856,658

Y0H09      

作業土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,841,685

Y0H0920B   

床掘り（掘削）                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          995,205

Y0H0920BB08

掘削                                    
土砂                                    
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
                                             2,994        ｍ３           332.4          995,205

SZA101     0     
A=土砂,B=ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,C=押土なし,D=障害なし,
E=5,000m3未満,I=豪雪割増　工種条件と同じ
A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1                 
                                        
施工　第0-0001号内訳表

埋戻し                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          846,480

Y0H0920B5F2

積込（ルーズ）                          
土砂                                    
土量50,000m3未満                        
                                             3,508        ｍ３           241.3          846,480

SZA125     0     
A=土砂,B=土量50,000m3未満,C=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0002号内訳表

土砂等運搬                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式                0

Y0H0920BA01



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0004

08-******06231-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
不足土                                  
場内土砂利用                            
                                        
                                               513        ｍ３             0                  0

W0001          

999
構造物取壊し工                          

                                        
                                        
                                        

          
   １式        9,028,800

Y0H0921D   

コンクリート構造物取壊し                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        9,028,800

Y0H0921D43Y

構造物とりこわし工                      
鉄筋構造物　機械施工                    
低騒音・低振動対策　不要                
EP6橋脚・EP7橋脚                               513        ｍ３        17,600          9,028,800

S4638      0     
A=鉄筋構造物,B=　機械施工,C=無し,D=夜間
作業（２０時～６時）なし,E=低騒音・低振
A=2,B=1,C=1,D=1,E=1                     
                                        
施工　第0-0003号内訳表

運搬処理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,986,173

Y0H092HO   

殻運搬                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,036,773

Y0H092HOA0K

殻運搬                                  
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            
5.7km以下                               
全ての費用                                     513        ｍ３         2,021          1,036,773

SZA961     0     
A=ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,B=機械積
込,C=DID区間あり,E=豪雪割増　工種条件と
A=2,B=1,C=2,E=1,F=1,G=4.5               
                                        
施工　第0-0004号内訳表

殻処分                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,949,400

Y0H092HOA0L

＃処分費（直接工事費用）＃　　　　　　　
                                        
                                        
                                           １式        1,949,400

#0042      



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0005

08-******06231-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
処分費                                  
コンクリート（鉄筋）                    
                                        
グループコード内には使用しないこと。         513        ｍ３         3,800          1,949,400

S0020      0     
A=コンクリート（鉄筋）                  
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0005号内訳表

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,519,013

Y0H26      

テープライト                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式           67,200

Y0H26200   

LEDコネクトライン（200V）右岸           
R9年6月末までのリース                   
                                        
                                                12        ヶ月         2,800             33,600

F0200      0    

    
LEDコネクトライン（200V）左岸           
R9年6月末までのリース                   
                                        
                                                12        ヶ月         2,800             33,600

F0201      0    

    
土留・仮締切工                          

                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,451,813

Y0H26203   

鋼矢板                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,451,813

Y0H2620340W

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                
当初より撤去する                        
本矢板                                  
ⅤL型　前回工事より継続                          1         式      2,451,813          2,451,813

S0396      0     
A=本矢板,B=当該期間賃料（円／日・ｔ）,C=
当該次期間賃料（円／日・ｔ）,D=仮設材市
A=1,B=110,C=105,D=187000,E=0,F=1,G=89,H=
256.6,I=2                               
施工　第0-0006号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0006

08-******06231-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

    16,375,671
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
現場環境改善費　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式          463,000

Z0010      

算定式………463083=14426271*0.0321                                                                              
対象額………14,426,271
率……………0.0321

       463,083
共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………2929805=14917541*0.1964 <<0.1964 =(0.1637 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >>                                    
対象額………14,917,541
率……………0.1637      2,929,805

＊＊共通仮設費計＊＊                    

     3,392,805
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

    19,768,476
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………7576821=18310346*0.4138 <<0.4138 =(0.3762*1.1*1.0)*1.00>>                                           
対象額………18,310,346
率……………0.3762      7,576,821



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0007

08-******06231-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
＊＊工事原価＊＊                        

    27,345,297
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………5539853=25887167*0.2140  <<率の補正 0.2140 = 0.2140 * 1.00 >>                                       
対象額………25,887,167 前払補正係数1.0000
率……………0.2140      5,539,853

契約保証費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………10354=25887167*0.0004                                                                               
対象額………25,887,167
率……………0.0004         10,354

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

     5,550,207
＊＊工事価格＊＊                        

    32,890,000
＊＊工事価格計＊＊                      

    32,890,000



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0008

08-******06231-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
消費税・地方消費税額　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………3289000=32890000*0.10                                                                               
対象額………32,890,000
率……………0.1000      3,289,000

＊＊請負工事費＊＊                      

    36,179,000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0009

       331.59    42.72%  37.91%  19.37%   0.00%

08-******06231-40

掘削                                    SZA101     施工　第0-0001号内訳表
土砂                                    ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                                                               1        ｍ３   

バックホウ（クローラ型）［標準型］      バックホウ（クローラ型）［標準型］
超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３    
                                        

超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３    20,100           20,100   
MA234      

 42.72%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 37.91%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

 19.37%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       332.4              0   
EP001      

       
【補正式】332.4=331.59*{(42.72/100*20,100/20,100)*42.72/(42.72)+(37.91/100*27,900/28,900)*37.91/(37.91)+(19.37/100*149/138)*19.37/(19.37)+(100-42
.72-37.91-19.37)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　                 332.4   

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
C  押土の有無                              =2          押土なし                                
D  障害の有無                              =1          障害なし                                
E  施工数量                                =3          5,000m3未満                             
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0010

       331.59    42.72%  37.91%  19.37%   0.00%

08-******06231-40

                                        

   K1 機械損料補正なし  15欄  20,100円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0011

       240.9     42.39%  38.74%  18.87%   0.00%

08-******06231-40

積込（ルーズ）                          SZA125     施工　第0-0002号内訳表
土砂                                    土量50,000m3未満                                                                       1        ｍ３   

バックホウ（クローラ型）［標準型］      バックホウ（クローラ型）［標準型］
排ガス２０１４山積０．８ｍ３          
                                        

排ガス２０１４山積０．８ｍ３    21,500           21,500   
MA19S      

 42.39%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 38.74%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

 18.87%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       241.3              0   
EP001      

       
【補正式】241.3=240.9*{(42.39/100*21,500/21,500)*42.39/(42.39)+(38.74/100*27,900/28,900)*38.74/(38.74)+(18.87/100*149/138)*18.87/(18.87)+(100-42.
39-38.74-18.87)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　                 241.3   

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  作業内容                                =1          土量50,000m3未満                        
C  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0012

       240.9     42.39%  38.74%  18.87%   0.00%

08-******06231-40

                                        

   K1 機械損料補正なし  15欄  21,500円



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0013

08-******06231-40

構造物とりこわし工                      S4638      施工　第0-0003号内訳表
鉄筋構造物　機械施工                    低騒音・低振動対策　不要                EP6橋脚・EP7橋脚                               1        ｍ３   

構造物とりこわし工                      
鉄筋構造物                              
制約：無　機械　昼間                    

        1.000    ｍ３          17,600            17,600
T3G06      
17600*1                                 
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            17,600

A  構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　=2          鉄筋構造物　　　　　　　　　　　　　　　
B  施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　=1          　機械施工　　　　　　　　　　　　　　　
C  時間的制約の有無                        =1          無し　　　　　　　　　　                
D  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
E  低騒音・低振動対策の有無                =1          低騒音・低振動対策　不要　　　　　　　　

   標準単価補正係数Ｋ１：－



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0014

     1,895.8     40.77%  44.82%  14.41%   0.00%

08-******06231-40

殻運搬                                  SZA961     施工　第0-0004号内訳表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            5.7km以下                               全ての費用                                     1        ｍ３   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
１０ｔ積級                            
                                        

１０ｔ積級　タイヤ損耗費（良好）含む    20,847           20,800   
MA405      

 40.77%

運転手（一般）                          運転手（一般）
                                        
                                        

    26,400           23,600   
RA075      

 44.82%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       149              138   
TSX24      

 14.41%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     2,021                0   
EP001      

       
【補正式】2,021=1,895.8*{(40.77/100*20,847/20,800)*40.77/(40.77)+(44.82/100*26,400/23,600)*44.82/(44.82)+(14.41/100*149/138)*14.41/(14.41)+(100-4
0.77-44.82-14.41)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               2,021     

A  殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            
B  積込工法区分                            =1          機械積込                                
C  DID区間の有無                           =2          DID区間あり                             
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
G  運搬距離［ｋｍ］                        =4.5        運搬距離［ｋｍ］                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0015

     1,895.8     40.77%  44.82%  14.41%   0.00%

08-******06231-40

全ての費用                              

   運搬距離　3.3km超5.7km以下
   K1 機械損料補正なし  15欄  20,100円
   K1 損料+ﾀｲﾔ損耗費=20,100+747=20,847円



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0016

08-******06231-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0005号内訳表
コンクリート（鉄筋）                                                            グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

コンクリート廃材処理費                  
鉄筋構造物廃材                          
                                        

      100.000    ｍ３           3,800           380,000
T2600      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           380,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             3,800

A  廃材種別                                =1          コンクリート（鉄筋）                    



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0017

08-******06231-40

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                S0396      施工　第0-0006号内訳表
当初より撤去する                        本矢板                                  ⅤL型　前回工事より継続                        1         式    

鋼材賃料                                
      256.600     ｔ            9,555         2,451,813

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

鋼材修理費及び損耗費                    
      256.600     ｔ                0                 0

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式          2,451,813

A  仮設材種別                              =1          本矢板                                  
B  当該期間賃料（円／日・ｔ）              =110        当該期間賃料（円／日・ｔ）              
C  当該次期間賃料（円／日・ｔ）            =105        当該次期間賃料（円／日・ｔ）            
D  仮設材市中価格（円／ｔ）                =187000     仮設材市中価格（円／ｔ）                
E  仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼）の整備費(円／ｔ)=0          仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼）の整備費(円／ｔ)
F  使用回数（回）                          =1          使用回数（回）                          
G  供用日数（日）                          =89         供用日数（日）                          
H  重量（ｔ）                              =256.6      重量（ｔ）                              
I  補助工法の有無                          =2          有                                      

   賃料及び修理費・損耗費を計上


