
栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

10 安　足　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

08-******06171-40

08-******06171-40

0

0

1 実施単価    
01 安足土木管内②(旧足利)                  
0-08.06.10(0)

1 一般公共        
【当初】橋梁下部工事　名草川その１（大規模河）.ES5                                   

前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
ICT間接費率補正の有無   
消費税等の率　　        

40                          
02  河川・道路構造物工事    
01  率計上する              
12  市街地以外              
02  一般交通影響あり（２）  
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
01  金銭的保証　　　        
01  補正なし                
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

                  

0-080610(0)  



栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

08-******06171-40

0

請負工事費計　　
     94,457,000

法定福利費概算額
      3,000,000

労務費調査水準  
     37,832,529

本工事費　          
                         85,870,000                               
計　　              
                         85,870,000       8,587,000      94,457,000

                  



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0003

08-******06171-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　
                                        
                                        
                                        

X1000      

築堤・護岸                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,123,628

Y00ZZ      

河川土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,123,628

Y0000      

掘削工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          372,288

Y0000200   

掘削                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          372,288

Y0000200A00

掘削                                    
土砂                                    
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
                                             1,120        ｍ３           332.4          372,288

SZA101     0     
A=土砂,B=ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,C=押土なし,D=障害なし,
E=5,000m3未満,I=豪雪割増　工種条件と同じ
A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1                 
                                        
施工　第0-0017号内訳表

盛土工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          378,731

Y0000201   

路体（築堤）盛土                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式          378,731

Y0000201A06

路体（築堤）盛土                        
2.5m以上4.0m未満                        
                                        
                                               449        ｍ３           843.5          378,731

SZA113     0     
A=2.5m以上4.0m未満                      
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0018号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0004

08-******06171-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

搬入土                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          372,609

Y0000205   

搬入土運搬                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          372,609

Y0000205A01

土材料                                  
                                        
                                        
                                               404        ｍ３             0                  0

SZA129     0     

施工　第0-0019号内訳表
積込（ルーズ）                          
土砂                                    
土量50,000m3未満                        
                                               404        ｍ３           241.3           97,485

SZA125     0     
A=土砂,B=土量50,000m3未満,C=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0020号内訳表

土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
2.0km以下                                      404        ｍ３           681            275,124

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間なし,F=
A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=2.0               
                                        
施工　第0-0021号内訳表

橋梁下部                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式       37,878,980

Y0LZZ      

橋台工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式       12,844,032

Y0L2I      

作業土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          441,549

Y0L2I20B   

床掘り                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           64,566

Y0L2I20B40R



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0005

08-******06171-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

床掘り                                  
土砂                                    
標準                                    
                                               263        ｍ３           245.5           64,566

SZA161     0     
A=土砂,B=標準,C=土留なし,D=障害なし,E=豪
雪割増　工種条件と同じ                  
A=1,B=1,C=1,D=1,E=1                     
                                        
施工　第0-0022号内訳表

埋戻し                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          362,889

Y0L2I20B5F2

埋戻し                                  
                                        
最大埋戻幅1m以上4m未満                  
                                               183        ｍ３         1,983            362,889

SZA181     0     
A=最大埋戻幅1m以上4m未満,D=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=3,D=1                                 
                                        
施工　第0-0023号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式           14,094

Y0L2I20BB09

基面整正                                
                                        
                                        
                                                29        ｍ２           486             14,094

SZA169     0     

施工　第0-0012号内訳表
場所打杭工                              

                                        
                                        
                                        

          
   １式        9,051,257

Y0L2I21K   

場所打杭                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        9,030,258

Y0L2I21K44R

場所打ち杭工（A1橋台）                  
全回転オールケーシング工法              
 φ1000　杭長L=10.0m                     
                                                 6         本      1,481,925          8,891,550

G0100      0     

科目　第0001号内訳表
杭頭処理                                
設計杭径１０００ｍｍ                    
                                        
                                                 6         本         23,118            138,708

SB043      0     
A=設計杭径１０００ｍｍ                  
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0024号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0006

08-******06171-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

積込（ルーズ）                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式           14,719

Y0L2I21KA05

積込（ルーズ）                          
土砂                                    
土量50,000m3未満                        
                                                61        ｍ３           241.3           14,719

SZA125     0     
A=土砂,B=土量50,000m3未満,C=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0020号内訳表

積込（コンクリート殻）                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式            6,280

Y0L2I21KA05

積込（コンクリート殻）                  
                                        
                                        
全ての費用                                       5        ｍ３         1,256              6,280

SZA789     0     

施工　第0-0025号内訳表
橋台躯体工                              

                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,351,226

Y0L2I2HM   

基礎材                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           45,820

Y0L2I2HM42I

基礎砕石                                
17.5cmを超え20.0cm以下                  
再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
全ての費用                                      29        ｍ２         1,580             45,820

SZA391     0     
A=17.5cmを超え20.0cm以下,C=再生クラッシ
ャラン　ＲＣ－４０,D=全ての費用         
A=4,C=4,D=1                             
                                        
施工　第0-0026号内訳表

均しコンクリート                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式          105,030

Y0L2I2HM42J

コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  
全ての費用                                       3        ｍ３        35,010            105,030

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設,E=養生無し,K=　高炉セメント,L=１８－
A=1,B=3,E=1,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 
                                        
施工　第0-0016号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0007

08-******06171-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

均し型枠                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式           10,570

Y0L2I2HM42O

型枠                                    
一般型枠                                
均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              
                                                 2        ｍ２         5,285             10,570

SZB431     0     
A=一般型枠,B=均しｺﾝｸﾘｰﾄ                 
                                        
A=1,B=5                                 
                                        
施工　第0-0027号内訳表

コンクリート                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,695,693

Y0L2I2HM612

橋台橋脚コンクリート打設（2）           
Ｖ≧５０                                
２４－１２－２５　水セメント比５５％以下
                                                71        ｍ３        23,304          1,654,584

V0200      0     

施工　第0-0028号内訳表
養生工                                  
一般養生                                
鉄筋構造物                              
                                                71        ｍ３           579             41,109

SB417      0     
A=鉄筋構造物,B=一般養生                 
                                        
A=2,B=1                                 
                                        
施工　第0-0031号内訳表

鉄筋                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          855,913

Y0L2I2HM42L

鉄筋工（加工歩掛）                      
鉄筋径　29～32mm                        
                                        
表３．１                                         0.333     ｔ         50,702             16,883

V0300      0     

施工　第0-0032号内訳表
鉄筋工（組立　一般構造物）              
鉄筋径　29～32mm                        
                                        
表３．３                                         0.333     ｔ         92,878             30,928

V0310      0     

施工　第0-0033号内訳表
鉄筋材料費                              
鉄筋径　29～32mm                        
                                        
表３．２                                         0.333     ｔ        121,540             40,472

V0320      0     

施工　第0-0034号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0008

08-******06171-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

鉄筋工（加工歩掛）                      
鉄筋径　16～25mm                        
                                        
表３．１                                         2.170     ｔ         71,008            154,087

V0100      0     

施工　第0-0005号内訳表
鉄筋工（組立　一般構造物）              
鉄筋径　16～25mm                        
                                        
表３．３                                         2.170     ｔ        123,528            268,055

V0360      0     

施工　第0-0035号内訳表
鉄筋材料費                              
鉄筋径　16～25mm                        
                                        
表３．２                                         2.170     ｔ        120,510            261,506

V0120      0     

施工　第0-0007号内訳表
鉄筋工（加工歩掛）                      
鉄筋径　10～13mm                        
                                        
表３．１                                         0.228     ｔ         95,760             21,833

V0150      0     

施工　第0-0008号内訳表
鉄筋工（組立　一般構造物）              
鉄筋径　10～13mm                        
                                        
表３．３                                         0.228     ｔ        150,021             34,204

V0410      0     

施工　第0-0036号内訳表
鉄筋材料費                              
鉄筋径　13mm                            
                                        
表３．２                                         0.228     ｔ        122,570             27,945

V0170      0     

施工　第0-0010号内訳表
型枠                                    

                                        
                                        
                                        

          
   １式          633,180

Y0L2I2HM42O

型枠                                    
一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         
                                                61        ｍ２        10,380            633,180

SZB431     0     
A=一般型枠,B=鉄筋･無筋構造物            
                                        
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0037号内訳表

支承部箱抜き                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式            5,020

Y0L2I2HM4AT



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0009

08-******06171-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

箱抜き                                  
D150                                    
                                        
                                                 5.0       ｍ          1,004              5,020

SZD138     0     
B=D150,C=全ての費用                     
                                        
B=4,C=1                                 
                                        
施工　第0-0038号内訳表

橋梁付属物工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式          458,619

Y0K2D      

横変位拘束装置工                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式          458,619

Y0K2D26E   

横変位拘束装置                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          458,619

Y0K2D26E46Y

アンカーボルト設置工（横変位拘束）      
D51×L935                               
材料費含む                              
                                                12         本         37,037            444,444

V0500      0     

施工　第0-0039号内訳表
鉄筋工（加工歩掛）                      
鉄筋径　16～25mm                        
                                        
表３．１                                         0.045     ｔ         71,008              3,195

V0100      0     

施工　第0-0005号内訳表
鉄筋工（組立　一般構造物）              
鉄筋径　16～25mm                        
                                        
表３．３                                         0.045     ｔ        123,528              5,558

V0360      0     

施工　第0-0035号内訳表
鉄筋材料費                              
鉄筋径　16～25mm                        
                                        
表３．２                                         0.045     ｔ        120,510              5,422

V0120      0     

施工　第0-0007号内訳表
法覆護岸工                              

                                        
                                        
                                        

          
   １式        4,148,078

Y0L2O      



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0010
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

作業土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式           45,102

Y0L2O20B   

床掘り                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           27,005

Y0L2O20BA5R

床掘り                                  
土砂                                    
標準                                    
                                               110        ｍ３           245.5           27,005

SZA161     0     
A=土砂,B=標準,C=土留なし,D=障害なし,E=豪
雪割増　工種条件と同じ                  
A=1,B=1,C=1,D=1,E=1                     
                                        
施工　第0-0022号内訳表

埋戻し                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           18,097

Y0L2O20BA6M

積込（ルーズ）                          
土砂                                    
土量50,000m3未満                        
河床埋戻し                                      75        ｍ３           241.3           18,097

SZA125     0     
A=土砂,B=土量50,000m3未満,C=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0020号内訳表

コンクリートブロック工（平ブロック張）  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        4,102,976

Y0L2O2M2   

現場打基礎コンクリート                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          505,328

Y0L2O2M2B22

基礎コンクリート工                      
18-8-25                                 
護岸部                                  
                                                27.6       ｍ         18,309            505,328

G0600      0     

科目　第0002号内訳表
現場打小口止コンクリート                

                                        
                                        
                                        

          
   １式          319,290

Y0L2O2M2C9G



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0011
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

小口止めコンクリート工1                 
18-8-25                                 
護岸部　SL=7.155                        
                                                 2         基        134,285            268,570

G0610      0     

科目　第0003号内訳表
小口止めコンクリート工2                 
18-8-25                                 
護岸部　SL=1.342                        
                                                 2         基         25,360             50,720

G0615      0     

科目　第0004号内訳表
平ブロック張                            

                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,265,503

Y0L2O2M2B2M

平ブロック張工                          
                                        
護岸部                                  
                                               213        ｍ２        15,331          3,265,503

G0620      0     

科目　第0005号内訳表
目地板                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式           12,855

Y0L2O2M2B2T

目地板                                  
30m2未満                                
瀝青繊維質目地板                        
                                                 3        ｍ２         4,285             12,855

SZA841     0     
A=30m2未満,C=瀝青繊維質目地板,D=t=10mm  
                                        
A=1,C=2,D=1                             
                                        
施工　第0-0040号内訳表

構造物撤去工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,667,589

Y0H09      

防護柵撤去工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式           75,651

Y0H092HG   

防護柵撤去（ガードレール）              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           75,651

Y0H092HG5O9



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0012
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

ガードレール撤去工                      
Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込        
                                        
                                                45.3       ｍ          1,670             75,651

SF267      0     
A=Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込,B=時
間的制約なし,C=夜間作業（２０時～６時）
A=6,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0041号内訳表

構造物取壊し工                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          947,970

Y0H0921D   

コンクリート構造物取壊し                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          879,670

Y0H0921D43Y

構造物とりこわし工                      
鉄筋構造物　機械施工                    
低騒音・低振動対策　不要                
                                                 2        ｍ３        17,600             35,200

S4638      0     
A=鉄筋構造物,B=　機械施工,C=無し,D=夜間
作業（２０時～６時）なし,E=低騒音・低振
A=2,B=1,C=1,D=1,E=1                     
                                        
施工　第0-0042号内訳表

構造物とりこわし工                      
無筋構造物　機械施工                    
低騒音・低振動対策　不要                
                                                99        ｍ３         8,530            844,470

S4638      0     
A=無筋構造物,B=　機械施工,C=無し,D=夜間
作業（２０時～６時）なし,E=低騒音・低振
A=1,B=1,C=1,D=1,E=1                     
                                        
施工　第0-0043号内訳表

舗装版切断                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式            5,706

Y0H0921DA6E

舗装版切断                              
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
15cm以下                                
全ての費用                                       8.1       ｍ            704.5            5,706

SZD321     0     
A=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,B=15cm以下,E=豪雪割増　工
種条件と同じ,F=全ての費用               
A=1,B=1,E=1,F=1                         
                                        
施工　第0-0044号内訳表

舗装版破砕                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           62,594

Y0H0921DA6G

舗装版破砕                              
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
騒音振動対策不要                        
全ての費用                                     287        ｍ２           218.1           62,594

SZD311     0     
A=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,B=障害等なし,C=騒音振動対
策不要,D=15cm以下,F=積込作業あり,G=豪雪
A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1             
                                        
施工　第0-0045号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0013

08-******06171-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

運搬処理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,589,023

Y0H092HO   

殻運搬                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          435,059

Y0H092HOA0K

殻運搬                                  
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            
3.3km以下                               
全ての費用                                     171        ｍ３         1,459            249,489

SZA961     0     
A=ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,B=機械積
込,C=DID区間なし,E=豪雪割増　工種条件と
A=2,B=1,C=1,E=1,F=1,G=2.2               
                                        
施工　第0-0046号内訳表

殻運搬                                  
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
3.3km以下                               
全ての費用                                     104        ｍ３         1,179            122,616

SZA961     0     
A=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,B=機械積
込,C=DID区間なし,E=豪雪割増　工種条件と
A=1,B=1,C=1,E=1,F=1,G=2.2               
                                        
施工　第0-0047号内訳表

殻運搬                                  
舗装版破砕                              
3.5km以下                               
全ての費用                                      14        ｍ３         2,531             35,434

SZA961     0     
A=舗装版破砕,B=機械積込(騒音対策不要､舗
装版厚15cm以下),C=DID区間なし,E=豪雪割増
A=3,B=3,C=1,E=1,F=1,G=2.2               
                                        
施工　第0-0048号内訳表

舗装版切断運搬費（汚泥）                
２ｔ車　片道１０ｋｍまで                
                                        
                                                 0.1      ｍ３         8,080                808

T8231      0    

    
運搬（伐木除根）                        
機械施工                                
除根作業なし                            
全ての費用                                      24        ｍ３         1,113             26,712

SZC213     0     
A=機械施工,B=除根作業なし,C=DID区間あり,
D=5.5km以下,E=豪雪割増　工種条件と同じ,F
A=2,B=2,C=2,D=11,E=1,F=1                
                                        
施工　第0-0049号内訳表

殻処分                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,197,000

Y0H092HOA0L

＃処分費（直接工事費用）＃　　　　　　　
                                        
                                        
                                           １式        1,197,000

#0042      
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処分費                                  
コンクリート（鉄筋）                    
                                        
グループコード内には使用しないこと。         171        ｍ３         3,800            649,800

S0020      0     
A=コンクリート（鉄筋）                  
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0050号内訳表

処分費                                  
コンクリート（無筋）                    
                                        
グループコード内には使用しないこと。         104        ｍ３         2,200            228,800

S0020      0     
A=コンクリート（無筋）                  
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0051号内訳表

処分費                                  
アスファルト                            
                                        
グループコード内には使用しないこと。          14        ｍ３         2,000             28,000

S0020      0     
A=アスファルト                          
                                        
A=3                                     
                                        
施工　第0-0052号内訳表

処分費                                  
舗装版切断汚泥                          
                                        
グループコード内には使用しないこと。           0.1      ｍ３        44,000              4,400

S0020      0     
A=舗装版切断汚泥                        
                                        
A=5                                     
                                        
施工　第0-0053号内訳表

処分費                                  
伐採樹木                                
                                        
グループコード内には使用しないこと。          13.0       ｔ         22,000            286,000

S0022      0     
A=伐採樹木                              
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0054号内訳表

現場発生品運搬                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          -43,036

Y0H092HO5CZ

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し      
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊   
                                        
                                                 1.38      ｔ          9,337             12,885

SZA084     0     
A=ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊,B=
豪雪割増　工種条件と同じ                
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0055号内訳表

現場発生品及び支給品運搬                
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊   
DID区間あり                             
                                                 1.38      ｔ          2,678              3,695

SZA082     0     
A=ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊,B=
DID区間あり,C=5.0km以下,D=豪雪割増　工種
A=1,B=2,C=5,D=1                         
                                        
施工　第0-0056号内訳表

諸経費対象外(共× 現× 一×)        　　
                                        
                                        
                                           １式          -59,616

#0046      
A=1,B=1                                 A=工種金額加算累計,B=特殊金額加算累計   
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有価物控除                              
鉄                                      
ヘビーＨ３（2t以上5t以下）              
Gコード内×、共×現×一×、現環×                1.38      ｔ        -43,200            -59,616

S0025      0     
A=鉄,B=ヘビーＨ３（2t以上5t以下）       
                                        
A=1,B=4                                 
                                        
施工　第0-0057号内訳表

伐木除根工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           54,945

Y081223R   

伐木・伐竹                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           54,945

Y081223RB8T

伐木・伐竹（複合）                      
伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満)       
除根作業なし                            
全ての費用                                     371        ｍ２           148.1           54,945

SZC215     0     
A=伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満),B=除
根作業なし,C=人力施工,D=豪雪割増　工種条
A=1,B=2,C=2,D=1,E=1                     
                                        
施工　第0-0058号内訳表

旧橋撤去工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式       11,067,856

Y0R80      

作業土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          385,960

Y0R80200   

床掘り                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           74,632

Y0R8020040R

床掘り                                  
土砂                                    
標準                                    
                                               304        ｍ３           245.5           74,632

SZA161     0     
A=土砂,B=標準,C=土留なし,D=障害なし,E=豪
雪割増　工種条件と同じ                  
A=1,B=1,C=1,D=1,E=1                     
                                        
施工　第0-0022号内訳表

埋戻し                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          311,328

Y0R802005F2
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埋戻し                                  
                                        
最大埋戻幅4m以上                        
                                               288        ｍ３         1,081            311,328

SZA181     0     
A=最大埋戻幅4m以上,D=豪雪割増　工種条件
と同じ                                  
A=2,D=1                                 
                                        
施工　第0-0059号内訳表

上部工撤去工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        8,222,482

Y0R80201   

高欄・防護柵撤去                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式           62,361

Y0R8020143Y

高欄撤去                                
                                        
                                        
                                                39.0       ｍ          1,599             62,361

SZA851     0     
A=豪雪割増　工種条件と同じ              
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0060号内訳表

アンカーバー切断                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式          337,344

Y0R80201441

アンカー切断                            
                                        
                                        
                                                 4         本         84,336            337,344

V0605      0     

施工　第0-0061号内訳表
桁撤去                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式        7,822,777

Y0R80201443

ワイヤーソーイング切断工                
区分Ａ（無筋構造下部工（重力式））      
                                        
橋梁撤去技術マニュアル 参考資料-2 P6.7         67        ｍ２        47,443          3,178,681

V0610      0     

施工　第0-0062号内訳表
ワイヤーソー孔削孔（コアボーリング工法）
削孔径：50㎜                            
                                        
橋梁撤去技術マニュアル 参考資料-2 P7.8          7.0       ｍ         25,297            177,079

V0620      0     

施工　第0-0063号内訳表
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主桁吊孔削孔（コアボーリング工法）      
削孔径：150㎜                           
                                        
橋梁撤去技術マニュアル 参考資料-2 P7.8         29.4       ｍ         41,355          1,215,837

V0630      0     

施工　第0-0064号内訳表
切断水処理工                            
                                        
                                        
橋梁撤去技術マニュアル 参考資料-2 P8          15         日         56,732            850,980

V0640      0     

施工　第0-0065号内訳表
主桁撤去工                              
クレーン工法（20t～35ｔ未満/本）        
                                        
                                                 2         日        645,700          1,291,400

V0650      0     

施工　第0-0066号内訳表
構造物とりこわし工                      
鉄筋構造物　機械施工                    
低騒音・低振動対策　不要                
                                                63        ｍ３        17,600          1,108,800

S4638      0     
A=鉄筋構造物,B=　機械施工,C=無し,D=夜間
作業（２０時～６時）なし,E=低騒音・低振
A=2,B=1,C=1,D=1,E=1                     
                                        
施工　第0-0042号内訳表

下部工撤去工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,865,600

Y0R80201   

下部工取壊し                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,865,600

Y0R8020143Y

構造物とりこわし工                      
鉄筋構造物　機械施工                    
低騒音・低振動対策　不要                
                                               106        ｍ３        17,600          1,865,600

S4638      0     
A=鉄筋構造物,B=　機械施工,C=無し,D=夜間
作業（２０時～６時）なし,E=低騒音・低振
A=2,B=1,C=1,D=1,E=1                     
                                        
施工　第0-0042号内訳表

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          593,814

Y0R80214   

足場                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          593,814

Y0R80214A0K
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主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）単独
供用月数Ｔ１（月）                      
ボックスガータ                          
                                                 1         式        277,914            277,914

S1214      0     
A=ボックスガータ,B=供用月数Ｔ１（月）,C=
橋面積Ａ（ｍ２）                        
A=2,B=2,C=78                            
                                        
施工　第0-0067号内訳表

両側朝顔                                
ボックスガータ                          
                                        
                                                 1         式        101,790            101,790

S1224      0     
A=ボックスガータ,B=両側朝顔,C=設置・撤去
＋賃料,D=供用月数Ｔ５（月） Ｃ＝１～３，
A=2,B=1,C=1,D=2,E=78                    
                                        
施工　第0-0069号内訳表

板張防護工                              
両側朝顔                                
                                        
                                                 1         式        164,970            164,970

S1228      0     
A=板張防護工（両側朝顔）,B=設置・撤去＋
賃料,C=供用月数Ｔ８（月） Ｂ＝１～３，６
A=1,B=1,C=2,D=78                        
                                        
施工　第0-0071号内訳表

シート張防護工（両側朝顔）              
シート張防護工（両側朝顔）              
                                        
                                                 1         式         49,140             49,140

S1230      0     
A=シート張防護工（両側朝顔）,B=設置・撤
去＋賃料,C=供用月数（月） Ｂ＝１～３，６
A=1,B=1,C=2,D=78                        
                                        
施工　第0-0073号内訳表

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        6,692,806

Y0L2Q      

作業ヤード整備工                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式          293,441

Y0L2Q211   

ヤード造成                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          293,441

Y0L2Q2115MD

敷鉄板設置・撤去                        
                                        
                                        
                                               109        ｍ２           425             46,325

SB763      0     
A=設置・撤去                            
                                        
A=3                                     
                                        
施工　第0-0075号内訳表

敷鉄板賃料                              
鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      
供用日数７９日                        
旧橋撤去のみ                                    12         枚          7,894             94,728

SB765      0     
A=鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ,C=
供用日数（日）,D=継続工事なし,F=整備費計
A=4,C=79,D=1,F=1                        
                                        
施工　第0-0077号内訳表
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敷鉄板設置                              
                                        
                                        
                                               248        ｍ２           219             54,312

SB763      0     
A=設置                                  
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0078号内訳表

大型土のう製作・設置                    
作業半径　５ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                                12         袋          8,173             98,076

SB746      0     
A=製作・設置,B=作業半径　５ｍ以下,C=設置
面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ,E=流用土,F=大型
A=1,B=1,C=1,E=2,F=4300                  
                                        
施工　第0-0079号内訳表

工事用道路工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,419,132

Y0L2Q200   

工事用道路盛土                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          166,600

Y0L2Q2005EP

路体（築堤）盛土                        
4.0m以上                                
20,000m3未満                            
                                               700        ｍ３           238            166,600

SZA113     0     
A=4.0m以上,B=20,000m3未満,C=障害なし    
                                        
A=3,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0081号内訳表

敷鉄板                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          263,062

Y0L2Q2005ES

敷鉄板設置・撤去                        
                                        
                                        
移設・撤去                                     119        ｍ２           425             50,575

SB763      0     
A=設置・撤去                            
                                        
A=3                                     
                                        
施工　第0-0075号内訳表

敷鉄板賃料                              
鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      
供用日数１５２日                      
旧橋撤去～橋台施工                              13         枚         14,172            184,236

SB765      0     
A=鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ,C=
供用日数（日）,D=継続工事なし,F=整備費計
A=4,C=152,D=1,F=1                       
                                        
施工　第0-0082号内訳表

敷鉄板設置                              
                                        
                                        
移設                                           129        ｍ２           219             28,251

SB763      0     
A=設置                                  
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0078号内訳表
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土のう                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          989,470

Y0L2Q2005EV

大型土のう移設（撤去・再設置）          
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
移設                                            12         袋          2,088             25,056

SB746      0     
A=移設（撤去・再設置）,B=作業半径　６ｍ
以下,C=設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ     
A=6,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0083号内訳表

大型土のう製作・設置                    
作業半径　５ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
追加分                                         118         袋          8,173            964,414

SB746      0     
A=製作・設置,B=作業半径　５ｍ以下,C=設置
面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ,E=流用土,F=大型
A=1,B=1,C=1,E=2,F=4300                  
                                        
施工　第0-0079号内訳表

水替工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          320,030

Y0L2Q205   

ポンプ排水                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          320,030

Y0L2Q2055G0

締切排水工（常時排水）　　　　　　　　　
　　０～１２０ｍ３／ｈ未満              
                                        
                                                 1         式        320,030            320,030

S0390      0     
A=常時排水,B=　　０～１２０未満,C=締切現
場数（箇所）,D=水替日数（日）,E=全揚程　
A=2,B=1,C=1,D=8,E=1,F=1                 
                                        
施工　第0-0085号内訳表

仮水路工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          507,900

Y0L2Q209   

コルゲートパイプ                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式          507,900

Y0L2Q20944Y

コルゲートパイプ                        
据付･撤去                               
ﾌﾗﾝｼﾞ型                                 
全ての費用                                      30.0       ｍ         16,930            507,900

SZA621     0     
A=据付･撤去,B=ﾌﾗﾝｼﾞ型,C=800mm以上1,200mm
以下,D=全ての費用                       
A=3,B=1,C=1,D=1                         
                                        
施工　第0-0091号内訳表
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切り回し水路工                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,142,303

Y0L2Q200   

切り回し水路土工                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式           34,583

Y0L2Q2005EP

路体（築堤）盛土                        
2.5m以上4.0m未満                        
                                        
                                                41        ｍ３           843.5           34,583

SZA113     0     
A=2.5m以上4.0m未満                      
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0018号内訳表

敷鉄板                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          290,137

Y0L2Q2005ES

敷鉄板設置・撤去                        
                                        
                                        
移設・撤去                                     129        ｍ２           425             54,825

SB763      0     
A=設置・撤去                            
                                        
A=3                                     
                                        
施工　第0-0075号内訳表

敷鉄板賃料                              
鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      
供用日数２０４日                      
全行種                                          14         枚         16,808            235,312

SB765      0     
A=鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ,C=
供用日数（日）,D=継続工事なし,F=整備費計
A=4,C=204,D=1,F=1                       
                                        
施工　第0-0092号内訳表

土のう                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          817,583

Y0L2Q2005EV

大型土のう設置（再設置含む）            
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
移設                                           130         袋          1,813            235,690

SB746      0     
A=設置（再設置含む）,B=作業半径　６ｍ以
下,C=設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ       
A=3,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0093号内訳表

大型土のう製作・設置                    
作業半径　５ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
追加分                                          57         袋          8,173            465,861

SB746      0     
A=製作・設置,B=作業半径　５ｍ以下,C=設置
面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ,E=流用土,F=大型
A=1,B=1,C=1,E=2,F=4300                  
                                        
施工　第0-0079号内訳表
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大型土のう設置（再設置含む）            
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
2段積移設                                       64         袋          1,813            116,032

SB746      0     
A=設置（再設置含む）,B=作業半径　６ｍ以
下,C=設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ       
A=3,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0093号内訳表

交通管理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,010,000

Y0L2Q232   

交通誘導警備員                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,010,000

Y0L2Q232Y21

交通誘導警備員の計上                    
交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                                 1         式      3,010,000          3,010,000

S0914      0     
A=必要日数,B=配置人数,C=交通誘導警備員Ｂ
                                        
A=86,B=2,C=2                            
                                        
施工　第0-0095号内訳表
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＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

    39,002,608
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
役務費　　　　　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式          217,165

Z0003      

借地料（農地）                          
                                        
                                        
                                                 1         式        127,106            127,106

F0600      0    

    
借地料（宅地）                          
                                        
                                        
                                                 1         式         90,059             90,059

F0610      0    

    
運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式        7,384,783

Z0004      

重建設機械分解組立輸送費（往復）        
ＡＣ掘削スキッドＣＣ基礎用７０～９０ｔ
                                        
場所打ち杭施工時                                 1         回      3,296,394          3,296,394

SA025      0     
A=分解組立＋輸送（往復）,B=ＡＣ掘削スキ
ッドＣＣ基礎用７０～９０ｔ,D=豪雪割増　
A=6,B=19,D=1                            
                                        
施工　第0-0097号内訳表

重建設機械分解組立輸送費（往復）        
クローラクレーン系３５超８０ｔ吊以下  
                                        
場所打ち杭施工時                                 1         回      1,233,807          1,233,807

SA025      0     
A=分解組立＋輸送（往復）,B=クローラクレ
ーン系３５超８０ｔ吊以下,D=豪雪割増　工
A=6,B=6,D=1                             
                                        
施工　第0-0099号内訳表
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重建設機械分解組立輸送費（往復）        
トラッククレーン系１２０超１６０ｔ以下
                                        
旧橋撤去施工時                                   1         回      2,103,442          2,103,442

SA025      0     
A=分解組立＋輸送（往復）,B=トラッククレ
ーン系１２０超１６０ｔ以下,D=豪雪割増　
A=6,B=10,D=1                            
                                        
施工　第0-0100号内訳表

仮設材等の運搬                          
製品長１２ｍ以内                        
運搬距離５．６ｋｍ（×往復）            
敷鉄板                                          62.6       ｔ         11,700            732,420

SA005      0     
A=製品長１２ｍ以内,B=片道運搬距離（ｋｍ
）,C=往復運搬,D=深夜早朝割増なし,F=有料
A=1,B=5.6,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4           
                                        
施工　第0-0101号内訳表

仮設材等の運搬                          
製品長１２ｍ以内                        
運搬距離５．６ｋｍ（×往復）            
コルゲートパイプ                                 1.6       ｔ         11,700             18,720

SA005      0     
A=製品長１２ｍ以内,B=片道運搬距離（ｋｍ
）,C=往復運搬,D=深夜早朝割増なし,F=有料
A=1,B=5.6,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4           
                                        
施工　第0-0101号内訳表

準備費　　　　　　　　　　　　　　　　  
                                        
                                        
                                           １式          189,800

Z0005      

運搬費（準備費配下用）                  
                                        
                                        
                                                 1         式         27,300             27,300

SA053      0     
A=運搬費用（千円／式）                  
                                        
A=27.3                                  
                                        
施工　第0-0102号内訳表

処分費（準備費配下用）                  
根                                      
６．５ｔ                                
グループコード内には使用しないこと。           1         式        162,500            162,500

S0024      0     
A=数量,B=根,C=ｔ                        
                                        
A=6.5,B=1,C=1                           
                                        
施工　第0-0103号内訳表

現場環境改善費　　　　　　　　　　　　  
                                        
                                        
                                           １式          454,000

Z0010      

算定式………454382=37865224*0.0120                                                                              
対象額………37,865,224
率……………0.0120

       454,382
共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………5965612=39041965*0.1528 <<0.1528 =(0.1273 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >>                                    
対象額………39,041,965
率……………0.1273      5,965,612
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＊＊共通仮設費計＊＊                    

    14,211,360
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

    53,213,968
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………18895024=53090825*0.3559 <<0.3559 =(0.3235*1.1*1.0)*1.00>>                                          
対象額………53,090,825
率……………0.3235     18,895,024

  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
＊＊工事原価＊＊                        

    72,108,992
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………13734899=71985849*0.1908  <<率の補正 0.1908 = 0.1908 * 1.00 >>                                      
対象額………71,985,849 前払補正係数1.0000
率……………0.1908     13,734,899

契約保証費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………28794=71985849*0.0004                                                                               
対象額………71,985,849
率……………0.0004         28,794
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＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

    13,763,693
＊＊工事価格＊＊                        

    85,870,000
＊＊工事価格計＊＊                      

    85,870,000
消費税・地方消費税額　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………8587000=85870000*0.10                                                                               
対象額………85,870,000
率……………0.1000      8,587,000

＊＊請負工事費＊＊                      

    94,457,000
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00270

08-******06171-40

場所打ち杭工（A1橋台）                  
G0100      科目　第0001号内訳表

全回転オールケーシング工法               φ1000　杭長L=10.0m                                                                    1         本    

                  

場所打杭工（全回転式オールケーシング工）
設計杭径１０００ｍｍ                    
杭長１０ｍ                              
                                               1         本        1,060,766         1,060,766

SB034      0     
A=設計杭径１０００ｍｍ,B=レキ質土・粘性
土・砂・砂質土の掘削長　ｍ,H=杭長　Ｌ（
A=1,B=13.0,H=10.0,I=3,J=1,L=22100,M=1   
                                        
施工　第0-0001号内訳表

鉄筋工（加工歩掛）                      
鉄筋径　16～25mm                        
                                        
表３．１                                       1.220     ｔ           71,008            86,629

V0100      0     

施工　第0-0005号内訳表
鉄筋工（組立　場所打鉄筋かご）          
鉄筋径　16～25mm                        
                                        
表３．５                                       1.220     ｔ           85,414           104,205

V0110      0     

施工　第0-0006号内訳表
鉄筋材料費                              
鉄筋径　16～25mm                        
                                        
表３．２                                       1.220     ｔ          120,510           147,022

V0120      0     

施工　第0-0007号内訳表
鉄筋工（加工歩掛）                      
鉄筋径　10～13mm                        
                                        
表３．１                                       0.009     ｔ           95,760               861

V0150      0     

施工　第0-0008号内訳表
鉄筋工（組立　場所打鉄筋かご）          
鉄筋径　13mm                            
                                        
表３．５                                       0.009     ｔ          112,169             1,009

V0160      0     

施工　第0-0009号内訳表
鉄筋材料費                              
鉄筋径　13mm                            
                                        
表３．２                                       0.009     ｔ          122,570             1,103

V0170      0     

施工　第0-0010号内訳表
補強リング（平鋼）                      
FB-9×75                                
                                        
                                               0.054     ｔ          145,000             7,830

F0100      0    

    
補強リング　曲げ加工費（平鋼）          
20㎏/本未満                             
リング溶接含む                          
                                               5         本            5,300            26,500

F0110      0    
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00280

08-******06171-40

場所打ち杭工（A1橋台）                  
G0100      科目　第0001号内訳表

全回転オールケーシング工法               φ1000　杭長L=10.0m                                                                    1         本    

                  

補強リング　穴あけ加工費（平鋼）        
穴1箇所                                 
                                        
                                             200        箇所             100            20,000

F0120      0    

    
補強リング固定用ボルト                  
鉄筋　D25用                             
ナット2個含む                           
                                             100         個              260            26,000

F0130      0    

    

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         本          1,481,925
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00290

08-******06171-40

基礎コンクリート工                      
G0600      科目　第0002号内訳表

18-8-25                                 護岸部                                                                                10.0       ｍ    

                  

現場打基礎コンクリート                  
１８－８－２５　高炉                    
基礎砕石なし                            
                                               2.5      ｍ３          72,070           180,175

SZA463     0     
B=基礎砕石なし,C=一般養生･特殊養生(練炭)
,D=　高炉,E=１８－８－２５,F=普通車運搬,
B=2,C=1,D=1,E=4,F=1,H=1,I=1             
                                        
施工　第0-0011号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                               6.0      ｍ２             486             2,916

SZA169     0     

施工　第0-0012号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ            183,091

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ             18,309
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00300

08-******06171-40

小口止めコンクリート工1                 
G0610      科目　第0003号内訳表

18-8-25                                 護岸部　SL=7.155                                                                       1         基    

                  

現場打小口止コンクリート                
１８－８－２５　高炉                    
一般養生                                
                                               1.8      ｍ３          73,700           132,660

SZA413     0     
B=一般養生,C=　高炉,D=１８－８－２５,E=
普通車運搬,G=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,H=水セ
B=1,C=1,D=4,E=1,G=1,H=1                 
                                        
施工　第0-0013号内訳表

法面整形                                
盛土部                                  
法面締固めなし                          
全ての費用                                     3.6      ｍ２             451.4           1,625

SZA301     0     
A=盛土部,B=法面締固めなし,C=現場制約なし
,D=ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,E=豪雪割増
A=1,B=2,C=2,D=2,E=1,F=1                 
                                        
施工　第0-0014号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         基            134,285
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00310

08-******06171-40

小口止めコンクリート工2                 
G0615      科目　第0004号内訳表

18-8-25                                 護岸部　SL=1.342                                                                       1         基    

                  

現場打小口止コンクリート                
１８－８－２５　高炉                    
一般養生                                
                                               0.34     ｍ３          73,700            25,058

SZA413     0     
B=一般養生,C=　高炉,D=１８－８－２５,E=
普通車運搬,G=０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０,H=水セ
B=1,C=1,D=4,E=1,G=1,H=1                 
                                        
施工　第0-0013号内訳表

法面整形                                
盛土部                                  
法面締固めなし                          
全ての費用                                     0.67     ｍ２             451.4             302

SZA301     0     
A=盛土部,B=法面締固めなし,C=現場制約なし
,D=ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,E=豪雪割増
A=1,B=2,C=2,D=2,E=1,F=1                 
                                        
施工　第0-0014号内訳表

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         基             25,360
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00320

08-******06171-40

平ブロック張工                          
G0620      科目　第0005号内訳表

                                        護岸部                                                                               100        ｍ２   

                  

平ブロック張                            
150kg/個未満                            
平ﾌﾞﾛｯｸ 控120（150kg/個 未満)           
                                             100        ｍ２          11,830         1,183,000

SZA423     0     
A=150kg/個未満,C=裏込材あり,D=1.0m3を超
え3.0m3以下,E=遮水ｼｰﾄ不要,F=吸出し防止材
A=1,C=1,D=2,E=2,F=2,G=2,I=1,J=5         
                                        
施工　第0-0015号内訳表

コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  
全ての費用                                    10        ｍ３          35,010           350,100

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設,E=養生無し,K=　高炉セメント,L=１８－
A=1,B=3,E=1,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 
                                        
施工　第0-0016号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
     100        ｍ２         1,533,100

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1        ｍ２            15,331



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0033

08-******06171-40

場所打杭工（全回転式オールケーシング工） SB034      施工　第0-0001号内訳表
設計杭径１０００ｍｍ                    杭長１０ｍ                                                                             1         本    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.090     人           32,600            35,534
RA125      
                                        
                                        

69 

とび工                                  
                                        
                                        

        1.090     人           29,800            32,482
RA030      
                                        
                                        

69 

特殊作業員                              
                                        
                                        

        1.090     人           27,500            29,975
RA005      
                                        
                                        

69 

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.090     人           24,300            26,487
RA010      
                                        
                                        

69 

オールケーシング掘削機運転（機－１８）
全回転型・スキッド式径１５００ｍｍ    
普通型                                  

        1.090     日          268,772           292,961
SX280      施工　第0-0002号内訳表
                                        
                                        

69 

クローラクレーン運転（機－１８）      
油圧ラチスジブ基礎工事用７０～９０ｔ吊
排出ガス対策型２０１４年規制            

        1.090     日          221,614           241,559
SX155      施工　第0-0003号内訳表
                                        
                                        

69 

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・後方超小旋回山積０．５ｍ３
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        1.090     日           38,767            42,256
SX060      施工　第0-0004号内訳表
                                        
                                        

69 

生コンクリート                          
★                                    
                                        

        8.557    ｍ３          22,100           189,109
TC200      
                                        
                                        

   

ビット等損耗費                          
                                        
                                        

        0.300     ％          701,254             2,103
#06        
                                        
（労＋機）×率                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       24.000     ％          701,254           168,300
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本          1,060,766

A  設計杭径　Ｄ                            =1          設計杭径１０００ｍｍ                    
B  レキ質土・粘性土・砂・砂質土の掘削長　ｍ=13         レキ質土・粘性土・砂・砂質土の掘削長　ｍ
C  岩塊・玉石の掘削長（ｍ）                =0          岩塊・玉石の掘削長（ｍ）                



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0034

08-******06171-40

                                        

                  

D  軟岩Ⅰの掘削長（ｍ）                    =0          軟岩Ⅰの掘削長（ｍ）                    
E  軟岩Ⅱの掘削長（ｍ）                    =0          軟岩Ⅱの掘削長（ｍ）                    
F  中硬岩の掘削長（ｍ）                    =0          中硬岩の掘削長（ｍ）                    
G  硬岩Ⅰの掘削長（ｍ）                    =0          硬岩Ⅰの掘削長（ｍ）                    
H  杭長　Ｌ（ｍ）                          =10         杭長　Ｌ（ｍ）                          
I  生コンクリート規格                      =3          生コンクリート各種                      
J  生コンクリート小型車割増                =1          普通車運搬                              
L  生コンクリート単価（円／ｍ３）          =22100      生コンクリート単価（円／ｍ３）          
M  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　

   杭1本当りの掘削日数  Dc1=0.03*13.000+0.04*0.000+0.04*0.000+0.06*0.000+0.08*0.000+0.08*0.000=0.39日/本  小数2位止め
   杭1本当りのｺﾝｸﾘｰﾄ打設等の施工日数　Dc2=0.70日/本
   杭1本当り施工日数　Dc=Dc1+Dc2=0.39+0.70=1.09日/本
   土木一般世話役　1*Dc=1*1.090=1.090人
   とび工　1*Dc=1*1.090=1.090人
   特殊作業員　1*Dc=1*1.090=1.090人
   普通作業員　1*Dc=1*1.090=1.090人
   ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転　Dc=1.090日
   ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転　Dc=1.090日
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　Dc=1.090日
    生ｺﾝｸﾘｰﾄ  Q=π/4*D^2*L*(1+K)=3.14/4*1.000^2*10.000*(1+0.09)=8.557m3
   ﾋﾞｯﾄ等損耗費率  P=(0.3*13.000+31*0.000+13*0.000+10*0.000+35*0.000+65*0.000)/13.000=0.3%  小数１位止め



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0035

08-******06171-40

オールケーシング掘削機運転（機－１８） SX280      施工　第0-0002号内訳表
全回転型・スキッド式径１５００ｍｍ    普通型                                                                                 1         日    

                  

全回転型オールケーシング掘削機          
スキッド式・Ｄ／油圧駆動径１５００ｍｍ
                                        

        1.460   供用日        156,000           227,760
MB761      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       88.000     Ｌ              149            13,112
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日            268,772

A  規格                                    =3          全回転型・スキッド式径１５００ｍｍ    
B  排出ガス対策型区分                      =1          普通型                                  
C  供用日当運転時間（標準＝省略）          =0          供用日当運転時間（標準＝省略）          
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
E  オールケーシング掘削機（供用日／日）    =1.46       オールケーシング掘削機（供用日／日）    
F  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
G  軽油（Ｌ／日）                          =88         軽油（Ｌ／日）                          

   機械損料補正なし  15欄  156,000円



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0036

08-******06171-40

クローラクレーン運転（機－１８）      SX155      施工　第0-0003号内訳表
油圧ラチスジブ基礎工事用７０～９０ｔ吊 排出ガス対策型２０１４年規制                                                           1         日    

                  

クローラクレーン［油圧駆動Ｗ・基礎工事］
ラチスジブ・排ガス２０１４７０～９０ｔ
                                        

        1.390   供用日        128,000           177,920
MA56F      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      106.000     Ｌ              149            15,794
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日            221,614

A  規格                                    =23         油圧ラチスジブ基礎工事用７０～９０ｔ吊
B  排出ガス対策型区分                      =6          排出ガス対策型２０１４年規制            
C  供用日当運転時間（標準＝省略）          =0          供用日当運転時間（標準＝省略）          
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
E  クローラクレーン（供用日／日）          =1.39       クローラクレーン（供用日／日）          
F  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
G  軽油（Ｌ／日）                          =106        軽油（Ｌ／日）                          

   機械損料補正なし  15欄  128,000円



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0037

08-******06171-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0004号内訳表
クローラ型・後方超小旋回山積０．５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．５ｍ３
                                        

        1.600   供用日          7,020            11,232
KQ070      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        0.800     人           27,900            22,320
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       35.000     Ｌ              149             5,215
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             38,767

A  規格                                    =11         クローラ型・後方超小旋回山積０．５ｍ３
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.6        バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =0.8        特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =35         軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0038

08-******06171-40

鉄筋工（加工歩掛）                      V0100      施工　第0-0005号内訳表
鉄筋径　16～25mm                                                                表３．１                                       1         ｔ    

特単単価適用日：08年06月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.1       人           32,600             3,260
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        1.7       人           31,400            53,380
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.2       人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.04      日           53,200             2,128
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       12         ％           61,500             7,380
#01        
                                        
（労）×率                              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             71,008



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0039

08-******06171-40

鉄筋工（組立　場所打鉄筋かご）          V0110      施工　第0-0006号内訳表
鉄筋径　16～25mm                                                                表３．５                                       1         ｔ    

特単単価適用日：08年06月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.3       人           32,600             9,780
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        2.1       人           31,400            65,940
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.2       人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        6         ％           80,580             4,834
#01        
                                        
（労）×率                              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             85,414



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0040

08-******06171-40

鉄筋材料費                              V0120      施工　第0-0007号内訳表
鉄筋径　16～25mm                                                                表３．２                                       1         ｔ    

特単単価適用日：08年06月10日

                  

異形棒鋼（ＳＤ３４５）                  
Ｄ１６～２５㎜（使用量5t超え50t以下)    
                                        

        1.03      ｔ          117,000           120,510
T1309      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            120,510



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0041

08-******06171-40

鉄筋工（加工歩掛）                      V0150      施工　第0-0008号内訳表
鉄筋径　10～13mm                                                                表３．１                                       1         ｔ    

特単単価適用日：08年06月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.2       人           32,600             6,520
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        2.3       人           31,400            72,220
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.2       人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.04      日           53,200             2,128
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       12         ％           83,600            10,032
#01        
                                        
（労）×率                              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             95,760



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0042

08-******06171-40

鉄筋工（組立　場所打鉄筋かご）          V0160      施工　第0-0009号内訳表
鉄筋径　13mm                                                                    表３．５                                       1         ｔ    

特単単価適用日：08年06月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.4       人           32,600            13,040
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        2.8       人           31,400            87,920
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.2       人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        6         ％          105,820             6,349
#01        
                                        
（労）×率                              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            112,169



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0043

08-******06171-40

鉄筋材料費                              V0170      施工　第0-0010号内訳表
鉄筋径　13mm                                                                    表３．２                                       1         ｔ    

特単単価適用日：08年06月10日

                  

異形棒鋼（ＳＤ３４５）                  
Ｄ１３㎜（使用量5t超え50t以下)          
                                        

        1.03      ｔ          119,000           122,570
T1308      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            122,570



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0044

08-******06171-40

現場打基礎コンクリート                  SZA463     施工　第0-0011号内訳表
１８－８－２５　高炉                    基礎砕石なし                                                                           1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

型わく工                                                                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（１８－８－２５）        （Ｗ／Ｃ指定なし）                      
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              72,070     

B  基礎砕石の有無                          =2          基礎砕石なし                            
C  養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 
D  生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                        =1          　高炉                                  
E  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =4          １８－８－２５                          
F  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
H  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
I  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0045

08-******06171-40

基面整正                                SZA169     施工　第0-0012号内訳表
                                                                                                                               1        ｍ２   

                  

普通作業員                                                                      
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                   486.0 



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0046

08-******06171-40

現場打小口止コンクリート                SZA413     施工　第0-0013号内訳表
１８－８－２５　高炉                    一般養生                                                                               1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

型わく工                                                                        
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（１８－８－２５）        （Ｗ／Ｃ指定なし）                      
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              73,700     

B  養生工の種類                            =1          一般養生                                
C  生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                        =1          　高炉                                  
D  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =4          １８－８－２５                          
E  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
G  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
H  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0047

08-******06171-40

法面整形                                SZA301     施工　第0-0014号内訳表
盛土部                                  法面締固めなし                          全ての費用                                     1        ｍ２   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 451.4   

A  整形箇所                                =1          盛土部                                  
B  法面締固めの有無                        =2          法面締固めなし                          
C  現場制約の有無                          =2          現場制約なし                            
D  土質                                    =2          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0048

08-******06171-40

平ブロック張                            SZA423     施工　第0-0015号内訳表
150kg/個未満                            平ﾌﾞﾛｯｸ 控120（150kg/個 未満)                                                          1        ｍ２   

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

張ブロック　                            230㎏/㎡以上　厚１０cm～１２cm          
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

再生クラッシャラン                      ＲＣ－８０                              
       

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              11,830     

A  ﾌﾞﾛｯｸの質量                             =1          150kg/個未満                            
C  裏込材の有無                            =1          裏込材あり                              
D  裏込材10m2当り使用量                    =2          1.0m3を超え3.0m3以下                    
E  遮水ｼｰﾄの有無                           =2          遮水ｼｰﾄ不要                             
F  吸出し防止材の有無                      =2          吸出し防止材なし                        
G  連結金具の有無                          =2          連結金具なし                            
I  平ﾌﾞﾛｯｸ規格                             =1          平ﾌﾞﾛｯｸ 控120（150kg/個 未満)           
J  裏込材規格                              =5          再生クラッシャラン　ＲＣ－８０          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0049

08-******06171-40

コンクリート                            SZB401     施工　第0-0016号内訳表
無筋･鉄筋構造物                         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（１８－８－２５）        （Ｗ／Ｃ指定なし）                      
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              35,010     

A  構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         
B  打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  
E  養生工の種類                            =1          養生無し                                
K  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉セメント                          
L  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =4          １８－８－２５                          
M  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
O  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
P  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
Q  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
R  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0050

08-******06171-40

掘削                                    SZA101     施工　第0-0017号内訳表
土砂                                    ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                                                               1        ｍ３   

                  

バックホウ（クローラ型）［標準型］      超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３    
        

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 332.4   

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
C  押土の有無                              =2          押土なし                                
D  障害の有無                              =1          障害なし                                
E  施工数量                                =3          5,000m3未満                             
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0051

08-******06171-40

路体（築堤）盛土                        SZA113     施工　第0-0018号内訳表
2.5m以上4.0m未満                                                                                                               1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 山積０．２８ｍ３                      
      

               
                   

振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料 質量３～４ｔ　　　　　　　　　　　　　
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 843.5   

A  施工幅員                                =2          2.5m以上4.0m未満                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0052

08-******06171-40

土材料                                  SZA129     施工　第0-0019号内訳表
                                                                                                                               1        ｍ３   

                  

購入土                                  ★                                    
ｍ３   

0     
                円／

　　小計　　　　　　　　　　　                  0.0000 



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0053

08-******06171-40

積込（ルーズ）                          SZA125     施工　第0-0020号内訳表
土砂                                    土量50,000m3未満                                                                       1        ｍ３   

                  

バックホウ（クローラ型）［標準型］      排ガス２０１４山積０．８ｍ３          
        

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 241.3   

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  作業内容                                =1          土量50,000m3未満                        
C  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0054

08-******06171-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0021号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               2.0km以下                                      1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                   681.0 

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =2          運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0055

08-******06171-40

床掘り                                  SZA161     施工　第0-0022号内訳表
土砂                                    標準                                                                                   1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 245.5   

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =1          標準                                    
C  土留方式の種類                          =1          土留なし                                
D  障害の有無                              =1          障害なし                                
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0056

08-******06171-40

埋戻し                                  SZA181     施工　第0-0023号内訳表
                                        最大埋戻幅1m以上4m未満                                                                 1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

振動ローラ［ハンドガイド式］賃料　　　　 質量０．５～０．６ｔ　　　　　　　　　
      

               
                   

タンパ（ランマ）賃料                    質量６０～８０ｋｇ                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,983     

A  施工方法                                =3          最大埋戻幅1m以上4m未満                  
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0057

08-******06171-40

杭頭処理                                SB043      施工　第0-0024号内訳表
設計杭径１０００ｍｍ                                                                                                           1         本    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.100     人           32,600             3,260
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.340     人           27,500             9,350
RA005      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１１５０ｔ吊                
                                        

        0.100     日           92,000             9,200
KQ4B8      
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        6.000     ％           21,810             1,308
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本             23,118

A  設計杭径　Ｄ                            =1          設計杭径１０００ｍｍ                    
B  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0058

08-******06171-40

積込（コンクリート殻）                  SZA789     施工　第0-0025号内訳表
                                                                                全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

バックホウ（クローラ型）［標準型］      排ガス２０１４山積０．８ｍ３          
        

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,256     

A  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
B  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0059

08-******06171-40

基礎砕石                                SZA391     施工　第0-0026号内訳表
17.5cmを超え20.0cm以下                  再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          全ての費用                                     1        ｍ２   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

再生クラッシャラン                      ＲＣ－４０                              
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,580     

A  砕石の厚さ                              =4          17.5cmを超え20.0cm以下                  
C  砕石の種類                              =4          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
D  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0060

08-******06171-40

型枠                                    SZB431     施工　第0-0027号内訳表
一般型枠                                均しｺﾝｸﾘｰﾄ                                                                             1        ｍ２   

                  

型わく工                                                                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               5,285     

A  型枠の種類                              =1          一般型枠                                
B  構造物の種類                            =5          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0061

08-******06171-40

橋台橋脚コンクリート打設（2）           V0200      施工　第0-0028号内訳表
Ｖ≧５０                                ２４－１２－２５　水セメント比５５％以下                                               10        ｍ３   

特単単価適用日：08年06月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.06      人           32,600             1,956
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.18      人           27,500             4,950
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.24      人           24,300             5,832
RA010      
                                        
                                        

9  

生コン（高炉セメントＢ種）　　　　　　　
２４－１２－２５水セメント比５５％以下  
普通車運搬                              

       10.2      ｍ３          21,000           214,200
S0336      施工　第0-0029号内訳表
                                        
                                        

   

コンクリートポンプ車運転（機－２０）　
ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

        0.06      日           92,646             5,558
SX638      施工　第0-0030号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        3         ％           18,296               548
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10        ｍ３           233,044

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            23,304



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0062

08-******06171-40

生コン（高炉セメントＢ種）　　　　　　　 S0336      施工　第0-0029号内訳表
２４－１２－２５水セメント比５５％以下  普通車運搬                                                                             1        ｍ３   

                  

生コンクリート（２４－１２－２５）      
高炉（Ｗ／Ｃ ５５％以下）               
                                        

        1.000    ｍ３          21,000            21,000
T1235      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            21,000

A  使用セメント種別                        =1          　高炉                                  
B  設計基準強度                            =12         ２４－１２－２５                        
C  運搬車規格                              =1          普通車運搬                              
D  生コン運搬距離Ｌ（ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
E  水セメント比                            =3          水セメント比５５％以下                  

         生コン運搬距離0.000＜Ｌ（ｋｍ）≦10.000
         運搬割増しなし



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0063

08-******06171-40

コンクリートポンプ車運転（機－２０）　 SX638      施工　第0-0030号内訳表
ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1         日    

                  

コンクリートポンプ車［トラック架装］    
ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ  
                                        

        1.040   供用日         52,800            54,912
MC316      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       66.000     Ｌ              149             9,834
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             92,646

A  規格                                    =10         ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ  
B  Ｃポンプ車供用日当運転時間（標準＝省略）=0          Ｃポンプ車供用日当運転時間（標準＝省略）
C  Ｃｏ圧送管供用日当運転時間（標準＝省略）=0          Ｃｏ圧送管供用日当運転時間（標準＝省略）
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
E  コンクリートポンプ車（供用日／日）　　　=1.04       コンクリートポンプ車（供用日／日）　　　
F  圧送管総延長　Ｌ（ｍ）                  =10         圧送管総延長　Ｌ（ｍ）                  
G  コンクリート圧送管（供用日／日）        =1.04       コンクリート圧送管（供用日／日）        
H  特殊運転手（人／日）　　　　　　　　　　=1          特殊運転手（人／日）　　　　　　　　　　
I  軽油（Ｌ／日）                          =66         軽油（Ｌ／日）                          

   機械損料補正なし  15欄  52,800円



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0064

08-******06171-40

養生工                                  SB417      施工　第0-0031号内訳表
一般養生                                鉄筋構造物                                                                            10        ｍ３   

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.050     人           32,600             1,630
RA125      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           24,300             3,159
RA010      
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       21.000     ％            4,789             1,005
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10        ｍ３             5,794

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３               579

A  構造物種別                              =2          鉄筋構造物                              
B  養生の種類                              =1          一般養生                                



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0065

08-******06171-40

鉄筋工（加工歩掛）                      V0300      施工　第0-0032号内訳表
鉄筋径　29～32mm                                                                表３．１                                       1         ｔ    

特単単価適用日：08年06月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.1       人           32,600             3,260
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        1.2       人           31,400            37,680
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.1       人           24,300             2,430
RA010      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.04      日           53,200             2,128
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       12         ％           43,370             5,204
#01        
                                        
（労）×率                              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             50,702



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0066

08-******06171-40

鉄筋工（組立　一般構造物）              V0310      施工　第0-0033号内訳表
鉄筋径　29～32mm                                                                表３．３                                       1         ｔ    

特単単価適用日：08年06月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.3       人           32,600             9,780
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        2.1       人           31,400            65,940
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.2       人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.11      日           53,200             5,852
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        8         ％           80,580             6,446
#01        
                                        
（労）×率                              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             92,878



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0067

08-******06171-40

鉄筋材料費                              V0320      施工　第0-0034号内訳表
鉄筋径　29～32mm                                                                表３．２                                       1         ｔ    

特単単価適用日：08年06月10日

                  

異形棒鋼（ＳＤ３４５）                  
Ｄ２９～３２㎜（使用量5t超え50t以下)    
                                        

        1.03      ｔ          118,000           121,540
T1310      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            121,540



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0068

08-******06171-40

鉄筋工（組立　一般構造物）              V0360      施工　第0-0035号内訳表
鉄筋径　16～25mm                                                                表３．３                                       1         ｔ    

特単単価適用日：08年06月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.4       人           32,600            13,040
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        2.9       人           31,400            91,060
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.2       人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.11      日           53,200             5,852
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        8         ％          108,960             8,716
#01        
                                        
（労）×率                              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            123,528



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0069

08-******06171-40

鉄筋工（組立　一般構造物）              V0410      施工　第0-0036号内訳表
鉄筋径　10～13mm                                                                表３．３                                       1         ｔ    

特単単価適用日：08年06月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.5       人           32,600            16,300
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        3.5       人           31,400           109,900
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.3       人           24,300             7,290
RA010      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.11      日           53,200             5,852
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        8         ％          133,490            10,679
#01        
                                        
（労）×率                              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            150,021



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0070

08-******06171-40

型枠                                    SZB431     施工　第0-0037号内訳表
一般型枠                                鉄筋･無筋構造物                                                                        1        ｍ２   

                  

型わく工                                                                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              10,380     

A  型枠の種類                              =1          一般型枠                                
B  構造物の種類                            =1          鉄筋･無筋構造物                         



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0071

08-******06171-40

箱抜き                                  SZD138     施工　第0-0038号内訳表
D150                                                                                                                           1         ｍ    

                  

普通作業員                                                                      
      

               
                   

円形空洞型枠（紙製）                    Ｄ１５０★                            
ｍ    

493            
                円／

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,004     

B  型枠の規格                              =4          D150                                    
C  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0072

08-******06171-40

アンカーボルト設置工（横変位拘束）      V0500      施工　第0-0039号内訳表
D51×L935                               材料費含む                                                                            10         本    

特単単価適用日：08年06月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.250     人           32,600             8,150
RA125      
                                        
                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.500     人           27,500            13,750
RA005      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.250     人           24,300             6,075
RA010      
                                        
                                        

1  

アンカーボルト                          
D51×L935                               
ねじ切断部のみ溶融亜鉛メッキ（HDZ55）   

       10         本           34,100           341,000
F0500      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        5.000     ％           27,975             1,398
#01        
                                        
（労）×率                              

   

計　　　　　　　　　　　                      10         本            370,373

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本             37,037



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0073

08-******06171-40

目地板                                  SZA841     施工　第0-0040号内訳表
30m2未満                                瀝青繊維質目地板                                                                       1        ｍ２   

                  

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

瀝青繊維質目地板　　　　　　　　　　　　 厚１０ｍｍ　　　　　　　　　　　　　　　
       

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               4,285     

A  1工事当り使用量                         =1          30m2未満                                
C  目地板の種類                            =2          瀝青繊維質目地板                        
D  目地板の規格                            =1          t=10mm                                  



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0074

08-******06171-40

ガードレール撤去工                      SF267      施工　第0-0041号内訳表
Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込                                                                                               1         ｍ    

                  

ガードレール撤去工　　　　　　　　　　　
Ｇｒ－Ａ・Ｂ・Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込用　　　
                                        

        1.000     ｍ            1,670             1,670
RES12      
1670*1                                  
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ              1,670

A  ガードレール規格　　　　　　　　　　　　=6          Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込　　　　
B  時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　=1          時間的制約なし　　　　　　　　　　　　　
C  夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　=1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　

   市場単価　補正なし



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0075

08-******06171-40

構造物とりこわし工                      S4638      施工　第0-0042号内訳表
鉄筋構造物　機械施工                    低騒音・低振動対策　不要                                                               1        ｍ３   

                  

構造物とりこわし工                      
鉄筋構造物                              
制約：無　機械　昼間                    

        1.000    ｍ３          17,600            17,600
T3G06      
17600*1                                 
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            17,600

A  構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　=2          鉄筋構造物　　　　　　　　　　　　　　　
B  施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　=1          　機械施工　　　　　　　　　　　　　　　
C  時間的制約の有無                        =1          無し　　　　　　　　　　                
D  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
E  低騒音・低振動対策の有無                =1          低騒音・低振動対策　不要　　　　　　　　

   標準単価補正係数Ｋ１：－



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0076

08-******06171-40

構造物とりこわし工                      S4638      施工　第0-0043号内訳表
無筋構造物　機械施工                    低騒音・低振動対策　不要                                                               1        ｍ３   

                  

構造物とりこわし工                      
無筋構造物                              
制約：無　機械　昼間                    

        1.000    ｍ３           8,530             8,530
T3G00      
8530*1                                  
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             8,530

A  構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　=1          無筋構造物　　　　　　　　　　　　　　　
B  施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　=1          　機械施工　　　　　　　　　　　　　　　
C  時間的制約の有無                        =1          無し　　　　　　　　　　                
D  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
E  低騒音・低振動対策の有無                =1          低騒音・低振動対策　不要　　　　　　　　

   標準単価補正係数Ｋ１：－



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0077

08-******06171-40

舗装版切断                              SZD321     施工　第0-0044号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            15cm以下                                全ての費用                                     1         ｍ    

                  

コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ
        

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

ブレード（コンクリートカッタ）          径１８インチ（４５ｃｍ）                
      

               
                   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 704.5   

A  舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
B  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0078

08-******06171-40

舗装版破砕                              SZD311     施工　第0-0045号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            騒音振動対策不要                        全ての費用                                     1        ｍ２   

                  

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 山積０．４５ｍ３                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 218.1   

A  舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
B  障害等の有無                            =1          障害等なし                              
C  騒音振動対策                            =1          騒音振動対策不要                        
D  舗装版厚                                =1          15cm以下                                
F  積込作業の有無                          =1          積込作業あり                            
G  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
H  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0079

08-******06171-40

殻運搬                                  SZA961     施工　第0-0046号内訳表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            3.3km以下                               全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,459     

A  殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            
B  積込工法区分                            =1          機械積込                                
C  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
G  運搬距離［ｋｍ］                        =2.2        運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0080

08-******06171-40

殻運搬                                  SZA961     施工　第0-0047号内訳表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            3.3km以下                               全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,179     

A  殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
B  積込工法区分                            =1          機械積込                                
C  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
G  運搬距離［ｋｍ］                        =2.2        運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0081

08-******06171-40

殻運搬                                  SZA961     施工　第0-0048号内訳表
舗装版破砕                              3.5km以下                               全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               2,531     

A  殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              
B  積込工法区分                            =3          機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 
C  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
G  運搬距離［ｋｍ］                        =2.2        運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0082

08-******06171-40

運搬（伐木除根）                        SZC213     施工　第0-0049号内訳表
機械施工                                除根作業なし                            全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ （深あおり・土砂禁止）１０ｔ積級      
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,113     

A  積込条件                                =2          機械施工                                
B  除根作業の有無                          =2          除根作業なし                            
C  DID区間の有無                           =2          DID区間あり                             
D  運搬距離                                =11         5.5km以下                               
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0083

08-******06171-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0050号内訳表
コンクリート（鉄筋）                                                            グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

                  

コンクリート廃材処理費                  
鉄筋構造物廃材                          
                                        

      100.000    ｍ３           3,800           380,000
T2600      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           380,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             3,800

A  廃材種別                                =1          コンクリート（鉄筋）                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0084

08-******06171-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0051号内訳表
コンクリート（無筋）                                                            グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

                  

コンクリート廃材処理費　　　　　　　　　
無筋構造物廃材　　　　　　　　　　　　　
                                        

      100.000    ｍ３           2,200           220,000
T2602      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           220,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             2,200

A  廃材種別                                =2          コンクリート（無筋）                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0085

08-******06171-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0052号内訳表
アスファルト                                                                    グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

                  

アスファルト廃材処理費　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      100.000    ｍ３           2,000           200,000
T2604      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           200,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             2,000

A  廃材種別                                =3          アスファルト                            



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0086

08-******06171-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0053号内訳表
舗装版切断汚泥                                                                  グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

                  

舗装版切断汚泥処分費                    
汚泥比重　１．２０～１．１０            
                                        

      100.000    ｍ３          44,000         4,400,000
T8230      
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３         4,400,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            44,000

A  廃材種別                                =5          舗装版切断汚泥                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0087

08-******06171-40

処分費                                  S0022      施工　第0-0054号内訳表
伐採樹木                                                                        グループコード内には使用しないこと。       100         ｔ    

                  

木くず処理費　　　　　　　　　          
伐採樹木                                
                                        

      100.000      t           22,000         2,200,000
T2768      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100         ｔ          2,200,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             22,000

A  廃材種別                                =2          伐採樹木                                



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0088

08-******06171-40

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し      SZA084     施工　第0-0055号内訳表
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊                                                                                          1         ｔ    

                  

トラック［クレーン装置付］              ２ｔ積　２．９ｔ吊                    
        

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               9,337     

A  ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊   
B  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0089

08-******06171-40

現場発生品及び支給品運搬                SZA082     施工　第0-0056号内訳表
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊   DID区間あり                                                                            1         ｔ    

                  

トラック［クレーン装置付］              ２ｔ積　２．９ｔ吊                    
        

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               2,678     

A  ﾄﾗｯｸ機種                                =1          ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊   
B  DID区間の有無                           =2          DID区間あり                             
C  片道運搬距離(km)                        =5          5.0km以下                               
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0090

08-******06171-40

有価物控除                              S0025      施工　第0-0057号内訳表
鉄                                      ヘビーＨ３（2t以上5t以下）              Gコード内×、共×現×一×、現環×              1         ｔ    

                  

スクラップ                              
H3                                      
                                        

        1.000     ｔ           43,200            43,200
T3306      
                                        
                                        

   

                                        
                                        
                                        

                 43,200           -43,200
+00        
43200*-1                     
マイナスに変換                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            -43,200

A  有価物種類                              =1          鉄                                      
B  鉄スクラップ分類                        =4          ヘビーＨ３（2t以上5t以下）              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0091

08-******06171-40

伐木・伐竹（複合）                      SZC215     施工　第0-0058号内訳表
伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満)       除根作業なし                            全ての費用                                     1        ｍ２   

                  

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

軽作業員                                                                        
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 148.1   

A  樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分    =1          伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満)       
B  除根作業の有無                          =2          除根作業なし                            
C  集積積込み作業の区分                    =2          人力施工                                
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
E  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0092

08-******06171-40

埋戻し                                  SZA181     施工　第0-0059号内訳表
                                        最大埋戻幅4m以上                                                                       1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

振動ローラ［ハンドガイド式］賃料　　　　 質量０．５～０．６ｔ　　　　　　　　　
      

               
                   

タンパ（ランマ）賃料                    質量６０～８０ｋｇ                    
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,081     

A  施工方法                                =2          最大埋戻幅4m以上                        
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0093

08-******06171-40

高欄撤去                                SZA851     施工　第0-0060号内訳表
                                                                                                                               1         ｍ    

                  

トラック［クレーン装置付］              ４～４．５ｔ積　２．９ｔ吊            
        

               
                   

溶接工                                                                          
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,599     

A  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0094

08-******06171-40

アンカー切断                            V0605      施工　第0-0061号内訳表
                                                                                                                               1         本    

特単単価適用日：08年06月10日

                  

橋りょう世話役                          
                                        
                                        

        0.200     人           41,900             8,380
RA120      
                                        
                                        

1  

橋りょう特殊工                          
                                        
                                        

        1.000     人           37,600            37,600
RA110      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.000     人           24,300            24,300
RA010      
                                        
                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       20.000     ％           70,280            14,056
#01        
                                        
（労）×率                              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本             84,336



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0095

08-******06171-40

ワイヤーソーイング切断工                V0610      施工　第0-0062号内訳表
区分Ａ（無筋構造下部工（重力式））                                              橋梁撤去技術マニュアル 参考資料-2 P6.7       10        ｍ２   

特単単価適用日：08年06月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.500     人           32,600            16,300
RA125      
                                        
                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        1.500     人           27,500            41,250
RA005      
                                        
                                        

1  

ワイヤーソーイング駆動機械損料          
                                        
                                        

        1.000     日           42,000            42,000
F0800      
                                        
                                        

1  

ダイヤモンドワイヤー損耗費              
                                        
                                        

       10.000     ｍ           35,000           350,000
F0810      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       25.000     ％           99,550            24,887
#01        
                                        
（労＋機）×率                          

   

計　　　　　　　　　　　                      10        ｍ２           474,437

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２            47,443



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0096

08-******06171-40

ワイヤーソー孔削孔（コアボーリング工法） V0620      施工　第0-0063号内訳表
削孔径：50㎜                                                                    橋梁撤去技術マニュアル 参考資料-2 P7.8       10         ｍ    

特単単価適用日：08年06月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.250     人           32,600            40,750
RA125      
                                        
                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        2.500     人           27,500            68,750
RA005      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.250     人           24,300            30,375
RA010      
                                        
                                        

1  

ダイヤモンドピット（コンクリート削孔用）
呼び径2インチ　外径53㎜                 
                                        

        2.8       個           15,500            43,400
F0820      
                                        
                                        

   

チューブ                                
呼び径2インチ　外径53㎜                 
                                        

        8.4       個            2,860            24,024
F0830      
                                        
                                        

   

アダプター（カップリング）              
呼び径2インチ　外径53㎜                 
                                        

        1.0       個            3,710             3,710
F0840      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       30.000     ％          139,875            41,962
#01        
                                        
（労）×率                              

   

計　　　　　　　　　　　                      10         ｍ            252,971

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ             25,297



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0097

08-******06171-40

主桁吊孔削孔（コアボーリング工法）      V0630      施工　第0-0064号内訳表
削孔径：150㎜                                                                   橋梁撤去技術マニュアル 参考資料-2 P7.8       10         ｍ    

特単単価適用日：08年06月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.650     人           32,600            53,790
RA125      
                                        
                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        3.300     人           27,500            90,750
RA005      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.650     人           24,300            40,095
RA010      
                                        
                                        

1  

ダイヤモンドピット（コンクリート削孔用）
呼び径6インチ　外径160㎜                
                                        

        2.6       個           39,000           101,400
F0850      
                                        
                                        

   

チューブ                                
呼び径6インチ　外径160㎜                
                                        

        6.4       個            9,770            62,528
F0860      
                                        
                                        

   

アダプター（カップリング）              
呼び径6インチ　外径160㎜                
                                        

        0.8       個           12,000             9,600
F0870      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       30.000     ％          184,635            55,390
#01        
                                        
（労）×率                              

   

計　　　　　　　　　　　                      10         ｍ            413,553

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ             41,355



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0098

08-******06171-40

切断水処理工                            V0640      施工　第0-0065号内訳表
                                                                                橋梁撤去技術マニュアル 参考資料-2 P8        30         日    

特単単価適用日：08年06月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        6.000     人           32,600           195,600
RA125      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       30.000     人           24,300           729,000
RA010      
                                        
                                        

1  

炭酸ガス中和処理装置賃料                
集水用ポンプ、発電発電機賃料            
水槽、配線配管費含む                    

        1.000     月          500,000           500,000
F0880      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       30.000     ％          924,600           277,380
#01        
                                        
（労）×率                              

   

計　　　　　　　　　　　                      30         日          1,701,980

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             56,732



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0099

08-******06171-40

主桁撤去工                              V0650      施工　第0-0066号内訳表
クレーン工法（20t～35ｔ未満/本）                                                                                               1         日    

特単単価適用日：08年06月10日

                  

橋りょう世話役                          
                                        
                                        

        1.000     人           41,900            41,900
RA120      
                                        
                                        

   

橋りょう特殊工                          
                                        
                                        

        6.000     人           37,600           225,600
RA110      
                                        
                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

        4.000     人           24,300            97,200
RA010      
                                        
                                        

   

トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料　
１６０ｔ吊　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        1.000     日          281,000           281,000
KQ365      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日            645,700



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0100

08-******06171-40

主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）単独 S1214      施工　第0-0067号内訳表
供用月数Ｔ１（月）                      ボックスガータ                                                                         1         式    

                  

主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）    
ボックスガーダ                          
設置・撤去＋賃料                        

       78.000    ｍ２           3,563           277,914
SE407      施工　第0-0068号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            277,914

A  橋梁の種類                              =2          ボックスガータ                          
B  供用月数Ｔ１（月）                      =2          供用月数Ｔ１（月）                      
C  橋面積Ａ（ｍ２）                        =78         橋面積Ａ（ｍ２）                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0101

08-******06171-40

主体足場（ワイヤーブリッジ転用足場）    SE407      施工　第0-0068号内訳表
ボックスガーダ                          設置・撤去＋賃料                                                                       1        ｍ２   

                  

主体足場工                              
                                        
                                        

        1.000    ｍ２           3,563             3,563
E0001      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             3,563

A  足場の種類                              =2          ワイヤーブリッジ転用足場                
B  橋梁の種類                              =2          ボックスガーダ                          
C  作業区分                                =1          設置・撤去＋賃料                        
D  供用月数　Ｔ１（月）Ｃ＝１～３，６時入力=2          供用月数　Ｔ１（月）Ｃ＝１～３，６時入力

   橋梁特殊工単価　y=37,600円
   賃料係数　L1=269　L2=87
   設置歩掛係数  N1=0.051
   撤去歩掛係数  N2=0.032
   主体足場工　L1+L2*T1+(N1+N2)*y=269+87*2.0+(0.051+0.032)*37,600=3,563円  整数止め



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0102

08-******06171-40

両側朝顔                                S1224      施工　第0-0069号内訳表
ボックスガータ                                                                                                                 1         式    

                  

朝顔                                    
ボックスガーダ　両側朝顔                
設置・撤去＋賃料                        

       78.000    ｍ２           1,305           101,790
SE423      施工　第0-0070号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            101,790

A  橋梁の種類                              =2          ボックスガータ                          
B  朝顔の区分                              =1          両側朝顔                                
C  作業区分                                =1          設置・撤去＋賃料                        
D  供用月数Ｔ５（月） Ｃ＝１～３，６時入力 =2          供用月数Ｔ５（月） Ｃ＝１～３，６時入力 
E  橋面積Ａ（ｍ２）                        =78         橋面積Ａ（ｍ２）                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0103

08-******06171-40

朝顔                                    SE423      施工　第0-0070号内訳表
ボックスガーダ　両側朝顔                設置・撤去＋賃料                                                                       1        ｍ２   

                  

朝顔工                                  
                                        
                                        

        1.000    ｍ２           1,305             1,305
E0001      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             1,305

A  橋梁の種類                              =2          ボックスガーダ                          
B  朝顔の区分                              =1          　両側朝顔                              
C  作業区分                                =1          設置・撤去＋賃料                        
D  供用月数　Ｔ５（月）Ｃ＝１～３，６時入力=2          供用月数　Ｔ５（月）Ｃ＝１～３，６時入力

   橋梁特殊工単価　y=37,600円
   賃料係数　L1=134　L2=78
   設置歩掛係数  N1=0.016
   撤去歩掛係数  N2=0.011
   朝顔工　L1+L2*T5+(N1+N2)*y=134+78*2.0+(0.016+0.011)*37,600=1,305円  整数止め



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0104

08-******06171-40

板張防護工                              S1228      施工　第0-0071号内訳表
両側朝顔                                                                                                                       1         式    

                  

板張防護工（両側朝顔）                  
設置・撤去＋賃料                        
                                        

       78.000    ｍ２           2,115           164,970
SE435      施工　第0-0072号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            164,970

A  種別                                    =1          板張防護工（両側朝顔）                  
B  作業区分                                =1          設置・撤去＋賃料                        
C  供用月数Ｔ８（月） Ｂ＝１～３，６時入力 =2          供用月数Ｔ８（月） Ｂ＝１～３，６時入力 
D  防護工必要橋面積Ａ（ｍ２）              =78         防護工必要橋面積Ａ（ｍ２）              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0105

08-******06171-40

板張防護工（両側朝顔）                  SE435      施工　第0-0072号内訳表
設置・撤去＋賃料                                                                                                               1        ｍ２   

                  

防護工                                  
                                        
                                        

        1.000    ｍ２           2,115             2,115
E0001      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             2,115

A  防護工種別                              =1          板張防護工（両側朝顔）                  
B  作業区分                                =1          設置・撤去＋賃料                        
C  供用月数（月）                          =2          供用月数（月）                          

   橋梁特殊工単価　y=37,600円
   賃料係数　L1=217　L2=141
   設置歩掛係数  N1=0.030
   撤去歩掛係数  N2=0.013
   防護工　L1+L2*供用月数+(N1+N2)*y=217+141*2.0+(0.030+0.013)*37,600=2,115円  整数止め



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0106

08-******06171-40

シート張防護工（両側朝顔）              S1230      施工　第0-0073号内訳表
シート張防護工（両側朝顔）                                                                                                     1         式    

                  

シート張防護工（両側朝顔）              
設置・撤去＋賃料                        
                                        

       78.000    ｍ２             630            49,140
SE435      施工　第0-0074号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式             49,140

A  種別                                    =1          シート張防護工（両側朝顔）              
B  作業区分                                =1          設置・撤去＋賃料                        
C  供用月数（月） Ｂ＝１～３，６時入力     =2          供用月数（月） Ｂ＝１～３，６時入力     
D  防護工必要面積又は側面投影面積（m2）×２=78         防護工必要面積又は側面投影面積（m2）×２



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0107

08-******06171-40

シート張防護工（両側朝顔）              SE435      施工　第0-0074号内訳表
設置・撤去＋賃料                                                                                                               1        ｍ２   

                  

防護工                                  
                                        
                                        

        1.000    ｍ２             630               630
E0001      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２               630

A  防護工種別                              =3          シート張防護工（両側朝顔）              
B  作業区分                                =1          設置・撤去＋賃料                        
C  供用月数（月）                          =2          供用月数（月）                          

   橋梁特殊工単価　y=37,600円
   賃料係数　L1=97　L2=60
   設置歩掛係数  N1=0.007
   撤去歩掛係数  N2=0.004
   防護工　L1+L2*供用月数+(N1+N2)*y=97+60*2.0+(0.007+0.004)*37,600=630円  整数止め



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0108

08-******06171-40

敷鉄板設置・撤去                        SB763      施工　第0-0075号内訳表
                                                                                                                             100        ｍ２   

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.295     人           32,600             9,617
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        0.295     人           29,800             8,791
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.295     人           24,300             7,168
RA010      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
排出ガス対策型２０１４年規制            

        0.295     日           56,231            16,588
SX060      施工　第0-0076号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        1.000     ％           42,164               421
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２            42,585

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２               425

A  作業区分                                =3          設置・撤去                              

   設置日当り施工量  D1=656m2/日
   撤去日当り施工量  D2=701m2/日
   土木一般世話役  1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人
   とび工  1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人
   普通作業員  1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0109

08-******06171-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0076号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  排出ガス対策型２０１４年規制                                                           1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
排ガス２０１４山積０．８ｍ３          
                                        

        1.060   供用日         10,000            10,600
KQ0B6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      119.000     Ｌ              149            17,731
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             56,231

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =10         排出ガス対策型２０１４年規制            
C  バックホウ（供用日／日）                =1.06       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =119        軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0110

08-******06171-40

敷鉄板賃料                              SB765      施工　第0-0077号内訳表
鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      供用日数７９日                        旧橋撤去のみ                                   1         枚    

                  

敷鉄板賃料                              
                                        
                                        

        1.000     枚            6,794             6,794
E0001      
                                        
                                        

   

敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費          
１５２４×６０９６                      
                                        

        1.000     枚            1,100             1,100
KAH58      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚              7,894

A  敷鉄板規格                              =4          鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      
B  不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０      =0          不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０      
C  供用日数（日）                          =79         供用日数（日）                          
D  継続工事の有無                          =1          継続工事なし                            
F  整備費の有無                            =1          整備費計上あり                          

   基準賃料  86*79=6,794円  整数止め
   [比較1]賃料+整備費=6,794+1,100=7,894円
   [比較2]賃料計上限度額=211,000*0.9=189,900円
   [比較1]≦[比較2]　賃料計上限度額を超えない



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0111

08-******06171-40

敷鉄板設置                              SB763      施工　第0-0078号内訳表
                                                                                                                             100        ｍ２   

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.152     人           32,600             4,955
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        0.152     人           29,800             4,529
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.152     人           24,300             3,693
RA010      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
排出ガス対策型２０１４年規制            

        0.152     日           56,231             8,547
SX060      施工　第0-0076号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        1.000     ％           21,724               217
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２            21,941

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２               219

A  作業区分                                =1          設置                                    

   日当り施工量  D=656m2/日
   土木一般世話役  1*100/D=1*100/656=0.152人
   とび工  1*100/D=1*100/656=0.152人
   普通作業員  1*100/D=1*100/656=0.152人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  100/D=100/656=0.152人



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0112

08-******06171-40

大型土のう製作・設置                    SB746      施工　第0-0079号内訳表
作業半径　５ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.294     人           32,600             9,584
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.294     人           27,500             8,085
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.294     人           24,300             7,144
RA010      
                                        
                                        

9  

大型土のう                              
                                        
                                        

       10.000     袋            4,300            43,000
KC402      
                                        
                                        

   

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.294     日           46,515            13,675
SX060      施工　第0-0080号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        1.000     ％           24,813               248
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             81,736

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              8,173

A  作業区分                                =1          製作・設置                              
B  作業半径                                =1          作業半径　５ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
E  袋詰土区分                              =2          流用土                                  
F  大型土のう単価（円／袋）                =4300       大型土のう単価（円／袋）                

   日当り施工量  D=34袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/34=0.294人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/34=0.294人
   普通作業員  1*10/D=1*10/34=0.294人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/34=0.294日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0113

08-******06171-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0080号内訳表
クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
超低・Ｃ付・排２０１４山積０．４５ｍ３
                                        

        1.280   供用日          7,210             9,228
KQ075      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       63.000     Ｌ              149             9,387
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             46,515

A  規格                                    =12         クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.28       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =63         軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0114

08-******06171-40

路体（築堤）盛土                        SZA113     施工　第0-0081号内訳表
4.0m以上                                20,000m3未満                                                                           1        ｍ３   

                  

ブルドーザ［湿地］賃料                  ７ｔ級                                
      

               
                   

振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料 質量１１～１２ｔ                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                   238.0 

A  施工幅員                                =3          4.0m以上                                
B  施工数量                                =1          20,000m3未満                            
C  障害の有無                              =1          障害なし                                



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0115

08-******06171-40

敷鉄板賃料                              SB765      施工　第0-0082号内訳表
鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      供用日数１５２日                      旧橋撤去～橋台施工                             1         枚    

                  

敷鉄板賃料                              
                                        
                                        

        1.000     枚           13,072            13,072
E0001      
                                        
                                        

   

敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費          
１５２４×６０９６                      
                                        

        1.000     枚            1,100             1,100
KAH58      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚             14,172

A  敷鉄板規格                              =4          鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      
B  不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０      =0          不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０      
C  供用日数（日）                          =152        供用日数（日）                          
D  継続工事の有無                          =1          継続工事なし                            
F  整備費の有無                            =1          整備費計上あり                          

   基準賃料  86*152=13,072円  整数止め
   [比較1]賃料+整備費=13,072+1,100=14,172円
   [比較2]賃料計上限度額=211,000*0.9=189,900円
   [比較1]≦[比較2]　賃料計上限度額を超えない



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0116

08-******06171-40

大型土のう移設（撤去・再設置）          SB746      施工　第0-0083号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            移設                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.145     人           32,600             4,727
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.145     人           27,500             3,987
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.145     人           24,300             3,523
RA010      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.145     日           59,490             8,626
SX060      施工　第0-0084号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.200     ％           12,237                24
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             20,887

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              2,088

A  作業区分                                =6          移設（撤去・再設置）                    
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            

   日当り施工量  D=69袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/69=0.145人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/69=0.145人
   普通作業員  1*10/D=1*10/69=0.145人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/69=0.145日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0117

08-******06171-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0084号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３
                                        

        1.520   供用日         10,000            15,200
KQ0N6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      110.000     Ｌ              149            16,390
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             59,490

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.52       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =110        軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0118

08-******06171-40

締切排水工（常時排水）　　　　　　　　　 S0390      施工　第0-0085号内訳表
　　０～１２０ｍ３／ｈ未満                                                                                                     1         式    

                  

ポンプ運転                              
排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満          
全揚程　１０ｍ　常時排水                

        8.000     日           28,466           227,728
SB705      施工　第0-0086号内訳表
                                        
                                        

   

ポンプ設置・撤去                        
                                        
                                        

        1.000    箇所          92,302            92,302
SB709      施工　第0-0089号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            320,030

A  排水方法                                =2          常時排水                                
B  排水量（／ｈ）                          =1          　　０～１２０未満                      
C  締切現場数（箇所）                      =1          締切現場数（箇所）                      
D  水替日数（日）                          =8          水替日数（日）                          
E  全揚程                                  =1          全揚程　１０ｍ                          
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0119

08-******06171-40

ポンプ運転                              SB705      施工　第0-0086号内訳表
排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満          全揚程　１０ｍ　常時排水                                                               1         日    

                  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.170     人           27,500             4,675
RA005      
                                        
                                        

9  

工事用水中ポンプ運転（機－３０）　　　
口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

        1.000     日              503               503
SX777      施工　第0-0087号内訳表
                    1*1                 
                                        

9  

発動発電機運転（機－１６）            
ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ      
超低騒音（排出ガス対策型３次基準）      

        1.000     日           22,459            22,459
SX805      施工　第0-0088号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        3.000     ％           27,637               829
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             28,466

A  排水量                                  =1          排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満          
B  全揚程                                  =1          全揚程　１０ｍ                          
C  排水方法                                =2          　常時排水                              
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0120

08-******06171-40

工事用水中ポンプ運転（機－３０）　　　 SX777      施工　第0-0087号内訳表
口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1         日    

                  

工事用水中ポンプ賃料　　　　　　　　　　
口径２００ｍｍ全揚程１０ｍ　１１ｋＷ　
                                        

        1.100   供用日            458               503
KQE35      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日                503

A  規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　=7          口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ　　　　　
B  電力料計上区分                          =1          電力料計上なし                          
C  工事用水中ポンプ（供用日／日）　　　　　=1.1        工事用水中ポンプ（供用日／日）　　　　　
D  電力量（ｋＷｈ／日）　　　　　　　　　　=0          電力量（ｋＷｈ／日）　　　　　　　　　　
E  電力料（円／ｋＷｈ）　　　　　　　　　　=0          電力料（円／ｋＷｈ）　　　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0121

08-******06171-40

発動発電機運転（機－１６）            SX805      施工　第0-0088号内訳表
ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ      超低騒音（排出ガス対策型３次基準）                                                     1         日    

                  

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料
超低騒音・排ガス３次４５ｋＶＡ        
                                        

        1.100   供用日          1,860             2,046
KQC53      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      137.000     Ｌ              149            20,413
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             22,459

A  規格                                    =10         ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ      
B  機種                                    =10         超低騒音（排出ガス対策型３次基準）      
C  発動発電機（供用日／日）                =1.1        発動発電機（供用日／日）                
D  燃料（Ｌ／日）                          =137        燃料（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0122

08-******06171-40

ポンプ設置・撤去                        SB709      施工　第0-0089号内訳表
                                                                                                                               1        箇所   

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.500     人           32,600            16,300
RA125      
                                        
                                        

   

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.100     人           27,500             2,750
RA005      
                                        
                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

        2.000     人           24,300            48,600
RA010      
                                        
                                        

   

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.500     日           49,305            24,652
SX060      施工　第0-0090号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        箇所            92,302



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0123

08-******06171-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0090号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３
                                        

        1.470   供用日         10,000            14,700
KQ0N6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       45.000     Ｌ              149             6,705
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             49,305

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.47       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =45         軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0124

08-******06171-40

コルゲートパイプ                        SZA621     施工　第0-0091号内訳表
据付･撤去                               ﾌﾗﾝｼﾞ型                                 全ての費用                                     1         ｍ    

                  

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 クレーン付き山積０．４５ｍ３          
      

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

コルゲートパイプ                        ★                                    
ｍ    

2,360          
                円／

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              16,930     

A  作業区分                                =3          据付･撤去                               
B  規格                                    =1          ﾌﾗﾝｼﾞ型                                 
C  ﾊﾟｲﾌﾟ径                                 =1          800mm以上1,200mm以下                    
D  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0125

08-******06171-40

敷鉄板賃料                              SB765      施工　第0-0092号内訳表
鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      供用日数２０４日                      全行種                                         1         枚    

                  

敷鉄板賃料                              
                                        
                                        

        1.000     枚           15,708            15,708
E0001      
                                        
                                        

   

敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費          
１５２４×６０９６                      
                                        

        1.000     枚            1,100             1,100
KAH58      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚             16,808

A  敷鉄板規格                              =4          鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      
B  不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０      =0          不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０      
C  供用日数（日）                          =204        供用日数（日）                          
D  継続工事の有無                          =1          継続工事なし                            
F  整備費の有無                            =1          整備費計上あり                          

   基準賃料  77*204=15,708円  整数止め
   [比較1]賃料+整備費=15,708+1,100=16,808円
   [比較2]賃料計上限度額=211,000*0.9=189,900円
   [比較1]≦[比較2]　賃料計上限度額を超えない



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0126

08-******06171-40

大型土のう設置（再設置含む）            SB746      施工　第0-0093号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            移設                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.130     人           32,600             4,238
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           27,500             3,575
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           24,300             3,159
RA010      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.130     日           54,951             7,143
SX060      施工　第0-0094号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.200     ％           10,972                21
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             18,136

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              1,813

A  作業区分                                =3          設置（再設置含む）                      
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            

   日当り施工量  D=77袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/77=0.130人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   普通作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/77=0.130日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0127

08-******06171-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0094号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３
                                        

        1.230   供用日         10,000            12,300
KQ0N6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       99.000     Ｌ              149            14,751
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             54,951

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.23       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =99         軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0128

08-******06171-40

交通誘導警備員の計上                    S0914      施工　第0-0095号内訳表
交通誘導警備員Ｂ                                                                                                               1         式    

                  

交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                        

      172.000   人・日         17,500         3,010,000
SA063      施工　第0-0096号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式          3,010,000

A  必要日数                                =86         必要日数                                
B  配置人数                                =2          配置人数                                
C  交通誘導警備員                          =2          交通誘導警備員Ｂ                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0129

08-******06171-40

交通誘導警備員Ｂ                        SA063      施工　第0-0096号内訳表
                                                                                                                               1       人・日  

                  

交通誘導警備員B                         
                                        
                                        

        1.000     人           17,500            17,500
RA227      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       人・日           17,500

A  交通誘導警備員区分                      =2          交通誘導警備員Ｂ                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0130

08-******06171-40

重建設機械分解組立輸送費（往復）        SA025      施工　第0-0097号内訳表
ＡＣ掘削スキッドＣＣ基礎用７０～９０ｔ                                         場所打ち杭施工時                               1         回    

                  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        4.900     人           27,500           134,750
RA005      
                                        
                                        

69 

クローラクレーン運転（機－１）        
油圧ラチスジブ基礎工事用７０～９０ｔ吊
排出ガス対策型２０１４年規制            

       11.900    時間          35,627           423,961
SX150      施工　第0-0098号内訳表
                                        
                                        

69 

運搬費等率                              
                                        
                                        

      490.000     ％          558,711         2,737,683
#06        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         回          3,296,394

A  作業区分                                =6          分解組立＋輸送（往復）                  
B  機械質量区分                            =19         ＡＣ掘削スキッドＣＣ基礎用７０～９０ｔ
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0131

08-******06171-40

クローラクレーン運転（機－１）        SX150      施工　第0-0098号内訳表
油圧ラチスジブ基礎工事用７０～９０ｔ吊 排出ガス対策型２０１４年規制                                                           1        時間   

                  

クローラクレーン［油圧駆動Ｗ・基礎工事］
ラチスジブ・排ガス２０１４７０～９０ｔ
                                        

        1.000    時間          28,500            28,500
MA56F      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        0.170     人           27,900             4,743
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       16.000     Ｌ              149             2,384
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        時間            35,627

A  規格                                    =20         油圧ラチスジブ基礎工事用７０～９０ｔ吊
B  排出ガス対策型区分                      =6          排出ガス対策型２０１４年規制            
C  供用日当運転時間（標準＝省略）          =0          供用日当運転時間（標準＝省略）          
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
E  特殊運転手（人／ｈ）標準＝省略          =0          特殊運転手（人／ｈ）標準＝省略          
F  軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略                =0          軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略                

   機械損料補正なし  13欄  28,500円
   運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=720/120=6.0　小数1位止め    運転労務歩掛　1/T=1/6.0=0.17人/h　小数2位止め
   時間当燃料消費量  機関出力*燃料消費率=212.000*0.076=16L  有効数字2桁



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0132

08-******06171-40

重建設機械分解組立輸送費（往復）        SA025      施工　第0-0099号内訳表
クローラクレーン系３５超８０ｔ吊以下                                          場所打ち杭施工時                               1         回    

                  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        5.500     人           27,500           151,250
RA005      
                                        
                                        

69 

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        1.500     日           53,200            79,800
KQ4C5      
                                        
                                        

69 

運搬費等率                              
                                        
                                        

      434.000     ％          231,050         1,002,757
#06        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         回          1,233,807

A  作業区分                                =6          分解組立＋輸送（往復）                  
B  機械質量区分                            =6          クローラクレーン系３５超８０ｔ吊以下  
C  クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      =0          クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0133

08-******06171-40

重建設機械分解組立輸送費（往復）        SA025      施工　第0-0100号内訳表
トラッククレーン系１２０超１６０ｔ以下                                         旧橋撤去施工時                                 1         回    

                  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        5.700     人           27,500           156,750
RA005      
                                        
                                        

69 

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４７０ｔ吊                
                                        

        1.900     日          135,000           256,500
KQ4D1      
                                        
                                        

69 

運搬費等率                              
                                        
                                        

      409.000     ％          413,250         1,690,192
#06        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         回          2,103,442

A  作業区分                                =6          分解組立＋輸送（往復）                  
B  機械質量区分                            =10         トラッククレーン系１２０超１６０ｔ以下
C  クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      =0          クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0134

08-******06171-40

仮設材等の運搬                          SA005      施工　第0-0101号内訳表
製品長１２ｍ以内                        運搬距離５．６ｋｍ（×往復）            敷鉄板                                         1         ｔ    

                  

仮設材等運搬費                          
                                        
                                        

        1.000     ｔ            8,700             8,700
E0001      
4350*2                                  
                                        

   

仮設材等積込み、取卸し費                
往復分                                  
                                        

        1.000     ｔ            3,000             3,000
K0503      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             11,700

A  製品長区分                              =1          製品長１２ｍ以内                        
B  片道運搬距離（ｋｍ）                    =5.6        片道運搬距離（ｋｍ）                    
C  運搬区分                                =3          往復運搬                                
D  深夜早朝割増の有無                      =1          深夜早朝割増なし                        
F  有料道路利用料計上の有無                =2          有料道路利用料計上なし                  
G  その他の諸料金計上の有無                =2          その他の諸料金計上なし                  
J  仮設材等（鋼矢板,Ｈ形鋼等）の積込,取卸費=4          積込み,取卸し（往復分）                 

   基本運賃  E=4,350円/t
   仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,350*(1+0/10)+0=4,350円/t  整数止め



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0135

08-******06171-40

運搬費（準備費配下用）                  SA053      施工　第0-0102号内訳表
                                                                                                                               1         式    

                  

運搬費用                                
                                        
                                        

        1.000     式           27,300            27,300
TTA02      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式             27,300

A  運搬費用（千円／式）                    =27.3       運搬費用（千円／式）                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0136

08-******06171-40

処分費（準備費配下用）                  S0024      施工　第0-0103号内訳表
根                                      ６．５ｔ                                グループコード内には使用しないこと。         1         式    

                  

木くず処理費　　　　　　　　　          
根                                      
                                        

        6.500      t           25,000           162,500
T2769      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            162,500

A  数量                                    =6.5        数量                                    
B  廃材種別                                =1          根                                      
C  単位                                    =1          ｔ                                      


