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事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

10 安　足　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

08-******20005-40

08-******20005-40

0

0

1 実施単価    
01 安足土木管内②(旧足利)                  
0-08.05.10(0)

1 一般公共        
（都）家富町堀込線中橋（仮称）下部工建設工事その12【R08当初】.ES5                                       

前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
ICT間接費率補正の有無   
消費税等の率　　        

40                          
02  河川・道路構造物工事    
01  率計上する              
11  市街地                  
03  一般交通影響なし        
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
01  金銭的保証　　　        
01  補正なし                
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

保26/05/29 15:51:08

0-080510(0)  
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総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

08-******20005-40

0

請負工事費計　　
    689,513,000

法定福利費概算額
     21,930,000

労務費調査水準  
    365,405,882

本工事費　          
                        626,830,000                               
計　　              
                        626,830,000      62,683,000     689,513,000

保26/05/29 15:51:08
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費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
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＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　
                                        
                                        
                                        

X1000      

橋梁下部                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式      376,707,095

Y0LZZ      

橋脚工                                  
P2橋脚                                  
                                        
                                        

          
   １式       20,481,465

Y0L2I      

作業土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式       10,641,475

Y0L2I20B   

床掘り                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        5,143,563

Y0L2I20B40R

床掘り                                  
土砂                                    
標準                                    
A領域                                        1,491        ｍ３           319.6          476,523

SZA161     0     
A=土砂,B=標準,C=自立式,D=障害なし,E=豪雪
割増　工種条件と同じ                    
A=1,B=1,C=2,D=1,E=1                     
                                        
施工　第0-0014号内訳表

床掘り                                  
土砂                                    
標準                                    
B領域                                        2,236        ｍ３           520.2        1,163,167

SZA161     0     
A=土砂,B=標準,C=切梁腹起式,D=障害あり,E=
豪雪割増　工種条件と同じ                
A=1,B=1,C=4,D=2,E=1                     
                                        
施工　第0-0015号内訳表

床掘り                                  
土砂                                    
掘削深さ5m超20m以下                     
C領域                                        2,731        ｍ３         1,283          3,503,873

SZA161     0     
A=土砂,B=掘削深さ5m超20m以下,C=切梁腹起
式,D=障害あり,E=豪雪割増　工種条件と同じ
A=1,B=3,C=4,D=2,E=1                     
                                        
施工　第0-0016号内訳表

埋戻し                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        5,314,798

Y0L2I20B5F2
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埋戻し                                  
                                        
最大埋戻幅4m以上                        
                                             4,816        ｍ３         1,084          5,220,544

SZA181     0     
A=最大埋戻幅4m以上,D=豪雪割増　工種条件
と同じ                                  
A=2,D=1                                 
                                        
施工　第0-0017号内訳表

積込（ルーズ）                          
土砂                                    
土量50,000m3未満                        
                                               389        ｍ３           242.3           94,254

SZA125     0     
A=土砂,B=土量50,000m3未満,C=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0018号内訳表

基面整正                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          135,594

Y0L2I20BB09

基面整正                                
                                        
                                        
                                               279        ｍ２           486            135,594

SZA169     0     

施工　第0-0019号内訳表
掘削補助機械搬入搬出                    

                                        
                                        
                                        

          
   １式           47,520

Y0L2I20BB0A

掘削補助機械搬入搬出                    
                                        
                                        
                                                 1         回         47,520             47,520

SZA165     0     

施工　第0-0020号内訳表
埋戻土運搬工                            

                                        
                                        
                                        

          
   １式          456,568

Y0L1Y205   

積込（ルーズ）                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式           94,254

Y0L2I20BA05

積込（ルーズ）                          
土砂                                    
土量50,000m3未満                        
                                               389        ｍ３           242.3           94,254

SZA125     0     
A=土砂,B=土量50,000m3未満,C=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0018号内訳表
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土砂等運搬                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          362,314

Y0L1Y205A01

土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
3.5km以下                                      389        ｍ３           931.4          362,314

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間あり,F=
A=1,B=1,C=1,D=2,F=1,G=3.4               
                                        
施工　第0-0021号内訳表

残土処理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        9,383,422

Y0L1Y205   

土砂等運搬                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        9,054,337

Y0L1Y205A01

ふるい分け工                            
山積0.8m3                               
                                        
                                             2,557         ｍ3         1,616          4,132,112

V0630      0     

施工　第0-0022号内訳表
土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
11.0km以下                                   2,557        ｍ３         1,925          4,922,225

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間あり,F=
A=1,B=1,C=1,D=2,F=1,G=9.0               
                                        
施工　第0-0023号内訳表

整地                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          329,085

Y0L1Y205A03

整地                                    
残土受入れ地での処理                    
                                        
                                             2,557        ｍ３           128.7          329,085

SZA109     0     
A=残土受入れ地での処理                  
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0024号内訳表

ＲＣ橋脚工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式      254,094,350

Y0L2J      
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場所打杭工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式      122,766,752

Y0L2J21K   

場所打杭                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式      122,074,320

Y0L2J21K44R

場所打ち杭（Ｐ２橋脚）                  
全回転オールケーシング工                
 φ1500　L=25.0m                         
                                                24         本      5,051,753        121,242,072

G0100      0     

科目　第0001号内訳表
杭頭処理                                
設計杭径１５００ｍｍ                    
                                        
                                                24         本         34,677            832,248

SB043      0     
A=設計杭径１５００ｍｍ                  
                                        
A=4                                     
                                        
施工　第0-0025号内訳表

積込（ルーズ）                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          351,335

Y0L2J21KA05

積込（ルーズ）                          
土砂                                    
土量50,000m3未満                        
                                             1,450        ｍ３           242.3          351,335

SZA125     0     
A=土砂,B=土量50,000m3未満,C=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0018号内訳表

積込（コンクリート殻）                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           84,286

Y0L2J21KA05

積込（コンクリート殻）                  
                                        
                                        
全ての費用                                      67        ｍ３         1,258             84,286

SZA789     0     
A=豪雪割増　工種条件と同じ,B=全ての費用 
                                        
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0026号内訳表

殻運搬                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          109,411

Y0L2J21KA01
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殻運搬                                  
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
5.7km以下                               
全ての費用                                      67        ｍ３         1,633            109,411

SZA961     0     
A=ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,B=機械積
込,C=DID区間あり,E=豪雪割増　工種条件と
A=1,B=1,C=2,E=1,F=1,G=4.5               
                                        
施工　第0-0027号内訳表

殻処分                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          147,400

Y0L2J21KA0F

＃処分費（直接工事費用）＃　　　　　　　
                                        
                                        
                                           １式          147,400

#0042      

処分費                                  
コンクリート（無筋）                    
                                        
グループコード内には使用しないこと。          67        ｍ３         2,200            147,400

S0020      0     
A=コンクリート（無筋）                  
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0028号内訳表

橋脚躯体工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式      131,327,598

Y0L2J2HM   

基礎材                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          441,099

Y0L2J2HM42I

基礎砕石                                
17.5cmを超え20.0cm以下                  
再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
全ての費用                                     279        ｍ２         1,581            441,099

SZA391     0     
A=17.5cmを超え20.0cm以下,C=再生クラッシ
ャラン　ＲＣ－４０,D=全ての費用         
A=4,C=4,D=1                             
                                        
施工　第0-0029号内訳表

均しコンクリート                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式          733,880

Y0L2J2HM42J

コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
全ての費用                                      28        ｍ３        26,210            733,880

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,D=
10m3以上100m3未満,E=養生無し,F=延長無し,
A=1,B=1,D=1,E=1,F=1,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,
Q=1,R=1                                 
施工　第0-0030号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0008

08-******20005-40   栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

保26/05/29 15:51:08

コンクリート                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式       48,730,796

Y0L2J2HM612

橋台橋脚コンクリート打設(2)             
Ｖ≧５０                                
２４－１２－２５　水セメント比５５％以下
                                             1,894        ｍ３        23,305         44,139,670

V0200      0     

施工　第0-0031号内訳表
養生工                                  
一般養生                                
鉄筋構造物                              
                                             1,894        ｍ３           579          1,096,626

SB417      0     
A=鉄筋構造物,B=一般養生                 
                                        
A=2,B=1                                 
                                        
施工　第0-0034号内訳表

コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
全ての費用　間詰め                             145        ｍ３        24,100          3,494,500

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,D=
100m3以上500m3未満,E=一般養生,F=延長無し
A=1,B=1,D=2,E=2,F=1,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,
Q=1,R=1                                 
施工　第0-0035号内訳表

鉄筋                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式       64,135,123

Y0L2J2HM42L

鉄筋工（加工歩掛）                      
鉄筋径　D51㎜                           
                                        
R7基準書Ⅱ-4-④-2                             68.610     ｔ         36,635          2,513,527

V0490      0     

施工　第0-0036号内訳表
鉄筋工（組立　一般構造物）              
鉄筋径　D51mm                           
                                        
R7基準書Ⅱ-4-④-3                             68.610     ｔ         50,507          3,465,285

V0500      0     

施工　第0-0037号内訳表
鉄筋材料費                              
鉄筋径　D51mm                           
                                        
R7基準書Ⅱ-4-④-2                             68.610     ｔ        141,110          9,681,557

V0510      0     

施工　第0-0038号内訳表
鉄筋工（加工歩掛）                      
鉄筋径　D41㎜                           
                                        
R7基準書Ⅱ-4-④-2                             62.505     ｔ         43,668          2,729,468

V0520      0     

施工　第0-0039号内訳表
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鉄筋工（組立　一般構造物）              
鉄筋径　D41mm                           
                                        
R7基準書Ⅱ-4-④-3                             62.505     ｔ         57,611          3,600,975

V0530      0     

施工　第0-0040号内訳表
鉄筋材料費                              
鉄筋径　D41mm                           
                                        
R7基準書Ⅱ-4-④-2                             62.505     ｔ        126,690          7,918,758

V0540      0     

施工　第0-0041号内訳表
鉄筋工（加工歩掛）                      
鉄筋径　D25～D16mm                      
                                        
R7基準書Ⅱ-4-④-2                             93.352     ｔ         71,008          6,628,738

V0430      0     

施工　第0-0008号内訳表
鉄筋工（組立　一般構造物）              
鉄筋径　D25～D16mm                      
                                        
R7基準書Ⅱ-4-④-3                             93.352     ｔ        123,528         11,531,585

V0550      0     

施工　第0-0042号内訳表
鉄筋材料費                              
鉄筋径　D25～D16mm                      
                                        
R7基準書Ⅱ-4-④-2                             93.352     ｔ        120,510         11,249,849

V0450      0     

施工　第0-0010号内訳表
鉄筋工（加工歩掛）                      
鉄筋径　D13mm                           
                                        
R7基準書Ⅱ-4-④-2                              0.652     ｔ         95,760             62,435

V0460      0     

施工　第0-0011号内訳表
鉄筋工（組立　一般構造物）              
鉄筋径　D13mm                           
                                        
R7基準書Ⅱ-4-④-3                              0.652     ｔ        150,021             97,813

V0560      0     

施工　第0-0043号内訳表
鉄筋材料費                              
鉄筋径　D13mm                           
                                        
R7基準書Ⅱ-4-④-2                              0.652     ｔ        122,570             79,915

V0480      0     

施工　第0-0013号内訳表
ガス圧接接手                            
鉄筋径　D51mm                           
                                        
R7基準書Ⅱ-4-④-5                            262        箇所         9,597          2,514,414

V0570      0     

施工　第0-0044号内訳表
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ガス圧接接手                            
鉄筋径　D41mm                           
                                        
R7基準書Ⅱ-4-④-5                            288        箇所         5,118          1,473,984

V0580      0     

施工　第0-0045号内訳表
機械式鉄筋定着加工費                    
Ｄ２２                                  
３m＜Ｌ≦４m                            
                                               962        箇所           610            586,820

F0120      0    

    
型枠                                    

                                        
                                        
                                        

          
   １式        9,098,923

Y0L2J2HM42O

型枠                                    
一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)       
                                                70        ｍ２        13,960            977,200

SZB431     0     
A=一般型枠,B=鉄筋･無筋構造物(合板円形型
枠使用)                                 
A=1,B=3                                 
                                        
施工　第0-0046号内訳表

型枠                                    
一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         
                                               772        ｍ２        10,380          8,013,360

SZB431     0     
A=一般型枠,B=鉄筋･無筋構造物            
                                        
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0047号内訳表

型枠                                    
一般型枠                                
均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              
                                                 7        ｍ２         5,285             36,995

SZB431     0     
A=一般型枠,B=均しｺﾝｸﾘｰﾄ                 
                                        
A=1,B=5                                 
                                        
施工　第0-0048号内訳表

箱抜き                                  
円形空洞型枠各種                        
 支承部ｱﾝｶｰ箱抜きφ300                   
                                                23.4       ｍ          1,977             46,261

SZD138     0     
B=円形空洞型枠各種,C=全ての費用         
                                        
B=6,C=1                                 
                                        
施工　第0-0049号内訳表

箱抜き                                  
円形空洞型枠各種                        
 固定装置ｱﾝｶｰ箱抜きφ280                 
                                                12.7       ｍ          1,977             25,107

SZD138     0     
B=円形空洞型枠各種,C=全ての費用         
                                        
B=6,C=1                                 
                                        
施工　第0-0050号内訳表

目地板                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,104,064

Y0L2J2HMB16
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発泡ゴム設置工                          
t=100mm                                 
材料含む                                
                                                48        ｍ２        64,668          3,104,064

V0100      0     

施工　第0-0051号内訳表
足場                                    

                                        
                                        
                                        

          
   １式        5,083,713

Y0L2J2HM42P

足場工                                  
手摺先行型足場                          
                                        
                                                 1         式      5,083,713          5,083,713

S0384      0     
A=足場工数量（掛ｍ２）,B=手摺先行型枠組
足場,C=　安全ネットあり                 
A=943,B=1,C=2                           
                                        
施工　第0-0052号内訳表

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式      102,131,280

Y0L2Q      

土留・仮締切工                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式      100,363,348

Y0L2Q203   

鋼矢板                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式       70,448,642

Y0L2Q20340W

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                
当初より撤去する                        
本矢板                                  
ⅤL型　今回工事打込                              1         式      7,380,383          7,380,383

S0396      0     
A=本矢板,B=当該期間賃料（円／日・ｔ）,C=
当該次期間賃料（円／日・ｔ）,D=仮設材市
A=1,B=120,C=110,D=187000,E=4150,F=1,G=18
7,H=222.1,I=2                           
施工　第0-0054号内訳表

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                
当初より撤去する                        
本矢板                                  
ⅤL型　前回工事までより継続                      1         式     14,929,200         14,929,200

S0396      0     
A=本矢板,B=当該期間賃料（円／日・ｔ）,C=
当該次期間賃料（円／日・ｔ）,D=仮設材市
A=1,B=110,C=105,D=187000,E=4150,F=1,G=41
6,H=264.0,I=2                           
施工　第0-0055号内訳表

油圧式杭圧入引抜機据付・解体            
圧入（１８０＜Ｎｍａｘ≦６００）        
陸上施工　ⅤＬ型                        
                                                 1         回        516,948            516,948

SB611      0     
A=圧入（１８０＜Ｎｍａｘ≦６００）,B=陸
上施工,C=　ⅤＬ型,D=豪雪割増　工種条件と
A=4,B=1,C=4,D=1                         
                                        
施工　第0-0056号内訳表
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鋼矢板圧入工（２５０＜Ｎｍａｘ≦３７５）
圧入長２３ｍ                            
ⅤＬ型　Ｌ＝２３．５ｍ                  
                                                90         枚        411,034         36,993,060

SB601      0     
A=ⅤＬ型,B=圧入長（ｍ）,C=矢板長（ｍ）,D
=２５０＜Ｎｍａｘ≦３７５,E=豪雪割増　工
A=4,B=23.0,C=23.5,D=4,E=1               
                                        
施工　第0-0059号内訳表

油圧式杭圧入引抜機据付・解体            
引抜                                    
陸上施工　ⅤＬ型                        
                                                 1         回         65,514             65,514

SB611      0     
A=引抜,B=陸上施工,C=　ⅤＬ型,D=豪雪割増
　工種条件と同じ                        
A=5,B=1,C=4,D=1                         
                                        
施工　第0-0060号内訳表

鋼矢板引抜工（油圧圧入引抜工）          
陸上施工　ⅤＬ型                        
引抜長２３ｍ                            
                                               197         枚         16,134          3,178,398

SB609      0     
A=陸上施工,B=　ⅤＬ型,C=引抜長（ｍ）,D=
豪雪割増　工種条件と同じ                
A=1,B=4,C=23.0,D=1                      
                                        
施工　第0-0063号内訳表

低空頭対応型圧入機設置撤去工            
引抜                                    
                                        
                                                 1         回         88,671             88,671

V0300      0     

施工　第0-0064号内訳表
低空頭対応型圧入機引抜工                
ⅤL型　L=23.0m　切断施工あり            
日当り施工枚数:4.29枚/日                
                                                47         枚        155,244          7,296,468

V0320      0     

施工　第0-0066号内訳表
Ｈ鋼杭                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,164,286

Y0L2Q2035F5

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                
当初より撤去しない                      
                                        
（埋設）                                         1         式        871,000            871,000

S0392      0     
A=仮設材市中価格（円／ｔ）,B=新品,C=重量
（ｔ）                                  
A=134000,B=1,C=6.5                      
                                        
施工　第0-0067号内訳表

Ｈ形鋼打込工（ＷＪ併用バイブロハンマ工）
油圧・陸上施工　打込長１２ｍ            
Ｈ４００　継施工なし                    
                                                 3         本         97,762            293,286

SB563      0     
B=油圧式バイブロハンマ,C=Ｈ４００,D=打込
長（ｍ）,E=　継施工なし,F=５０≦Ｎｍａｘ
B=2,C=5,D=12.0,E=6,F=2,G=1              
                                        
施工　第0-0068号内訳表

切梁・腹起し                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式       32,414,841

Y0L2Q2035F6
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仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                
当初より撤去する                        
山留主部材                              
H-350～400                                       1         式      3,189,204          3,189,204

S0396      0     
A=山留主部材,B=当該期間賃料（円／日・ｔ
）,C=当該次期間賃料（円／日・ｔ）,D=仮設
A=4,B=125,C=110,D=146000,E=4700,F=1,G=16
2,H=127.4                               
施工　第0-0071号内訳表

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                
当初より撤去する                        
山留主部材                              
H-500                                            1         式      2,111,339          2,111,339

S0396      0     
A=山留主部材,B=当該期間賃料（円／日・ｔ
）,C=当該次期間賃料（円／日・ｔ）,D=仮設
A=4,B=235,C=217,D=221000,E=6820,F=1,G=16
2,H=46.4                                
施工　第0-0072号内訳表

山留主部材の副部材                      
副部材（Ａ）                            
                                        
                                                 1         式      2,695,468          2,695,468

S0410      0     
A=副部材（Ａ）,B=使用回数（回）,C=供用日
数（日）,D=重量（ｔ）,E=鋼製山留材部品賃
A=1,B=1,C=162,D=38.2,E=250,F=9400,G=3300
00                                      
施工　第0-0073号内訳表

山留主部材の副部材                      
副部材（Ｂ）                            
                                        
                                                 1         式      2,333,100          2,333,100

S0410      0     
A=副部材（Ｂ）,B=使用回数（回）,D=重量（
ｔ）,G=鋼製山留材部品不足分弁償金(新品)(
A=2,B=1,D=7.0,G=330000                  
                                        
施工　第0-0074号内訳表

切梁・腹起し設置                        
火打ブロックなし                        
                                        
                                               219.0       ｔ         35,871          7,855,749

SB661      0     
A=設置,B=火打ブロックなし               
                                        
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0075号内訳表

切梁・腹起し撤去                        
火打ブロックなし                        
                                        
                                               219.0       ｔ         21,457          4,699,083

SB661      0     
A=撤去,B=火打ブロックなし               
                                        
A=2,B=1                                 
                                        
施工　第0-0076号内訳表

スルーサー設置工                        
H35-W350-35-35                          
                                        
                                                 6         本        831,208          4,987,248

V0600      0     

施工　第0-0077号内訳表
スルーサー設置工                        
H50-W350-65-65                          
                                        
                                                 3         本      1,514,550          4,543,650

V0610      0     

施工　第0-0078号内訳表
スクラップ                              

                                        
                                        
                                        

          
   １式       -3,664,421

Y0L2Q2035F6
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現場発生品及び支給品積込み・荷卸し      
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽ4～4.5t積､2.9t吊  
                                        
                                               115.97      ｔ          9,898          1,147,871

SZA084     0     
A=ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽ4～4.5t積､2.9t吊,B
=豪雪割増　工種条件と同じ               
A=2,B=1                                 
                                        
施工　第0-0079号内訳表

現場発生品及び支給品運搬                
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽ4～4.5t積､2.9t吊  
DID区間あり                             
                                               115.97      ｔ          1,704            197,612

SZA082     0     
A=ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽ4～4.5t積､2.9t吊,B
=DID区間あり,C=3.0km以下,D=豪雪割増　工
A=2,B=2,C=3,D=1                         
                                        
施工　第0-0080号内訳表

諸経費対象外(共× 現× 一×)        　　
                                        
                                        
                                           １式       -5,009,904

#0046      
A=1,B=1                                 A=工種金額加算累計,B=特殊金額加算累計   

有価物控除                              
鉄                                      
ヘビーＨ１（2t以上5t以下）              
Gコード内×、共×現×一×、現環×              115.97      ｔ        -43,200         -5,009,904

S0025      0     
A=鉄,B=ヘビーＨ１（2t以上5t以下）       
                                        
A=1,B=2                                 
                                        
施工　第0-0081号内訳表

水替工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,767,932

Y0L2Q205   

ポンプ排水                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,767,932

Y0L2Q2055G0

締切排水工（常時排水）　　　　　　　　　
　　０～１２０ｍ３／ｈ未満              
                                        
                                                 1         式      1,767,932          1,767,932

S0390      0     
A=常時排水,B=　　０～１２０未満,C=締切現
場数（箇所）,D=水替日数（日）,E=全揚程　
A=2,B=1,C=1,D=58,E=1,F=1                
                                        
施工　第0-0082号内訳表
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＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

   376,707,095
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式       15,727,378

Z0004      

仮設材等の運搬                          
製品長１５ｍ超え                        
運搬距離１．３ｋｍ（×往復）            
鋼矢板                                         222.1       ｔ         17,020          3,780,142

SA005      0     
A=製品長１５ｍ超え,B=片道運搬距離（ｋｍ
）,C=往復運搬,D=深夜早朝割増なし,F=有料
A=3,B=1.3,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4           
                                        
施工　第0-0088号内訳表

仮設材等の運搬                          
製品長１５ｍ超え                        
運搬距離１．３ｋｍ（搬出）              
鋼矢板                                         264.0       ｔ          8,510          2,246,640

SA005      0     
A=製品長１５ｍ超え,B=片道運搬距離（ｋｍ
）,C=片道運搬（搬出）,D=深夜早朝割増なし
A=3,B=1.3,C=2,D=1,F=2,G=2,J=3           
                                        
施工　第0-0089号内訳表

仮設材等の運搬                          
製品長１２ｍ以内                        
運搬距離１．３ｋｍ（×往復）            
切梁腹起し材                                   212.1       ｔ         11,700          2,481,570

SA005      0     
A=製品長１２ｍ以内,B=片道運搬距離（ｋｍ
）,C=往復運搬,D=深夜早朝割増なし,F=有料
A=1,B=1.3,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4           
                                        
施工　第0-0090号内訳表

重建設機械分解組立輸送費（往復）        
バックホウ系山積１．０～１．４ｍ３以下
                                        
クラムシェル掘削                                 1         回        520,555            520,555

SA025      0     
A=分解組立＋輸送（往復）,B=バックホウ系
山積１．０～１．４ｍ３以下,D=豪雪割増　
A=6,B=3,D=1                             
                                        
施工　第0-0091号内訳表

重建設機械分解組立輸送費（往復）        
クローラクレーン系３５超８０ｔ吊以下  
                                        
                                                 1         回      1,233,807          1,233,807

SA025      0     
A=分解組立＋輸送（往復）,B=クローラクレ
ーン系３５超８０ｔ吊以下,D=豪雪割増　工
A=6,B=6,D=1                             
                                        
施工　第0-0092号内訳表
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重建設機械分解組立輸送費（往復）        
クローラクレーン系８０超１５０ｔ吊以下
                                        
                                                 1         回      2,588,977          2,588,977

SA025      0     
A=分解組立＋輸送（往復）,B=クローラクレ
ーン系８０超１５０ｔ吊以下,D=豪雪割増　
A=6,B=7,D=1                             
                                        
施工　第0-0093号内訳表

重建設機械分解組立輸送費（往復）        
ＡＣ掘削スキッドＣＣ基礎工事用１００ｔ
                                        
                                                 1         回      2,704,687          2,704,687

SA025      0     
A=分解組立＋輸送（往復）,B=ＡＣ掘削スキ
ッドＣＣ基礎工事用１００ｔ,D=豪雪割増　
A=6,B=20,D=1                            
                                        
施工　第0-0094号内訳表

貨物自動車運転                          
油圧式杭圧入引抜機                      
                                        
                                                 1         台        171,000            171,000

V0620      0     

施工　第0-0096号内訳表
技術管理費　　　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式            9,570

Z0006      

締め固めた土のコーン指数試験            
                                        
                                        
                                                 1         件          9,570              9,570

T7515      0    

    
現場環境改善費　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式        6,944,000

Z0010      

算定式………6944566=381569599*0.0182                                                                            
対象額………381,569,599
率……………0.0182

     6,944,566
共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………32140571=381716999*0.0842 <<0.0842 =(0.0702 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >>                                  
対象額………381,716,999
率……………0.0702     32,140,571

＊＊共通仮設費計＊＊                    

    54,821,519
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＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

   431,528,614
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………115246168=436538518*0.2640 <<0.2640 =(0.2400*1.1*1.0)*1.00>>                                        
対象額………436,538,518
率……………0.2400    115,246,168

  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
＊＊工事原価＊＊                        

   546,774,782
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………79843244=551784686*0.1447  <<率の補正 0.1447 = 0.1447 * 1.00 >>                                     
対象額………551,784,686 前払補正係数1.0000
率……………0.1447     79,843,244

契約保証費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………220713=551784686*0.0004                                                                             
対象額………551,784,686
率……………0.0004        220,713

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

    80,063,957
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＊＊工事価格＊＊                        

   626,830,000
＊＊工事価格計＊＊                      

   626,830,000
消費税・地方消費税額　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………62683000=626830000*0.10                                                                             
対象額………626,830,000
率……………0.1000     62,683,000

＊＊請負工事費＊＊                      

   689,513,000
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科 目 内 訳 表
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00190

08-******20005-40

場所打ち杭（Ｐ２橋脚）                  
G0100      科目　第0001号内訳表

全回転オールケーシング工                 φ1500　L=25.0m                                                                        1         本    

保26/05/29 15:51:08

場所打杭工（全回転式オールケーシング工）
設計杭径１５００ｍｍ                    
杭長２５ｍ                              
                                               1         本        3,287,310         3,287,310

SB034      0     
A=設計杭径１５００ｍｍ,B=レキ質土・粘性
土・砂・砂質土の掘削長　ｍ,C=岩塊・玉石
A=4,B=34.16,C=0,D=0,E=0,F=0,G=0,H=25.0,I
=3,J=1,L=21000,M=1                      
施工　第0-0001号内訳表

鉄筋工（加工歩掛）                      
鉄筋径　D32～D29mm                      
                                        
R7基準書Ⅱ-4-④-2                            3.289     ｔ           50,702           166,758

V0400      0     

施工　第0-0005号内訳表
鉄筋工（組立　場所打鉄筋かご）          
鉄筋径　D32～D29mm                      
                                        
R7基準書Ⅱ-4-④-4                            3.289     ｔ           62,741           206,355

V0410      0     

施工　第0-0006号内訳表
鉄筋材料費                              
鉄筋径　D32～D29mm                      
                                        
R7基準書Ⅱ-4-④-2                            3.289     ｔ          121,540           399,745

V0420      0     

施工　第0-0007号内訳表
鉄筋工（加工歩掛）                      
鉄筋径　D25～D16mm                      
                                        
R7基準書Ⅱ-4-④-2                            2.840     ｔ           71,008           201,662

V0430      0     

施工　第0-0008号内訳表
鉄筋工（組立　場所打鉄筋かご）          
鉄筋径　D25～D16mm                      
                                        
R7基準書Ⅱ-4-④-4                            2.840     ｔ           85,414           242,575

V0440      0     

施工　第0-0009号内訳表
鉄筋材料費                              
鉄筋径　D25～D16mm                      
                                        
R7基準書Ⅱ-4-④-2                            2.840     ｔ          120,510           342,248

V0450      0     

施工　第0-0010号内訳表
鉄筋工（加工歩掛）                      
鉄筋径　D13mm                           
                                        
R7基準書Ⅱ-4-④-2                            0.017     ｔ           95,760             1,627

V0460      0     

施工　第0-0011号内訳表
鉄筋工（組立　場所打鉄筋かご）          
鉄筋径　D13mm                           
                                        
R7基準書Ⅱ-4-④-4                            0.017     ｔ          112,169             1,906

V0470      0     

施工　第0-0012号内訳表
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00200

08-******20005-40

場所打ち杭（Ｐ２橋脚）                  
G0100      科目　第0001号内訳表

全回転オールケーシング工                 φ1500　L=25.0m                                                                        1         本    

保26/05/29 15:51:08

鉄筋材料費                              
鉄筋径　D13mm                           
                                        
R7基準書Ⅱ-4-④-2                            0.017     ｔ          122,570             2,083

V0480      0     

施工　第0-0013号内訳表
補強リング（等辺山形鋼）                
Ｌ－６×６５×６５                      
                                        
                                               0.212     ｔ          107,000            22,684

F0210      0    

    
補強リング固定用Ｕボルト                
Ｄ３２用                                
ナット２個含む                          
                                             176         個              270            47,520

F0220      0    

    
補強リング固定用Ｕボルト                
Ｄ２５用                                
ナット２個含む                          
                                              48         個              260            12,480

F0200      0    

    
補強リング加工費（等辺山形鋼）          
補強リング加工費３０ｋｇ未満          
リング溶接含む                          
                                              10         本            7,200            72,000

F0230      0    

    
穴あけ加工費（等辺山形鋼）              
補強リング加工費                        
                                        
                                             448        箇所             100            44,800

F0240      0    

    

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         本          5,051,753
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施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0021

08-******20005-40

場所打杭工（全回転式オールケーシング工） SB034      施工　第0-0001号内訳表
設計杭径１５００ｍｍ                    杭長２５ｍ                                                                             1         本    

保26/05/29 15:51:08

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        2.260     人           32,600            73,676
RA125      
                                        
                                        

69 

とび工                                  
                                        
                                        

        2.260     人           29,800            67,348
RA030      
                                        
                                        

69 

特殊作業員                              
                                        
                                        

        2.260     人           27,500            62,150
RA005      
                                        
                                        

69 

普通作業員                              
                                        
                                        

        2.260     人           24,300            54,918
RA010      
                                        
                                        

69 

オールケーシング掘削機運転（機－１８）
全回転型・スキッド式径２０００ｍｍ    
普通型                                  

        2.260     日          359,460           812,379
SX280      施工　第0-0002号内訳表
                                        
                                        

69 

クローラクレーン運転（機－１８）      
油圧・ラチスジブ・基礎工事用１００ｔ吊
排出ガス対策型２０１４年規制            

        2.260     日          236,418           534,304
SX155      施工　第0-0003号内訳表
                                        
                                        

69 

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・後方超小旋回山積０．５ｍ３
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        2.260     日           38,872            87,850
SX060      施工　第0-0004号内訳表
                                        
                                        

69 

生コンクリート                          
★                                    
                                        

       48.130    ｍ３          21,000         1,010,730
TC200      
                                        
                                        

   

ビット等損耗費                          
                                        
                                        

        0.500     ％        1,692,625             8,463
#06        
                                        
（労＋機）×率                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       34.000     ％        1,692,625           575,492
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本          3,287,310

A  設計杭径　Ｄ                            =4          設計杭径１５００ｍｍ                    
B  レキ質土・粘性土・砂・砂質土の掘削長　ｍ=34.16      レキ質土・粘性土・砂・砂質土の掘削長　ｍ
C  岩塊・玉石の掘削長（ｍ）                =0          岩塊・玉石の掘削長（ｍ）                
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施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0022

08-******20005-40

                                        

保26/05/29 15:51:08

D  軟岩Ⅰの掘削長（ｍ）                    =0          軟岩Ⅰの掘削長（ｍ）                    
E  軟岩Ⅱの掘削長（ｍ）                    =0          軟岩Ⅱの掘削長（ｍ）                    
F  中硬岩の掘削長（ｍ）                    =0          中硬岩の掘削長（ｍ）                    
G  硬岩Ⅰの掘削長（ｍ）                    =0          硬岩Ⅰの掘削長（ｍ）                    
H  杭長　Ｌ（ｍ）                          =25         杭長　Ｌ（ｍ）                          
I  生コンクリート規格                      =3          生コンクリート各種                      
J  生コンクリート小型車割増                =1          普通車運搬                              
L  生コンクリート単価（円／ｍ３）          =21000      生コンクリート単価（円／ｍ３）          
M  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　

   杭1本当りの掘削日数  Dc1=0.03*34.160+0.04*0.000+0.04*0.000+0.06*0.000+0.08*0.000+0.08*0.000=1.02日/本  小数2位止め
   杭1本当りのｺﾝｸﾘｰﾄ打設等の施工日数　Dc2=1.24日/本
   杭1本当り施工日数　Dc=Dc1+Dc2=1.02+1.24=2.26日/本
   土木一般世話役　1*Dc=1*2.260=2.260人
   とび工　1*Dc=1*2.260=2.260人
   特殊作業員　1*Dc=1*2.260=2.260人
   普通作業員　1*Dc=1*2.260=2.260人
   ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機運転　Dc=2.260日
   ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転　Dc=2.260日
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　Dc=2.260日
    生ｺﾝｸﾘｰﾄ  Q=π/4*D^2*L*(1+K)=3.14/4*1.500^2*25.000*(1+0.09)=48.130m3
   ﾋﾞｯﾄ等損耗費率  P=(0.5*34.160+53*0.000+22*0.000+18*0.000+59*0.000+110*0.000)/34.160=0.5%  小数１位止め
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施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0023

08-******20005-40

オールケーシング掘削機運転（機－１８） SX280      施工　第0-0002号内訳表
全回転型・スキッド式径２０００ｍｍ    普通型                                                                                 1         日    

保26/05/29 15:51:08

全回転型オールケーシング掘削機          
スキッド式・Ｄ／油圧駆動径２０００ｍｍ
                                        

        1.460   供用日        212,000           309,520
MB762      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      145.000     Ｌ              152            22,040
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日            359,460

A  規格                                    =4          全回転型・スキッド式径２０００ｍｍ    
B  排出ガス対策型区分                      =1          普通型                                  
C  供用日当運転時間（標準＝省略）          =0          供用日当運転時間（標準＝省略）          
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
E  オールケーシング掘削機（供用日／日）    =1.46       オールケーシング掘削機（供用日／日）    
F  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
G  軽油（Ｌ／日）                          =145        軽油（Ｌ／日）                          

   機械損料補正なし  15欄  212,000円
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施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0024

08-******20005-40

クローラクレーン運転（機－１８）      SX155      施工　第0-0003号内訳表
油圧・ラチスジブ・基礎工事用１００ｔ吊 排出ガス対策型２０１４年規制                                                           1         日    

保26/05/29 15:51:08

クローラクレーン［油圧駆動Ｗ・基礎工事］
ラチスジブ型・排ガス２０１４１００ｔ吊
                                        

        1.390   供用日        137,000           190,430
MA56G      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      119.000     Ｌ              152            18,088
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日            236,418

A  規格                                    =24         油圧・ラチスジブ・基礎工事用１００ｔ吊
B  排出ガス対策型区分                      =6          排出ガス対策型２０１４年規制            
C  供用日当運転時間（標準＝省略）          =0          供用日当運転時間（標準＝省略）          
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
E  クローラクレーン（供用日／日）          =1.39       クローラクレーン（供用日／日）          
F  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
G  軽油（Ｌ／日）                          =119        軽油（Ｌ／日）                          

   機械損料補正なし  15欄  137,000円
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施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0025

08-******20005-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0004号内訳表
クローラ型・後方超小旋回山積０．５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

保26/05/29 15:51:08

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．５ｍ３
                                        

        1.600   供用日          7,020            11,232
KQ070      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        0.800     人           27,900            22,320
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       35.000     Ｌ              152             5,320
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             38,872

A  規格                                    =11         クローラ型・後方超小旋回山積０．５ｍ３
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.6        バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =0.8        特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =35         軽油（Ｌ／日）                          
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施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0026

08-******20005-40

鉄筋工（加工歩掛）                      V0400      施工　第0-0005号内訳表
鉄筋径　D32～D29mm                                                              R7基準書Ⅱ-4-④-2                            1         ｔ    

特単単価適用日：08年05月10日

保26/05/29 15:51:08

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.100     人           32,600             3,260
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        1.200     人           31,400            37,680
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.100     人           24,300             2,430
RA010      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.040     日           53,200             2,128
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       12.000     ％           43,370             5,204
#01        
                                        
(労)×率                              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             50,702
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施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0027

08-******20005-40

鉄筋工（組立　場所打鉄筋かご）          V0410      施工　第0-0006号内訳表
鉄筋径　D32～D29mm                                                              R7基準書Ⅱ-4-④-4                            1         ｔ    

特単単価適用日：08年05月10日

保26/05/29 15:51:08

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.200     人           32,600             6,520
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        1.600     人           31,400            50,240
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.100     人           24,300             2,430
RA010      
                                        
                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        6.000     ％           59,190             3,551
#01        
                                        
(労)×率                              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             62,741
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施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0028

08-******20005-40

鉄筋材料費                              V0420      施工　第0-0007号内訳表
鉄筋径　D32～D29mm                                                              R7基準書Ⅱ-4-④-2                            1         ｔ    

特単単価適用日：08年05月10日

保26/05/29 15:51:08

異形棒鋼                                
SD345                                   
D32～29mm(使用量200t超)                 

        1.030      t          118,000           121,540
F0330      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            121,540
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施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0029

08-******20005-40

鉄筋工（加工歩掛）                      V0430      施工　第0-0008号内訳表
鉄筋径　D25～D16mm                                                              R7基準書Ⅱ-4-④-2                            1         ｔ    

特単単価適用日：08年05月10日

保26/05/29 15:51:08

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.100     人           32,600             3,260
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        1.700     人           31,400            53,380
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.200     人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.040     日           53,200             2,128
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       12.000     ％           61,500             7,380
#01        
                                        
(労)×率                              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             71,008
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施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0030

08-******20005-40

鉄筋工（組立　場所打鉄筋かご）          V0440      施工　第0-0009号内訳表
鉄筋径　D25～D16mm                                                              R7基準書Ⅱ-4-④-4                            1         ｔ    

特単単価適用日：08年05月10日

保26/05/29 15:51:08

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.300     人           32,600             9,780
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        2.100     人           31,400            65,940
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.200     人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        6.000     ％           80,580             4,834
#01        
                                        
(労)×率                              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             85,414



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0031

08-******20005-40

鉄筋材料費                              V0450      施工　第0-0010号内訳表
鉄筋径　D25～D16mm                                                              R7基準書Ⅱ-4-④-2                            1         ｔ    

特単単価適用日：08年05月10日

保26/05/29 15:51:08

異形棒鋼                                
SD345                                   
D25～16mm(使用量200t超)                 

        1.030      t          117,000           120,510
F0340      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            120,510



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0032

08-******20005-40

鉄筋工（加工歩掛）                      V0460      施工　第0-0011号内訳表
鉄筋径　D13mm                                                                   R7基準書Ⅱ-4-④-2                            1         ｔ    

特単単価適用日：08年05月10日

保26/05/29 15:51:08

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.200     人           32,600             6,520
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        2.300     人           31,400            72,220
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.200     人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.040     日           53,200             2,128
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       12.000     ％           83,600            10,032
#01        
                                        
(労)×率                              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             95,760



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0033

08-******20005-40

鉄筋工（組立　場所打鉄筋かご）          V0470      施工　第0-0012号内訳表
鉄筋径　D13mm                                                                   R7基準書Ⅱ-4-④-4                            1         ｔ    

特単単価適用日：08年05月10日

保26/05/29 15:51:08

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.400     人           32,600            13,040
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        2.800     人           31,400            87,920
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.200     人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        6.000     ％          105,820             6,349
#01        
                                        
(労)×率                              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            112,169



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0034

08-******20005-40

鉄筋材料費                              V0480      施工　第0-0013号内訳表
鉄筋径　D13mm                                                                   R7基準書Ⅱ-4-④-2                            1         ｔ    

特単単価適用日：08年05月10日

保26/05/29 15:51:08

異形棒鋼                                
SD345                                   
D13mm(使用量200t超)                     

        1.030      t          119,000           122,570
F0350      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            122,570



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0035

08-******20005-40

床掘り                                  SZA161     施工　第0-0014号内訳表
土砂                                    標準                                    A領域                                          1        ｍ３   

保26/05/29 15:51:08

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 319.6   

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =1          標準                                    
C  土留方式の種類                          =2          自立式                                  
D  障害の有無                              =1          障害なし                                
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0036

08-******20005-40

床掘り                                  SZA161     施工　第0-0015号内訳表
土砂                                    標準                                    B領域                                          1        ｍ３   

保26/05/29 15:51:08

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 520.2   

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =1          標準                                    
C  土留方式の種類                          =4          切梁腹起式                              
D  障害の有無                              =2          障害あり                                
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0037

08-******20005-40

床掘り                                  SZA161     施工　第0-0016号内訳表
土砂                                    掘削深さ5m超20m以下                     C領域                                          1        ｍ３   

保26/05/29 15:51:08

油圧クラムシェル［テレスコピック式］    ０．４ｍ３                            
        

               
                   

小型バックホウ（クローラ型）［標準型］  排ガス１次山積０．０８ｍ３            
        

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,283     

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =3          掘削深さ5m超20m以下                     
C  土留方式の種類                          =4          切梁腹起式                              
D  障害の有無                              =2          障害あり                                
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0038

08-******20005-40

埋戻し                                  SZA181     施工　第0-0017号内訳表
                                        最大埋戻幅4m以上                                                                       1        ｍ３   

保26/05/29 15:51:08

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

振動ローラ［ハンドガイド式］賃料　　　　 質量０．５～０．６ｔ　　　　　　　　　
      

               
                   

タンパ（ランマ）賃料                    質量６０～８０ｋｇ                    
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,084     

A  施工方法                                =2          最大埋戻幅4m以上                        
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0039

08-******20005-40

積込（ルーズ）                          SZA125     施工　第0-0018号内訳表
土砂                                    土量50,000m3未満                                                                       1        ｍ３   

保26/05/29 15:51:08

バックホウ（クローラ型）［標準型］      排ガス２０１４山積０．８ｍ３          
        

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 242.3   

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  作業内容                                =1          土量50,000m3未満                        
C  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0040

08-******20005-40

基面整正                                SZA169     施工　第0-0019号内訳表
                                                                                                                               1        ｍ２   

保26/05/29 15:51:08

普通作業員                                                                      
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                   486.0 



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0041

08-******20005-40

掘削補助機械搬入搬出                    SZA165     施工　第0-0020号内訳表
                                                                                                                               1         回    

保26/05/29 15:51:08

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 １６ｔ吊　　　　　　　　　　　　　　　
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              47,520     

A  ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)       =0          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)       



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0042

08-******20005-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0021号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               3.5km以下                                      1        ｍ３   

保26/05/29 15:51:08

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 931.4   

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =2          DID区間あり                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =3.4        運搬距離［ｋｍ］                        



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0043

08-******20005-40

ふるい分け工                            V0630      施工　第0-0022号内訳表
山積0.8m3                                                                                                                    100         ｍ3   

特単単価適用日：08年05月10日

保26/05/29 15:51:08

バックホウ                              
山積0.8m3                               
スケルトンバケット                      

        1.500     日           42,000            63,000
F0390      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.500     人           27,900            41,850
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      134.000     Ｌ              152            20,368
TSX24      
                                        
                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.500     人           24,300            36,450
RA010      
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100         ｍ3           161,668

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ3             1,616



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0044

08-******20005-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0023号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               11.0km以下                                     1        ｍ３   

保26/05/29 15:51:08

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,925     

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =2          DID区間あり                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =9          運搬距離［ｋｍ］                        



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0045

08-******20005-40

整地                                    SZA109     施工　第0-0024号内訳表
残土受入れ地での処理                                                                                                           1        ｍ３   

保26/05/29 15:51:08

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 128.7   

A  作業区分                                =1          残土受入れ地での処理                    



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0046

08-******20005-40

杭頭処理                                SB043      施工　第0-0025号内訳表
設計杭径１５００ｍｍ                                                                                                           1         本    

保26/05/29 15:51:08

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.150     人           32,600             4,890
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.510     人           27,500            14,025
RA005      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１１５０ｔ吊                
                                        

        0.150     日           92,000            13,800
KQ4B8      
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        6.000     ％           32,715             1,962
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本             34,677

A  設計杭径　Ｄ                            =4          設計杭径１５００ｍｍ                    
B  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0047

08-******20005-40

積込（コンクリート殻）                  SZA789     施工　第0-0026号内訳表
                                                                                全ての費用                                     1        ｍ３   

保26/05/29 15:51:08

バックホウ（クローラ型）［標準型］      排ガス２０１４山積０．８ｍ３          
        

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,258     

A  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
B  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0048

08-******20005-40

殻運搬                                  SZA961     施工　第0-0027号内訳表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            5.7km以下                               全ての費用                                     1        ｍ３   

保26/05/29 15:51:08

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,633     

A  殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            
B  積込工法区分                            =1          機械積込                                
C  DID区間の有無                           =2          DID区間あり                             
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
G  運搬距離［ｋｍ］                        =4.5        運搬距離［ｋｍ］                        



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0049

08-******20005-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0028号内訳表
コンクリート（無筋）                                                            グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

保26/05/29 15:51:08

コンクリート廃材処理費　　　　　　　　　
無筋構造物廃材　　　　　　　　　　　　　
                                        

      100.000    ｍ３           2,200           220,000
T2602      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           220,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             2,200

A  廃材種別                                =2          コンクリート（無筋）                    



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0050

08-******20005-40

基礎砕石                                SZA391     施工　第0-0029号内訳表
17.5cmを超え20.0cm以下                  再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          全ての費用                                     1        ｍ２   

保26/05/29 15:51:08

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

再生クラッシャラン                      ＲＣ－４０                              
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,581     

A  砕石の厚さ                              =4          17.5cmを超え20.0cm以下                  
C  砕石の種類                              =4          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
D  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0051

08-******20005-40

コンクリート                            SZB401     施工　第0-0030号内訳表
無筋･鉄筋構造物                         ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       全ての費用                                     1        ｍ３   

保26/05/29 15:51:08

コンクリートポンプ車［トラック架装］    ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ  
        

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（１８－８－２５）        （Ｗ／Ｃ指定なし）                      
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              26,210     

A  構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         
B  打設工法                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
D  設計日打設量                            =1          10m3以上100m3未満                       
E  養生工の種類                            =1          養生無し                                
F  圧送管延長距離区分                      =1          延長無し                                
K  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉セメント                          
L  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =4          １８－８－２５                          
M  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
O  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
P  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
Q  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
R  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0052

08-******20005-40

橋台橋脚コンクリート打設(2)             V0200      施工　第0-0031号内訳表
Ｖ≧５０                                ２４－１２－２５　水セメント比５５％以下                                               10        ｍ３   

特単単価適用日：08年05月10日

保26/05/29 15:51:08

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.060     人           32,600             1,956
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.180     人           27,500             4,950
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.240     人           24,300             5,832
RA010      
                                        
                                        

9  

生コン（高炉セメントＢ種）　　　　　　　
２４－１２－２５水セメント比５５％以下  
普通車運搬                              

       10.200    ｍ３          21,000           214,200
S0336      施工　第0-0032号内訳表
                                        
                                        

   

コンクリートポンプ車運転（機－２０）　
ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

        0.060     日           92,844             5,570
SX638      施工　第0-0033号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        3.000     ％           18,308               549
#09        
                                        
(労+機)×率                           

   

計　　　　　　　　　　　                      10        ｍ３           233,057

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            23,305



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0053

08-******20005-40

生コン（高炉セメントＢ種）　　　　　　　 S0336      施工　第0-0032号内訳表
２４－１２－２５水セメント比５５％以下  普通車運搬                                                                             1        ｍ３   

保26/05/29 15:51:08

生コンクリート（２４－１２－２５）      
高炉（Ｗ／Ｃ ５５％以下）               
                                        

        1.000    ｍ３          21,000            21,000
T1235      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            21,000

A  使用セメント種別                        =1          　高炉                                  
B  設計基準強度                            =12         ２４－１２－２５                        
C  運搬車規格                              =1          普通車運搬                              
D  生コン運搬距離Ｌ（ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
E  水セメント比                            =3          水セメント比５５％以下                  

         生コン運搬距離0.000＜Ｌ（ｋｍ）≦10.000
         運搬割増しなし



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0054

08-******20005-40

コンクリートポンプ車運転（機－２０）　 SX638      施工　第0-0033号内訳表
ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1         日    

保26/05/29 15:51:08

コンクリートポンプ車［トラック架装］    
ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ  
                                        

        1.040   供用日         52,800            54,912
MC316      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       66.000     Ｌ              152            10,032
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             92,844

A  規格                                    =10         ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ  
B  Ｃポンプ車供用日当運転時間（標準＝省略）=0          Ｃポンプ車供用日当運転時間（標準＝省略）
C  Ｃｏ圧送管供用日当運転時間（標準＝省略）=0          Ｃｏ圧送管供用日当運転時間（標準＝省略）
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
E  コンクリートポンプ車（供用日／日）　　　=1.04       コンクリートポンプ車（供用日／日）　　　
F  圧送管総延長　Ｌ（ｍ）                  =0          圧送管総延長　Ｌ（ｍ）                  
G  コンクリート圧送管（供用日／日）        =1.04       コンクリート圧送管（供用日／日）        
H  特殊運転手（人／日）　　　　　　　　　　=1          特殊運転手（人／日）　　　　　　　　　　
I  軽油（Ｌ／日）                          =66         軽油（Ｌ／日）                          

   機械損料補正なし  15欄  52,800円



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0055

08-******20005-40

養生工                                  SB417      施工　第0-0034号内訳表
一般養生                                鉄筋構造物                                                                            10        ｍ３   

保26/05/29 15:51:08

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.050     人           32,600             1,630
RA125      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           24,300             3,159
RA010      
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       21.000     ％            4,789             1,005
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10        ｍ３             5,794

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３               579

A  構造物種別                              =2          鉄筋構造物                              
B  養生の種類                              =1          一般養生                                



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0056

08-******20005-40

コンクリート                            SZB401     施工　第0-0035号内訳表
無筋･鉄筋構造物                         ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       全ての費用　間詰め                             1        ｍ３   

保26/05/29 15:51:08

コンクリートポンプ車［トラック架装］    ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ  
        

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（１８－８－２５）        （Ｗ／Ｃ指定なし）                      
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              24,100     

A  構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         
B  打設工法                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
D  設計日打設量                            =2          100m3以上500m3未満                      
E  養生工の種類                            =2          一般養生                                
F  圧送管延長距離区分                      =1          延長無し                                
K  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉セメント                          
L  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =4          １８－８－２５                          
M  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
O  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
P  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
Q  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =1          ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０                    
R  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0057

08-******20005-40

鉄筋工（加工歩掛）                      V0490      施工　第0-0036号内訳表
鉄筋径　D51㎜                                                                   R7基準書Ⅱ-4-④-2                            1         ｔ    

特単単価適用日：08年05月10日

保26/05/29 15:51:08

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.100     人           32,600             3,260
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        0.800     人           31,400            25,120
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.100     人           24,300             2,430
RA010      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.040     日           53,200             2,128
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       12.000     ％           30,810             3,697
#01        
                                        
(労)×率                              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             36,635



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0058

08-******20005-40

鉄筋工（組立　一般構造物）              V0500      施工　第0-0037号内訳表
鉄筋径　D51mm                                                                   R7基準書Ⅱ-4-④-3                            1         ｔ    

特単単価適用日：08年05月10日

保26/05/29 15:51:08

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.100     人           32,600             3,260
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        1.100     人           31,400            34,540
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.100     人           24,300             2,430
RA010      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.110     日           53,200             5,852
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       11.000     ％           40,230             4,425
#01        
                                        
労務費の11.0％                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             50,507



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0059

08-******20005-40

鉄筋材料費                              V0510      施工　第0-0038号内訳表
鉄筋径　D51mm                                                                   R7基準書Ⅱ-4-④-2                            1         ｔ    

特単単価適用日：08年05月10日

保26/05/29 15:51:08

異形棒鋼                                
SD345                                   
D51mm(使用量200t超)                     

        1.030      t          137,000           141,110
F0300      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            141,110



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0060

08-******20005-40

鉄筋工（加工歩掛）                      V0520      施工　第0-0039号内訳表
鉄筋径　D41㎜                                                                   R7基準書Ⅱ-4-④-2                            1         ｔ    

特単単価適用日：08年05月10日

保26/05/29 15:51:08

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.100     人           32,600             3,260
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        1.000     人           31,400            31,400
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.100     人           24,300             2,430
RA010      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.040     日           53,200             2,128
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       12.000     ％           37,090             4,450
#01        
                                        
(労)×率                              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             43,668



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0061

08-******20005-40

鉄筋工（組立　一般構造物）              V0530      施工　第0-0040号内訳表
鉄筋径　D41mm                                                                   R7基準書Ⅱ-4-④-3                            1         ｔ    

特単単価適用日：08年05月10日

保26/05/29 15:51:08

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.200     人           32,600             6,520
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        1.200     人           31,400            37,680
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.100     人           24,300             2,430
RA010      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.110     日           53,200             5,852
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       11.000     ％           46,630             5,129
#01        
                                        
(労)×率                              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             57,611



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0062

08-******20005-40

鉄筋材料費                              V0540      施工　第0-0041号内訳表
鉄筋径　D41mm                                                                   R7基準書Ⅱ-4-④-2                            1         ｔ    

特単単価適用日：08年05月10日

保26/05/29 15:51:08

異形棒鋼                                
SD345                                   
D41mm(使用量200t超)                     

        1.030      t          123,000           126,690
F0310      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            126,690



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0063

08-******20005-40

鉄筋工（組立　一般構造物）              V0550      施工　第0-0042号内訳表
鉄筋径　D25～D16mm                                                              R7基準書Ⅱ-4-④-3                            1         ｔ    

特単単価適用日：08年05月10日

保26/05/29 15:51:08

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.400     人           32,600            13,040
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        2.900     人           31,400            91,060
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.200     人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.110     日           53,200             5,852
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        8.000     ％          108,960             8,716
#01        
                                        
(労)×率                              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            123,528



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0064

08-******20005-40

鉄筋工（組立　一般構造物）              V0560      施工　第0-0043号内訳表
鉄筋径　D13mm                                                                   R7基準書Ⅱ-4-④-3                            1         ｔ    

特単単価適用日：08年05月10日

保26/05/29 15:51:08

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.500     人           32,600            16,300
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        3.500     人           31,400           109,900
RA050      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.300     人           24,300             7,290
RA010      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.110     日           53,200             5,852
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        8.000     ％          133,490            10,679
#01        
                                        
(労)×率                              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            150,021



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0065

08-******20005-40

ガス圧接接手                            V0570      施工　第0-0044号内訳表
鉄筋径　D51mm                                                                   R7基準書Ⅱ-4-④-5                          100        箇所   

特単単価適用日：08年05月10日

保26/05/29 15:51:08

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.500     人           32,600            48,900
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        4.200     人           31,400           131,880
RA050      
                                        
                                        

1  

溶接工                                  
                                        
                                        

       10.200     人           37,300           380,460
RA065      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        3.200     人           24,300            77,760
RA010      
                                        
                                        

1  

アセチレンガス　　　　　　　　　　　　　
ボンベ　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      105.000    ｋｇ           2,220           233,100
TSX74      
                                        
                                        

   

酸素ガス　　　　　　　　　　　　　　　　
ボンベ　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       70.000    ｍ３             522            36,540
TSX76      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        8.000     ％          639,000            51,120
#01        
                                        
(労)×率                              

   

計　　　　　　　　　　　                     100        箇所           959,760

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        箇所             9,597



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0066

08-******20005-40

ガス圧接接手                            V0580      施工　第0-0045号内訳表
鉄筋径　D41mm                                                                   R7基準書Ⅱ-4-④-5                          100        箇所   

特単単価適用日：08年05月10日

保26/05/29 15:51:08

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.900     人           32,600            29,340
RA125      
                                        
                                        

1  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        2.500     人           31,400            78,500
RA050      
                                        
                                        

1  

溶接工                                  
                                        
                                        

        6.100     人           37,300           227,530
RA065      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.900     人           24,300            46,170
RA010      
                                        
                                        

1  

アセチレンガス　　　　　　　　　　　　　
ボンベ　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       38.500    ｋｇ           2,220            85,470
TSX74      
                                        
                                        

   

酸素ガス　　　　　　　　　　　　　　　　
ボンベ　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

       27.400    ｍ３             522            14,302
TSX76      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        8.000     ％          381,540            30,523
#01        
                                        
(労)×率                              

   

計　　　　　　　　　　　                     100        箇所           511,835

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        箇所             5,118



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0067

08-******20005-40

型枠                                    SZB431     施工　第0-0046号内訳表
一般型枠                                鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)                                                      1        ｍ２   

保26/05/29 15:51:08

型わく工                                                                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              13,960     

A  型枠の種類                              =1          一般型枠                                
B  構造物の種類                            =3          鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)       



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0068

08-******20005-40

型枠                                    SZB431     施工　第0-0047号内訳表
一般型枠                                鉄筋･無筋構造物                                                                        1        ｍ２   

保26/05/29 15:51:08

型わく工                                                                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              10,380     

A  型枠の種類                              =1          一般型枠                                
B  構造物の種類                            =1          鉄筋･無筋構造物                         



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0069

08-******20005-40

型枠                                    SZB431     施工　第0-0048号内訳表
一般型枠                                均しｺﾝｸﾘｰﾄ                                                                             1        ｍ２   

保26/05/29 15:51:08

型わく工                                                                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               5,285     

A  型枠の種類                              =1          一般型枠                                
B  構造物の種類                            =5          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0070

08-******20005-40

箱抜き                                  SZD138     施工　第0-0049号内訳表
円形空洞型枠各種                         支承部ｱﾝｶｰ箱抜きφ300                                                                  1         ｍ    

保26/05/29 15:51:08

普通作業員                                                                      
      

               
                   

円形空洞型枠                            ★                                    
ｍ    

1,420          
                円／

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,977     

B  型枠の規格                              =6          円形空洞型枠各種                        
C  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0071

08-******20005-40

箱抜き                                  SZD138     施工　第0-0050号内訳表
円形空洞型枠各種                         固定装置ｱﾝｶｰ箱抜きφ280                                                                1         ｍ    

保26/05/29 15:51:08

普通作業員                                                                      
      

               
                   

円形空洞型枠                            ★                                    
ｍ    

1,420          
                円／

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,977     

B  型枠の規格                              =6          円形空洞型枠各種                        
C  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0072

08-******20005-40

発泡ゴム設置工                          V0100      施工　第0-0051号内訳表
t=100mm                                 材料含む                                                                              10        ｍ２   

特単単価適用日：08年05月10日

保26/05/29 15:51:08

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.000     人           32,600            32,600
RA125      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        2.500     人           24,300            60,750
RA010      
                                        
                                        

1  

発泡ゴム                                
t=100mm                                 
                                        

       10.000    ｍ２          53,000           530,000
F0450      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       25.000     ％           93,350            23,337
#01        
                                        
(労)×率                              

   

計　　　　　　　　　　　                      10        ｍ２           646,687

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２            64,668



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0073

08-******20005-40

足場工                                  S0384      施工　第0-0052号内訳表
手摺先行型足場                                                                                                                 1         式    

保26/05/29 15:51:08

足場工（内訳）                          
手摺先行型枠組足場                      
安全ネットあり                          

      943.000   掛ｍ２          5,391         5,083,713
SB685      施工　第0-0053号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式          5,083,713

A  足場工数量（掛ｍ２）                    =943        足場工数量（掛ｍ２）                    
B  足場種別                                =1          手摺先行型枠組足場                      
C  安全ネットの有無                        =2          　安全ネットあり                        
D  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0074

08-******20005-40

足場工（内訳）                          SB685      施工　第0-0053号内訳表
手摺先行型枠組足場                      安全ネットあり                                                                       100       掛ｍ２  

保26/05/29 15:51:08

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.600     人           32,600            52,160
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        8.500     人           29,800           253,300
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.300     人           24,300            31,590
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス３次２５ｔ吊                    
                                        

        1.400     日           53,200            74,480
KQ4A5      
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       31.000     ％          411,530           127,574
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100       掛ｍ２          539,104

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       掛ｍ２            5,391

A  足場種別                                =1          手摺先行型枠組足場                      
B  安全ネットの有無                        =2          安全ネットあり                          
C  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0075

08-******20005-40

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                S0396      施工　第0-0054号内訳表
当初より撤去する                        本矢板                                  ⅤL型　今回工事打込                            1         式    

保26/05/29 15:51:08

鋼材賃料                                
      222.100     ｔ           22,440         4,983,924

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

鋼材修理費及び損耗費                    
      222.100     ｔ           10,790         2,396,459

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式          7,380,383

A  仮設材種別                              =1          本矢板                                  
B  当該期間賃料（円／日・ｔ）              =120        当該期間賃料（円／日・ｔ）              
C  当該次期間賃料（円／日・ｔ）            =110        当該次期間賃料（円／日・ｔ）            
D  仮設材市中価格（円／ｔ）                =187000     仮設材市中価格（円／ｔ）                
E  仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼）の整備費(円／ｔ)=4150       仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼）の整備費(円／ｔ)
F  使用回数（回）                          =1          使用回数（回）                          
G  供用日数（日）                          =187        供用日数（日）                          
H  重量（ｔ）                              =222.1      重量（ｔ）                              
I  補助工法の有無                          =2          有                                      

   賃料及び修理費・損耗費を計上



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0076

08-******20005-40

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                S0396      施工　第0-0055号内訳表
当初より撤去する                        本矢板                                  ⅤL型　前回工事までより継続                    1         式    

保26/05/29 15:51:08

鋼材賃料                                
      264.000     ｔ           45,760        12,080,640

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

鋼材修理費及び損耗費                    
      264.000     ｔ           10,790         2,848,560

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式         14,929,200

A  仮設材種別                              =1          本矢板                                  
B  当該期間賃料（円／日・ｔ）              =110        当該期間賃料（円／日・ｔ）              
C  当該次期間賃料（円／日・ｔ）            =105        当該次期間賃料（円／日・ｔ）            
D  仮設材市中価格（円／ｔ）                =187000     仮設材市中価格（円／ｔ）                
E  仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼）の整備費(円／ｔ)=4150       仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼）の整備費(円／ｔ)
F  使用回数（回）                          =1          使用回数（回）                          
G  供用日数（日）                          =416        供用日数（日）                          
H  重量（ｔ）                              =264        重量（ｔ）                              
I  補助工法の有無                          =2          有                                      

   賃料及び修理費・損耗費を計上



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0077

08-******20005-40

油圧式杭圧入引抜機据付・解体            SB611      施工　第0-0056号内訳表
圧入（１８０＜Ｎｍａｘ≦６００）        陸上施工　ⅤＬ型                                                                       1         回    

保26/05/29 15:51:08

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.100     人           32,600            35,860
RA125      
                                        
                                        

   

特殊作業員                              
                                        
                                        

        1.100     人           27,500            30,250
RA005      
                                        
                                        

   

とび工                                  
                                        
                                        

        2.190     人           29,800            65,262
RA030      
                                        
                                        

   

油圧式杭圧入引抜機運転（機－２４）    
エンジン式（硬質地盤）広幅圧８００ｋＮ
排出ガス対策型３次基準                  

        0.590     日          431,272           254,450
SX250      施工　第0-0057号内訳表
                                        
                                        

   

ラフテレーンクレーン運転（機－１８）  
油圧伸縮ジブ型５０～５１ｔ吊          
排出ガス対策型２０１１年規制            

        0.900     日          145,696           131,126
SX170      施工　第0-0058号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         回            516,948

A  作業区分                                =4          圧入（１８０＜Ｎｍａｘ≦６００）        
B  施工場所                                =1          陸上施工                                
C  鋼矢板型式                              =4          　ⅤＬ型                                
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0078

08-******20005-40

油圧式杭圧入引抜機運転（機－２４）    SX250      施工　第0-0057号内訳表
エンジン式（硬質地盤）広幅圧８００ｋＮ 排出ガス対策型３次基準                                                                 1         日    

保26/05/29 15:51:08

油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］
硬質地盤・排ガス３次・広幅圧８００ｋＮ
                                        

        1.490   供用日        272,000           405,280
MB15D      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      171.000     Ｌ              152            25,992
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日            431,272

A  規格                                    =5          エンジン式（硬質地盤）広幅圧８００ｋＮ
B  機種                                    =3          排出ガス対策型３次基準                  
C  供用日当運転日数（標準＝省略）          =0          供用日当運転日数（標準＝省略）          
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
E  油圧式杭圧入引抜機（供用日／日）        =1.49       油圧式杭圧入引抜機（供用日／日）        
F  軽油（Ｌ／日）                          =171        軽油（Ｌ／日）                          

   機械損料補正なし  15欄  272,000円



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0079

08-******20005-40

ラフテレーンクレーン運転（機－１８）  SX170      施工　第0-0058号内訳表
油圧伸縮ジブ型５０～５１ｔ吊          排出ガス対策型２０１１年規制                                                           1         日    

保26/05/29 15:51:08

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］  
排ガス２０１１５０～５１ｔ吊          
                                        

        1.490   供用日         66,000            98,340
MA62E      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      128.000     Ｌ              152            19,456
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日            145,696

A  規格                                    =10         油圧伸縮ジブ型５０～５１ｔ吊          
B  機種                                    =5          排出ガス対策型２０１１年規制            
C  供用日当運転時間（標準＝省略）          =0          供用日当運転時間（標準＝省略）          
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
E  ラフテレーンクレーン（供用日／日）      =1.49       ラフテレーンクレーン（供用日／日）      
F  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
G  軽油（Ｌ／日）                          =128        軽油（Ｌ／日）                          

   機械損料補正なし  15欄  66,000円



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0080

08-******20005-40

鋼矢板圧入工（２５０＜Ｎｍａｘ≦３７５） SB601      施工　第0-0059号内訳表
圧入長２３ｍ                            ⅤＬ型　Ｌ＝２３．５ｍ                                                                10         枚    

保26/05/29 15:51:08

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        5.000     人           32,600           163,000
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        5.000     人           27,500           137,500
RA005      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

       10.000     人           29,800           298,000
RA030      
                                        
                                        

9  

油圧式杭圧入引抜機運転（機－２４）    
エンジン式（硬質地盤）広幅圧８００ｋＮ
排出ガス対策型３次基準                  

        5.000     日          431,272         2,156,360
SX250      施工　第0-0057号内訳表
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン運転（機－１８）  
油圧伸縮ジブ型５０～５１ｔ吊          
排出ガス対策型２０１１年規制            

        5.000     日          145,696           728,480
SX170      施工　第0-0058号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       18.000     ％        3,483,340           627,001
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10         枚          4,110,341

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚            411,034

A  鋼矢板型式                              =4          ⅤＬ型                                  
B  圧入長（ｍ）                            =23         圧入長（ｍ）                            
C  矢板長（ｍ）                            =23.5       矢板長（ｍ）                            
D  最大Ｎ値                                =4          ２５０＜Ｎｍａｘ≦３７５                
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　

   鋼矢板1日当り施工枚数　N=2.0枚/日
   土木一般世話役･特殊作業員  10/N*1=10/2.0*1=5.000人
   とび工  10/N*2=10/2.0*2=10.000人
   油圧式杭圧入引抜機運転  10/N=10/2.0=5.000日
   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転  10/N=10/2.0=5.000日



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0081

08-******20005-40

油圧式杭圧入引抜機据付・解体            SB611      施工　第0-0060号内訳表
引抜                                    陸上施工　ⅤＬ型                                                                       1         回    

保26/05/29 15:51:08

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.190     人           32,600             6,194
RA125      
                                        
                                        

   

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.190     人           27,500             5,225
RA005      
                                        
                                        

   

とび工                                  
                                        
                                        

        0.390     人           29,800            11,622
RA030      
                                        
                                        

   

油圧式杭圧入引抜機運転（機－２４）    
エンジン式・広幅圧１０００ｋＮ        
排出ガス対策型３次基準                  

        0.130     日          189,072            24,579
SX250      施工　第0-0061号内訳表
                                        
                                        

   

ラフテレーンクレーン運転（機－１８）  
油圧伸縮ジブ型２５ｔ吊                
排出ガス対策型３次基準                  

        0.190     日           94,183            17,894
SX170      施工　第0-0062号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         回             65,514

A  作業区分                                =5          引抜                                    
B  施工場所                                =1          陸上施工                                
C  鋼矢板型式                              =4          　ⅤＬ型                                
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0082

08-******20005-40

油圧式杭圧入引抜機運転（機－２４）    SX250      施工　第0-0061号内訳表
エンジン式・広幅圧１０００ｋＮ        排出ガス対策型３次基準                                                                 1         日    

保26/05/29 15:51:08

油圧式杭圧入引抜機［エンジン式ユニット］
排ガス３次・広幅鋼矢板用圧１０００ｋＮ
                                        

        1.490   供用日        112,000           166,880
MB15A      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      146.000     Ｌ              152            22,192
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日            189,072

A  規格                                    =9          エンジン式・広幅圧１０００ｋＮ        
B  機種                                    =3          排出ガス対策型３次基準                  
C  供用日当運転日数（標準＝省略）          =0          供用日当運転日数（標準＝省略）          
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
E  油圧式杭圧入引抜機（供用日／日）        =1.49       油圧式杭圧入引抜機（供用日／日）        
F  軽油（Ｌ／日）                          =146        軽油（Ｌ／日）                          

   機械損料補正なし  15欄  112,000円



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0083

08-******20005-40

ラフテレーンクレーン運転（機－１８）  SX170      施工　第0-0062号内訳表
油圧伸縮ジブ型２５ｔ吊                排出ガス対策型３次基準                                                                 1         日    

保26/05/29 15:51:08

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］  
排ガス３次２５ｔ吊                    
                                        

        1.490   供用日         35,100            52,299
MA627      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       92.000     Ｌ              152            13,984
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             94,183

A  規格                                    =6          油圧伸縮ジブ型２５ｔ吊                
B  機種                                    =4          排出ガス対策型３次基準                  
C  供用日当運転時間（標準＝省略）          =0          供用日当運転時間（標準＝省略）          
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
E  ラフテレーンクレーン（供用日／日）      =1.49       ラフテレーンクレーン（供用日／日）      
F  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
G  軽油（Ｌ／日）                          =92         軽油（Ｌ／日）                          

   機械損料補正なし  15欄  35,100円



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0084

08-******20005-40

鋼矢板引抜工（油圧圧入引抜工）          SB609      施工　第0-0063号内訳表
陸上施工　ⅤＬ型                        引抜長２３ｍ                                                                          10         枚    

保26/05/29 15:51:08

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.400     人           32,600            13,040
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.400     人           27,500            11,000
RA005      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        0.800     人           29,800            23,840
RA030      
                                        
                                        

9  

油圧式杭圧入引抜機運転（機－２４）    
エンジン式・広幅圧１０００ｋＮ        
排出ガス対策型３次基準                  

        0.400     日          189,072            75,628
SX250      施工　第0-0061号内訳表
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン運転（機－１８）  
油圧伸縮ジブ型２５ｔ吊                
排出ガス対策型３次基準                  

        0.400     日           94,183            37,673
SX170      施工　第0-0062号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.100     ％          161,181               161
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10         枚            161,342

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚             16,134

A  施工場所                                =1          陸上施工                                
B  鋼矢板型式                              =4          　ⅤＬ型                                
C  引抜長（ｍ）                            =23         引抜長（ｍ）                            
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　

   鋼矢板1日当り施工枚数　N=25枚/日
   土木一般世話役･特殊作業員  10/N*1=10/25*1=0.400人
   とび工  10/N*2=10/25*2=0.800人
   油圧式杭圧入引抜機運転  10/N=10/25=0.400日
   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転  10/N=10/25=0.400日



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0085

08-******20005-40

低空頭対応型圧入機設置撤去工            V0300      施工　第0-0064号内訳表
引抜                                                                                                                           1         回    

特単単価適用日：08年05月10日

保26/05/29 15:51:08

低空頭対応型圧入機運転                  
                                        
                                        

        0.130     日          367,204            47,736
V0340      施工　第0-0065号内訳表
                                        
                                        

   

ラフテレーンクレーン運転（機－１８）  
油圧伸縮ジブ型２５ｔ吊                
排出ガス対策型３次基準                  

        0.190     日           94,183            17,894
SX170      施工　第0-0062号内訳表
                                        
                                        

   

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.190     人           32,600             6,194
RA125      
                                        
                                        

   

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.190     人           27,500             5,225
RA005      
                                        
                                        

   

とび工                                  
                                        
                                        

        0.390     人           29,800            11,622
RA030      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         回             88,671



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0086

08-******20005-40

低空頭対応型圧入機運転                  V0340      施工　第0-0065号内訳表
                                                                                                                               1         日    

特単単価適用日：08年05月10日

保26/05/29 15:51:08

軽油                                    
                                        
                                        

      122.000     Ｌ              152            18,544
TSX24      
                                        
                                        

   

油圧式圧入引抜機[エンジン式ユニット]損料
排ガス2014・ハット形圧1000kN          
                                        

        1.490   供用日        234,000           348,660
F0500      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日            367,204



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0087

08-******20005-40

低空頭対応型圧入機引抜工                V0320      施工　第0-0066号内訳表
ⅤL型　L=23.0m　切断施工あり            日当り施工枚数:4.29枚/日                                                              10         枚    

特単単価適用日：08年05月10日

保26/05/29 15:51:08

低空頭対応型圧入機運転                  
                                        
                                        

        2.331     日          367,204           855,952
V0340      施工　第0-0065号内訳表
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン運転（機－１８）  
油圧伸縮ジブ型２５ｔ吊                
排出ガス対策型３次基準                  

        2.331     日           94,183           219,540
SX170      施工　第0-0062号内訳表
                                        
                                        

1  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        2.331     人           32,600            75,990
RA125      
                                        
                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        2.331     人           27,500            64,102
RA005      
                                        
                                        

1  

とび工                                  
                                        
                                        

        4.662     人           29,800           138,927
RA030      
                                        
                                        

1  

溶接工                                  
                                        
                                        

        2.331     人           37,300            86,946
RA065      
                                        
                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        7.700     ％        1,441,457           110,992
#01        
                                        
(労+機)×率                           

   

計　　　　　　　　　　　                      10         枚          1,552,449

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚            155,244



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0088

08-******20005-40

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                S0392      施工　第0-0067号内訳表
当初より撤去しない                                                              （埋設）                                       1         式    

保26/05/29 15:51:08

仮設材                                  
        6.500     ｔ          134,000           871,000

           
134000*1                                
                                        

   
                                        
                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            871,000

A  仮設材市中価格（円／ｔ）                =134000     仮設材市中価格（円／ｔ）                
B  製品区分                                =1          新品                                    
C  重量（ｔ）                              =6.5        重量（ｔ）                              



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0089

08-******20005-40

Ｈ形鋼打込工（ＷＪ併用バイブロハンマ工） SB563      施工　第0-0068号内訳表
油圧・陸上施工　打込長１２ｍ            Ｈ４００　継施工なし                                                                  10         本    

保26/05/29 15:51:08

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.429     人           32,600            46,585
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        2.857     人           29,800            85,138
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.429     人           24,300            34,724
RA010      
                                        
                                        

9  

溶接工                                  
                                        
                                        

        1.429     人           37,300            53,301
RA065      
                                        
                                        

9  

バイブロハンマ杭打機運転（機－２０）  
油圧式・可変超高周波型（振り子式）      
４７３ｋＮ　２４２ｋＷ                

        1.429     日          326,033           465,901
SX205      施工　第0-0069号内訳表
                                        
                                        

9  

杭打ち用ウォータジェット運転機－２４  
排ガス３次１４．７ＭＰａ　３２５Ｌ／分
                                        

        2.857     日           82,829           236,642
SX215      施工　第0-0070号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        6.000     ％          922,291            55,337
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10         本            977,628

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本             97,762

A  施工場所                                =1          陸上施工                                
B  バイブロハンマ種別                      =2          油圧式バイブロハンマ                    
C  Ｈ形鋼型式                              =5          Ｈ４００                                
D  打込長（ｍ）                            =12         打込長（ｍ）                            
E  継施工の状況                            =6          　継施工なし                            
F  最大Ｎ値                                =2          ５０≦Ｎｍａｘ＜１００                  
G  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0090

08-******20005-40

                                        

保26/05/29 15:51:08

   日当り施工本数　N=7本/日
   土木一般世話役  10/N*1=10/7*1=1.429人
   とび工  10/N*2=10/7*2=2.857人
   普通作業員  10/N*1=10/7*1=1.429人
   溶接工  10/N*1=10/7*1=1.429人
   ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転  10/N=10/7=1.429日
   杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ運転  10/N*台数=10/7*2=2.857日



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0091

08-******20005-40

バイブロハンマ杭打機運転（機－２０）  SX205      施工　第0-0069号内訳表
油圧式・可変超高周波型（振り子式）      ４７３ｋＮ　２４２ｋＷ                                                               1         日    

保26/05/29 15:51:08

バイブロハンマ［油圧式・可変超高周波型］
排ガス３次４７３ｋＮ　２４２ｋＷ      
                                        

        1.310   供用日        109,000           142,790
MB028      
                                        
                                        

   

クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ］  
ラチスジブ・排ガス２０１４５０～５５ｔ
                                        

        1.310   供用日         63,700            83,447
MA563      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      473.000     Ｌ              152            71,896
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日            326,033

A  バイブロハンマ規格１                    =4          油圧式・可変超高周波型（振り子式）      
B  バイブロハンマ規格２                    =10         ４７３ｋＮ　２４２ｋＷ                
C  バイブロハンマ機種                      =4          排出ガス対策型３次基準                  
D  クレーン規格                            =8          クローラクレーン・油圧式５０～５５ｔ吊
E  クレーン機種                            =6          排出ガス対策型２０１４年規制            
F  電力料計上区分                          =1          電力料計上なし                          
G  バイブロＨ供用日当運転時間（標準＝省略）=0          バイブロＨ供用日当運転時間（標準＝省略）
H  クレーン供用日当運転時間（標準＝省略）  =0          クレーン供用日当運転時間（標準＝省略）  
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
J  バイブロハンマ（供用日／日）            =1.31       バイブロハンマ（供用日／日）            
K  クレーン（供用日／日）                  =1.31       クレーン（供用日／日）                  
L  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
M  電力量（ｋＷｈ／日）                    =0          電力量（ｋＷｈ／日）                    
N  軽油（Ｌ／日）                          =473        軽油（Ｌ／日）                          
O  電力料（円／ｋＷｈ）                    =0          電力料（円／ｋＷｈ）                    

   機械損料補正なし  15欄  109,000円
   機械損料補正なし  15欄  63,700円



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0092

08-******20005-40

杭打ち用ウォータジェット運転機－２４  SX215      施工　第0-0070号内訳表
排ガス３次１４．７ＭＰａ　３２５Ｌ／分                                                                                        1         日    

保26/05/29 15:51:08

杭打ち用ウォータジェット［エンジン式］  
排ガス３次１４．７ＭＰａ　３２５Ｌ／分
                                        

        1.310   供用日         47,100            61,701
MB058      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      139.000     Ｌ              152            21,128
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             82,829

A  規格                                    =3          排ガス３次１４．７ＭＰａ　３２５Ｌ／分
B  供用日当運転時間（標準＝省略）          =0          供用日当運転時間（標準＝省略）          
C  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
D  杭打ち用ウォータジェット（供用日／日）  =1.31       杭打ち用ウォータジェット（供用日／日）  
E  軽油（Ｌ／日）                          =139        軽油（Ｌ／日）                          

   機械損料補正なし  15欄  47,100円



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0093

08-******20005-40

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                S0396      施工　第0-0071号内訳表
当初より撤去する                        山留主部材                              H-350～400                                     1         式    

保26/05/29 15:51:08

鋼材賃料                                
      127.400     ｔ           19,910         2,536,534

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

鋼材修理費及び損耗費                    
      127.400     ｔ            5,123           652,670

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式          3,189,204

A  仮設材種別                              =4          山留主部材                              
B  当該期間賃料（円／日・ｔ）              =125        当該期間賃料（円／日・ｔ）              
C  当該次期間賃料（円／日・ｔ）            =110        当該次期間賃料（円／日・ｔ）            
D  仮設材市中価格（円／ｔ）                =146000     仮設材市中価格（円／ｔ）                
E  仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼）の整備費(円／ｔ)=4700       仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼）の整備費(円／ｔ)
F  使用回数（回）                          =1          使用回数（回）                          
G  供用日数（日）                          =162        供用日数（日）                          
H  重量（ｔ）                              =127.4      重量（ｔ）                              

   賃料及び修理費・損耗費を計上



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0094

08-******20005-40

仮設材（鋼矢板・Ｈ型鋼）                S0396      施工　第0-0072号内訳表
当初より撤去する                        山留主部材                              H-500                                          1         式    

保26/05/29 15:51:08

鋼材賃料                                
       46.400     ｔ           38,070         1,766,448

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

鋼材修理費及び損耗費                    
       46.400     ｔ            7,433           344,891

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式          2,111,339

A  仮設材種別                              =4          山留主部材                              
B  当該期間賃料（円／日・ｔ）              =235        当該期間賃料（円／日・ｔ）              
C  当該次期間賃料（円／日・ｔ）            =217        当該次期間賃料（円／日・ｔ）            
D  仮設材市中価格（円／ｔ）                =221000     仮設材市中価格（円／ｔ）                
E  仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼）の整備費(円／ｔ)=6820       仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼）の整備費(円／ｔ)
F  使用回数（回）                          =1          使用回数（回）                          
G  供用日数（日）                          =162        供用日数（日）                          
H  重量（ｔ）                              =46.4       重量（ｔ）                              

   賃料及び修理費・損耗費を計上



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0095

08-******20005-40

山留主部材の副部材                      S0410      施工　第0-0073号内訳表
副部材（Ａ）                                                                                                                   1         式    

保26/05/29 15:51:08

副部材賃料                              
       38.200     ｔ           59,940         2,289,708

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

副部材修理費及び損耗費                  
       38.200     ｔ           10,622           405,760

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式          2,695,468

A  仮設材種別                              =1          副部材（Ａ）                            
B  使用回数（回）                          =1          使用回数（回）                          
C  供用日数（日）                          =162        供用日数（日）                          
D  重量（ｔ）                              =38.2       重量（ｔ）                              
E  鋼製山留材部品賃料（円／ｔ）            =250        鋼製山留材部品賃料（円／ｔ）            
F  鋼製山留材部品整備費（円／ｔ）          =9400       鋼製山留材部品整備費（円／ｔ）          
G  鋼製山留材部品不足分弁償金(新品)(円／ｔ)=330000     鋼製山留材部品不足分弁償金(新品)(円／ｔ)

   賃料及び修理費・損耗費を計上



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0096

08-******20005-40

山留主部材の副部材                      S0410      施工　第0-0074号内訳表
副部材（Ｂ）                                                                                                                   1         式    

保26/05/29 15:51:08

副部材（Ｂ）修理費及び損耗費            
        7.000     ｔ          333,300         2,333,100

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式          2,333,100

A  仮設材種別                              =2          副部材（Ｂ）                            
B  使用回数（回）                          =1          使用回数（回）                          
D  重量（ｔ）                              =7          重量（ｔ）                              
G  鋼製山留材部品不足分弁償金(新品)(円／ｔ)=330000     鋼製山留材部品不足分弁償金(新品)(円／ｔ)

   １現場当たり修理費及び損耗費を計上



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0097

08-******20005-40

切梁・腹起し設置                        SB661      施工　第0-0075号内訳表
火打ブロックなし                                                                                                              10         ｔ    

保26/05/29 15:51:08

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.700     人           32,600            55,420
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        3.200     人           29,800            95,360
RA030      
                                        
                                        

9  

溶接工                                  
                                        
                                        

        1.700     人           37,300            63,410
RA065      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.700     人           24,300            41,310
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１１２５ｔ吊                
                                        

        1.700     日           53,200            90,440
KQ4B5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        5.000     ％          255,500            12,775
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         ｔ            358,715

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             35,871

A  作業区分                                =1          設置                                    
B  火打ブロックの有無                      =1          火打ブロックなし                        
C  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0098

08-******20005-40

切梁・腹起し撤去                        SB661      施工　第0-0076号内訳表
火打ブロックなし                                                                                                              10         ｔ    

保26/05/29 15:51:08

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.000     人           32,600            32,600
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        1.900     人           29,800            56,620
RA030      
                                        
                                        

9  

溶接工                                  
                                        
                                        

        1.000     人           37,300            37,300
RA065      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.000     人           24,300            24,300
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１１２５ｔ吊                
                                        

        1.000     日           53,200            53,200
KQ4B5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        7.000     ％          150,820            10,557
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         ｔ            214,577

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             21,457

A  作業区分                                =2          撤去                                    
B  火打ブロックの有無                      =1          火打ブロックなし                        
C  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0099

08-******20005-40

スルーサー設置工                        V0600      施工　第0-0077号内訳表
H35-W350-35-35                                                                                                                10         本    

特単単価適用日：08年05月10日

保26/05/29 15:51:08

土木一般世話役                          
                                        
                                        

       10.000     人           32,600           326,000
RA125      
                                        
                                        

1  

とび工                                  
                                        
                                        

       30.000     人           29,800           894,000
RA030      
                                        
                                        

1  

溶接工                                  
                                        
                                        

       15.000     人           37,300           559,500
RA065      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       15.000     人           24,300           364,500
RA010      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス３次２５ｔ吊                    
                                        

       10.000     日           53,200           532,000
KQ4A5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       32.000     ％        2,144,000           686,080
#01        
                                        
(労)×率                              

   

スルーサーB                             
H35-W350-35-35                          
                                        

       10.000     本          495,000         4,950,000
F0700      
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10         本          8,312,080

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本            831,208



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0100

08-******20005-40

スルーサー設置工                        V0610      施工　第0-0078号内訳表
H50-W350-65-65                                                                                                                10         本    

特単単価適用日：08年05月10日

保26/05/29 15:51:08

土木一般世話役                          
                                        
                                        

       11.000     人           32,600           358,600
RA125      
                                        
                                        

1  

とび工                                  
                                        
                                        

       33.000     人           29,800           983,400
RA030      
                                        
                                        

1  

溶接工                                  
                                        
                                        

       22.000     人           37,300           820,600
RA065      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

       22.000     人           24,300           534,600
RA010      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス３次２５ｔ吊                    
                                        

       11.000     日           53,200           585,200
KQ4A5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       32.000     ％        2,697,200           863,104
#01        
                                        
(労)×率                              

   

スルーサーB                             
H50-W350-65-65                          
                                        

       10.000     本        1,100,000        11,000,000
F0710      
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10         本         15,145,504

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本          1,514,550



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0101

08-******20005-40

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し      SZA084     施工　第0-0079号内訳表
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽ4～4.5t積､2.9t吊                                                                                         1         ｔ    

保26/05/29 15:51:08

トラック［クレーン装置付］              ４～４．５ｔ積　２．９ｔ吊            
        

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               9,898     

A  ﾄﾗｯｸ機種                                =2          ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽ4～4.5t積､2.9t吊  
B  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0102

08-******20005-40

現場発生品及び支給品運搬                SZA082     施工　第0-0080号内訳表
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽ4～4.5t積､2.9t吊  DID区間あり                                                                            1         ｔ    

保26/05/29 15:51:08

トラック［クレーン装置付］              ４～４．５ｔ積　２．９ｔ吊            
        

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,704     

A  ﾄﾗｯｸ機種                                =2          ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽ4～4.5t積､2.9t吊  
B  DID区間の有無                           =2          DID区間あり                             
C  片道運搬距離(km)                        =3          3.0km以下                               
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0103

08-******20005-40

有価物控除                              S0025      施工　第0-0081号内訳表
鉄                                      ヘビーＨ１（2t以上5t以下）              Gコード内×、共×現×一×、現環×              1         ｔ    

保26/05/29 15:51:08

スクラップ                              
鉄くず　ヘビー　Ｈ１                    
                                        

        1.000     ｔ           43,200            43,200
TSY04      
                                        
                                        

   

                                        
                                        
                                        

                 43,200           -43,200
+00        
43200*-1                     
マイナスに変換                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            -43,200

A  有価物種類                              =1          鉄                                      
B  鉄スクラップ分類                        =2          ヘビーＨ１（2t以上5t以下）              



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0104

08-******20005-40

締切排水工（常時排水）　　　　　　　　　 S0390      施工　第0-0082号内訳表
　　０～１２０ｍ３／ｈ未満                                                                                                     1         式    

保26/05/29 15:51:08

ポンプ運転                              
排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満          
全揚程　１０ｍ　常時排水                

       58.000     日           28,889         1,675,562
SB705      施工　第0-0083号内訳表
                                        
                                        

   

ポンプ設置・撤去                        
                                        
                                        

        1.000    箇所          92,370            92,370
SB709      施工　第0-0086号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式          1,767,932

A  排水方法                                =2          常時排水                                
B  排水量（／ｈ）                          =1          　　０～１２０未満                      
C  締切現場数（箇所）                      =1          締切現場数（箇所）                      
D  水替日数（日）                          =58         水替日数（日）                          
E  全揚程                                  =1          全揚程　１０ｍ                          
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0105

08-******20005-40

ポンプ運転                              SB705      施工　第0-0083号内訳表
排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満          全揚程　１０ｍ　常時排水                                                               1         日    

保26/05/29 15:51:08

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.170     人           27,500             4,675
RA005      
                                        
                                        

9  

工事用水中ポンプ運転（機－３０）　　　
口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

        1.000     日              503               503
SX777      施工　第0-0084号内訳表
                    1*1                 
                                        

9  

発動発電機運転（機－１６）            
ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ      
超低騒音（排出ガス対策型３次基準）      

        1.000     日           22,870            22,870
SX805      施工　第0-0085号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        3.000     ％           28,048               841
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             28,889

A  排水量                                  =1          排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満          
B  全揚程                                  =1          全揚程　１０ｍ                          
C  排水方法                                =2          　常時排水                              
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0106

08-******20005-40

工事用水中ポンプ運転（機－３０）　　　 SX777      施工　第0-0084号内訳表
口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1         日    

保26/05/29 15:51:08

工事用水中ポンプ賃料　　　　　　　　　　
口径２００ｍｍ全揚程１０ｍ　１１ｋＷ　
                                        

        1.100   供用日            458               503
KQE35      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日                503

A  規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　=7          口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ　　　　　
B  電力料計上区分                          =1          電力料計上なし                          
C  工事用水中ポンプ（供用日／日）　　　　　=1.1        工事用水中ポンプ（供用日／日）　　　　　
D  電力量（ｋＷｈ／日）　　　　　　　　　　=0          電力量（ｋＷｈ／日）　　　　　　　　　　
E  電力料（円／ｋＷｈ）　　　　　　　　　　=0          電力料（円／ｋＷｈ）　　　　　　　　　　



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0107

08-******20005-40

発動発電機運転（機－１６）            SX805      施工　第0-0085号内訳表
ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ      超低騒音（排出ガス対策型３次基準）                                                     1         日    

保26/05/29 15:51:08

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料
超低騒音・排ガス３次４５ｋＶＡ        
                                        

        1.100   供用日          1,860             2,046
KQC53      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      137.000     Ｌ              152            20,824
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             22,870

A  規格                                    =10         ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ      
B  機種                                    =10         超低騒音（排出ガス対策型３次基準）      
C  発動発電機（供用日／日）                =1.1        発動発電機（供用日／日）                
D  燃料（Ｌ／日）                          =137        燃料（Ｌ／日）                          



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0108

08-******20005-40

ポンプ設置・撤去                        SB709      施工　第0-0086号内訳表
                                                                                                                               1        箇所   

保26/05/29 15:51:08

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.500     人           32,600            16,300
RA125      
                                        
                                        

   

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.100     人           27,500             2,750
RA005      
                                        
                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

        2.000     人           24,300            48,600
RA010      
                                        
                                        

   

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.500     日           49,440            24,720
SX060      施工　第0-0087号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        箇所            92,370



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0109

08-******20005-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0087号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

保26/05/29 15:51:08

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３
                                        

        1.470   供用日         10,000            14,700
KQ0N6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       45.000     Ｌ              152             6,840
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             49,440

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.47       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =45         軽油（Ｌ／日）                          



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0110

08-******20005-40

仮設材等の運搬                          SA005      施工　第0-0088号内訳表
製品長１５ｍ超え                        運搬距離１．３ｋｍ（×往復）            鋼矢板                                         1         ｔ    

保26/05/29 15:51:08

仮設材等運搬費                          
                                        
                                        

        1.000     ｔ           14,020            14,020
E0001      
7010*2                                  
                                        

   

仮設材等積込み、取卸し費                
往復分                                  
                                        

        1.000     ｔ            3,000             3,000
K0503      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             17,020

A  製品長区分                              =3          製品長１５ｍ超え                        
B  片道運搬距離（ｋｍ）                    =1.3        片道運搬距離（ｋｍ）                    
C  運搬区分                                =3          往復運搬                                
D  深夜早朝割増の有無                      =1          深夜早朝割増なし                        
F  有料道路利用料計上の有無                =2          有料道路利用料計上なし                  
G  その他の諸料金計上の有無                =2          その他の諸料金計上なし                  
J  仮設材等（鋼矢板,Ｈ形鋼等）の積込,取卸費=4          積込み,取卸し（往復分）                 

   基本運賃  E=7,010円/t
   仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=7,010*(1+0/10)+0=7,010円/t  整数止め



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0111

08-******20005-40

仮設材等の運搬                          SA005      施工　第0-0089号内訳表
製品長１５ｍ超え                        運搬距離１．３ｋｍ（搬出）              鋼矢板                                         1         ｔ    

保26/05/29 15:51:08

仮設材等運搬費                          
                                        
                                        

        1.000     ｔ            7,010             7,010
E0001      
7010*1                                  
                                        

   

仮設材等積込み、取卸し費                
片道分                                  
                                        

        1.000     ｔ            1,500             1,500
K0502      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ              8,510

A  製品長区分                              =3          製品長１５ｍ超え                        
B  片道運搬距離（ｋｍ）                    =1.3        片道運搬距離（ｋｍ）                    
C  運搬区分                                =2          片道運搬（搬出）                        
D  深夜早朝割増の有無                      =1          深夜早朝割増なし                        
F  有料道路利用料計上の有無                =2          有料道路利用料計上なし                  
G  その他の諸料金計上の有無                =2          その他の諸料金計上なし                  
J  仮設材等（鋼矢板,Ｈ形鋼等）の積込,取卸費=3          積込み,取卸し（片道分）                 

   基本運賃  E=7,010円/t
   仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=7,010*(1+0/10)+0=7,010円/t  整数止め



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0112

08-******20005-40

仮設材等の運搬                          SA005      施工　第0-0090号内訳表
製品長１２ｍ以内                        運搬距離１．３ｋｍ（×往復）            切梁腹起し材                                   1         ｔ    

保26/05/29 15:51:08

仮設材等運搬費                          
                                        
                                        

        1.000     ｔ            8,700             8,700
E0001      
4350*2                                  
                                        

   

仮設材等積込み、取卸し費                
往復分                                  
                                        

        1.000     ｔ            3,000             3,000
K0503      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             11,700

A  製品長区分                              =1          製品長１２ｍ以内                        
B  片道運搬距離（ｋｍ）                    =1.3        片道運搬距離（ｋｍ）                    
C  運搬区分                                =3          往復運搬                                
D  深夜早朝割増の有無                      =1          深夜早朝割増なし                        
F  有料道路利用料計上の有無                =2          有料道路利用料計上なし                  
G  その他の諸料金計上の有無                =2          その他の諸料金計上なし                  
J  仮設材等（鋼矢板,Ｈ形鋼等）の積込,取卸費=4          積込み,取卸し（往復分）                 

   基本運賃  E=4,350円/t
   仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,350*(1+0/10)+0=4,350円/t  整数止め



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0113

08-******20005-40

重建設機械分解組立輸送費（往復）        SA025      施工　第0-0091号内訳表
バックホウ系山積１．０～１．４ｍ３以下                                         クラムシェル掘削                               1         回    

保26/05/29 15:51:08

特殊作業員                              
                                        
                                        

        2.700     人           27,500            74,250
RA005      
                                        
                                        

69 

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        1.400     日           53,200            74,480
KQ4C5      
                                        
                                        

69 

運搬費等率                              
                                        
                                        

      250.000     ％          148,730           371,825
#06        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         回            520,555

A  作業区分                                =6          分解組立＋輸送（往復）                  
B  機械質量区分                            =3          バックホウ系山積１．０～１．４ｍ３以下
C  クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      =0          クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
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施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0114

08-******20005-40

重建設機械分解組立輸送費（往復）        SA025      施工　第0-0092号内訳表
クローラクレーン系３５超８０ｔ吊以下                                                                                         1         回    

保26/05/29 15:51:08

特殊作業員                              
                                        
                                        

        5.500     人           27,500           151,250
RA005      
                                        
                                        

69 

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        1.500     日           53,200            79,800
KQ4C5      
                                        
                                        

69 

運搬費等率                              
                                        
                                        

      434.000     ％          231,050         1,002,757
#06        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         回          1,233,807

A  作業区分                                =6          分解組立＋輸送（往復）                  
B  機械質量区分                            =6          クローラクレーン系３５超８０ｔ吊以下  
C  クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      =0          クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
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施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0115

08-******20005-40

重建設機械分解組立輸送費（往復）        SA025      施工　第0-0093号内訳表
クローラクレーン系８０超１５０ｔ吊以下                                                                                        1         回    

保26/05/29 15:51:08

特殊作業員                              
                                        
                                        

       11.300     人           27,500           310,750
RA005      
                                        
                                        

69 

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス３次６０ｔ吊                    
                                        

        3.100     日          101,000           313,100
KQ4A9      
                                        
                                        

69 

運搬費等率                              
                                        
                                        

      315.000     ％          623,850         1,965,127
#06        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         回          2,588,977

A  作業区分                                =6          分解組立＋輸送（往復）                  
B  機械質量区分                            =7          クローラクレーン系８０超１５０ｔ吊以下
C  クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      =0          クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



  栃木県　県土整備部  送26/05/29 15:52:21

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0116

08-******20005-40

重建設機械分解組立輸送費（往復）        SA025      施工　第0-0094号内訳表
ＡＣ掘削スキッドＣＣ基礎工事用１００ｔ                                                                                        1         回    

保26/05/29 15:51:08

特殊作業員                              
                                        
                                        

        4.900     人           27,500           134,750
RA005      
                                        
                                        

69 

クローラクレーン運転（機－１）        
油圧・ラチスジブ・基礎工事用１００ｔ吊
排出ガス対策型２０１４年規制            

       11.900    時間          37,979           451,950
SX150      施工　第0-0095号内訳表
                                        
                                        

69 

運搬費等率                              
                                        
                                        

      361.000     ％          586,700         2,117,987
#06        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         回          2,704,687

A  作業区分                                =6          分解組立＋輸送（往復）                  
B  機械質量区分                            =20         ＡＣ掘削スキッドＣＣ基礎工事用１００ｔ
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
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クローラクレーン運転（機－１）        SX150      施工　第0-0095号内訳表
油圧・ラチスジブ・基礎工事用１００ｔ吊 排出ガス対策型２０１４年規制                                                           1        時間   

保26/05/29 15:51:08

クローラクレーン［油圧駆動Ｗ・基礎工事］
ラチスジブ型・排ガス２０１４１００ｔ吊
                                        

        1.000    時間          30,500            30,500
MA56G      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        0.170     人           27,900             4,743
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       18.000     Ｌ              152             2,736
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        時間            37,979

A  規格                                    =21         油圧・ラチスジブ・基礎工事用１００ｔ吊
B  排出ガス対策型区分                      =6          排出ガス対策型２０１４年規制            
C  供用日当運転時間（標準＝省略）          =0          供用日当運転時間（標準＝省略）          
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
E  特殊運転手（人／ｈ）標準＝省略          =0          特殊運転手（人／ｈ）標準＝省略          
F  軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略                =0          軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略                

   機械損料補正なし  13欄  30,500円
   運転日当運転時間　T=運転時間/運転日数=720/120=6.0　小数1位止め    運転労務歩掛　1/T=1/6.0=0.17人/h　小数2位止め
   時間当燃料消費量  機関出力*燃料消費率=241.000*0.076=18L  有効数字2桁
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貨物自動車運転                          V0620      施工　第0-0096号内訳表
油圧式杭圧入引抜機                                                                                                             1         台    

特単単価適用日：08年05月10日

保26/05/29 15:51:08

基本運転料金                            
油圧式杭圧入引抜機                      
                                        

        1.000     回           42,000            42,000
F0360      
                                        
                                        

   

その他諸費用                            
油圧式杭圧入引抜機                      
                                        

        1.000     回           37,000            37,000
F0370      
                                        
                                        

   

油圧式杭圧入引抜機損料                  
硬質地盤・排ガス3次                     
広幅圧800ｋＮ                         

        0.500   供用日        184,000            92,000
F0380      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         台            171,000


