

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	10 安 足 土木事務所 実施設計書 当初 08-*****20005-40 0		
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 01 安足土木管内②(旧足利) 0-080510(0)		
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 (都) 家富町堀込線中橋 (仮称) 下部工建設工事その12【R08当初】.ES5		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 02 河川・道路構造物工事 01 率計上する 11 市街地 03 一般交通影響なし 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 1 0 %適用		

総括情報表

頁0-0002

[illegible]

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	事＊＊						X1000
橋梁下部							Y0LZZ
橋脚工	P2橋脚			1 式		376, 707, 095	Y0L2I
作業土工				1 式		20, 481, 465	Y0L2I20B
床掘り				1 式		10, 641, 475	Y0L2I20B40R
				1 式		5, 143, 563	
	床掘り 土砂 標準 A領域	1, 491	m 3	319. 6	476, 523	SZA161 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=1 施工 第0-0014号内訳表	
	床掘り 土砂 標準 B領域	2, 236	m 3	520. 2	1, 163, 167	SZA161 0 A=1, B=1, C=4, D=2, E=1 施工 第0-0015号内訳表	
	床掘り 土砂 掘削深さ5m超20m以下 C領域	2, 731	m 3	1, 283	3, 503, 873	SZA161 0 A=1, B=3, C=4, D=2, E=1 施工 第0-0016号内訳表	
埋戻し							Y0L2I20B5F2
				1 式		5, 314, 798	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	4,816	m 3		1,084	5,220,544	SZA181 0 A=2, D=1 施工 第0-0017号内訳表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	389	m 3		242.3	94,254	SZA125 0 A=1, B=1, C=1 施工 第0-0018号内訳表
基面整正			1 式		135,594	YOL2I20BB09
基面整正	279	m 2		486	135,594	SZA169 0 施工 第0-0019号内訳表
掘削補助機械搬入搬出			1 式		47,520	YOL2I20BB0A
掘削補助機械搬入搬出	1	回		47,520	47,520	SZA165 0 施工 第0-0020号内訳表
埋戻土運搬工			1 式		456,568	YOL1Y205
積込（ルーズ）			1 式		94,254	YOL2I20BA05
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	389	m 3		242.3	94,254	SZA125 0 A=1, B=1, C=1 施工 第0-0018号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬			1 式		362,314	Y0L1Y205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 3.5km以下	389	m 3		931.4	362,314	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=2, F=1, G=3.4 施工 第0-0021号内訳表
残土処理工			1 式		9,383,422	Y0L1Y205
土砂等運搬			1 式		9,054,337	Y0L1Y205A01
ふるい分け工 山積0.8m3	2,557	m3		1,616	4,132,112	V0630 0 施工 第0-0022号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 11.0km以下	2,557	m 3		1,925	4,922,225	SZA105 0 A=1, B=1, C=1, D=2, F=1, G=9.0 施工 第0-0023号内訳表
整地			1 式		329,085	Y0L1Y205A03
整地 残土受入れ地での処理	2,557	m 3		128.7	329,085	SZA109 0 A=1 施工 第0-0024号内訳表
R C 橋脚工			1 式		254,094,350	Y0L2J

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
場所打杭工			1 式		122,766,752	Y0L2J21K
場所打杭			1 式		122,074,320	Y0L2J21K44R
場所打ち杭（P 2 橋脚） 全回転オールケーシング工 φ 1500 L=25.0m	24		本	5,051,753	121,242,072	G0100 0 科目 第0001号内訳表
杭頭処理 設計杭径 1 5 0 0 mm	24		本	34,677	832,248	SB043 0 A=4 施工 第0-0025号内訳表
積込（ルーズ）			1 式		351,335	Y0L2J21KA05
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	1,450		m 3	242.3	351,335	SZA125 0 A=1, B=1, C=1 施工 第0-0018号内訳表
積込（コンクリート殻）			1 式		84,286	Y0L2J21KA05
積込（コンクリート殻）						SZA789 0 A=1, B=1
全ての費用	67		m 3	1,258	84,286	施工 第0-0026号内訳表
殻運搬			1 式		109,411	Y0L2J21KA01

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 5.7km以下 全ての費用	67		m	3	1,633		109,411		SZA961 0 A=1, B=1, C=2, E=1, F=1, G=4.5 施工 第0-0027号内訳表	
殻処分				1 式			147,400		YOL2J21KA0F	
#処分費（直接工事費用）#				1 式			147,400		#0042	
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	67		m	3	2,200		147,400		S0020 0 A=2 施工 第0-0028号内訳表	
橋脚躯体工				1 式			131,327,598		YOL2J2HM	
基礎材				1 式			441,099		YOL2J2HM42I	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャラン RC-40 全ての費用	279		m	2	1,581		441,099		SZA391 0 A=4, C=4, D=1 施工 第0-0029号内訳表	
均しコンクリート				1 式			733,880		YOL2J2HM42J	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 全ての費用	28		m	3	26,210		733,880		SZB401 0 A=1, B=1, D=1, E=1, F=1, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0030号内訳表	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
コン	クリート			1 式		48,730,796	Y0L2J2HM612
	橋台橋脚コンクリート打設(2) V ≧ 5 0 2 4 - 1 2 - 2 5 水セメント比 5 5 %以下	1,894	m 3	23,305	44,139,670	施工 第0-0031号内訳表	
養生工 一般養生 鉄筋構造物		1,894	m 3	579	1,096,626	SB417 0 A=2, B=1 施工 第0-0034号内訳表	
	コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 全ての費用 間詰め	145	m 3	24,100	3,494,500	SZB401 0 A=1, B=1, D=2, E=2, F=1, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0035号内訳表	
鉄筋				1 式		64,135,123	Y0L2J2HM42L
	鉄筋工（加工歩掛） 鉄筋径 D51mm R7基準書Ⅱ-4-④-2	68.610	t	36,635	2,513,527	V0490 0 施工 第0-0036号内訳表	
鉄筋工（組立 一般構造物） 鉄筋径 D51mm		68.610	t	50,507	3,465,285	V0500 0 施工 第0-0037号内訳表	
	鉄筋材料費 鉄筋径 D51mm R7基準書Ⅱ-4-④-2	68.610	t	141,110	9,681,557	V0510 0 施工 第0-0038号内訳表	
鉄筋工（加工歩掛） 鉄筋径 D41mm		62.505	t	43.668	2,729,468	V0520 0 施工 第0-0039号内訳表	

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
鉄筋工（組立 一般構造物） 鉄筋径 D41mm R7基準書Ⅱ-4-④-3	62.505	t	57,611	3,600,975	V0530	0	施工	第0-0040号内訳表		
鉄筋材料費 鉄筋径 D41mm R7基準書Ⅱ-4-④-2	62.505	t	126,690	7,918,758	V0540	0	施工	第0-0041号内訳表		
鉄筋工（加工歩掛） 鉄筋径 D25～D16mm R7基準書Ⅱ-4-④-2	93.352	t	71,008	6,628,738	V0430	0	施工	第0-0008号内訳表		
鉄筋工（組立 一般構造物） 鉄筋径 D25～D16mm R7基準書Ⅱ-4-④-3	93.352	t	123,528	11,531,585	V0550	0	施工	第0-0042号内訳表		
鉄筋材料費 鉄筋径 D25～D16mm R7基準書Ⅱ-4-④-2	93.352	t	120,510	11,249,849	V0450	0	施工	第0-0010号内訳表		
鉄筋工（加工歩掛） 鉄筋径 D13mm R7基準書Ⅱ-4-④-2	0.652	t	95,760	62,435	V0460	0	施工	第0-0011号内訳表		
鉄筋工（組立 一般構造物） 鉄筋径 D13mm R7基準書Ⅱ-4-④-3	0.652	t	150,021	97,813	V0560	0	施工	第0-0043号内訳表		
鉄筋材料費 鉄筋径 D13mm R7基準書Ⅱ-4-④-2	0.652	t	122,570	79,915	V0480	0	施工	第0-0013号内訳表		
ガス圧接手 鉄筋径 D51mm R7基準書Ⅱ-4-④-5	262	箇所	9,597	2,514,414	V0570	0	施工	第0-0044号内訳表		

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガス圧接接手 鉄筋径 D41mm						V0580 0
R7基準書Ⅱ-4-④-5	288		箇所	5,118	1,473,984	施工 第0-0045号内訳表
機械式鉄筋定着加工費 D 2 2 3m < L ≤ 4m	962		箇所	610	586,820	F0120 0
型枠						Y0L2J2HMB16
			1 式		9,098,923	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)	70		m 2	13,960	977,200	SZB431 0 A=1, B=3 施工 第0-0046号内訳表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	772		m 2	10,380	8,013,360	SZB431 0 A=1, B=1 施工 第0-0047号内訳表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	7		m 2	5,285	36,995	SZB431 0 A=1, B=5 施工 第0-0048号内訳表
箱抜き 円形空洞型枠各種 支承部アンカー箱抜き φ 300	23.4		m	1,977	46,261	SZD138 0 B=6, C=1 施工 第0-0049号内訳表
箱抜き 円形空洞型枠各種 固定装置アンカー箱抜き φ 280	12.7		m	1,977	25,107	SZD138 0 B=6, C=1 施工 第0-0050号内訳表
目地板						Y0L2J2HMB16
			1 式		3,104,064	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発泡ゴム設置工 t=100mm 材料含む	48		m 2	64,668	3,104,064	V0100 0 施工 第0-0051号内訳表
足場			1 式		5,083,713	Y0L2J2HM42P
足場工 手摺先行型足場	1		式	5,083,713	5,083,713	S0384 0 A=943, B=1, C=2 施工 第0-0052号内訳表
仮設工			1 式		102,131,280	Y0L2Q
土留・仮締切工			1 式		100,363,348	Y0L2Q203
鋼矢板			1 式		70,448,642	Y0L2Q20340W
仮設材（鋼矢板・H型鋼） 当初より撤去する 本矢板 VL型 今回工事打込	1		式	7,380,383	7,380,383	S0396 0 A=1, B=120, C=110, D=187000, E=4150, F=1, G=187, H=222.1, I=2 施工 第0-0054号内訳表
仮設材（鋼矢板・H型鋼） 当初より撤去する 本矢板 VL型 前回工事までより継続	1		式	14,929,200	14,929,200	S0396 0 A=1, B=110, C=105, D=187000, E=4150, F=1, G=416, H=264.0, I=2 施工 第0-0055号内訳表
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 圧入（180＜Nmax≤600） 陸上施工 VL型	1		回	516,948	516,948	SB611 0 A=4, B=1, C=4, D=1 施工 第0-0056号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板圧入工（250＜Nmax≤375） 圧入長23m VL型 L=23.5m	90		枚	411,034	36,993,060	SB601 0 A=4, B=23.0, C=23.5, D=4, E=1 施工 第0-0059号内訳表
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 引抜 陸上施工 VL型	1		回	65,514	65,514	SB611 0 A=5, B=1, C=4, D=1 施工 第0-0060号内訳表
鋼矢板引抜工（油圧圧入引抜工） 陸上施工 VL型 引抜長23m	197		枚	16,134	3,178,398	SB609 0 A=1, B=4, C=23.0, D=1 施工 第0-0063号内訳表
低空頭対応型圧入機設置撤去工 引抜	1		回	88,671	88,671	V0300 0 施工 第0-0064号内訳表
低空頭対応型圧入機引抜工 VL型 L=23.0m 切断施工あり 日当り施工枚数:4.29枚/日	47		枚	155,244	7,296,468	V0320 0 施工 第0-0066号内訳表
H鋼杭			1式		1,164,286	Y0L2Q2035F5
仮設材（鋼矢板・H型鋼） 当初より撤去しない （埋設）	1		式	871,000	871,000	S0392 0 A=134000, B=1, C=6.5 施工 第0-0067号内訳表
H形鋼打込工（WJ併用バイブロハンマ工） 油圧・陸上施工 打込長12m H400 継施工なし	3		本	97,762	293,286	SB563 0 B=2, C=5, D=12.0, E=6, F=2, G=1 施工 第0-0068号内訳表
切梁・腹起し			1式		32,414,841	Y0L2Q2035F6

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材（鋼矢板・H型鋼） 当初より撤去する 山留主部材 H-350～400	1		式	3,189,204	3,189,204	S0396 0 A=4, B=125, C=110, D=146000, E=4700, F=1, G=16 2, H=127.4 施工 第0-0071号内訳表
仮設材（鋼矢板・H型鋼） 当初より撤去する 山留主部材 H-500	1		式	2,111,339	2,111,339	S0396 0 A=4, B=235, C=217, D=221000, E=6820, F=1, G=16 2, H=46.4 施工 第0-0072号内訳表
山留主部材の副部材 副部材（A）	1		式	2,695,468	2,695,468	S0410 0 A=1, B=1, C=162, D=38.2, E=250, F=9400, G=3300 00 施工 第0-0073号内訳表
山留主部材の副部材 副部材（B）	1		式	2,333,100	2,333,100	S0410 0 A=2, B=1, D=7.0, G=330000 施工 第0-0074号内訳表
切梁・腹起し設置 火打ブロックなし	219.0		t	35,871	7,855,749	SB661 0 A=1, B=1 施工 第0-0075号内訳表
切梁・腹起し撤去 火打ブロックなし	219.0		t	21,457	4,699,083	SB661 0 A=2, B=1 施工 第0-0076号内訳表
スルーサー設置工 H35-W350-35-35	6		本	831,208	4,987,248	V0600 0 施工 第0-0077号内訳表
スルーサー設置工 H50-W350-65-65	3		本	1,514,550	4,543,650	V0610 0 施工 第0-0078号内訳表
スクラップ			1 式		-3,664,421	Y0L2Q2035F6

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベース4～4.5t積、2.9t吊	115.97	t		9,898	1,147,871	SZA084 0 A=2, B=1 施工 第0-0079号内訳表
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベース4～4.5t積、2.9t吊 DID区間あり	115.97	t		1,704	197,612	SZA082 0 A=2, B=2, C=3, D=1 施工 第0-0080号内訳表
諸経費対象外(共× 現× ー×)			1 式		-5,009,904	#0046 A=工種金額加算累計, B=特殊金額加算累計
有価物控除 鉄 ヘビーH1 (2t以上5t以下) Gコード内×、共×現×ー×、現環×	115.97	t		-43,200	-5,009,904	S0025 0 A=1, B=2 施工 第0-0081号内訳表
水替工			1 式		1,767,932	Y0L2Q205
ポンプ排水			1 式		1,767,932	Y0L2Q2055G0
締切排水工 (常時排水) 0～120m ³ /h未満	1		式	1,767,932	1,767,932	S0390 0 A=2, B=1, C=1, D=58, E=1, F=1 施工 第0-0082号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊						376,707,095	
うち材料費	算定式…………			1 式			
うち労務費	算定式…………			1 式			
運搬費				1 式		15,727,378	Z0004
	仮設材等の運搬 製品長 1 5 m 超え 運搬距離 1. 3 k m (×往復) 鋼矢板	222.1	t		17,020	3,780,142	SA005 0 A=3, B=1. 3, C=3, D=1, F=2, G=2, J=4 施工 第0-0088号内訳表
	仮設材等の運搬 製品長 1 5 m 超え 運搬距離 1. 3 k m (搬出) 鋼矢板	264.0	t		8,510	2,246,640	SA005 0 A=3, B=1. 3, C=2, D=1, F=2, G=2, J=3 施工 第0-0089号内訳表
	仮設材等の運搬 製品長 1 2 m 以内 運搬距離 1. 3 k m (×往復) 切梁腹起し材	212.1	t		11,700	2,481,570	SA005 0 A=1, B=1. 3, C=3, D=1, F=2, G=2, J=4 施工 第0-0090号内訳表
	重建設機械分解組立輸送費 (往復) バックハウ系山積 1. 0 ～ 1. 4 m 3 以下						SA025 0 A=6, B=3, D=1
	クラムシェル掘削	1	回		520,555	520,555	施工 第0-0091号内訳表
	重建設機械分解組立輸送費 (往復) クローラクレーン系 3 5 超 8 0 t 吊以下						SA025 0 A=6, B=6, D=1
		1	回		1,233,807	1,233,807	施工 第0-0092号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
重建設機械分解組立輸送費（往復） クローラクレーン系 8 0 超 1 5 0 t 吊以下	1		回	2,588,977	2,588,977	SA025 0 A=6, B=7, D=1 施工 第0-0093号内訳表
重建設機械分解組立輸送費（往復） A C 掘削スキッド C C 基礎工事用 1 0 0 t	1		回	2,704,687	2,704,687	SA025 0 A=6, B=20, D=1 施工 第0-0094号内訳表
貨物自動車運転 油圧式杭圧入引抜機	1		台	171,000	171,000	V0620 0 施工 第0-0096号内訳表
技術管理費			1 式		9,570	Z0006
締め固めた土のコーン指数試験	1		件	9,570	9,570	T7515 0
現場環境改善費			1 式		6,944,000	Z0010
算定式……6944566=381569599*0.0182 対象額……381,569,599 率………0.0182					6,944,566	
共通仮設費（率分） 算定式……32140571=381716999*0.0842 <<0.0842 =(0.0702 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……381,716,999 率………0.0702			1 式		32,140,571	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					54,821,519	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊純工事費＊＊					431,528,614	
現場管理費	算定式……115246168=436538518*0.2640 <<0.2640 =(0.2400*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……436,538,518 率……0.2400		1 式		115,246,168	
うち法定福利費事業主分	算定式……		1 式			
うち建退共制度の掛金	算定式……		1 式			
＊＊工事原価＊＊					546,774,782	
うち安全衛生経費	算定式……		1 式			
一般管理費等	算定式……79843244=551784686*0.1447 <<率の補正 0.1447 = 0.1447 * 1.00 >> 対象額……551,784,686 率……0.1447		1 式	前払補正係数1.0000	79,843,244	
契約保証費	算定式……220713=551784686*0.0004 対象額……551,784,686 率……0.0004		1 式		220,713	
＊＊一般管理費等計＊＊					80,063,957	

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊工事価格＊＊								626,830,000		
＊＊工事価格計＊＊								626,830,000		
消費税・地方消費税額 算定式……62683000=626830000*0.10 対象額……626,830,000 率……0.1000				1	式			62,683,000		
＊＊請負工事費＊＊								689,513,000		

場所打ち杭（P 2 橋脚）

科目内訳表

頁0-0019

G0100
全回転オールケーシング工 φ 1500 L=25.0m

科目 第0001号内訳表

1 本 当り

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
場所打ち杭工（全回転式オールケーシング工） 設計杭径 1 5 0 0 mm 杭長 2 5 m	1		本	3, 287, 310	3, 287, 310	SB034 0 A=4, B=34. 16, C=0, D=0, E=0, F=0, G=0, H=25. 0, I=3, J=1, L=21000, M=1 施工 第0-0001号内訳表
鉄筋工（加工歩掛） 鉄筋径 D32～D29mm						V0400 0
R7基準書Ⅱ-4-④-2	3. 289		t	50, 702	166, 758	施工 第0-0005号内訳表
鉄筋工（組立 場所打鉄筋かご） 鉄筋径 D32～D29mm						V0410 0
R7基準書Ⅱ-4-④-4	3. 289		t	62, 741	206, 355	施工 第0-0006号内訳表
鉄筋材料費 鉄筋径 D32～D29mm						V0420 0
R7基準書Ⅱ-4-④-2	3. 289		t	121, 540	399, 745	施工 第0-0007号内訳表
鉄筋工（加工歩掛） 鉄筋径 D25～D16mm						V0430 0
R7基準書Ⅱ-4-④-2	2. 840		t	71, 008	201, 662	施工 第0-0008号内訳表
鉄筋工（組立 場所打鉄筋かご） 鉄筋径 D25～D16mm						V0440 0
R7基準書Ⅱ-4-④-4	2. 840		t	85, 414	242, 575	施工 第0-0009号内訳表
鉄筋材料費 鉄筋径 D25～D16mm						V0450 0
R7基準書Ⅱ-4-④-2	2. 840		t	120, 510	342, 248	施工 第0-0010号内訳表
鉄筋工（加工歩掛） 鉄筋径 D13mm						V0460 0
R7基準書Ⅱ-4-④-2	0. 017		t	95, 760	1, 627	施工 第0-0011号内訳表
鉄筋工（組立 場所打鉄筋かご） 鉄筋径 D13mm						V0470 0
R7基準書Ⅱ-4-④-4	0. 017		t	112, 169	1, 906	施工 第0-0012号内訳表

場所打ち杭（P 2 橋脚）

科目内訳表

頁0-0020

G0100
全回転オールケーシング工
φ 1500 L=25.0m

科目 第0001号内訳表

1 本 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋材料費 鉄筋径 D13mm					V0480 0
R7基準書Ⅱ-4-④-2	0.017	t	122,570	2,083	施工 第0-0013号内訳表
補強リング（等辺山形鋼） L－6×65×65					F0210 0
	0.212	t	107,000	22,684	
補強リング固定用Uボルト D32用 ナット2個含む					F0220 0
	176	個	270	47,520	
補強リング固定用Uボルト D25用 ナット2個含む					F0200 0
	48	個	260	12,480	
補強リング加工費（等辺山形鋼） 補強リング加工費30kg未満 リング溶接含む					F0230 0
	10	本	7,200	72,000	
穴あけ加工費（等辺山形鋼） 補強リング加工費					F0240 0
	448	箇所	100	44,800	
計	1	本		5,051,753	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	2.260	人	32,600	73,676	RA125 69
とび工	2.260	人	29,800	67,348	RA030 69
特殊作業員	2.260	人	27,500	62,150	RA005 69
普通作業員	2.260	人	24,300	54,918	RA010 69
オールケーシング掘削機運転（機－18） 全回転型・スキッド式径2000mm 普通型	2.260	日	359,460	812,379	SX280 施工 第0-0002号内訳表 69
クローラクレーン運転（機－18） 油圧・ラチスジブ・基礎工事用100t吊 排出ガス対策型2014年規制	2.260	日	236,418	534,304	SX155 施工 第0-0003号内訳表 69
バックホウ運転（機－28） クローラ型・後方超小旋回山積0.5m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	2.260	日	38,872	87,850	SX060 施工 第0-0004号内訳表 69
生コンクリート ★	48.130	m3	21,000	1,010,730	TC200
ビット等損耗費	0.500	%	1,692,625	8,463	#06 (労+機)×率
諸雑費	34.000	%	1,692,625	575,492	#09 (労+機)×率
小計	1	本		3,287,310	
A 設計杭径 D B レキ質土・粘性土・砂・砂質土の掘削長 C 岩塊・玉石の掘削長（m）	=4 m=34.16 =0	設計杭径1500mm レキ質土・粘性土・砂・砂質土の掘削長 m 岩塊・玉石の掘削長（m）			

施 工 内 訳 表

0-0022

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D 軟岩Ⅰの掘削長 (m)	=0	軟岩Ⅰの掘削長 (m)			
E 軟岩Ⅱの掘削長 (m)	=0	軟岩Ⅱの掘削長 (m)			
F 中硬岩の掘削長 (m)	=0	中硬岩の掘削長 (m)			
G 硬岩Ⅰの掘削長 (m)	=0	硬岩Ⅰの掘削長 (m)			
H 杭長 L (m)	=25	杭長 L (m)			
I 生コンクリート規格	=3	生コンクリート各種			
J 生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬			
L 生コンクリート単価 (円/m ³)	=21000	生コンクリート単価 (円/m ³)			
M 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
杭1本当りの掘削日数 Dc1=0.03*34.160+0.04*0.000+0.04*0.000+0.06*0.000+0.08*0.000+0.08*0.000=1.02日/本					小数2位止め
杭1本当りのコンクリート打設等の施工日数 Dc2=1.24日/本					
杭1本当り施工日数 Dc=Dc1+Dc2=1.02+1.24=2.26日/本					
土木一般世話役 1*Dc=1*2.260=2.260人					
とび工 1*Dc=1*2.260=2.260人					
特殊作業員 1*Dc=1*2.260=2.260人					
普通作業員 1*Dc=1*2.260=2.260人					
ホルディング掘削機運転 Dc=2.260日					
クローレン運転 Dc=2.260日					
バックホ運転 Dc=2.260日					
生コンクリート $Q=\pi/4 \cdot D^2 \cdot L \cdot (1+K)=3.14/4 \cdot 1.500^2 \cdot 25.000 \cdot (1+0.09)=48.130m^3$					
ヒート等損耗費率 $P=(0.5 \cdot 34.160+53 \cdot 0.000+22 \cdot 0.000+18 \cdot 0.000+59 \cdot 0.000+110 \cdot 0.000)/34.160=0.5\%$					小数1位止め

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
全回転型オールケーシング掘削機 スキッド式・D／油圧駆動径２０００mm	1.460	供用日	212,000	309,520	MB762
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	145.000	L	152	22,040	TSX24
小計	1	日		359,460	
A 規格	=4	全回転型・スキッド式径２０００mm			
B 排出ガス対策型区分	=1	普通型			
C 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
E オールケーシング掘削機（供用日／日）	=1.46	オールケーシング掘削機（供用日／日）			
F 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
G 軽油（L／日）	=145	軽油（L／日）			
機械損料補正なし 15欄 212,000円					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クローラクレーン〔油圧駆動W・基礎工事〕 ラチスジブ型・排ガス２０１４１００ｔ吊	1.390	供用日	137,000	190,430	MA56G
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	119.000	L	152	18,088	TSX24
小計	1	日		236,418	
A 規格	=24	油圧・ラチスジブ・基礎工事用１００ｔ吊			
B 排出ガス対策型区分	=6	排出ガス対策型２０１４年規制			
C 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
E クローラクレーン（供用日／日）	=1.39	クローラクレーン（供用日／日）			
F 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
G 軽油（L／日）	=119	軽油（L／日）			
機械損料補正なし 15欄 137,000円					

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積0. 5 m 3	1.600		供用日	7,020	11,232	KQ070
運転手（特殊）	0.800		人	27,900	22,320	RA070
軽油	35.000		L	152	5,320	TSX24
小計	1		日		38,872	
A 規格	=11		クローラ型・後方超小旋回山積0. 5 m 3			
B 排出ガス対策型区分	=11		超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C バックホウ（供用日／日）	=1.6		バックホウ（供用日／日）			
D 特殊運転手（人／日）	=0.8		特殊運転手（人／日）			
E 軽油（L／日）	=35		軽油（L／日）			

特単単価適用日：08年05月10日
0-0026

施 工 内 訳 表

鉄筋工（加工歩掛）
鉄筋径 D32～D29mm

V0400

施工 第0-0005号内訳表

R7基準書Ⅱ-4-④-2

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.100	人	32,600	3,260	RA125 1
鉄筋工	1.200	人	31,400	37,680	RA050 1
普通作業員	0.100	人	24,300	2,430	RA010 1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
諸雑費	12.000	%	43,370	5,204	#01 (労)×率
小計	1	t		50,702	

特単単価適用日：08年05月10日
0-0027

施 工 内 訳 表

鉄筋工（組立 場所打鉄筋かご）
鉄筋径 D32～D29mm

V0410

施工 第0-0006号内訳表

R7基準書Ⅱ-4-④-4

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.200	人	32,600	6,520	RA125 1
鉄筋工	1.600	人	31,400	50,240	RA050 1
普通作業員	0.100	人	24,300	2,430	RA010 1
諸雑費	6.000	%	59,190	3,551	#01 (労)×率
小計	1	t		62,741	

鉄筋材料費
鉄筋径 D32～D29mm

V0420

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号内訳表

R7基準書Ⅱ-4-④-2 1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼 SD345 D32～29mm(使用量200t超)	1.030	t	118,000	121,540	F0330
小計	1	t		121,540	

特単単価適用日：08年05月10日
0-0029

施 工 内 訳 表

鉄筋工（加工歩掛）
鉄筋径 D25～D16mm

V0430

施工 第0-0008号内訳表

R7基準書Ⅱ-4-④-2 1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.100	人	32,600	3,260	RA125 1
鉄筋工	1.700	人	31,400	53,380	RA050 1
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA010 1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
諸雑費	12.000	%	61,500	7,380	#01 (労)×率
小計	1	t		71,008	

特単単価適用日：08年05月10日
0-0030

施 工 内 訳 表

鉄筋工（組立 場所打鉄筋かご）
鉄筋径 D25～D16mm

V0440

施工 第0-0009号内訳表

R7基準書Ⅱ-4-④-4 1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.300	人	32,600	9,780	RA125 1
鉄筋工	2.100	人	31,400	65,940	RA050 1
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA010 1
諸雑費	6.000	%	80,580	4,834	#01 (労)×率
小計	1	t		85,414	

特単単価適用日：08年05月10日
0-0031

鉄筋材料費
鉄筋径 D25～D16mm

V0450

施 工 内 訳 表

施工 第0-0010号内訳表

R7基準書Ⅱ-4-④-2 1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼 SD345 D25～16mm(使用量200t超)	1.030	t	117,000	120,510	F0340
小計	1	t		120,510	

特単単価適用日：08年05月10日
0-0032

施 工 内 訳 表

鉄筋工（加工歩掛）
鉄筋径 D13mm

V0460

施工 第0-0011号内訳表

R7基準書Ⅱ-4-④-2 1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.200	人	32,600	6,520	RA125 1
鉄筋工	2.300	人	31,400	72,220	RA050 1
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA010 1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
諸雑費	12.000	%	83,600	10,032	#01 (労)×率
小計	1	t		95,760	

特単単価適用日：08年05月10日
0-0033

施 工 内 訳 表

鉄筋工（組立 場所打鉄筋かご）
鉄筋径 D13mm

V0470

施工 第0-0012号内訳表

R7基準書Ⅱ-4-④-4

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.400	人	32,600	13,040	RA125 1
鉄筋工	2.800	人	31,400	87,920	RA050 1
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA010 1
諸雑費	6.000	%	105,820	6,349	#01 (労)×率
小計	1	t		112,169	

特単単価適用日：08年05月10日
0-0034

施 工 内 訳 表

鉄筋材料費 V0480 鉄筋径 D13mm R7基準書Ⅱ-4-④-2 施工 第0-0013号内訳表 1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼 SD345 D13mm(使用量200t超)	1.030	t	119,000	122,570	F0350
小計	1	t		122,570	

床掘り 土砂		SZA161	施 工 内 訳 表		施工 第0-0014号内訳表	頁0-0035	
		標準	A領域			1	m 3 当り
代 表 機 労 材 規 格				金 額	備 考		
バックホウ [クローラ型] 賃料							
山積0. 8 m 3							
運転手 (特殊)							
普通作業員							
軽油							
積算単価							
小計				319.6			
A	土質	=1	土砂				
B	施工方法	=1	標準				
C	土留方式の種類	=2	自立式				
D	障害の有無	=1	障害なし				
E	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ				

床掘り			SZA161		施工 第0-0015号内訳表		頁0-0036	
土砂			標準		B領域		1	m 3 当り
代 表 機 労 材 規 格						金 額	備 考	
バックホウ [クローラ型] 賃料								
山積0. 8 m 3								
普通作業員								
運転手 (特殊)								
軽油								
積算単価								
小計						520. 2		
A	土質	=1	土砂					
B	施工方法	=1	標準					
C	土留方式の種類	=4	切梁腹起式					
D	障害の有無	=2	障害あり					
E	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ					

1	m 3	当り
---	-----	----

C領域

保26/05/29 15:51:08

埋戻し

SZA181
最大埋戻幅4m以上

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表
1 m 3 当り
頁0-0038

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料			山積 0. 8 m 3	
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料			質量 0. 5 ～ 0. 6 t	
タンパ (ランマ) 賃料			質量 6 0 ～ 8 0 k g	
特殊作業員				
普通作業員				
運転手 (特殊)				
軽油				
ガソリン			レギュラー スタンド	
積算単価				
小計			1, 084	
A 施工方法	=2	最大埋戻幅4m以上		
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ		

施工 第0-0018号内訳表

1 m 3 当り

施工内訳表

SZ A125

土量50,000m³未満

積込 (ルーズ)
土砂[illegible]

代 表 機 労 材 規 格	金 額	1 m 2 当り
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 1 6 t 吊		
特殊作業員		
積算単価		
小計	47,520	
A ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略) =0 ラフテレーンクレーン賃料補正係数(標準=省略)		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級				
運転手 (一般)				
軽油				
積算単価				
小計			931.4	
A	土砂等発生現場	=1	標準	
B	積込機種・規格	=1	バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	
C	土質	=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	
D	DID区間の有無	=2	DID区間あり	
F	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
G	運搬距離 [k m]	=3.4	運搬距離 [k m]	

特単単価適用日：08年05月10日
0-0043

施 工 内 訳 表

ふるい分け工
山積0.8m3

V0630

施工 第0-0022号内訳表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ 山積0.8m3 スケルトンバケット	1.500	日	42,000	63,000	F0390
運転手（特殊）	1.500	人	27,900	41,850	RA070
軽油	134.000	L	152	20,368	TSX24
普通作業員	1.500	人	24,300	36,450	RA010
計	100	m3		161,668	
小計	1	m3		1,616	

土砂等運搬標準				SZA105	施工 第0-0023号内訳表		頁0-0044	
土砂(岩塊・玉石混り土含む)				11.0km以下		1 m 3 当り		
代 表 機 労 材 規 格					金 額		備 考	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級								
運転手 (一般)								
軽油								
積算単価								
小計					1,925			
A	土砂等発生現場	=1	標準					
B	積込機種・規格	=1	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)					
C	土質	=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
D	DID区間の有無	=2	DID区間あり					
F	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ					
G	運搬距離 [k m]	=9	運搬距離 [k m]					
</								

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料		
山積 0. 8 m 3		
運転手 (特殊)		
軽油		
積算単価		
小計	128.7	
A 作業区分	=1	残土受入れ地での処理

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.150	人	32,600	4,890	RA1259
特殊作業員	0.510	人	27,500	14,025	RA0059
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201150t吊	0.150	日	92,000	13,800	KQ4B89
諸雑費	6.000	%	32,715	1,962	#09 (労+機)×率
小計	1	本		34,677	
A 設計杭径 D B R T C 賃料補正係数 (標準=省略)	=4 =0	設計杭径1500mm R T C 賃料補正係数 (標準=省略)			

積込（コンクリート殻）

SZA789

施工内訳表

施工 第0-0026号内訳表

全ての費用

m 3

当り

[illegible]

SZA961

全ての費用

1 m 3 当り

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金額

備	考
---	---

運轉手（一般）

輕油

積算単価

小計

1,633

A	殻発生作業	=1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし
---	-------	----	--------------------

B 積込工法区分	=1	機械積込
----------	----	------

C	DID区間の有無	=2	DID区間あり
---	----------	----	---------

E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ
--------	----	--------------

F	費用の内訳	=1	全ての費用
---	-------	----	-------

G	運搬距離 [k m]	=4.5	運搬距離 [k m]
---	------------	------	------------

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	m 3	2,200	220,000	T2602 Sコードを使用すること
計	100	m 3		220,000	
小計	1	m 3		2,200	
A 廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 山積0.8m3		
その他(機械)		
普通作業員		
特殊作業員		
運転手 (特殊)		
土木一般世話役		
その他(労務)		
再生クラッシャラン RC-40		
軽油		
その他(材料)		
積算単価		
小計	1,581	
A 砕石の厚さ =4 17.5cmを超え20.0cm以下		
C 砕石の種類 =4 再生クラッシャラン RC-40		
D 費用の内訳 =1 全ての費用		

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
コンクリートポンプ車〔トラック架装〕				
ブーム式圧送能力90～110m3／h				
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
運転手(特殊)				
その他(労務)				
生コンクリート(18-8-25)				(W／C指定なし)
軽油				
積算単価				
小計			26,210	
A	構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物	
B	打設工法	=1	コンクリートポンプ車打設	
D	設計日打設量	=1	10m3以上100m3未満	
E	養生工の種類	=1	養生無し	
F	圧送管延長距離区分	=1	延長無し	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	18-8-25	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=1	0<L (km) ≤10	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

特単単価適用日：08年05月10日
0-0052

施 工 内 訳 表

橋台橋脚コンクリート打設(2)
V≧5.0

V0200

施工 第0-0031号内訳表

2.4-1.2-2.5 水セメント比5.5%以下

10 m³ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.060	人	32,600	1,956	RA125 9
特殊作業員	0.180	人	27,500	4,950	RA005 9
普通作業員	0.240	人	24,300	5,832	RA010 9
生コン（高炉セメントB種） 2.4-1.2-2.5水セメント比5.5%以下 普通車運搬	10.200	m ³	21,000	214,200	S0336 施工 第0-0032号内訳表
コンクリートポンプ車運転（機-20） ブーム式圧送能力90～110m ³ /h	0.060	日	92,844	5,570	SX638 施工 第0-0033号内訳表 9
諸雑費	3.000	%	18,308	549	#09 (労+機)×率
計	10	m ³		233,057	
小計	1	m ³		23,305	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
生コンクリート（24-12-25） 高炉（W/C 55%以下）	1.000	m3	21,000	21,000	T1235
小計	1	m3		21,000	
A 使用セメント種別	=1	高炉			
B 設計基準強度	=12	24-12-25			
C 運搬車規格	=1	普通車運搬			
D 生コン運搬距離L（km）	=1	0<L（km）≤10			
E 水セメント比	=3	水セメント比55%以下			
生コン運搬距離0.000<L（km）≤10.000 運搬割増なし					

コンクリートポンプ車運転（機－２０）
ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ³／h

SX638

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表 0-0054
1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ車〔トラック架装〕 ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ³／h	1.040	供用日	52,800	54,912	MC316
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	66.000	L	152	10,032	TSX24
小計	1	日		92,844	
A 規格	=10	ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ³／h			
B Cポンプ車供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	Cポンプ車供用日当運転時間（標準＝省略）			
C C○圧送管供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	C○圧送管供用日当運転時間（標準＝省略）			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
E コンクリートポンプ車（供用日／日）	=1.04	コンクリートポンプ車（供用日／日）			
F 圧送管総延長 L（m）	=0	圧送管総延長 L（m）			
G コンクリート圧送管（供用日／日）	=1.04	コンクリート圧送管（供用日／日）			
H 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
I 軽油（L／日）	=66	軽油（L／日）			
機械損料補正なし 15欄 52,800円					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.050	人	32,600	1,630	RA125 9
普通作業員	0.130	人	24,300	3,159	RA010 9
諸雑費	21.000	%	4,789	1,005	#09 (労) × 率
計	10	m 3		5,794	
小計	1	m 3		579	
A 構造物種別 B 養生の種類	=2 =1	鉄筋構造物 一般養生			

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
コンクリートポンプ車〔トラック架装〕				
ブーム式圧送能力90～110m3／h				
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
運転手(特殊)				
その他(労務)				
生コンクリート(18-8-25)				(W／C指定なし)
軽油				
積算単価				
小計			24,100	
A	構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物	
B	打設工法	=1	コンクリートポンプ車打設	
D	設計日打設量	=2	100m3以上500m3未満	
E	養生工の種類	=2	一般養生	
F	圧送管延長距離区分	=1	延長無し	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	18-8-25	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=1	0<L (km) ≤10	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

特単単価適用日：08年05月10日
0-0057

施 工 内 訳 表

鉄筋工（加工歩掛）
鉄筋径 D51mm

V0490

施工 第0-0036号内訳表

R7基準書Ⅱ-4-④-2

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.100	人	32,600	3,260	RA125 1
鉄筋工	0.800	人	31,400	25,120	RA050 1
普通作業員	0.100	人	24,300	2,430	RA010 1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
諸雑費	12.000	%	30,810	3,697	#01 (労)×率
小計	1	t		36,635	

特単単価適用日：08年05月10日
0-0058

施 工 内 訳 表

鉄筋工（組立 一般構造物）
鉄筋径 D51mm

V0500

施工 第0-0037号内訳表

R7基準書Ⅱ-4-④-3 1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.100	人	32,600	3,260	RA125 1
鉄筋工	1.100	人	31,400	34,540	RA050 1
普通作業員	0.100	人	24,300	2,430	RA010 1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.110	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	11.000	%	40,230	4,425	#01 労務費の11.0%
小計	1	t		50,507	

鉄筋材料費
鉄筋径 D51mm

V0510

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

R7基準書Ⅱ-4-④-2

1t当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼 SD345 D51mm(使用量200t超)	1.030	t	137,000	141,110	F0300
小計	1	t		141,110	

特単単価適用日：08年05月10日
0-0060

施 工 内 訳 表

鉄筋工（加工歩掛）
鉄筋径 D41mm

V0520

施工 第0-0039号内訳表

R7基準書Ⅱ-4-④-2

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.100	人	32,600	3,260	RA125 1
鉄筋工	1.000	人	31,400	31,400	RA050 1
普通作業員	0.100	人	24,300	2,430	RA010 1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
諸雑費	12.000	%	37,090	4,450	#01 (労)×率
小計	1	t		43,668	

特単単価適用日：08年05月10日
0-0061

施 工 内 訳 表

鉄筋工（組立 一般構造物）
鉄筋径 D41mm

V0530

施工 第0-0040号内訳表

R7基準書Ⅱ-4-④-3

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.200	人	32,600	6,520	RA125 1
鉄筋工	1.200	人	31,400	37,680	RA050 1
普通作業員	0.100	人	24,300	2,430	RA010 1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.110	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	11.000	%	46,630	5,129	#01 (労)×率
小計	1	t		57,611	

鉄筋材料費
鉄筋径 D41mm

V0540

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号内訳表

R7基準書Ⅱ-4-④-2

1

t

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼 SD345 D41mm(使用量200t超)	1.030	t	123,000	126,690	F0310
小計	1	t		126,690	

特単単価適用日：08年05月10日
0-0063

施 工 内 訳 表

鉄筋工（組立 一般構造物）
鉄筋径 D25～D16mm

V0550

施工 第0-0042号内訳表

R7基準書Ⅱ-4-④-3 1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.400	人	32,600	13,040	RA125 1
鉄筋工	2.900	人	31,400	91,060	RA050 1
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA010 1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.110	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	8.000	%	108,960	8,716	#01 (労)×率
小計	1	t		123,528	

特単単価適用日：08年05月10日
0-0064

施 工 内 訳 表

鉄筋工（組立 一般構造物）
鉄筋径 D13mm

V0560

施工 第0-0043号内訳表

R7基準書Ⅱ-4-④-3 1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125 1
鉄筋工	3.500	人	31,400	109,900	RA050 1
普通作業員	0.300	人	24,300	7,290	RA010 1
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.110	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	8.000	%	133,490	10,679	#01 (労)×率
小計	1	t		150,021	

特単単価適用日：08年05月10日
0-0065

施 工 内 訳 表

ガス圧接接手 V0570 施工 第0-0044号内訳表 100 箇所 当り
鉄筋径 D51mm R7基準書Ⅱ-4-④-5

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.500	人	32,600	48,900	RA125 1
鉄筋工	4.200	人	31,400	131,880	RA050 1
溶接工	10.200	人	37,300	380,460	RA065 1
普通作業員	3.200	人	24,300	77,760	RA010 1
アセチレンガス ボンベ	105.000	k g	2,220	233,100	TSX74
酸素ガス ボンベ	70.000	m 3	522	36,540	TSX76
諸雑費	8.000	%	639,000	51,120	#01 (労)×率
計	100	箇所		959,760	
小計	1	箇所		9,597	

特単単価適用日：08年05月10日
0-0066

施 工 内 訳 表

ガス圧接接手 V0580 施工 第0-0045号内訳表 100 箇所 当り
鉄筋径 D41mm R7基準書Ⅱ-4-④-5

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.900	人	32,600	29,340	RA125 1
鉄筋工	2.500	人	31,400	78,500	RA050 1
溶接工	6.100	人	37,300	227,530	RA065 1
普通作業員	1.900	人	24,300	46,170	RA010 1
アセチレンガス ボンベ	38.500	k g	2,220	85,470	TSX74
酸素ガス ボンベ	27.400	m 3	522	14,302	TSX76
諸雑費	8.000	%	381,540	30,523	#01 (労)×率
計	100	箇所		511,835	
小計	1	箇所		5,118	

型枠

一般型桩

SZB431

施工内訳表

施工 第0-0046号内訳表

1	m 2	当り
---	-----	----

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金額	
1	100
2	200
3	300
4	400
5	500
6	600
7	700
8	800
9	900
10	1000
11	1100
12	1200
13	1300
14	1400
15	1500
16	1600
17	1700
18	1800
19	1900
20	2000
21	2100
22	2200
23	2300
24	2400
25	2500
26	2600
27	2700
28	2800
29	2900
30	3000
31	3100
32	3200
33	3300
34	3400
35	3500
36	3600
37	3700
38	3800
39	3900
40	4000
41	4100
42	4200
43	4300
44	4400
45	4500
46	4600
47	4700
48	4800
49	4900
50	5000
51	5100
52	5200
53	5300
54	5400
55	5500
56	5600
57	5700
58	5800
59	5900
60	6000
61	6100
62	6200
63	6300
64	6400
65	6500
66	6600
67	6700
68	6800
69	6900
70	7000
71	7100
72	7200
73	7300
74	7400
75	7500
76	7600
77	7700
78	7800
79	7900
80	8000
81	8100
82	8200
83	8300
84	8400
85	8500
86	8600
87	8700
88	8800
89	8900
90	9000
91	9100
92	9200
93	9300
94	9400
95	9500
96	9600
97	9700
98	9800
99	9900
100	10000

備	考
---	---

型わく工

普通作業員

土木一般世話役

その他(労務)

積算単価

小計

13,960

A 型枠の種類

=1

一般型枠

B 構造物の種類

=3

鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠使用)

施工 第0-0047号内訳表

1 m 2 当り

施工内訳表

SZB431

鉄筋・無筋構造物

型枠

一般型枠

[illegible]

代 表 機 労 材 規 格	金 額	備 考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	5,285	
A 型枠の種類 =1 一般型枠		
B 構造物の種類 =5 均しコンクリート		

1 m 当り

支承部アンカー箱抜き $\phi 300$

代 表 機 勞 材 規 格	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

金額	
1	100
2	200
3	300
4	400
5	500
6	600
7	700
8	800
9	900
10	1000
11	1100
12	1200
13	1300
14	1400
15	1500
16	1600
17	1700
18	1800
19	1900
20	2000
21	2100
22	2200
23	2300
24	2400
25	2500
26	2600
27	2700
28	2800
29	2900
30	3000
31	3100
32	3200
33	3300
34	3400
35	3500
36	3600
37	3700
38	3800
39	3900
40	4000
41	4100
42	4200
43	4300
44	4400
45	4500
46	4600
47	4700
48	4800
49	4900
50	5000
51	5100
52	5200
53	5300
54	5400
55	5500
56	5600
57	5700
58	5800
59	5900
60	6000
61	6100
62	6200
63	6300
64	6400
65	6500
66	6600
67	6700
68	6800
69	6900
70	7000
71	7100
72	7200
73	7300
74	7400
75	7500
76	7600
77	7700
78	7800
79	7900
80	8000
81	8100
82	8200
83	8300
84	8400
85	8500
86	8600
87	8700
88	8800
89	8900
90	9000
91	9100
92	9200
93	9300
94	9400
95	9500
96	9600
97	9700
98	9800
99	9900
100	10000

備 考

圆形空洞型桩

★

1,420
円/m

積算単価

小計

1,977

B 型枠の規格

=6

円形空洞型枠各種

C 費用の内訳

$$=1$$

全ての費用

箱抜き
円形空洞型枠各種

SZD138

施工内訳表

施工 第0-0050号内訳表

1	m	当り
---	---	----

[illegible]

施 工 内 訳 表

発泡ゴム設置工
t=100mm

V0100

施工 第0-0051号内訳表

材料含む

10 m 2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.000	人	32,600	32,600	RA125 1
普通作業員	2.500	人	24,300	60,750	RA010 1
発泡ゴム t=100mm	10.000	m 2	53,000	530,000	F0450
諸雑費	25.000	%	93,350	23,337	#01 (労)×率
計	10	m 2		646,687	
小計	1	m 2		64,668	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場工（内訳） 手摺先行型枠組足場 安全ネットあり	943.000	掛㎡	5,391	5,083,713	SB685 施工 第0-0053号内訳表
小計	1	式		5,083,713	
A 足場工数量（掛㎡）	=943	足場工数量（掛㎡）			
B 足場種別	=1	手摺先行型枠組足場			
C 安全ネットの有無	=2	安全ネットあり			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.600	人	32,600	52,160	RA1259
とび工	8.500	人	29,800	253,300	RA0309
普通作業員	1.300	人	24,300	31,590	RA0109
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス3次25t吊	1.400	日	53,200	74,480	KQ4A59
諸雑費	31.000	%	411,530	127,574	#09 (労+機)×率
計	100	掛m 2		539,104	
小計	1	掛m 2		5,391	
A 足場種別	=1	手摺先行型枠組足場			
B 安全ネットの有無	=2	安全ネットあり			
C R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材質料	222.100	t	22,440	4,983,924	
鋼材修理費及び損耗費	222.100	t	10,790	2,396,459	
小計	1	式		7,380,383	
A 仮設材種別	=1	本矢板			
B 当該期間賃料（円／日・t）	=120	当該期間賃料（円／日・t）			
C 当該次期間賃料（円／日・t）	=110	当該次期間賃料（円／日・t）			
D 仮設材市中価格（円／t）	=187000	仮設材市中価格（円／t）			
E 仮設材（鋼矢板、H形鋼）の整備費（円／t）	=4150	仮設材（鋼矢板、H形鋼）の整備費（円／t）			
F 使用回数（回）	=1	使用回数（回）			
G 供用日数（日）	=187	供用日数（日）			
H 重量（t）	=222.1	重量（t）			
I 補助工法の有無	=2	有			
賃料及び修理費・損耗費を計上					

仮設材（鋼矢板・H型鋼）
当初より撤去する

S0396

施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

0-0076

本矢板

VL型 前回工事までより継続

1

式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材質料	264.000	t	45,760	12,080,640	
鋼材修理費及び損耗費	264.000	t	10,790	2,848,560	
小計	1	式		14,929,200	
A 仮設材種別	=1	本矢板			
B 当該期間賃料（円／日・t）	=110	当該期間賃料（円／日・t）			
C 当該次期間賃料（円／日・t）	=105	当該次期間賃料（円／日・t）			
D 仮設材市中価格（円／t）	=187000	仮設材市中価格（円／t）			
E 仮設材（鋼矢板、H形鋼）の整備費（円／t）	=4150	仮設材（鋼矢板、H形鋼）の整備費（円／t）			
F 使用回数（回）	=1	使用回数（回）			
G 供用日数（日）	=416	供用日数（日）			
H 重量（t）	=264	重量（t）			
I 補助工法の有無	=2	有			
賃料及び修理費・損耗費を計上					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.100	人	32,600	35,860	RA125
特殊作業員	1.100	人	27,500	30,250	RA005
とび工	2.190	人	29,800	65,262	RA030
油圧式杭圧入引抜機運転（機－24） エンジン式（硬質地盤）広幅圧800kN 排出ガス対策型3次基準	0.590	日	431,272	254,450	SX250 施工 第0-0057号内訳表
ラフテレーンクレーン運転（機－18） 油圧伸縮ジブ型50～51t吊 排出ガス対策型2011年規制	0.900	日	145,696	131,126	SX170 施工 第0-0058号内訳表
小計	1	回		516,948	
A 作業区分	=4	圧入（180<Nmax≤600）			
B 施工場所	=1	陸上施工			
C 鋼矢板型式	=4	VL型			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

0-0078

油圧式杭圧入引抜機運転（機－ 2 4）
エンジン式（硬質地盤）広幅圧 8 0 0 k N 排出ガス対策型 3 次基準

施工 第0-0057号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット] 硬質地盤・排ガス 3 次・広幅圧 8 0 0 k N	1. 490	供用日	272, 000	405, 280	MB15D
軽油	171. 000	L	152	25, 992	TSX24
小 計	1	日		431, 272	
A 規格	=5	エンジン式（硬質地盤）広幅圧 8 0 0 k N			
B 機種	=3	排出ガス対策型 3 次基準			
C 供用日当運転日数（標準＝省略）	=0	供用日当運転日数（標準＝省略）			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
E 油圧式杭圧入引抜機（供用日／日）	=1. 49	油圧式杭圧入引抜機（供用日／日）			
F 軽油（L／日）	=171	軽油（L／日）			
機械損料補正なし 15欄 272, 000円					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 排ガス２０１１５０～５１ｔ吊	1.490	供用日	66,000	98,340	MA62E
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	128.000	L	152	19,456	TSX24
小計	1	日		145,696	
A 規格	=10	油圧伸縮ジブ型５０～５１ｔ吊			
B 機種	=5	排出ガス対策型２０１１年規制			
C 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
E ラフテレーンクレーン（供用日／日）	=1.49	ラフテレーンクレーン（供用日／日）			
F 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
G 軽油（L／日）	=128	軽油（L／日）			
機械損料補正なし 15欄 66,000円					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	5.000	人	32,600	163,000	RA1259
特殊作業員	5.000	人	27,500	137,500	RA0059
とび工	10.000	人	29,800	298,000	RA0309
油圧式杭圧入引抜機運転（機－24） エンジン式（硬質地盤）広幅圧800kN 排出ガス対策型3次基準	5.000	日	431,272	2,156,360	SX250 施工 第0-0057号内訳表 9
ラフテレーンクレーン運転（機－18） 油圧伸縮ジブ型50～51t吊 排出ガス対策型2011年規制	5.000	日	145,696	728,480	SX170 施工 第0-0058号内訳表 9
諸雑費	18.000	%	3,483,340	627,001	#09 (労+機)×率
計	10	枚		4,110,341	
小計	1	枚		411,034	
A 鋼矢板型式 B 圧入長（m） C 矢板長（m）	=4 =23 =23.5	VL型 圧入長（m） 矢板長（m）			
D 最大N値 E 豪雪割増	=4 =1	250<Nmax≤375 豪雪割増 工種条件と同じ			
鋼矢板1日当り施工枚数 N=2.0枚/日 土木一般世話役・特殊作業員 10/N*1=10/2.0*1=5.000人 とび工 10/N*2=10/2.0*2=10.000人					
油圧式杭圧入引抜機運転 10/N=10/2.0=5.000日 ラフテレーンクレーン運転 10/N=10/2.0=5.000日					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.190	人	32,600	6,194	RA125
特殊作業員	0.190	人	27,500	5,225	RA005
とび工	0.390	人	29,800	11,622	RA030
油圧式杭圧入引抜機運転（機－24） エンジン式・広幅圧1000kN 排出ガス対策型3次基準	0.130	日	189,072	24,579	SX250 施工 第0-0061号内訳表
ラフテレーンクレーン運転（機－18） 油圧伸縮ジブ型25t吊 排出ガス対策型3次基準	0.190	日	94,183	17,894	SX170 施工 第0-0062号内訳表
小計	1	回		65,514	
A 作業区分	=5	引抜			
B 施工場所	=1	陸上施工			
C 鋼矢板型式	=4	V L 型			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

0-0082

油圧式杭圧入引抜機運転（機－ 2 4）

SX250

施工 第0-0061号内訳表

エンジン式・広幅圧 1 0 0 0 k N

排出ガス対策型 3 次基準

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット] 排ガス 3 次・広幅鋼矢板用圧 1 0 0 0 k N	1. 490	供用日	112, 000	166, 880	MB15A
軽油	146. 000	L	152	22, 192	TSX24
小計	1	日		189, 072	
A 規格	=9	エンジン式・広幅圧 1 0 0 0 k N			
B 機種	=3	排出ガス対策型 3 次基準			
C 供用日当運転日数（標準＝省略）	=0	供用日当運転日数（標準＝省略）			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
E 油圧式杭圧入引抜機（供用日／日）	=1. 49	油圧式杭圧入引抜機（供用日／日）			
F 軽油（L／日）	=146	軽油（L／日）			
機械損料補正なし 15欄 112, 000円					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 排ガス３次２５ｔ吊	1.490	供用日	35,100	52,299	MA627
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	92.000	L	152	13,984	TSX24
小計	1	日		94,183	
A 規格	=6	油圧伸縮ジブ型２５ｔ吊			
B 機種	=4	排出ガス対策型３次基準			
C 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
E ラフテレーンクレーン（供用日／日）	=1.49	ラフテレーンクレーン（供用日／日）			
F 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
G 軽油（L／日）	=92	軽油（L／日）			
機械損料補正なし 15欄 35,100円					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.400	人	32,600	13,040	RA125 9
特殊作業員	0.400	人	27,500	11,000	RA005 9
とび工	0.800	人	29,800	23,840	RA030 9
油圧式杭圧入引抜機運転（機－24） エンジン式・広幅圧1000kN 排出ガス対策型3次基準	0.400	日	189,072	75,628	SX250 施工 第0-0061号内訳表 9
ラフテレーンクレーン運転（機－18） 油圧伸縮ジブ型25t吊 排出ガス対策型3次基準	0.400	日	94,183	37,673	SX170 施工 第0-0062号内訳表 9
諸雑費	0.100	%	161,181	161	#09 (労+機) × 率
計	10	枚		161,342	
小計	1	枚		16,134	
A 施工場所 B 鋼矢板型式 C 引抜長 (m) D 豪雪割増	=1 =4 =23 =1	陸上施工 VL型 引抜長 (m) 豪雪割増			
鋼矢板1日当り施工枚数 N=25枚/日 土木一般世話役・特殊作業員 10/N*1=10/25*1=0.400人 とび工 10/N*2=10/25*2=0.800人					
油圧式杭圧入引抜機運転 10/N=10/25=0.400日 ラフテレーンクレーン運転 10/N=10/25=0.400日					

特単単価適用日：08年05月10日
0-0085

施 工 内 訳 表

低空頭対応型圧入機設置撤去工
引拔

V0300

施工 第0-0064号内訳表

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
低空頭対応型圧入機運転	0.130	日	367,204	47,736	V0340 施工 第0-0065号内訳表
ラフテレーンクレーン運転（機－18） 油圧伸縮ジブ型25t吊 排出ガス対策型3次基準	0.190	日	94,183	17,894	SX170 施工 第0-0062号内訳表
土木一般世話役	0.190	人	32,600	6,194	RA125
特殊作業員	0.190	人	27,500	5,225	RA005
とび工	0.390	人	29,800	11,622	RA030
小計	1	回		88,671	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	122.000	L	152	18,544	TSX24
油圧式圧入引抜機[エンジン式ユニット]損料 排ガス2014・ハット形圧1000kN	1.490	供用日	234,000	348,660	F0500
小計	1	日		367,204	

特単単価適用日：08年05月10日
0-0087

施 工 内 訳 表

低空頭対応型圧入機引抜工
VL型 L=23.0m 切断施工あり

V0320

施工 第0-0066号内訳表

日当り施工枚数:4.29枚/日

10 枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
低空頭対応型圧入機運転	2.331	日	367,204	855,952	V0340 施工 第0-0065号内訳表 1
ラフテレーンクレーン運転 (機-18) 油圧伸縮ジブ型 25t吊 排出ガス対策型 3次基準	2.331	日	94,183	219,540	SX170 施工 第0-0062号内訳表 1
土木一般世話役	2.331	人	32,600	75,990	RA125 1
特殊作業員	2.331	人	27,500	64,102	RA005 1
とび工	4.662	人	29,800	138,927	RA030 1
溶接工	2.331	人	37,300	86,946	RA065 1
諸雑費	7.700	%	1,441,457	110,992	#01 (労+機)×率
計	10	枚		1,552,449	
小計	1	枚		155,244	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材	6.500	t	134,000	871,000	134000*1
小計	1	式		871,000	
A 仮設材市中価格（円／t）	=134000	仮設材市中価格（円／t）			
B 製品区分	=1	新品			
C 重量（t）	=6.5	重量（t）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1. 429	人	32, 600	46, 585	RA125	9
とび工	2. 857	人	29, 800	85, 138	RA030	9
普通作業員	1. 429	人	24, 300	34, 724	RA010	9
溶接工	1. 429	人	37, 300	53, 301	RA065	9
バイブロハンマ杭打機運転（機－2 0） 油圧式・可変超高周波型（振り子式） 4 7 3 k N 2 4 2 k W	1. 429	日	326, 033	465, 901	SX205	施工 第0-0069号内訳表 9
杭打ち用ウォータージェット運転機－2 4 排ガス3次1 4．7 M P a 3 2 5 L／分	2. 857	日	82, 829	236, 642	SX215	施工 第0-0070号内訳表 9
諸雑費	6. 000	%	922, 291	55, 337	#09	（労＋機）×率
計	10	本		977, 628		
小計	1	本		97, 762		
A 施工場所	=1	陸上施工				
B バイブロハンマ種別	=2	油圧式バイブロハンマ				
C H形鋼型式	=5	H 4 0 0				
D 打込長（m）	=12	打込長（m）				
E 継施工の状況	=6	継施工なし				
F 最大N値	=2	5 0 ≤ N m a x < 1 0 0				
G 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ				

施 工 内 訳 表

0-0090

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
日当り施工本数 N=7本/日 土木一般世話役 10/N*1=10/7*1=1.429人 とび工 10/N*2=10/7*2=2.857人					
普通作業員 10/N*1=10/7*1=1.429人 溶接工 10/N*1=10/7*1=1.429人 バ イ ブ ロ ハ ャ マ 杭 打 機 運 転 10/N=10/7=1.429日 杭打ち用ウォータージェット運転 10/N*台数=10/7*2=2.857日					

施 工 内 訳 表

0-0091

バイブロハンマ杭打機運転（機－２０）

SX205

施工 第0-0069号内訳表

油圧式・可変超高周波型（振り子式）

４ ７ ３ ｋ Ｎ ２ ４ ２ ｋ Ｗ

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バイブロハンマ〔油圧式・可変超高周波型〕 排ガス３次４ ７ ３ ｋ Ｎ ２ ４ ２ ｋ Ｗ	1.310		供用日	109,000	142,790	MB028
クローラクレーン〔油圧駆動式ウインチ〕 ラチスジブ・排ガス２ ０ １ ４ ５ ０ ～ ５ ５ ｔ	1.310		供用日	63,700	83,447	MA563
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	473.000		L	152	71,896	TSX24
小計	1		日		326,033	
A バイブロハンマ規格 1	=4		油圧式・可変超高周波型（振り子式）			
B バイブロハンマ規格 2	=10		４ ７ ３ ｋ Ｎ ２ ４ ２ ｋ Ｗ			
C バイブロハンマ機種	=4		排出ガス対策型３次基準			
D クレーン規格	=8		クローラクレーン・油圧式５ ０ ～ ５ ５ ｔ 吊			
E クレーン機種	=6		排出ガス対策型２ ０ １ ４ 年規制			
F 電力料計上区分	=1		電力料計上なし			
G バイブロH供用日当運転時間（標準＝省略）	=0		バイブロH供用日当運転時間（標準＝省略）			
H クレーン供用日当運転時間（標準＝省略）	=0		クレーン供用日当運転時間（標準＝省略）			
I 豪雪割増	=1		豪雪割増 工種条件と同じ			
J バイブロハンマ（供用日／日）	=1.31		バイブロハンマ（供用日／日）			
K クレーン（供用日／日）	=1.31		クレーン（供用日／日）			
L 特殊運転手（人／日）	=1		特殊運転手（人／日）			
M 電力量（ｋ Ｗ ｈ ／ 日）	=0		電力量（ｋ Ｗ ｈ ／ 日）			
N 軽油（L／日）	=473		軽油（L／日）			
O 電力料（円／ｋ Ｗ ｈ ）	=0		電力料（円／ｋ Ｗ ｈ ）			
機械損料補正なし 15欄 109,000円						
機械損料補正なし 15欄 63,700円						

杭打ち用ウォータジェット運転機ー 2 4
排ガス3次14. 7MPa 325L/分

SX215

施 工 内 訳 表

施工 第0-0070号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杭打ち用ウォータジェット [エンジン式] 排ガス3次14. 7MPa 325L/分	1.310	供用日	47,100	61,701	MB058
軽油	139.000	L	152	21,128	TSX24
小計	1	日		82,829	
A 規格	=3	排ガス3次14. 7MPa 325L/分			
B 供用日当運転時間 (標準=省略)	=0	供用日当運転時間 (標準=省略)			
C 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
D 杭打ち用ウォータジェット (供用日/日)	=1.31	杭打ち用ウォータジェット (供用日/日)			
E 軽油 (L/日)	=139	軽油 (L/日)			
機械損料補正なし 15欄 47,100円					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材質料	127.400	t	19,910	2,536,534	
鋼材修理費及び損耗費	127.400	t	5,123	652,670	
小計	1	式		3,189,204	
A 仮設材種別	=4	山留主部材			
B 当該期間賃料（円／日・t）	=125	当該期間賃料（円／日・t）			
C 当該次期間賃料（円／日・t）	=110	当該次期間賃料（円／日・t）			
D 仮設材市中価格（円／t）	=146000	仮設材市中価格（円／t）			
E 仮設材（鋼矢板、H形鋼）の整備費（円／t）	=4700	仮設材（鋼矢板、H形鋼）の整備費（円／t）			
F 使用回数（回）	=1	使用回数（回）			
G 供用日数（日）	=162	供用日数（日）			
H 重量（t）	=127.4	重量（t）			
賃料及び修理費・損耗費を計上					

仮設材（鋼矢板・H型鋼）
当初より撤去する

S0396

山留主部材

施 工 内 訳 表

施工 第0-0072号内訳表

0-0094

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼材質料	46.400	t	38,070	1,766,448	
鋼材修理費及び損耗費	46.400	t	7,433	344,891	
小計	1	式		2,111,339	
A 仮設材種別	=4	山留主部材			
B 当該期間賃料（円／日・t）	=235	当該期間賃料（円／日・t）			
C 当該次期間賃料（円／日・t）	=217	当該次期間賃料（円／日・t）			
D 仮設材市中価格（円／t）	=221000	仮設材市中価格（円／t）			
E 仮設材（鋼矢板、H形鋼）の整備費（円／t）	=6820	仮設材（鋼矢板、H形鋼）の整備費（円／t）			
F 使用回数（回）	=1	使用回数（回）			
G 供用日数（日）	=162	供用日数（日）			
H 重量（t）	=46.4	重量（t）			
賃料及び修理費・損耗費を計上					

山留主部材の副部材
副部材 (A)

S0410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0073号内訳表
0-0095
1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
副部材賃料	38.200	t	59,940	2,289,708	
副部材修理費及び損耗費	38.200	t	10,622	405,760	
小計	1	式		2,695,468	
A 仮設材種別	=1	副部材 (A)			
B 使用回数 (回)	=1	使用回数 (回)			
C 供用日数 (日)	=162	供用日数 (日)			
D 重量 (t)	=38.2	重量 (t)			
E 鋼製山留材部品質料 (円／t)	=250	鋼製山留材部品質料 (円／t)			
F 鋼製山留材部品整備費 (円／t)	=9400	鋼製山留材部品整備費 (円／t)			
G 鋼製山留材部品不足分弁償金(新品) (円／t)	=330000	鋼製山留材部品不足分弁償金(新品) (円／t)			
賃料及び修理費・損耗費を計上					

山留主部材の副部材
副部材（B）

S0410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0074号内訳表
0-0096
1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
副部材（B）修理費及び損耗費	7.000	t	333,300	2,333,100	
小計	1	式		2,333,100	
A 仮設材種別	=2	副部材（B）			
B 使用回数（回）	=1	使用回数（回）			
D 重量（t）	=7	重量（t）			
G 鋼製山留材部品不足分弁償金(新品)(円／t)=330000		鋼製山留材部品不足分弁償金(新品)(円／t)			
1 現場当たり修理費及び損耗費を計上					

切梁・腹起し設置
火打ブロックなし

SB661

施 工 内 訳 表

施工 第0-0075号内訳表

0-0097

10 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.700	人	32,600	55,420	RA125 9
とび工	3.200	人	29,800	95,360	RA030 9
溶接工	1.700	人	37,300	63,410	RA065 9
普通作業員	1.700	人	24,300	41,310	RA010 9
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201125t吊	1.700	日	53,200	90,440	KQ4B5
諸雑費	5.000	%	255,500	12,775	#09 (労)×率
計	10	t		358,715	
小計	1	t		35,871	
A 作業区分 B 火打ブロックの有無 C R T C 賃料補正係数 (標準=省略)	=1 =1 =0	設置 火打ブロックなし R T C 賃料補正係数 (標準=省略)			

切梁・腹起し撤去
火打ブロックなし

SB661

施 工 内 訳 表

施工 第0-0076号内訳表

0-0098

10 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1.000	人	32,600	32,600	RA125 9
とび工	1.900	人	29,800	56,620	RA030 9
溶接工	1.000	人	37,300	37,300	RA065 9
普通作業員	1.000	人	24,300	24,300	RA010 9
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201125t吊	1.000	日	53,200	53,200	KQ4B5
諸雑費	7.000	%	150,820	10,557	#09 (労)×率
計	10	t		214,577	
小計	1	t		21,457	
A 作業区分	=2	撤去			
B 火打ブロックの有無	=1	火打ブロックなし			
C R T C賃料補正係数 (標準=省略)	=0	R T C賃料補正係数 (標準=省略)			

特単単価適用日：08年05月10日
0-0099

スルーサー設置工
H35-W350-35-35

V0600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0077号内訳表

10 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	10.000	人	32,600	326,000	RA125 1
とび工	30.000	人	29,800	894,000	RA030 1
溶接工	15.000	人	37,300	559,500	RA065 1
普通作業員	15.000	人	24,300	364,500	RA010 1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス3次25t吊	10.000	日	53,200	532,000	KQ4A5
諸雑費	32.000	%	2,144,000	686,080	#01 (労)×率
スルーサーB H35-W350-35-35	10.000	本	495,000	4,950,000	F0700
計	10	本		8,312,080	
小計	1	本		831,208	

特単単価適用日：08年05月10日
0-0100

スルーサー設置工
H50-W350-65-65

V0610

施 工 内 訳 表

施工 第0-0078号内訳表

10 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	11.000	人	32,600	358,600	RA125 1
とび工	33.000	人	29,800	983,400	RA030 1
溶接工	22.000	人	37,300	820,600	RA065 1
普通作業員	22.000	人	24,300	534,600	RA010 1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス3次25t吊	11.000	日	53,200	585,200	KQ4A5
諸雑費	32.000	%	2,697,200	863,104	#01 (労)×率
スルーサーB H50-W350-65-65	10.000	本	1,100,000	11,000,000	F0710
計	10	本		15,145,504	
小計	1	本		1,514,550	

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
トラック[クレーン装置付]ベース4～4.5t積、2.9t吊

SZA084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0079号内訳表
1 t 当り
頁0-0101

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
トラック [クレーン装置付] 4～4.5 t 積 2.9 t 吊				
運転手 (特殊)				
特殊作業員				
その他(労務)				
軽油				
積算単価				
小計			9,898	
A	トラック機種	=2	トラック[クレーン装置付]ベース4～4.5t積、2.9t吊	
B	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	

SZA082

DID区間あり

1	t	当り
---	---	----

[illegible]

有価物控除
鉄

S0025
へビーH 1 (2t以上5t以下)

施 工 内 訳 表

施工 第0-0081号内訳表

0-0103

Gコード内×、共×現×一×、現環× 1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スクラップ 鉄くず へビー H 1	1.000	t	43,200	43,200	TSY04
			43,200	-43,200	+00 43200*-1 マイナスに変換
小計	1	t		-43,200	
A 有価物種類 B 鉄スクラップ分類	=1 =2	鉄 へビーH 1 (2t以上5t以下)			

締切排水工（常時排水）
 0～120m³/h未満

S0390

施 工 内 訳 表

施工 第0-0082号内訳表
 0-0104
 1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ運転 排水量0以上120m ³ /h未満 全揚程 10m 常時排水	58.000	日	28,889	1,675,562	SB705 施工 第0-0083号内訳表
ポンプ設置・撤去	1.000	箇所	92,370	92,370	SB709 施工 第0-0086号内訳表
小計	1	式		1,767,932	
A 排水方法 B 排水量（/h） C 締切現場数（箇所）	=2 =1 =1	常時排水 0～120未満 締切現場数（箇所）			
D 水替日数（日） E 全揚程 F 豪雪割増	=58 =1 =1	水替日数（日） 全揚程 10m 豪雪割増 工種条件と同じ			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.170	人	27,500	4,675	RA005 9
工事用水中ポンプ運転（機－30） 口径200mm 全揚程10m	1.000	日	503	503	SX777 施工 第0-0084号内訳表 9 1*1
発動発電機運転（機－16） ディーゼルエンジン駆動45kVA 超低騒音（排出ガス対策型3次基準）	1.000	日	22,870	22,870	SX805 施工 第0-0085号内訳表 9
諸雑費	3.000	%	28,048	841	#09 (労+機)×率
小計	1	日		28,889	
A 排水量	=1	排水量0以上120m3/h未満			
B 全揚程	=1	全揚程 10m			
C 排水方法	=2	常時排水			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

工事用水中ポンプ運転（機－ 3 0）
口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m

SX777

施 工 内 訳 表

施工 第0-0084号内訳表
0-0106
1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事用水中ポンプ賃料 口径 2 0 0 mm全揚程 1 0 m 1 1 k W	1. 100	供用日	458	503	KQE35
小計	1	日		503	
A 規格	=7	口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m			
B 電力料計上区分	=1	電力料計上なし			
C 工事用水中ポンプ（供用日／日）	=1. 1	工事用水中ポンプ（供用日／日）			
D 電力量（k W h／日）	=0	電力量（k W h／日）			
E 電力料（円／k W h）	=0	電力料（円／k W h）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕賃料 超低騒音・排ガス３次４５ｋＶＡ	1.100		供用日	1,860	2,046	KQC53
軽油	137.000		L	152	20,824	TSX24
小計	1		日		22,870	
A 規格	=10	ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ				
B 機種	=10	超低騒音（排出ガス対策型３次基準）				
C 発動発電機（供用日／日）	=1.1	発動発電機（供用日／日）				
D 燃料（L／日）	=137	燃料（L／日）				

ポンプ設置・撤去

SB709

施 工 内 訳 表

施工 第0-0086号内訳表 0-0108
1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125
特殊作業員	0.100	人	27,500	2,750	RA005
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010
バックホウ運転（機－28） クローラ型・クレーン付山積0.8m3 超低騒音（排出ガス対策型2014年規制）	0.500	日	49,440	24,720	SX060 施工 第0-0087号内訳表
小計	1	箇所		92,370	

名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.470		供用日	10,000	14,700	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000		人	27,900	27,900	RA070
軽油	45.000		L	152	6,840	TSX24
小計	1		日		49,440	
A 規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３				
B 排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）				
C バックホウ（供用日／日）	=1.47	バックホウ（供用日／日）				
D 特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）				
E 軽油（L／日）	=45	軽油（L／日）				

仮設材等の運搬
製品長 1 5 m 超え

SA005

施 工 内 訳 表

施工 第0-0088号内訳表

0-0110

運搬距離 1 . 3 k m (×往復)

鋼矢板

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等運搬費	1. 000	t	14, 020	14, 020	E0001 7010*2
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1. 000	t	3, 000	3, 000	K0503
小 計	1	t		17, 020	
A 製品長区分	=3	製品長 1 5 m 超え			
B 片道運搬距離 (k m)	=1. 3	片道運搬距離 (k m)			
C 運搬区分	=3	往復運搬			
D 深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
F 有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
J 仮設材等 (鋼矢板, H 形鋼等) の積込, 取卸し費=4		積込み, 取卸し (往復分)			
基本運賃 E=7, 010円/t 仮設材等運搬費 E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=7, 010*(1+0/10)+0=7, 010円/t 整数止め					

仮設材等の運搬		SA005		施 工 内 訳 表		施工 第0-0089号内訳表		0-0111			
製品長 1 5 m 超え		運搬距離 1 . 3 k m (搬出)		鋼矢板		1		t 当り			
名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
仮設材等運搬費		1. 000		t		7, 010		7, 010		E0001 7010*1	
仮設材等積込み、取卸し費 片道分		1. 000		t		1, 500		1, 500		K0502	
小計		1		t				8, 510			
A 製品長区分		=3		製品長 1 5 m 超え							
B 片道運搬距離 (k m)		=1. 3		片道運搬距離 (k m)							
C 運搬区分		=2		片道運搬 (搬出)							
D 深夜早朝割増の有無		=1		深夜早朝割増なし							
F 有料道路利用料計上の有無		=2		有料道路利用料計上なし							
G その他の諸料金計上の有無		=2		その他の諸料金計上なし							
J 仮設材等 (鋼矢板, H形鋼等) の積込, 取卸し費		=3		積込み, 取卸し (片道分)							
基本運賃 E=7, 010円/t 仮設材等運搬費 E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=7, 010*(1+0/10)+0=7, 010円/t 整数止め											

仮設材等の運搬
製品長 1 2 m以内

SA005

施 工 内 訳 表

施工 第0-0090号内訳表

0-0112

運搬距離 1 . 3 k m (×往復)

切梁腹起し材

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等運搬費	1.000	t	8,700	8,700	E0001 4350*2
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1.000	t	3,000	3,000	K0503
小計	1	t		11,700	
A 製品長区分	=1	製品長 1 2 m以内			
B 片道運搬距離 (k m)	=1.3	片道運搬距離 (k m)			
C 運搬区分	=3	往復運搬			
D 深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
F 有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
J 仮設材等 (鋼矢板, H形鋼等) の積込, 取卸し費	=4	積込み, 取卸し (往復分)			
基本運賃 E=4,350円/t 仮設材等運搬費 E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,350*(1+0/10)+0=4,350円/t 整数止め					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	2.700	人	27,500	74,250	RA00569
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	1.400	日	53,200	74,480	KQ4C569
運搬費等率	250.000	%	148,730	371,825	#06 (労+機)×率
小計	1	回		520,555	
A 作業区分	=6	分解組立+輸送（往復）			
B 機械質量区分	=3	バックホウ系山積1.0～1.4m ³ 以下			
C クレーン賃料補正係数（標準=省略）	=0	クレーン賃料補正係数（標準=省略）			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

重建設機械分解組立輸送費（往復）
クローラクレーン系 3.5 超 8.0 t 吊以下

SA025

施 工 内 訳 表

施工 第0-0092号内訳表 0-0114
1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	5.500	人	27,500	151,250	RA005 69
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ] 賃料 排ガス 2.0 1.4 2.5 t 吊	1.500	日	53,200	79,800	KQ4C5 69
運搬費等率	434.000	%	231,050	1,002,757	#06 (労+機) × 率
小計	1	回		1,233,807	
A 作業区分	=6	分解組立+輸送（往復）			
B 機械質量区分	=6	クローラクレーン系 3.5 超 8.0 t 吊以下			
C クレーン賃料補正係数（標準=省略）	=0	クレーン賃料補正係数（標準=省略）			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

重建設機械分解組立輸送費（往復）
クローラクレーン系80超150t吊以下

SA025

施 工 内 訳 表

施工 第0-0093号内訳表

0-0115

1 回 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	11.300	人	27,500	310,750	RA005 69
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス3次60t吊	3.100	日	101,000	313,100	KQ4A9 69
運搬費等率	315.000	%	623,850	1,965,127	#06 (労+機)×率
小計	1	回		2,588,977	
A 作業区分	=6	分解組立+輸送（往復）			
B 機械質量区分	=7	クローラクレーン系80超150t吊以下			
C クレーン賃料補正係数（標準=省略）	=0	クレーン賃料補正係数（標準=省略）			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	4. 900	人	27, 500	134, 750	RA005 69
クローラクレーン運転（機－1） 油圧・ラチスジブ・基礎工事用1 0 0 t吊 排出ガス対策型2 0 1 4年規制	11. 900	時間	37, 979	451, 950	SX150 施工 第0-0095号内訳表 69
運搬費等率	361. 000	%	586, 700	2, 117, 987	#06 (労＋機) × 率
小 計	1	回		2, 704, 687	
A 作業区分 B 機械質量区分 D 豪雪割増	=6 =20 =1	分解組立＋輸送（往復） A C掘削スキッドC C基礎工事用1 0 0 t 豪雪割増 工種条件と同じ			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
クローラクレーン〔油圧駆動W・基礎工事〕 ラチスジブ型・排ガス２０１４１００ｔ吊	1.000	時間	30,500	30,500	MA56G
運転手（特殊）	0.170	人	27,900	4,743	RA070
軽油	18.000	L	152	2,736	TSX24
小計	1	時間		37,979	
A 規格	=21	油圧・ラチスジブ・基礎工事用１００ｔ吊			
B 排出ガス対策型区分	=6	排出ガス対策型２０１４年規制			
C 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
D 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
E 特殊運転手（人／h）標準＝省略	=0	特殊運転手（人／h）標準＝省略			
F 軽油（L／h）標準＝省略	=0	軽油（L／h）標準＝省略			
機械損料補正なし 13欄 30,500円					
運転日当運転時間 T=運転時間/運転日数=720/120=6.0 小数1位止め			運転労務歩掛 1/T=1/6.0=0.17人/h 小数2位止め		
時間当燃料消費量 機関出力*燃料消費率=241.000*0.076=18L 有効数字2桁					

施 工 内 訳 表

貨物自動車運転
油圧式杭圧入引抜機

V0620

施工 第0-0096号内訳表

1 台 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運転料金 油圧式杭圧入引抜機	1.000	回	42,000	42,000	F0360
その他諸費用 油圧式杭圧入引抜機	1.000	回	37,000	37,000	F0370
油圧式杭圧入引抜機損料 硬質地盤・排ガス3次 広幅圧800 k N	0.500	供用日	184,000	92,000	F0380
小計	1	台		171,000	