
      栃木県　県土整備部      

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

足利市島田町                                                                                        

10 安　足　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

08-******08041-40

08-******08041-40

0

0

1 実施単価    
01 安足土木管内②(旧足利)                  
0-08.07.10(0)

1 一般公共        
【当初】R8　堆積土除去工事　矢場川その2（緊減災川）.ES5                                          

前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
消費税等の率　　        

40                          
01  河川工事　　　          
00  計上しない　            
12  市街地以外              
03  一般交通影響なし        
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
01  金銭的保証　　　        
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

0-080710(0)  



      栃木県　県土整備部      

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

08-******08041-40

0

請負工事費計　　
     29,447,000

法定福利費概算額
      1,040,000

労務費調査水準  
     13,801,086

本工事費　          
                         26,770,000                               
計　　              
                         26,770,000       2,677,000      29,447,000



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0003

08-******08041-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　

                                        
                                        
                                        

X1000      

河川修繕                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式       14,227,924

Y07ZZ      

河川土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式       13,203,120

Y0700      

掘削工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式       13,203,120

Y0700200   

掘削                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式        5,850,000

Y0700200A00

掘削                                    
バックホウ　後方小旋回                  
ロングアーム　山積0.22m3                
                                             1,200        ｍ３         4,875          5,850,000

V0010      0     

施工　第0-0001号内訳表
土砂等運搬                              

                                        
                                        
                                        

          
   １式        6,757,200

Y0700200A01

土砂等運搬                              
小規模                                  
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
12.0km以下                                   1,200        ｍ３         3,713          4,455,600

SZA105     0     
A=小規模,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),C
=土砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間あり
A=2,B=5,C=1,D=2,G=10.7                  
                                        
施工　第0-0003号内訳表

土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
11.0km以下                                   1,200        ｍ３         1,918          2,301,600

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間あり,G=
A=1,B=1,C=1,D=2,G=8.6                   
                                        
施工　第0-0004号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0004

08-******08041-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
整地                                    

                                        
                                        
                                        

          
   １式          306,720

Y0700200A03

整地                                    
残土受入れ地での処理                    
                                        
                                             2,400        ｍ３           127.8          306,720

SZA109     0     
A=残土受入れ地での処理                  
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0005号内訳表

積込（ルーズ）                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          289,200

Y0700200A05

積込（ルーズ）                          
土砂                                    
土量50,000m3未満                        
                                             1,200        ｍ３           241            289,200

SZA125     0     
A=土砂,B=土量50,000m3未満               
                                        
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0006号内訳表

除草工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,024,804

Y0710      

除草工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,024,804

Y0710200   

除草工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,024,804

Y07102005P2

除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸    
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)                    
梱包なし                                
                                             6,000        ｍ２            78.68         472,080

SZC166     0     
A=肩掛式(ｶｯﾀ径255mm),B=梱包なし,D=ﾀﾞﾝﾌﾟﾄ
ﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級),E=飛散防止措
A=5,B=2,D=1,E=2                         
                                        
施工　第0-0007号内訳表

運搬（堤防除草）                        
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)      
梱包なし                                
全ての費用                                   6,000        ｍ２             5.454         32,724

SZC163     0     
A=ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級),B=梱
包なし,C=DID区間あり,D=7.0km以下        
A=1,B=2,C=2,D=8                         
                                        
施工　第0-0008号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0005

08-******08041-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
処分費                                  
その他                                  
                                        
グループコード内には使用しないこと。          10.0       ｔ         52,000            520,000

S0022      0     
A=その他（Ｂ条件で単価入力）,B=処分費（
円／ｔ）Ａ＝４時入力                    
A=4,B=52000                             
                                        
施工　第0-0009号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0006

08-******08041-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

    14,227,924
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
技術管理費　　　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式          101,580

Z0006      

締め固めた土のコーン指数試験            
                                        
                                        
                                                 1         件          9,570              9,570

T7515      0    

    
土の液性限界試験　　　　　　　　　　　　
１試料につき６個　　　　　　　　　　　　
                                        
                                                 1         件          8,840              8,840

T7488      0    

    
土の塑性限界試験　　　　　　　　　　　　
１試料につき３個　　　　　　　　　　　　
                                        
                                                 1         件          4,260              4,260

T7489      0    

    
土の含水比試験　　　　　　　　　　　　　
１試料につき３個　　　　　　　　　　　　
                                        
                                                 1         件          1,620              1,620

T7482      0    

    
土の粒度試験（砂・砂質土）              
試料０．５ｋｇ未満　１試料につき１個    
                                        
                                                 1         件          8,300              8,300

T7484      0    

    



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0007

08-******08041-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
土粒子の密度試験　　　　　　　　　　　　
１試料につき３個　　　　　　　　　　　　
                                        
                                                 1         件          6,990              6,990

T7481      0    

    
土の突固め試験（乾燥法）　　　　　　　　
モールド１０ｃｍ　ランマー２．５ｋｇ    
                                        
                                                 1         件         25,400             25,400

T7495      0    

    
土の透水試験　　　　　　　　　　　　　　
１試料につき１個、定水位法　　　　　　　
                                        
                                                 1         件         36,600             36,600

T7493      0    

    
共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………1506765=14134761*0.1066 <<0.1066 =(0.1066 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >>                                    
対象額………14,134,761
率……………0.1066      1,506,765

共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外) 
                                        
                                        
                                           １式          348,000

Z0041      

残土処理にともなう土壌試験              
試料採取作業                            
                                        
                                                 1        箇所        35,000             35,000

T9300      0    

    
残土処理にともなう土壌試験              
試験費（報告書作成を含む）              
                                        
                                                 1         式        190,000            190,000

T9302      0    

    
含有量試験                              
ダイオキシン類                          
                                        
                                                 1        検体       123,000            123,000

F0010      0    

    
＊＊共通仮設費計＊＊                    

     1,956,345



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0008

08-******08041-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

    16,184,269
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………5872178=15743106*0.3730 <<0.3730 =(0.3730*1.0*1.0)*1.00>>                                           
対象額………15,743,106
率……………0.3730      5,872,178

  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
＊＊工事原価＊＊                        

    22,056,447
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………4714293=21615284*0.2181  <<率の補正 0.2181 = 0.2181 * 1.00 >>                                       
対象額………21,615,284 前払補正係数1.0000
率……………0.2181      4,714,293

契約保証費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………8646=21615284*0.0004                                                                                
対象額………21,615,284
率……………0.0004          8,646

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

     4,722,939



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0009

08-******08041-40       栃木県　県土整備部      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考
＊＊工事価格＊＊                        

    26,770,000
＊＊工事価格計＊＊                      

    26,770,000
消費税・地方消費税額　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………2677000=26770000*0.10                                                                               
対象額………26,770,000
率……………0.1000      2,677,000

＊＊請負工事費＊＊                      

    29,447,000



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0010

08-******08041-40

掘削                                    V0010      施工　第0-0001号内訳表
バックホウ　後方小旋回                  ロングアーム　山積0.22m3                                                               1        ｍ３   

特単単価適用日：08年06月10日

バックホウ                              
後方小旋回                              
ロングアーム　山積0.22m3                

        0.06      日           81,254             4,875
V0020      施工　第0-0002号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             4,875



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0011

08-******08041-40

バックホウ                              V0020      施工　第0-0002号内訳表
後方小旋回                              ロングアーム　山積0.22m3                                                               1         日    

特単単価適用日：08年06月10日

バックホウ                              
後方小旋回                              
ロングアーム　山積0.22m3                

        1         日           48,900            48,900
F0020      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1         人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       30.1       Ｌ              148             4,454
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             81,254



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0012

     3,431.7     26.52%  61.90%  11.58%   0.00%

08-******08041-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0003号内訳表
小規模                                  土砂(岩塊･玉石混り土含む)               12.0km以下                                     1        ｍ３   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
４ｔ積級                              
                                        

４ｔ積級　タイヤ損耗費（良好）含む     8,571            8,570   
MA402      

 26.52%

運転手（一般）                          運転手（一般）
                                        
                                        

    26,400           23,600   
RA075      

 61.90%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

 11.58%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     3,713                0   
EP001      

       
【補正式】3,713=3,431.7*{(26.52/100*8,571/8,570)*26.52/(26.52)+(61.90/100*26,400/23,600)*61.90/(61.90)+(11.58/100*148/138)*11.58/(11.58)+(100-26.
52-61.90-11.58)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               3,713     

A  土砂等発生現場                          =2          小規模                                  
B  積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)           
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =2          DID区間あり                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =10.7       運搬距離［ｋｍ］                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0013

     3,431.7     26.52%  61.90%  11.58%   0.00%

08-******08041-40

12.0km以下                              

   運搬距離　9.0km超12.0km以下
   K1 機械損料補正なし  15欄  8,310円
   K1 損料+ﾀｲﾔ損耗費=8,310+261=8,571円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0014

     1,808.9     44.67%  40.44%  14.89%   0.00%

08-******08041-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0004号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               11.0km以下                                     1        ｍ３   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
１０ｔ積級                            
                                        

１０ｔ積級　タイヤ損耗費（良好）含む    20,847           20,800   
MA405      

 44.67%

運転手（一般）                          運転手（一般）
                                        
                                        

    26,400           23,600   
RA075      

 40.44%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

 14.89%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

     1,918                0   
EP001      

       
【補正式】1,918=1,808.9*{(44.67/100*20,847/20,800)*44.67/(44.67)+(40.44/100*26,400/23,600)*40.44/(40.44)+(14.89/100*148/138)*14.89/(14.89)+(100-4
4.67-40.44-14.89)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　               1,918     

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =2          DID区間あり                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =8.6        運搬距離［ｋｍ］                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0015

     1,808.9     44.67%  40.44%  14.89%   0.00%

08-******08041-40

11.0km以下                              

   運搬距離　8.5km超11.0km以下
   K1 機械損料補正なし  15欄  20,100円
   K1 損料+ﾀｲﾔ損耗費=20,100+747=20,847円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0016

       127.07    22.45%  52.33%  25.22%   0.00%

08-******08041-40

整地                                    SZA109     施工　第0-0005号内訳表
残土受入れ地での処理                                                                                                           1        ｍ３   

バックホウ［クローラ型］賃料            バックホウ［クローラ型］賃料
山積０．８ｍ３                        
                                        

山積０．８ｍ３     9,000            8,800   
KQ012      

 22.45%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 52.33%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

 25.22%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       127.8              0   
EP001      

       
【補正式】127.8=127.07*{(22.45/100*9,000/8,800)*22.45/(22.45)+(52.33/100*27,900/28,900)*52.33/(52.33)+(25.22/100*148/138)*25.22/(25.22)+(100-22.4
5-52.33-25.22)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　                 127.8   

A  作業区分                                =1          残土受入れ地での処理                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0017

       240.9     42.39%  38.74%  18.87%   0.00%

08-******08041-40

積込（ルーズ）                          SZA125     施工　第0-0006号内訳表
土砂                                    土量50,000m3未満                                                                       1        ｍ３   

バックホウ（クローラ型）［標準型］      バックホウ（クローラ型）［標準型］
排ガス２０１４山積０．８ｍ３          
                                        

排ガス２０１４山積０．８ｍ３    21,500           21,500   
MA19S      

 42.39%

運転手（特殊）                          運転手（特殊）
                                        
                                        

    27,900           28,900   
RA070      

 38.74%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

 18.87%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

       241                0   
EP001      

       
【補正式】241.0=240.9*{(42.39/100*21,500/21,500)*42.39/(42.39)+(38.74/100*27,900/28,900)*38.74/(38.74)+(18.87/100*148/138)*18.87/(18.87)+(100-42.
39-38.74-18.87)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　                   241.0 

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  作業内容                                =1          土量50,000m3未満                        
C  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0018

       240.9     42.39%  38.74%  18.87%   0.00%

08-******08041-40

                                        

   K1 機械損料補正なし  15欄  21,500円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0019

        81.189    0.45%  99.55%   0.00%   0.00%

08-******08041-40

除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸    SZC166     施工　第0-0007号内訳表
肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)                    梱包なし                                                                               1        ｍ２   

草刈機［肩掛式］                        草刈機［肩掛式］
カッタ径２５５ｍｍ                    
                                        

カッタ径２５５ｍｍ       141              141   
MD307      

  0.45%

普通作業員                              普通作業員
                                        
                                        

    24,300           25,400   
RA010      

 46.95%

特殊作業員                              特殊作業員
                                        
                                        

    27,500           28,300   
RA005      

 45.31%

土木一般世話役                          土木一般世話役
                                        
                                        

    32,600           31,000   
RA125      

  5.34%

その他(労務)                            その他(労務)
                                        
                                        

         1.53             0   
ER009      

  1.95%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

        78.68             0   
EP001      

       
【補正式】78.68=81.189*{(0.45/100*141/141)*0.45/(0.45)+(46.95/100*24,300/25,400+45.31/100*27,500/28,300+5.34/100*32,600/31,000)*99.55/(46.95+45.3
1+5.34)+(100-0.45-99.55)/100}



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0020

        81.189    0.45%  99.55%   0.00%   0.00%

08-******08041-40

                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                  78.68  

A  除草機種                                =5          肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)                    
B  梱包の有無                              =2          梱包なし                                
D  運搬機械                                =1          ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)      
E  飛散防止措置                            =2          飛散防止措置なし                        
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　

   K1 機械損料補正なし  15欄  141円



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0021

         5.026   24.65%  65.74%   9.61%   0.00%

08-******08041-40

運搬（堤防除草）                        SZC163     施工　第0-0008号内訳表
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)      梱包なし                                全ての費用                                     1        ｍ２   

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
２ｔ積級                              
                                        

２ｔ積級　タイヤ損耗費（良好）含む     5,702            5,700   
MA401      

 24.65%

運転手（一般）                          運転手（一般）
                                        
                                        

    26,400           23,600   
RA075      

 65.74%

軽油                                    軽油
                                        
                                        

パトロール給油       148              138   
TSX24      

  9.61%

積算単価                                積算単価
                                        
                                        

         5.454            0   
EP001      

       
【補正式】5.454=5.026*{(24.65/100*5,702/5,700)*24.65/(24.65)+(65.74/100*26,400/23,600)*65.74/(65.74)+(9.61/100*148/138)*9.61/(9.61)+(100-24.65-65
.74-9.61)/100}

　　小計　　　　　　　　　　　                   5.454 

A  運搬機械                                =1          ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)      
B  梱包の有無                              =2          梱包なし                                
C  DID区間の有無                           =2          DID区間あり                             
D  運搬距離(片道)                          =8          7.0km以下                               
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単　　価 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

0 0022

         5.026   24.65%  65.74%   9.61%   0.00%

08-******08041-40

全ての費用                              

   K1 機械損料補正なし  15欄  5,520円
   K1 損料+ﾀｲﾔ損耗費=5,520+182=5,702円



      栃木県　県土整備部      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0023

08-******08041-40

処分費                                  S0022      施工　第0-0009号内訳表
その他                                                                          グループコード内には使用しないこと。       100         ｔ    

その他                                  
                                        
                                        

      100.000     ｔ           52,000         5,200,000
E0100      
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100         ｔ          5,200,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             52,000

A  廃材種別                                =4          その他（Ｂ条件で単価入力）              
B  処分費（円／ｔ）Ａ＝４時入力            =52000      処分費（円／ｔ）Ａ＝４時入力            


