
栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

10 安　足　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

08-******08061-40

08-******08061-40

0

0

1 実施単価    
01 安足土木管内②(旧足利)                  
0-08.08.10(0)

1 一般公共        
仮締切設置工事　家富町堀込線その５（補助街路）.ES5                                                                 

前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
ICT間接費率補正の有無   
消費税等の率　　        

40                          
01  河川工事　　　          
01  率計上する              
11  市街地                  
03  一般交通影響なし        
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
01  金銭的保証　　　        
01  補正なし                
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

                  

0-080810(0)  



栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

08-******08061-40

0

請負工事費計　　
     55,693,000

法定福利費概算額
      1,980,000

労務費調査水準  
     24,291,058

本工事費　          
                         50,630,000                               
計　　              
                         50,630,000       5,063,000      55,693,000

                  



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0003

08-******08061-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　
                                        
                                        
                                        

X1000      

築堤・護岸                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式       25,042,328

Y00ZZ      

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式       25,042,328

Y0012      

工事用道路工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式       24,552,328

Y0012200   

工事用道路盛土                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          408,428

Y00122005EP

積込（ルーズ）                          
土砂                                    
土量50,000m3未満                        
                                               315        ｍ３           240.4           75,726

SZA125     0     
A=土砂,B=土量50,000m3未満,C=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0005号内訳表

土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
3.0km以下                                      315        ｍ３           802.4          252,756

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間あり,F=
A=1,B=1,C=1,D=2,F=1,G=2.5               
                                        
施工　第0-0006号内訳表

整地                                    
敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            
標準(10,000m3未満)                      
                                               315        ｍ３           126.9           39,973

SZA109     0     
A=敷均し(ﾙｰｽﾞ),B=標準(10,000m3未満),C=障
害なし                                  
A=2,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0007号内訳表

整地（撤去）                            
敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            
標準(10,000m3未満)                      
                                               315        ｍ３           126.9           39,973

SZA109     0     
A=敷均し(ﾙｰｽﾞ),B=標準(10,000m3未満),C=障
害なし                                  
A=2,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0008号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0004

08-******08061-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

ヤード造成                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,134,524

Y00122004P0

積込（ルーズ）                          
土砂                                    
土量50,000m3未満                        
                                               875        ｍ３           240.4          210,350

SZA125     0     
A=土砂,B=土量50,000m3未満,C=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0005号内訳表

土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
3.0km以下                                      875        ｍ３           802.4          702,100

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間あり,F=
A=1,B=1,C=1,D=2,F=1,G=2.5               
                                        
施工　第0-0006号内訳表

整地                                    
敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            
標準(10,000m3未満)                      
                                               875        ｍ３           126.9          111,037

SZA109     0     
A=敷均し(ﾙｰｽﾞ),B=標準(10,000m3未満),C=障
害なし                                  
A=2,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0007号内訳表

整地（撤去）                            
敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            
標準(10,000m3未満)                      
                                               875        ｍ３           126.9          111,037

SZA109     0     
A=敷均し(ﾙｰｽﾞ),B=標準(10,000m3未満),C=障
害なし                                  
A=2,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0008号内訳表

敷鉄板                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,992,160

Y00122005ES

敷鉄板設置・撤去                        
                                        
                                        
                                             1,565        ｍ２           424            663,560

SB763      0     
A=設置・撤去                            
                                        
A=3                                     
                                        
施工　第0-0009号内訳表

敷鉄板賃料                              
鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      
供用日数２４０日                      
左岸                                           170         枚         19,580          3,328,600

SB765      0     
A=鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ,B=
不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０,C=供
A=4,B=0,C=240,D=1,F=1                   
                                        
施工　第0-0011号内訳表

土のう                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式       18,711,216

Y00122005EV



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0005

08-******08061-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

大型土のう製作                          
                                      
                                      
                                             1,440         袋          3,132          4,510,080

SB746      0     
A=製作,E=流用土,F=大型土のう単価（円／袋
）                                      
A=2,E=2,F=1200                          
                                        
施工　第0-0012号内訳表

大型土のう運搬                          
                                        
積込、荷卸し含む                        
                                             1,440         袋          4,729          6,809,760

G0100      0     

科目　第0001号内訳表
大型土のう設置（再設置含む）            
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                             1,440         袋          1,809          2,604,960

SB746      0     
A=設置（再設置含む）,B=作業半径　６ｍ以
下,C=設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ       
A=3,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0014号内訳表

大型土のう撤去                          
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                             1,440         袋          1,001          1,441,440

SB746      0     
A=撤去,B=作業半径　６ｍ以下,C=設置面高さ
　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                      
A=4,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0015号内訳表

整地                                    
敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            
標準(10,000m3未満)                      
                                             1,440        ｍ３           126.9          182,736

SZA109     0     
A=敷均し(ﾙｰｽﾞ),B=標準(10,000m3未満),C=障
害なし                                  
A=2,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0007号内訳表

建設廃棄物収集・運搬費                  
4tコンテナ車6～8m3　片道10kmまで        
                                        
                                               144         ｍ3         4,360            627,840

T2785      0    

    
＃処分費（直接工事費用）＃　　　　　　　

                                        
                                        
                                           １式        2,534,400

#0042      

処分費                                  
プラスチック                            
                                        
グループコード内には使用しないこと。         144        ｍ３        17,600          2,534,400

S0020      0     
A=プラスチック                          
                                        
A=4                                     
                                        
施工　第0-0017号内訳表

コルゲートパイプ                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式          306,000

Y0012200684



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0006
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

コルゲートパイプ                        
据付･撤去                               
 ﾌﾗﾝｼﾞ型　φ800                          
全ての費用                                      15.0       ｍ         20,400            306,000

SZA621     0     
A=据付･撤去,B=ﾌﾗﾝｼﾞ型,C=800mm以上1,200mm
以下,D=全ての費用                       
A=3,B=1,C=1,D=1                         
                                        
施工　第0-0018号内訳表

交通管理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          490,000

Y0012232   

交通誘導警備員                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          490,000

Y0012232Y21

交通誘導警備員の計上                    
交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                                 1         式        490,000            490,000

S0914      0     
A=必要日数,B=配置人数,C=交通誘導警備員Ｂ
                                        
A=14,B=2,C=2                            
                                        
施工　第0-0019号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0007

08-******08061-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

    25,042,328
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式        3,197,610

Z0004      

仮設材等の運搬                          
製品長１２ｍ以内                        
運搬距離１．３ｋｍ（×往復）            
コルゲートパイプ                                 0.6       ｔ         11,700              7,020

SA005      0     
A=製品長１２ｍ以内,B=片道運搬距離（ｋｍ
）,C=往復運搬,D=深夜早朝割増なし,F=有料
A=1,B=1.3,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4           
                                        
施工　第0-0021号内訳表

仮設材等の運搬                          
製品長１２ｍ以内                        
運搬距離１．３ｋｍ（×往復）            
敷鉄板                                         272.7       ｔ         11,700          3,190,590

SA005      0     
A=製品長１２ｍ以内,B=片道運搬距離（ｋｍ
）,C=往復運搬,D=深夜早朝割増なし,F=有料
A=1,B=1.3,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4           
                                        
施工　第0-0021号内訳表

現場環境改善費　　　　　　　　　　　　  
                                        
                                        
                                           １式          670,000

Z0010      

算定式………670736=22507928*0.0298                                                                              
対象額………22,507,928
率……………0.0298

       670,736
共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………2707370=23259197*0.1164 <<0.1164 =(0.0970 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >>                                    
対象額………23,259,197
率……………0.0970      2,707,370



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0008
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊共通仮設費計＊＊                    

     6,574,980
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

    31,617,308
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………10734336=29834177*0.3598 <<0.3598 =(0.3271*1.1*1.0)*1.00>>                                          
対象額………29,834,177
率……………0.3271     10,734,336

  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
＊＊工事原価＊＊                        

    42,351,644
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………8267862=40568513*0.2038  <<率の補正 0.2038 = 0.2038 * 1.00 >>                                       
対象額………40,568,513 前払補正係数1.0000
率……………0.2038      8,267,862

契約保証費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………16227=40568513*0.0004                                                                               
対象額………40,568,513
率……………0.0004         16,227



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0009
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

     8,284,089
＊＊工事価格＊＊                        

    50,630,000
＊＊工事価格計＊＊                      

    50,630,000
消費税・地方消費税額　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………5063000=50630000*0.10                                                                               
対象額………50,630,000
率……………0.1000      5,063,000

＊＊請負工事費＊＊                      

    55,693,000



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00100

08-******08061-40

大型土のう運搬                          
G0100      科目　第0001号内訳表

                                        積込、荷卸し含む                                                                      10         袋    

                  

大型土のう積込                          
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                              10         袋            1,809            18,090

SB746      0     
A=設置（再設置含む）,B=作業半径　６ｍ以
下,C=設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ       
A=3,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0001号内訳表

大型土のう運搬                          
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
5.0km以下                                     10        ｍ３           1,111            11,110

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間あり,F=
A=1,B=1,C=1,D=2,F=1,G=4.1               
                                        
施工　第0-0003号内訳表

大型土のう荷卸し                        
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                              10         袋            1,809            18,090

SB746      0     
A=設置（再設置含む）,B=作業半径　６ｍ以
下,C=設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ       
A=3,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0004号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10         袋             47,290

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         袋              4,729



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0011

08-******08061-40

大型土のう積込                          SB746      施工　第0-0001号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.130     人           32,600             4,238
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           27,500             3,575
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           24,300             3,159
RA010      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.130     日           54,654             7,105
SX060      施工　第0-0002号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.200     ％           10,972                21
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             18,098

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              1,809

A  作業区分                                =3          設置（再設置含む）                      
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            

   日当り施工量  D=77袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/77=0.130人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   普通作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/77=0.130日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0012

08-******08061-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0002号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３
                                        

        1.230   供用日         10,000            12,300
KQ0N6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       99.000     Ｌ              146            14,454
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             54,654

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.23       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =99         軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0013

08-******08061-40

大型土のう運搬                          SZA105     施工　第0-0003号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               5.0km以下                                      1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,111     

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =2          DID区間あり                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =4.1        運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0014

08-******08061-40

大型土のう荷卸し                        SB746      施工　第0-0004号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.130     人           32,600             4,238
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           27,500             3,575
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           24,300             3,159
RA010      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.130     日           54,654             7,105
SX060      施工　第0-0002号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.200     ％           10,972                21
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             18,098

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              1,809

A  作業区分                                =3          設置（再設置含む）                      
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            

   日当り施工量  D=77袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/77=0.130人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   普通作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/77=0.130日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0015

08-******08061-40

積込（ルーズ）                          SZA125     施工　第0-0005号内訳表
土砂                                    土量50,000m3未満                                                                       1        ｍ３   

                  

バックホウ（クローラ型）［標準型］      排ガス２０１４山積０．８ｍ３          
        

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 240.4   

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  作業内容                                =1          土量50,000m3未満                        
C  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0016

08-******08061-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0006号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               3.0km以下                                      1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 802.4   

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =2          DID区間あり                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =2.5        運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0017

08-******08061-40

整地                                    SZA109     施工　第0-0007号内訳表
敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            標準(10,000m3未満)                                                                     1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 126.9   

A  作業区分                                =2          敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            
B  施工数量                                =1          標準(10,000m3未満)                      
C  障害の有無                              =1          障害なし                                



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0018

08-******08061-40

整地（撤去）                            SZA109     施工　第0-0008号内訳表
敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            標準(10,000m3未満)                                                                     1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 126.9   

A  作業区分                                =2          敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            
B  施工数量                                =1          標準(10,000m3未満)                      
C  障害の有無                              =1          障害なし                                



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0019

08-******08061-40

敷鉄板設置・撤去                        SB763      施工　第0-0009号内訳表
                                                                                                                             100        ｍ２   

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.295     人           32,600             9,617
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        0.295     人           29,800             8,791
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.295     人           24,300             7,168
RA010      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
排出ガス対策型２０１４年規制            

        0.295     日           55,874            16,482
SX060      施工　第0-0010号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        1.000     ％           42,058               420
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２            42,478

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２               424

A  作業区分                                =3          設置・撤去                              

   設置日当り施工量  D1=656m2/日
   撤去日当り施工量  D2=701m2/日
   土木一般世話役  1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人
   とび工  1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人
   普通作業員  1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0020

08-******08061-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0010号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  排出ガス対策型２０１４年規制                                                           1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
排ガス２０１４山積０．８ｍ３          
                                        

        1.060   供用日         10,000            10,600
KQ0B6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      119.000     Ｌ              146            17,374
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             55,874

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =10         排出ガス対策型２０１４年規制            
C  バックホウ（供用日／日）                =1.06       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =119        軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0021

08-******08061-40

敷鉄板賃料                              SB765      施工　第0-0011号内訳表
鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      供用日数２４０日                      左岸                                           1         枚    

                  

敷鉄板賃料                              
                                        
                                        

        1.000     枚           18,480            18,480
E0001      
                                        
                                        

   

敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費          
１５２４×６０９６                      
                                        

        1.000     枚            1,100             1,100
KAH58      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚             19,580

A  敷鉄板規格                              =4          鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      
B  不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０      =0          不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０      
C  供用日数（日）                          =240        供用日数（日）                          
D  継続工事の有無                          =1          継続工事なし                            
F  整備費の有無                            =1          整備費計上あり                          

   基準賃料  77*240=18,480円  整数止め
   [比較1]賃料+整備費=18,480+1,100=19,580円
   [比較2]賃料計上限度額=213,000*0.9=191,700円
   [比較1]≦[比較2]　賃料計上限度額を超えない



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0022

08-******08061-40

大型土のう製作                          SB746      施工　第0-0012号内訳表
                                                                                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.145     人           32,600             4,727
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.145     人           27,500             3,987
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.145     人           24,300             3,523
RA010      
                                        
                                        

9  

大型土のう                              
                                        
                                        

       10.000     袋            1,200            12,000
KC402      
                                        
                                        

   

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.145     日           47,195             6,843
SX060      施工　第0-0013号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        2.000     ％           12,237               244
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             31,324

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              3,132

A  作業区分                                =2          製作                                    
E  袋詰土区分                              =2          流用土                                  
F  大型土のう単価（円／袋）                =1200       大型土のう単価（円／袋）                

   日当り施工量  D=69袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/69=0.145人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/69=0.145人
   普通作業員  1*10/D=1*10/69=0.145人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/69=0.145日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0023

08-******08061-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0013号内訳表
クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
超低・Ｃ付・排２０１４山積０．４５ｍ３
                                        

        1.360   供用日          7,210             9,805
KQ075      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       65.000     Ｌ              146             9,490
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             47,195

A  規格                                    =12         クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.36       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =65         軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0024

08-******08061-40

大型土のう設置（再設置含む）            SB746      施工　第0-0014号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.130     人           32,600             4,238
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           27,500             3,575
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           24,300             3,159
RA010      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.130     日           54,654             7,105
SX060      施工　第0-0002号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.200     ％           10,972                21
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             18,098

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              1,809

A  作業区分                                =3          設置（再設置含む）                      
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            

   日当り施工量  D=77袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/77=0.130人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   普通作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/77=0.130日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0025

08-******08061-40

大型土のう撤去                          SB746      施工　第0-0015号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.087     人           32,600             2,836
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.087     人           27,500             2,392
RA005      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.087     日           54,746             4,762
SX060      施工　第0-0016号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.400     ％            5,228                20
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             10,010

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              1,001

A  作業区分                                =4          撤去                                    
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            

   日当り施工量  D=115袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/115=0.087人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/115=0.087人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/115=0.087日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0026

08-******08061-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0016号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３
                                        

        1.210   供用日         10,000            12,100
KQ0N6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      101.000     Ｌ              146            14,746
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             54,746

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.21       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =101        軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0027

08-******08061-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0017号内訳表
プラスチック                                                                    グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

                  

廃プラスチック処理費　　　　　　　　　  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      100.000     ｍ3          17,600         1,760,000
T2770      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３         1,760,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            17,600

A  廃材種別                                =4          プラスチック                            



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0028

08-******08061-40

コルゲートパイプ                        SZA621     施工　第0-0018号内訳表
据付･撤去                                ﾌﾗﾝｼﾞ型　φ800                          全ての費用                                     1         ｍ    

                  

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 クレーン付き山積０．４５ｍ３          
      

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

コルゲートパイプ                        ★                                    
ｍ    

5,850          
                円／

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              20,400     

A  作業区分                                =3          据付･撤去                               
B  規格                                    =1          ﾌﾗﾝｼﾞ型                                 
C  ﾊﾟｲﾌﾟ径                                 =1          800mm以上1,200mm以下                    
D  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0029

08-******08061-40

交通誘導警備員の計上                    S0914      施工　第0-0019号内訳表
交通誘導警備員Ｂ                                                                                                               1         式    

                  

交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                        

       28.000   人・日         17,500           490,000
SA063      施工　第0-0020号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            490,000

A  必要日数                                =14         必要日数                                
B  配置人数                                =2          配置人数                                
C  交通誘導警備員                          =2          交通誘導警備員Ｂ                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0030

08-******08061-40

交通誘導警備員Ｂ                        SA063      施工　第0-0020号内訳表
                                                                                                                               1       人・日  

                  

交通誘導警備員B                         
                                        
                                        

        1.000     人           17,500            17,500
RA227      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       人・日           17,500

A  交通誘導警備員区分                      =2          交通誘導警備員Ｂ                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0031

08-******08061-40

仮設材等の運搬                          SA005      施工　第0-0021号内訳表
製品長１２ｍ以内                        運搬距離１．３ｋｍ（×往復）            コルゲートパイプ                               1         ｔ    

                  

仮設材等運搬費                          
                                        
                                        

        1.000     ｔ            8,700             8,700
E0001      
4350*2                                  
                                        

   

仮設材等積込み、取卸し費                
往復分                                  
                                        

        1.000     ｔ            3,000             3,000
K0503      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             11,700

A  製品長区分                              =1          製品長１２ｍ以内                        
B  片道運搬距離（ｋｍ）                    =1.3        片道運搬距離（ｋｍ）                    
C  運搬区分                                =3          往復運搬                                
D  深夜早朝割増の有無                      =1          深夜早朝割増なし                        
F  有料道路利用料計上の有無                =2          有料道路利用料計上なし                  
G  その他の諸料金計上の有無                =2          その他の諸料金計上なし                  
J  仮設材等（鋼矢板,Ｈ形鋼等）の積込,取卸費=4          積込み,取卸し（往復分）                 

   基本運賃  E=4,350円/t
   仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,350*(1+0/10)+0=4,350円/t  整数止め


