
栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

10 安　足　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

08-******08121-40

08-******08121-40

0

0

1 実施単価    
01 安足土木管内②(旧足利)                  
0-08.07.10(0)

1 一般公共        
応急工事　松田川（８県単災）木下橋上.ES5                                           

前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
ICT間接費率補正の有無   
消費税等の率　　        

40                          
14  河川維持工事　          
00  計上しない　            
12  市街地以外              
03  一般交通影響なし        
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
03  補正なし　　　　        
01  補正なし                
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

                  

0-080710(0)  



栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

08-******08121-40

0

請負工事費計　　
      3,487,000

法定福利費概算額
        200,000

労務費調査水準  
      1,583,718

本工事費　          
                          3,170,000                               
計　　              
                          3,170,000         317,000       3,487,000

                  



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0003

08-******08121-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　
                                        
                                        
                                        

X1000      

河川維持                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,632,699

Y08ZZ      

堤防養生工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           24,387

Y0812      

伐木除根工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           24,387

Y081223R   

伐木・伐竹                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           16,415

Y081223RB8T

伐木・伐竹（伐木除根）                  
伐竹                                    
                                        
                                                98        ｍ２           167.5           16,415

SZC201     0     
A=伐竹,B=豪雪割増　工種条件と同じ,C=全て
の費用                                  
A=5,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0005号内訳表

伐木伐竹運搬                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式            7,972

Y081223RB8X

運搬（伐木除根）                        
人力施工                                
DID区間あり                             
全ての費用                                       2.9      ｍ３         2,749              7,972

SZC213     0     
A=人力施工,C=DID区間あり,D=8.0km以下,E=
豪雪割増　工種条件と同じ                
A=1,C=2,D=16,E=1                        
                                        
施工　第0-0006号内訳表

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,608,312

Y0822      



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0004

08-******08121-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

工事用道路工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式          137,344

Y0822200   

大型土のう製作                          
                                      
                                      
普通                                            16         袋          3,034             48,544

SB746      0     
A=製作,E=流用土,F=大型土のう単価（円／袋
）                                      
A=2,E=2,F=1100                          
                                        
施工　第0-0007号内訳表

大型土のう運搬                          
運搬、小運搬                            
積込含む                                
                                                16         袋          2,736             43,776

G0200           

科目　第0001号内訳表
大型土のう設置（再設置含む）            
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                                16         袋          1,812             28,992

SB746      0     
A=設置（再設置含む）,B=作業半径　６ｍ以
下,C=設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ       
A=3,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0009号内訳表

大型土のう撤去                          
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                                16         袋          1,002             16,032

SB746      0     
A=撤去,B=作業半径　６ｍ以下,C=設置面高さ
　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                      
A=4,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0010号内訳表

土留・仮締切工                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,470,968

Y0822203   

大型土のう製作                          
                                      
                                      
耐候性                                         118         袋          5,704            673,072

SB746      0     
A=製作,E=流用土,F=大型土のう単価（円／袋
）                                      
A=2,E=2,F=3770                          
                                        
施工　第0-0012号内訳表

大型土のう運搬                          
運搬、小運搬                            
積込、荷卸含む                          
                                               118         袋          4,548            536,664

G0100      0     

科目　第0002号内訳表
大型土のう設置（再設置含む）            
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                                82         袋          1,812            148,584

SB746      0     
A=設置（再設置含む）,B=作業半径　６ｍ以
下,C=設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ       
A=3,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0009号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0005

08-******08121-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

大型土のう設置（再設置含む）            
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　Ｈ＜－３ｍ，２ｍ＜Ｈ        
                                                36         袋          2,093             75,348

SB746      0     
A=設置（再設置含む）,B=作業半径　６ｍ以
下,C=設置面高さ　Ｈ＜－３ｍ，２ｍ＜Ｈ   
A=3,B=3,C=2                             
                                        
施工　第0-0013号内訳表

土のう工                                
仕拵・積立                              
                                        
                                                50         袋            746             37,300

SB741      0     
A=仕拵・積立,B=流用土                   
                                        
A=2,B=2                                 
                                        
施工　第0-0014号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0006

08-******08121-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

     1,632,699
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………147759=1632699*0.0905 <<0.0905 =(0.0905 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >>                                      
対象額………1,632,699
率……………0.0905        147,759

＊＊共通仮設費計＊＊                    

       147,759
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

     1,780,458
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………754023=1780458*0.4235 <<0.4235 =(0.4235*1.0*1.0)*1.00>>                                             
対象額………1,780,458
率……………0.4235        754,023

  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0007

08-******08121-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊工事原価＊＊                        

     2,534,481
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………636915=2534481*0.2513  <<率の補正 0.2513 = 0.2513 * 1.00 >>                                         
対象額………2,534,481 前払補正係数1.0000
率……………0.2513        636,915

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

       636,915
＊＊工事価格＊＊                        

     3,170,000
＊＊工事価格計＊＊                      

     3,170,000
消費税・地方消費税額　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………317000=3170000*0.10                                                                                 
対象額………3,170,000
率……………0.1000        317,000

＊＊請負工事費＊＊                      

     3,487,000



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00080

08-******08121-40

大型土のう運搬                          
G0200      科目　第0001号内訳表

運搬、小運搬                            積込含む                                                                              10         袋    

                  

大型土のう積込                          
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                              10         袋            1,812            18,120

SB746      0     
A=設置（再設置含む）,B=作業半径　６ｍ以
下,C=設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ       
A=3,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0001号内訳表

大型土のう運搬                          
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
5.0km以下                                      8.3      ｍ３           1,114             9,246

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間あり,F=
A=1,B=1,C=1,D=2,F=1,G=4.3               
                                        
施工　第0-0003号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10         袋             27,366

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         袋              2,736



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00090

08-******08121-40

大型土のう運搬                          
G0100      科目　第0002号内訳表

運搬、小運搬                            積込、荷卸含む                                                                        10         袋    

                  

大型土のう積込                          
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                              10         袋            1,812            18,120

SB746      0     
A=設置（再設置含む）,B=作業半径　６ｍ以
下,C=設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ       
A=3,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0001号内訳表

大型土のう運搬                          
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
5.0km以下                                      8.3      ｍ３           1,114             9,246

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間あり,F=
A=1,B=1,C=1,D=2,F=1,G=4.3               
                                        
施工　第0-0003号内訳表

大型土のう荷卸                          
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                              10         袋            1,812            18,120

SB746      0     
A=設置（再設置含む）,B=作業半径　６ｍ以
下,C=設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ       
A=3,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0004号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10         袋             45,486

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         袋              4,548



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0010

08-******08121-40

大型土のう積込                          SB746      施工　第0-0001号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.130     人           32,600             4,238
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           27,500             3,575
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           24,300             3,159
RA010      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.130     日           54,852             7,130
SX060      施工　第0-0002号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.200     ％           10,972                21
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             18,123

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              1,812

A  作業区分                                =3          設置（再設置含む）                      
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            

   日当り施工量  D=77袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/77=0.130人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   普通作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/77=0.130日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0011

08-******08121-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0002号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３
                                        

        1.230   供用日         10,000            12,300
KQ0N6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       99.000     Ｌ              148            14,652
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             54,852

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.23       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =99         軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0012

08-******08121-40

大型土のう運搬                          SZA105     施工　第0-0003号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               5.0km以下                                      1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,114     

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =2          DID区間あり                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =4.3        運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0013

08-******08121-40

大型土のう荷卸                          SB746      施工　第0-0004号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.130     人           32,600             4,238
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           27,500             3,575
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           24,300             3,159
RA010      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.130     日           54,852             7,130
SX060      施工　第0-0002号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.200     ％           10,972                21
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             18,123

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              1,812

A  作業区分                                =3          設置（再設置含む）                      
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            

   日当り施工量  D=77袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/77=0.130人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   普通作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/77=0.130日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0014

08-******08121-40

伐木・伐竹（伐木除根）                  SZC201     施工　第0-0005号内訳表
伐竹                                                                                                                           1        ｍ２   

                  

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 167.5   

A  樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分    =5          伐竹                                    
B  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
C  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0015

08-******08121-40

運搬（伐木除根）                        SZC213     施工　第0-0006号内訳表
人力施工                                DID区間あり                             全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級                              
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               2,749     

A  積込条件                                =1          人力施工                                
C  DID区間の有無                           =2          DID区間あり                             
D  運搬距離                                =16         8.0km以下                               
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0016

08-******08121-40

大型土のう製作                          SB746      施工　第0-0007号内訳表
                                                                            普通                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.145     人           32,600             4,727
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.145     人           27,500             3,987
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.145     人           24,300             3,523
RA010      
                                        
                                        

9  

大型土のう                              
                                        
                                        

       10.000     袋            1,100            11,000
KC402      
                                        
                                        

   

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.145     日           47,325             6,862
SX060      施工　第0-0008号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        2.000     ％           12,237               244
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             30,343

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              3,034

A  作業区分                                =2          製作                                    
E  袋詰土区分                              =2          流用土                                  
F  大型土のう単価（円／袋）                =1100       大型土のう単価（円／袋）                

   日当り施工量  D=69袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/69=0.145人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/69=0.145人
   普通作業員  1*10/D=1*10/69=0.145人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/69=0.145日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0017

08-******08121-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0008号内訳表
クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
超低・Ｃ付・排２０１４山積０．４５ｍ３
                                        

        1.360   供用日          7,210             9,805
KQ075      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       65.000     Ｌ              148             9,620
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             47,325

A  規格                                    =12         クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.36       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =65         軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0018

08-******08121-40

大型土のう設置（再設置含む）            SB746      施工　第0-0009号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.130     人           32,600             4,238
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           27,500             3,575
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           24,300             3,159
RA010      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.130     日           54,852             7,130
SX060      施工　第0-0002号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.200     ％           10,972                21
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             18,123

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              1,812

A  作業区分                                =3          設置（再設置含む）                      
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            

   日当り施工量  D=77袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/77=0.130人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   普通作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/77=0.130日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0019

08-******08121-40

大型土のう撤去                          SB746      施工　第0-0010号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.087     人           32,600             2,836
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.087     人           27,500             2,392
RA005      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.087     日           54,948             4,780
SX060      施工　第0-0011号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.400     ％            5,228                20
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             10,028

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              1,002

A  作業区分                                =4          撤去                                    
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            

   日当り施工量  D=115袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/115=0.087人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/115=0.087人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/115=0.087日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0020

08-******08121-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0011号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３
                                        

        1.210   供用日         10,000            12,100
KQ0N6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      101.000     Ｌ              148            14,948
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             54,948

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.21       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =101        軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0021

08-******08121-40

大型土のう製作                          SB746      施工　第0-0012号内訳表
                                                                            耐候性                                        10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.145     人           32,600             4,727
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.145     人           27,500             3,987
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.145     人           24,300             3,523
RA010      
                                        
                                        

9  

大型土のう                              
                                        
                                        

       10.000     袋            3,770            37,700
KC402      
                                        
                                        

   

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.145     日           47,325             6,862
SX060      施工　第0-0008号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        2.000     ％           12,237               244
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             57,043

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              5,704

A  作業区分                                =2          製作                                    
E  袋詰土区分                              =2          流用土                                  
F  大型土のう単価（円／袋）                =3770       大型土のう単価（円／袋）                

   日当り施工量  D=69袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/69=0.145人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/69=0.145人
   普通作業員  1*10/D=1*10/69=0.145人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/69=0.145日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0022

08-******08121-40

大型土のう設置（再設置含む）            SB746      施工　第0-0013号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　Ｈ＜－３ｍ，２ｍ＜Ｈ                                                      10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.152     人           32,600             4,955
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.152     人           27,500             4,180
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.152     人           24,300             3,693
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス３次２５ｔ吊                    
                                        

        0.152     日           53,200             8,086
KQ4A5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.200     ％           12,828                25
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             20,939

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              2,093

A  作業区分                                =3          設置（再設置含む）                      
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =2          設置面高さ　Ｈ＜－３ｍ，２ｍ＜Ｈ        
D  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        

   日当り施工量  D=66袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/66=0.152人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/66=0.152人
   普通作業員  1*10/D=1*10/66=0.152人
   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料  10/D=10/66=0.152日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0023

08-******08121-40

土のう工                                SB741      施工　第0-0014号内訳表
仕拵・積立                                                                                                                   100         袋    

                  

普通作業員                              
                                        
                                        

        3.000     人           24,300            72,900
RA010      
                                        
                                        

   

土のう　　　　　　　　　　　　　　　　　
４８×６２ｃｍ　　　　　　　　　　　　　
                                        

      100.000     枚               17             1,700
KC390      
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100         袋             74,600

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋                746

A  作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　=2          仕拵・積立　　　　　　　　　　　　　　　
B  土砂区分（Ａ＝１～３時選択）            =2          流用土                                  


