
栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

10 安　足　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

08-******26805-40

08-******26805-40

0

0

1 実施単価    
01 安足土木管内②(旧足利)                  
0-08.07.10(0)

1 一般公共        
応急工事　名草川その1（8県単災）.ES5                      

前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
ICT間接費率補正の有無   
消費税等の率　　        

前金払不可                  
14  河川維持工事　          
00  計上しない　            
11  市街地                  
02  一般交通影響あり（２）  
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
03  補正なし　　　　        
01  補正なし                
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

                  

0-080710(0)  



栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

08-******26805-40

0

請負工事費計　　
        495,000

法定福利費概算額
         20,000

労務費調査水準  
        217,603

本工事費　          
                            450,000                               
計　　              
                            450,000          45,000         495,000

                  



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0003

08-******26805-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　
                                        
                                        
                                        

X1000      

河川維持                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          224,333

Y08ZZ      

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          224,333

Y0822      

土留・仮締切工                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          224,333

Y0822203   

大型土のう製作                          
                                      
                                      
                                                19         袋          5,704            108,376

SB746      0     
A=製作,E=流用土,F=大型土のう単価（円／袋
）                                      
A=2,E=2,F=3770                          
                                        
施工　第0-0005号内訳表

大型土のう運搬                          
運搬、小運搬                            
積込、荷卸含む                          
                                                19         袋          4,291             81,529

G0100           

科目　第0001号内訳表
大型土のう設置（再設置含む）            
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                                19         袋          1,812             34,428

SB746      0     
A=設置（再設置含む）,B=作業半径　６ｍ以
下,C=設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ       
A=3,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0007号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0004

08-******26805-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

       224,333
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………24362=224333*0.1086 <<0.1086 =(0.0905 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >>                                        
対象額………224,333
率……………0.0905         24,362

＊＊共通仮設費計＊＊                    

        24,362
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

       248,695
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………115867=248695*0.4659 <<0.4659 =(0.4235*1.1*1.0)*1.00>>                                              
対象額………248,695
率……………0.4235        115,867

  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0005

08-******26805-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊工事原価＊＊                        

       364,562
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………91614=364562*0.2513  <<率の補正 0.2513 = 0.2513 * 1.00 >>                                           
対象額………364,562 前払補正係数1.0000
率……………0.2513         91,614

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

        91,614
＊＊工事価格＊＊                        

       450,000
＊＊工事価格計＊＊                      

       450,000
消費税・地方消費税額　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………45000=450000*0.10                                                                                   
対象額………450,000
率……………0.1000         45,000

＊＊請負工事費＊＊                      

       495,000



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00060

08-******26805-40

大型土のう運搬                          
G0100      科目　第0001号内訳表

運搬、小運搬                            積込、荷卸含む                                                                        10         袋    

                  

大型土のう積込                          
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                              10         袋            1,812            18,120

SB746      0     
A=設置（再設置含む）,B=作業半径　６ｍ以
下,C=設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ       
A=3,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0001号内訳表

大型土のう運搬                          
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
3.0km以下                                      8.3      ｍ３             804             6,673

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間あり,F=
A=1,B=1,C=1,D=2,F=1,G=2.8               
                                        
施工　第0-0003号内訳表

大型土のう荷卸                          
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                              10         袋            1,812            18,120

SB746      0     
A=設置（再設置含む）,B=作業半径　６ｍ以
下,C=設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ       
A=3,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0004号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10         袋             42,913

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         袋              4,291



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0007

08-******26805-40

大型土のう積込                          SB746      施工　第0-0001号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.130     人           32,600             4,238
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           27,500             3,575
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           24,300             3,159
RA010      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.130     日           54,852             7,130
SX060      施工　第0-0002号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.200     ％           10,972                21
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             18,123

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              1,812

A  作業区分                                =3          設置（再設置含む）                      
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            

   日当り施工量  D=77袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/77=0.130人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   普通作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/77=0.130日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0008

08-******26805-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0002号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３
                                        

        1.230   供用日         10,000            12,300
KQ0N6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       99.000     Ｌ              148            14,652
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             54,852

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.23       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =99         軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0009

08-******26805-40

大型土のう運搬                          SZA105     施工　第0-0003号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               3.0km以下                                      1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                   804.0 

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =2          DID区間あり                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =2.8        運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0010

08-******26805-40

大型土のう荷卸                          SB746      施工　第0-0004号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.130     人           32,600             4,238
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           27,500             3,575
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           24,300             3,159
RA010      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.130     日           54,852             7,130
SX060      施工　第0-0002号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.200     ％           10,972                21
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             18,123

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              1,812

A  作業区分                                =3          設置（再設置含む）                      
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            

   日当り施工量  D=77袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/77=0.130人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   普通作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/77=0.130日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0011

08-******26805-40

大型土のう製作                          SB746      施工　第0-0005号内訳表
                                                                                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.145     人           32,600             4,727
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.145     人           27,500             3,987
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.145     人           24,300             3,523
RA010      
                                        
                                        

9  

大型土のう                              
                                        
                                        

       10.000     袋            3,770            37,700
KC402      
                                        
                                        

   

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.145     日           47,325             6,862
SX060      施工　第0-0006号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        2.000     ％           12,237               244
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             57,043

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              5,704

A  作業区分                                =2          製作                                    
E  袋詰土区分                              =2          流用土                                  
F  大型土のう単価（円／袋）                =3770       大型土のう単価（円／袋）                

   日当り施工量  D=69袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/69=0.145人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/69=0.145人
   普通作業員  1*10/D=1*10/69=0.145人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/69=0.145日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0012

08-******26805-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0006号内訳表
クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
超低・Ｃ付・排２０１４山積０．４５ｍ３
                                        

        1.360   供用日          7,210             9,805
KQ075      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       65.000     Ｌ              148             9,620
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             47,325

A  規格                                    =12         クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.36       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =65         軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0013

08-******26805-40

大型土のう設置（再設置含む）            SB746      施工　第0-0007号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.130     人           32,600             4,238
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           27,500             3,575
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           24,300             3,159
RA010      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.130     日           54,852             7,130
SX060      施工　第0-0002号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.200     ％           10,972                21
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             18,123

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              1,812

A  作業区分                                =3          設置（再設置含む）                      
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            

   日当り施工量  D=77袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/77=0.130人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   普通作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/77=0.130日


