
栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

10 安　足　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

08-******08061-40

08-******08061-40

0

0

1 実施単価    
01 安足土木管内②(旧足利)                  
0-08.07.10(0)

1 一般公共        
応急工事　名草川第２柳橋上１号.ES5                                   

前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
ICT間接費率補正の有無   
消費税等の率　　        

前金払不可                  
14  河川維持工事　          
00  計上しない　            
12  市街地以外              
02  一般交通影響あり（２）  
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
03  補正なし　　　　        
01  補正なし                
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

                  

0-080710(0)  



栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

08-******08061-40

0

請負工事費計　　
      1,320,000

法定福利費概算額
         70,000

労務費調査水準  
        541,889

本工事費　          
                          1,200,000                               
計　　              
                          1,200,000         120,000       1,320,000

                  



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0003

08-******08061-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　
                                        
                                        
                                        

X1000      

河川維持                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          558,649

Y08ZZ      

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          558,649

Y0822      

工事用道路工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式           11,843

Y0822200   

敷鉄板                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           11,843

Y08222005ES

敷鉄板設置・撤去                        
                                        
                                        
                                                19        ｍ２           425              8,075

SB763      0     
A=設置・撤去                            
                                        
A=3                                     
                                        
施工　第0-0005号内訳表

敷鉄板賃料                              
鋼板　２２×１５２４×３０４８ｍｍ      
供用日数４日                          
                                                 4         枚            942              3,768

SB765      0     
A=鋼板　２２×１５２４×３０４８ｍｍ,C=
供用日数（日）,D=継続工事なし,F=整備費計
A=3,C=4,D=1,F=1                         
                                        
施工　第0-0007号内訳表

土留・仮締切工                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          546,806

Y0822203   

大型土のう製作                          
                                      
                                      
耐候性                                          44         袋          5,704            250,976

SB746      0     
A=製作,E=流用土,F=大型土のう単価（円／袋
）                                      
A=2,E=2,F=3770                          
                                        
施工　第0-0008号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0004

08-******08061-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

大型土のう運搬                          
運搬、小運搬                            
積込、荷卸含む                          
                                                44         袋          4,822            212,168

G0100           

科目　第0001号内訳表
大型土のう設置（再設置含む）            
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                                30         袋          1,812             54,360

SB746      0     
A=設置（再設置含む）,B=作業半径　６ｍ以
下,C=設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ       
A=3,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0010号内訳表

大型土のう設置（再設置含む）            
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　Ｈ＜－３ｍ，２ｍ＜Ｈ        
                                                14         袋          2,093             29,302

SB746      0     
A=設置（再設置含む）,B=作業半径　６ｍ以
下,C=設置面高さ　Ｈ＜－３ｍ，２ｍ＜Ｈ   
A=3,B=3,C=2                             
                                        
施工　第0-0011号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0005

08-******08061-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

       558,649
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式           37,440

Z0004      

仮設材等の運搬                          
製品長１２ｍ以内                        
運搬距離４．７ｋｍ（×往復）            
                                                 3.2       ｔ         11,700             37,440

SA005      0     
A=製品長１２ｍ以内,B=片道運搬距離（ｋｍ
）,C=往復運搬,D=深夜早朝割増なし,F=有料
A=1,B=4.7,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4           
                                        
施工　第0-0012号内訳表

共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………60669=558649*0.1086 <<0.1086 =(0.0905 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >>                                        
対象額………558,649
率……………0.0905         60,669

＊＊共通仮設費計＊＊                    

        98,109
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

       656,758
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………305983=656758*0.4659 <<0.4659 =(0.4235*1.1*1.0)*1.00>>                                              
対象額………656,758
率……………0.4235        305,983



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0006

08-******08061-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
＊＊工事原価＊＊                        

       962,741
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………241936=962741*0.2513  <<率の補正 0.2513 = 0.2513 * 1.00 >>                                          
対象額………962,741 前払補正係数1.0000
率……………0.2513        241,936

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

       241,936
＊＊工事価格＊＊                        

     1,200,000
＊＊工事価格計＊＊                      

     1,200,000
消費税・地方消費税額　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………120000=1200000*0.10                                                                                 
対象額………1,200,000
率……………0.1000        120,000



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0007

08-******08061-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊請負工事費＊＊                      

     1,320,000



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00080

08-******08061-40

大型土のう運搬                          
G0100      科目　第0001号内訳表

運搬、小運搬                            積込、荷卸含む                                                                        10         袋    

                  

大型土のう積込                          
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                              10         袋            1,812            18,120

SB746      0     
A=設置（再設置含む）,B=作業半径　６ｍ以
下,C=設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ       
A=3,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0001号内訳表

大型土のう運搬                          
小規模                                  
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
2.5km以下                                      8.3      ｍ３           1,444            11,985

SZA105     0     
A=小規模,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),C
=土砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間なし
A=2,B=5,C=1,D=1,G=1.6                   
                                        
施工　第0-0003号内訳表

大型土のう荷卸                          
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                              10         袋            1,812            18,120

SB746      0     
A=設置（再設置含む）,B=作業半径　６ｍ以
下,C=設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ       
A=3,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0004号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10         袋             48,225

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         袋              4,822



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0009

08-******08061-40

大型土のう積込                          SB746      施工　第0-0001号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.130     人           32,600             4,238
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           27,500             3,575
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           24,300             3,159
RA010      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.130     日           54,852             7,130
SX060      施工　第0-0002号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.200     ％           10,972                21
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             18,123

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              1,812

A  作業区分                                =3          設置（再設置含む）                      
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            

   日当り施工量  D=77袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/77=0.130人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   普通作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/77=0.130日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0010

08-******08061-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0002号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３
                                        

        1.230   供用日         10,000            12,300
KQ0N6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       99.000     Ｌ              148            14,652
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             54,852

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.23       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =99         軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0011

08-******08061-40

大型土のう運搬                          SZA105     施工　第0-0003号内訳表
小規模                                  土砂(岩塊･玉石混り土含む)               2.5km以下                                      1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ４ｔ積級                              
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,444     

A  土砂等発生現場                          =2          小規模                                  
B  積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)           
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =1.6        運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0012

08-******08061-40

大型土のう荷卸                          SB746      施工　第0-0004号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.130     人           32,600             4,238
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           27,500             3,575
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           24,300             3,159
RA010      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.130     日           54,852             7,130
SX060      施工　第0-0002号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.200     ％           10,972                21
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             18,123

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              1,812

A  作業区分                                =3          設置（再設置含む）                      
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            

   日当り施工量  D=77袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/77=0.130人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   普通作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/77=0.130日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0013

08-******08061-40

敷鉄板設置・撤去                        SB763      施工　第0-0005号内訳表
                                                                                                                             100        ｍ２   

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.295     人           32,600             9,617
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        0.295     人           29,800             8,791
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.295     人           24,300             7,168
RA010      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
排出ガス対策型２０１４年規制            

        0.295     日           56,112            16,553
SX060      施工　第0-0006号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        1.000     ％           42,129               421
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２            42,550

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２               425

A  作業区分                                =3          設置・撤去                              

   設置日当り施工量  D1=656m2/日
   撤去日当り施工量  D2=701m2/日
   土木一般世話役  1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人
   とび工  1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人
   普通作業員  1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0014

08-******08061-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0006号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  排出ガス対策型２０１４年規制                                                           1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
排ガス２０１４山積０．８ｍ３          
                                        

        1.060   供用日         10,000            10,600
KQ0B6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      119.000     Ｌ              148            17,612
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             56,112

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =10         排出ガス対策型２０１４年規制            
C  バックホウ（供用日／日）                =1.06       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =119        軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0015

08-******08061-40

敷鉄板賃料                              SB765      施工　第0-0007号内訳表
鋼板　２２×１５２４×３０４８ｍｍ      供用日数４日                                                                         1         枚    

                  

敷鉄板賃料                              
                                        
                                        

        1.000     枚              172               172
E0001      
                                        
                                        

   

敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費          
１５２４×３０４８                      
                                        

        1.000     枚              770               770
KAH56      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚                942

A  敷鉄板規格                              =3          鋼板　２２×１５２４×３０４８ｍｍ      
B  不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０      =0          不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０      
C  供用日数（日）                          =4          供用日数（日）                          
D  継続工事の有無                          =1          継続工事なし                            
F  整備費の有無                            =1          整備費計上あり                          

   基準賃料  43*4=172円  整数止め
   [比較1]賃料+整備費=172+770=942円
   [比較2]賃料計上限度額=105,000*0.9=94,500円
   [比較1]≦[比較2]　賃料計上限度額を超えない



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0016

08-******08061-40

大型土のう製作                          SB746      施工　第0-0008号内訳表
                                                                            耐候性                                        10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.145     人           32,600             4,727
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.145     人           27,500             3,987
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.145     人           24,300             3,523
RA010      
                                        
                                        

9  

大型土のう                              
                                        
                                        

       10.000     袋            3,770            37,700
KC402      
                                        
                                        

   

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.145     日           47,325             6,862
SX060      施工　第0-0009号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        2.000     ％           12,237               244
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             57,043

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              5,704

A  作業区分                                =2          製作                                    
E  袋詰土区分                              =2          流用土                                  
F  大型土のう単価（円／袋）                =3770       大型土のう単価（円／袋）                

   日当り施工量  D=69袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/69=0.145人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/69=0.145人
   普通作業員  1*10/D=1*10/69=0.145人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/69=0.145日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0017

08-******08061-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0009号内訳表
クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
超低・Ｃ付・排２０１４山積０．４５ｍ３
                                        

        1.360   供用日          7,210             9,805
KQ075      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       65.000     Ｌ              148             9,620
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             47,325

A  規格                                    =12         クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.36       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =65         軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0018

08-******08061-40

大型土のう設置（再設置含む）            SB746      施工　第0-0010号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.130     人           32,600             4,238
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           27,500             3,575
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           24,300             3,159
RA010      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.130     日           54,852             7,130
SX060      施工　第0-0002号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.200     ％           10,972                21
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             18,123

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              1,812

A  作業区分                                =3          設置（再設置含む）                      
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            

   日当り施工量  D=77袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/77=0.130人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   普通作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/77=0.130日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0019

08-******08061-40

大型土のう設置（再設置含む）            SB746      施工　第0-0011号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　Ｈ＜－３ｍ，２ｍ＜Ｈ                                                      10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.152     人           32,600             4,955
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.152     人           27,500             4,180
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.152     人           24,300             3,693
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス３次２５ｔ吊                    
                                        

        0.152     日           53,200             8,086
KQ4A5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.200     ％           12,828                25
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             20,939

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              2,093

A  作業区分                                =3          設置（再設置含む）                      
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =2          設置面高さ　Ｈ＜－３ｍ，２ｍ＜Ｈ        
D  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        

   日当り施工量  D=66袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/66=0.152人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/66=0.152人
   普通作業員  1*10/D=1*10/66=0.152人
   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料  10/D=10/66=0.152日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0020

08-******08061-40

仮設材等の運搬                          SA005      施工　第0-0012号内訳表
製品長１２ｍ以内                        運搬距離４．７ｋｍ（×往復）                                                           1         ｔ    

                  

仮設材等運搬費                          
                                        
                                        

        1.000     ｔ            8,700             8,700
E0001      
4350*2                                  
                                        

   

仮設材等積込み、取卸し費                
往復分                                  
                                        

        1.000     ｔ            3,000             3,000
K0503      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             11,700

A  製品長区分                              =1          製品長１２ｍ以内                        
B  片道運搬距離（ｋｍ）                    =4.7        片道運搬距離（ｋｍ）                    
C  運搬区分                                =3          往復運搬                                
D  深夜早朝割増の有無                      =1          深夜早朝割増なし                        
F  有料道路利用料計上の有無                =2          有料道路利用料計上なし                  
G  その他の諸料金計上の有無                =2          その他の諸料金計上なし                  
J  仮設材等（鋼矢板,Ｈ形鋼等）の積込,取卸費=4          積込み,取卸し（往復分）                 

   基本運賃  E=4,350円/t
   仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,350*(1+0/10)+0=4,350円/t  整数止め


