
栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

10 安　足　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

08-******08101-40

08-******08101-40

0

0

1 実施単価    
91 安足土木管内①(旧佐野)                  
0-08.07.10(0)

1 一般公共        
（引継ぎ元：髙橋　蒼人）応急工事　旗川その１（８県単災）一級河川　旗川　御神楽橋下　御神楽町.ES5                   

前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
ICT間接費率補正の有無   
消費税等の率　　        

前金払不可                  
14  河川維持工事　          
00  計上しない　            
12  市街地以外              
03  一般交通影響なし        
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
03  補正なし　　　　        
01  補正なし                
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

                  

0-080710(0)  



栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

08-******08101-40

0

請負工事費計　　
      1,606,000

法定福利費概算額
         90,000

労務費調査水準  
        732,823

本工事費　          
                          1,460,000                               
計　　              
                          1,460,000         146,000       1,606,000

                  



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0003

08-******08101-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　
                                        
                                        
                                        

X1000      

河川維持                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          755,488

Y08ZZ      

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          755,488

Y0822      

土留・仮締切工                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          755,488

Y0822203   

大型土のう製作                          
                                      
                                      
                                               153         袋          3,034            464,202

SB746      0     
A=製作,E=流用土,F=大型土のう単価（円／袋
）                                      
A=2,E=2,F=1100                          
                                        
施工　第0-0001号内訳表

大型土のう設置（再設置含む）            
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                               103         袋          1,812            186,636

SB746      0     
A=設置（再設置含む）,B=作業半径　６ｍ以
下,C=設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ       
A=3,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0003号内訳表

大型土のう設置（再設置含む）            
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　Ｈ＜－３ｍ，２ｍ＜Ｈ        
                                                50         袋          2,093            104,650

SB746      0     
A=設置（再設置含む）,B=作業半径　６ｍ以
下,C=設置面高さ　Ｈ＜－３ｍ，２ｍ＜Ｈ   
A=3,B=3,C=2                             
                                        
施工　第0-0005号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0004

08-******08101-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

       755,488
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………68371=755488*0.0905 <<0.0905 =(0.0905 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >>                                        
対象額………755,488
率……………0.0905         68,371

＊＊共通仮設費計＊＊                    

        68,371
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

       823,859
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………348904=823859*0.4235 <<0.4235 =(0.4235*1.0*1.0)*1.00>>                                              
対象額………823,859
率……………0.4235        348,904

  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0005

08-******08101-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊工事原価＊＊                        

     1,172,763
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………294715=1172763*0.2513  <<率の補正 0.2513 = 0.2513 * 1.00 >>                                         
対象額………1,172,763 前払補正係数1.0000
率……………0.2513        294,715

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

       294,715
＊＊工事価格＊＊                        

     1,460,000
＊＊工事価格計＊＊                      

     1,460,000
消費税・地方消費税額　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………146000=1460000*0.10                                                                                 
対象額………1,460,000
率……………0.1000        146,000

＊＊請負工事費＊＊                      

     1,606,000



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0006

08-******08101-40

大型土のう製作                          SB746      施工　第0-0001号内訳表
                                                                                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.145     人           32,600             4,727
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.145     人           27,500             3,987
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.145     人           24,300             3,523
RA010      
                                        
                                        

9  

大型土のう                              
                                        
                                        

       10.000     袋            1,100            11,000
KC402      
                                        
                                        

   

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.145     日           47,325             6,862
SX060      施工　第0-0002号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        2.000     ％           12,237               244
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             30,343

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              3,034

A  作業区分                                =2          製作                                    
E  袋詰土区分                              =2          流用土                                  
F  大型土のう単価（円／袋）                =1100       大型土のう単価（円／袋）                

   日当り施工量  D=69袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/69=0.145人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/69=0.145人
   普通作業員  1*10/D=1*10/69=0.145人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/69=0.145日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0007

08-******08101-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0002号内訳表
クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
超低・Ｃ付・排２０１４山積０．４５ｍ３
                                        

        1.360   供用日          7,210             9,805
KQ075      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       65.000     Ｌ              148             9,620
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             47,325

A  規格                                    =12         クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.36       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =65         軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0008

08-******08101-40

大型土のう設置（再設置含む）            SB746      施工　第0-0003号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.130     人           32,600             4,238
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           27,500             3,575
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           24,300             3,159
RA010      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.130     日           54,852             7,130
SX060      施工　第0-0004号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.200     ％           10,972                21
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             18,123

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              1,812

A  作業区分                                =3          設置（再設置含む）                      
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            

   日当り施工量  D=77袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/77=0.130人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   普通作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/77=0.130日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0009

08-******08101-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0004号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３
                                        

        1.230   供用日         10,000            12,300
KQ0N6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       99.000     Ｌ              148            14,652
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             54,852

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.23       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =99         軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0010

08-******08101-40

大型土のう設置（再設置含む）            SB746      施工　第0-0005号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　Ｈ＜－３ｍ，２ｍ＜Ｈ                                                      10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.152     人           32,600             4,955
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.152     人           27,500             4,180
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.152     人           24,300             3,693
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス３次２５ｔ吊                    
                                        

        0.152     日           53,200             8,086
KQ4A5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.200     ％           12,828                25
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             20,939

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              2,093

A  作業区分                                =3          設置（再設置含む）                      
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =2          設置面高さ　Ｈ＜－３ｍ，２ｍ＜Ｈ        
D  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        

   日当り施工量  D=66袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/66=0.152人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/66=0.152人
   普通作業員  1*10/D=1*10/66=0.152人
   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料  10/D=10/66=0.152日


