
栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

10 安　足　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

08-******20008-40

08-******20008-40

0

0

1 実施単価    
01 安足土木管内②(旧足利)                  
0-08.07.10(0)

1 一般公共        
応急工事　松田川その1（8県単災）【R08当初】JR両毛線橋下.ES5                                       

前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
ICT間接費率補正の有無   
消費税等の率　　        

40                          
14  河川維持工事　          
00  計上しない　            
11  市街地                  
03  一般交通影響なし        
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
01  金銭的保証　　　        
01  補正なし                
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

                  

0-080710(0)  



栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

08-******20008-40

0

請負工事費計　　
      6,512,000

法定福利費概算額
        370,000

労務費調査水準  
      2,137,139

本工事費　          
                          5,920,000                               
計　　              
                          5,920,000         592,000       6,512,000

                  



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0003

08-******20008-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　
                                        
                                        
                                        

X1000      

河川維持                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,233,810

Y08ZZ      

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,233,810

Y0822      

工事用道路工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式          114,175

Y0822200   

敷鉄板                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          114,175

Y08222005ES

敷鉄板設置・撤去                        
                                        
                                        
                                               167        ｍ２           425             70,975

SB763      0     
A=設置・撤去                            
                                        
A=3                                     
                                        
施工　第0-0005号内訳表

敷鉄板賃料                              
鋼板　２２×１５２４×３０４８ｍｍ      
供用日数１０日                        
                                                36         枚          1,200             43,200

SB765      0     
A=鋼板　２２×１５２４×３０４８ｍｍ,C=
供用日数（日）,D=継続工事なし,F=整備費計
A=3,C=10,D=1,F=1                        
                                        
施工　第0-0007号内訳表

土留・仮締切工                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,119,635

Y0822203   

大型土のう製作                          
                                      
                                      
                                                19         袋          3,034             57,646

SB746      0     
A=製作,E=流用土,F=大型土のう単価（円／袋
）                                      
A=2,E=2,F=1100                          
                                        
施工　第0-0008号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0004

08-******20008-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

大型土のう製作                          
                                      
                                      
耐候性                                          73         袋          5,704            416,392

SB746      0     
A=製作,E=流用土,F=大型土のう単価（円／袋
）                                      
A=2,E=2,F=3770                          
                                        
施工　第0-0010号内訳表

大型土のう運搬                          
運搬、小運搬                            
積込、荷卸含む                          
                                                92         袋          5,010            460,920

G0100      0     

科目　第0001号内訳表
大型土のう設置（再設置含む）            
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                                47         袋          1,812             85,164

SB746      0     
A=設置（再設置含む）,B=作業半径　６ｍ以
下,C=設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ       
A=3,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0011号内訳表

大型土のう設置（再設置含む）            
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　Ｈ＜－３ｍ，２ｍ＜Ｈ        
                                                45         袋          2,093             94,185

SB746      0     
A=設置（再設置含む）,B=作業半径　６ｍ以
下,C=設置面高さ　Ｈ＜－３ｍ，２ｍ＜Ｈ   
A=3,B=3,C=2                             
                                        
施工　第0-0012号内訳表

ブルーシート                            
ポリエチレン製                          
                                        
                                               111        ｍ２            48              5,328

V0300      0     

施工　第0-0013号内訳表
河川修繕                                

                                        
                                        
                                        

          
   １式          969,427

Y07ZZ      

河川土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          705,868

Y0700      

掘削工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          655,418

Y0700200   

掘削                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          108,218

Y0700200A00



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0005

08-******20008-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

掘削                                    
土砂                                    
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
下流堆積土                                     140        ｍ３           332.3           46,522

SZA101     0     
A=土砂,B=ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,C=押土あり,E=普通土30,
000m3未満又は湿地軟弱土                 
A=1,B=1,C=1,E=1                         
                                        
施工　第0-0014号内訳表

積込（ルーズ）                          
土砂                                    
土量50,000m3未満                        
ストックヤード                                 256        ｍ３           241             61,696

SZA125     0     
A=土砂,B=土量50,000m3未満               
                                        
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0015号内訳表

土砂等運搬                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          547,200

Y0700200A01

土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
8.5km以下                                       80        ｍ３         1,670            133,600

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間あり,G=
A=1,B=1,C=1,D=2,G=8.0                   
                                        
施工　第0-0016号内訳表

土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
14.0km以下                                     176        ｍ３         2,350            413,600

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間あり,G=
A=1,B=1,C=1,D=2,G=11.2                  
                                        
施工　第0-0017号内訳表

盛土工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           50,450

Y0700201   

路体（築堤）盛土                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式           50,450

Y0700201A06

整地                                    
敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            
標準(10,000m3未満)                      
                                               396        ｍ３           127.4           50,450

SZA109     0     
A=敷均し(ﾙｰｽﾞ),B=標準(10,000m3未満),C=障
害なし                                  
A=2,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0018号内訳表

構造物撤去工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式          263,559

Y0700      



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0006

08-******20008-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

構造物取壊し工                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          263,559

Y0700200   

コンクリート構造物                      
                                        
                                        
                                        

          
   １式          154,800

Y0700200A00

構造物とりこわし工                      
無筋構造物　機械施工                    
低騒音・低振動対策　不要                
                                                18        ｍ３         8,600            154,800

S4638      0     
A=無筋構造物,B=　機械施工,C=無し,D=夜間
作業（２０時～６時）なし,E=低騒音・低振
A=1,B=1,C=1,D=1,E=1                     
                                        
施工　第0-0019号内訳表

枯木伐採                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          108,759

Y0700200A00

枯木処理（チェーンソ伐）                
90cm～119cm                             
                                        
                                                 1         本         43,259             43,259

V0100      0     

施工　第0-0020号内訳表
建設廃棄物収集・運搬費                  
10tダンプ車　片道10kmまで               
                                        
                                                 2.5        t          4,200             10,500

T2781      0    

    
＃処分費（直接工事費用）＃　　　　　　　

                                        
                                        
                                                 1        １式        55,000             55,000

#0042      

処分費                                  
伐採樹木                                
                                        
グループコード内には使用しないこと。           2.5       ｔ         22,000             55,000

S0022      0     
A=伐採樹木                              
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0023号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0007

08-******20008-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

     2,203,237
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式          819,366

Z0004      

仮設材等の運搬                          
製品長１２ｍ以内                        
運搬距離７．８ｋｍ（×往復）            
                                                28.9       ｔ         11,700            338,130

SA005      0     
A=製品長１２ｍ以内,B=片道運搬距離（ｋｍ
）,C=往復運搬,D=深夜早朝割増なし,F=有料
A=1,B=7.8,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4           
                                        
施工　第0-0024号内訳表

重建設機械分解組立輸送費（往復）        
ブルドーザ２０～２１ｔ級以下          
                                        
                                                 1         回        481,236            481,236

SA025      0     
A=分解組立＋輸送（往復）,B=ブルドーザ２
０～２１ｔ級以下,D=豪雪割増　工種条件と
A=6,B=1,D=1                             
                                        
施工　第0-0025号内訳表

準備費　　　　　　　　　　　　　　　　  
                                        
                                        
                                           １式           17,520

Z0005      

運搬費（準備費配下用）                  
                                        
                                        
                                                 1         式          2,520              2,520

SA053      0     
A=運搬費用（千円／式）                  
                                        
A=2.52                                  
                                        
施工　第0-0026号内訳表

処分費（準備費配下用）                  
根                                      
０．６ｔ                                
グループコード内には使用しないこと。           1         式         15,000             15,000

S0024      0     
A=数量,B=根,C=ｔ                        
                                        
A=0.6,B=1,C=1                           
                                        
施工　第0-0027号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0008

08-******20008-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………238753=2214784*0.1078 <<0.1078 =(0.0898 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >>                                      
対象額………2,214,784
率……………0.0898        238,753

＊＊共通仮設費計＊＊                    

     1,075,639
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

     3,278,876
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………1456253=3275423*0.4446 <<0.4446 =(0.4042*1.1*1.0)*1.00>>                                            
対象額………3,275,423
率……………0.4042      1,456,253

  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
＊＊工事原価＊＊                        

     4,735,129
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………1189070=4731676*0.2513  <<率の補正 0.2513 = 0.2513 * 1.00 >>                                        
対象額………4,731,676 前払補正係数1.0000
率……………0.2513      1,189,070



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0009

08-******20008-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

契約保証費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………1892=4731676*0.0004                                                                                 
対象額………4,731,676
率……………0.0004          1,892

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

     1,190,962
＊＊工事価格＊＊                        

     5,920,000
＊＊工事価格計＊＊                      

     5,920,000
消費税・地方消費税額　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………592000=5920000*0.10                                                                                 
対象額………5,920,000
率……………0.1000        592,000

＊＊請負工事費＊＊                      

     6,512,000



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00100

08-******20008-40

大型土のう運搬                          
G0100      科目　第0001号内訳表

運搬、小運搬                            積込、荷卸含む                                                                        10         袋    

                  

大型土のう積込                          
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                              10         袋            1,812            18,120

SB746      0     
A=設置（再設置含む）,B=作業半径　６ｍ以
下,C=設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ       
A=3,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0001号内訳表

大型土のう運搬                          
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
8.5km以下                                      8.3      ｍ３           1,670            13,861

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間あり,F=
A=1,B=1,C=1,D=2,F=1,G=8.0               
                                        
施工　第0-0003号内訳表

大型土のう荷卸                          
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                              10         袋            1,812            18,120

SB746      0     
A=設置（再設置含む）,B=作業半径　６ｍ以
下,C=設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ       
A=3,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0004号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10         袋             50,101

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         袋              5,010



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0011

08-******20008-40

大型土のう積込                          SB746      施工　第0-0001号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.130     人           32,600             4,238
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           27,500             3,575
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           24,300             3,159
RA010      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.130     日           54,852             7,130
SX060      施工　第0-0002号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.200     ％           10,972                21
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             18,123

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              1,812

A  作業区分                                =3          設置（再設置含む）                      
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            

   日当り施工量  D=77袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/77=0.130人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   普通作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/77=0.130日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0012

08-******20008-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0002号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３
                                        

        1.230   供用日         10,000            12,300
KQ0N6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       99.000     Ｌ              148            14,652
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             54,852

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.23       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =99         軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0013

08-******20008-40

大型土のう運搬                          SZA105     施工　第0-0003号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               8.5km以下                                      1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,670     

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =2          DID区間あり                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =8          運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0014

08-******20008-40

大型土のう荷卸                          SB746      施工　第0-0004号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.130     人           32,600             4,238
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           27,500             3,575
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           24,300             3,159
RA010      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.130     日           54,852             7,130
SX060      施工　第0-0002号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.200     ％           10,972                21
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             18,123

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              1,812

A  作業区分                                =3          設置（再設置含む）                      
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            

   日当り施工量  D=77袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/77=0.130人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   普通作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/77=0.130日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0015

08-******20008-40

敷鉄板設置・撤去                        SB763      施工　第0-0005号内訳表
                                                                                                                             100        ｍ２   

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.295     人           32,600             9,617
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        0.295     人           29,800             8,791
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.295     人           24,300             7,168
RA010      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
排出ガス対策型２０１４年規制            

        0.295     日           56,112            16,553
SX060      施工　第0-0006号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        1.000     ％           42,129               421
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２            42,550

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２               425

A  作業区分                                =3          設置・撤去                              

   設置日当り施工量  D1=656m2/日
   撤去日当り施工量  D2=701m2/日
   土木一般世話役  1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人
   とび工  1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人
   普通作業員  1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0016

08-******20008-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0006号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  排出ガス対策型２０１４年規制                                                           1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
排ガス２０１４山積０．８ｍ３          
                                        

        1.060   供用日         10,000            10,600
KQ0B6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      119.000     Ｌ              148            17,612
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             56,112

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =10         排出ガス対策型２０１４年規制            
C  バックホウ（供用日／日）                =1.06       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =119        軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0017

08-******20008-40

敷鉄板賃料                              SB765      施工　第0-0007号内訳表
鋼板　２２×１５２４×３０４８ｍｍ      供用日数１０日                                                                       1         枚    

                  

敷鉄板賃料                              
                                        
                                        

        1.000     枚              430               430
E0001      
                                        
                                        

   

敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費          
１５２４×３０４８                      
                                        

        1.000     枚              770               770
KAH56      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚              1,200

A  敷鉄板規格                              =3          鋼板　２２×１５２４×３０４８ｍｍ      
B  不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０      =0          不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０      
C  供用日数（日）                          =10         供用日数（日）                          
D  継続工事の有無                          =1          継続工事なし                            
F  整備費の有無                            =1          整備費計上あり                          

   基準賃料  43*10=430円  整数止め
   [比較1]賃料+整備費=430+770=1,200円
   [比較2]賃料計上限度額=105,000*0.9=94,500円
   [比較1]≦[比較2]　賃料計上限度額を超えない



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0018

08-******20008-40

大型土のう製作                          SB746      施工　第0-0008号内訳表
                                                                                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.145     人           32,600             4,727
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.145     人           27,500             3,987
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.145     人           24,300             3,523
RA010      
                                        
                                        

9  

大型土のう                              
                                        
                                        

       10.000     袋            1,100            11,000
KC402      
                                        
                                        

   

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.145     日           47,325             6,862
SX060      施工　第0-0009号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        2.000     ％           12,237               244
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             30,343

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              3,034

A  作業区分                                =2          製作                                    
E  袋詰土区分                              =2          流用土                                  
F  大型土のう単価（円／袋）                =1100       大型土のう単価（円／袋）                

   日当り施工量  D=69袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/69=0.145人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/69=0.145人
   普通作業員  1*10/D=1*10/69=0.145人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/69=0.145日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0019

08-******20008-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0009号内訳表
クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
超低・Ｃ付・排２０１４山積０．４５ｍ３
                                        

        1.360   供用日          7,210             9,805
KQ075      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       65.000     Ｌ              148             9,620
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             47,325

A  規格                                    =12         クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.36       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =65         軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0020

08-******20008-40

大型土のう製作                          SB746      施工　第0-0010号内訳表
                                                                            耐候性                                        10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.145     人           32,600             4,727
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.145     人           27,500             3,987
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.145     人           24,300             3,523
RA010      
                                        
                                        

9  

大型土のう                              
                                        
                                        

       10.000     袋            3,770            37,700
KC402      
                                        
                                        

   

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.145     日           47,325             6,862
SX060      施工　第0-0009号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        2.000     ％           12,237               244
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             57,043

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              5,704

A  作業区分                                =2          製作                                    
E  袋詰土区分                              =2          流用土                                  
F  大型土のう単価（円／袋）                =3770       大型土のう単価（円／袋）                

   日当り施工量  D=69袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/69=0.145人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/69=0.145人
   普通作業員  1*10/D=1*10/69=0.145人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/69=0.145日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0021

08-******20008-40

大型土のう設置（再設置含む）            SB746      施工　第0-0011号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.130     人           32,600             4,238
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           27,500             3,575
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           24,300             3,159
RA010      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.130     日           54,852             7,130
SX060      施工　第0-0002号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.200     ％           10,972                21
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             18,123

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              1,812

A  作業区分                                =3          設置（再設置含む）                      
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            

   日当り施工量  D=77袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/77=0.130人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   普通作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/77=0.130日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0022

08-******20008-40

大型土のう設置（再設置含む）            SB746      施工　第0-0012号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　Ｈ＜－３ｍ，２ｍ＜Ｈ                                                      10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.152     人           32,600             4,955
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.152     人           27,500             4,180
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.152     人           24,300             3,693
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス３次２５ｔ吊                    
                                        

        0.152     日           53,200             8,086
KQ4A5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.200     ％           12,828                25
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             20,939

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              2,093

A  作業区分                                =3          設置（再設置含む）                      
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =2          設置面高さ　Ｈ＜－３ｍ，２ｍ＜Ｈ        
D  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        

   日当り施工量  D=66袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/66=0.152人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/66=0.152人
   普通作業員  1*10/D=1*10/66=0.152人
   ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料  10/D=10/66=0.152日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0023

08-******20008-40

ブルーシート                            V0300      施工　第0-0013号内訳表
ポリエチレン製                                                                                                               100        ｍ２   

特単単価適用日：08年07月10日

                  

シート                                  
３．６ｍ×５．４ｍ                      
                                        

        5.14      枚              950             4,883
KC370      
                                        
100.0 m2 ÷（3.6 m×5.4 m）=5.14枚      

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２             4,883

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２                48



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0024

08-******20008-40

掘削                                    SZA101     施工　第0-0014号内訳表
土砂                                    ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                下流堆積土                                     1        ｍ３   

                  

ブルドーザ［湿地］                      排ガス３次２０ｔ級                    
        

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 332.3   

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
C  押土の有無                              =1          押土あり                                
E  施工数量                                =1          普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土        
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0025

08-******20008-40

積込（ルーズ）                          SZA125     施工　第0-0015号内訳表
土砂                                    土量50,000m3未満                        ストックヤード                                 1        ｍ３   

                  

バックホウ（クローラ型）［標準型］      排ガス２０１４山積０．８ｍ３          
        

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                   241.0 

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  作業内容                                =1          土量50,000m3未満                        
C  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0026

08-******20008-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0016号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               8.5km以下                                      1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,670     

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =2          DID区間あり                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =8          運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0027

08-******20008-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0017号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               14.0km以下                                     1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               2,350     

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =2          DID区間あり                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =11.2       運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0028

08-******20008-40

整地                                    SZA109     施工　第0-0018号内訳表
敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            標準(10,000m3未満)                                                                     1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 127.4   

A  作業区分                                =2          敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            
B  施工数量                                =1          標準(10,000m3未満)                      
C  障害の有無                              =1          障害なし                                



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0029

08-******20008-40

構造物とりこわし工                      S4638      施工　第0-0019号内訳表
無筋構造物　機械施工                    低騒音・低振動対策　不要                                                               1        ｍ３   

                  

構造物とりこわし工                      
無筋構造物                              
制約：無　機械　昼間                    

        1.000    ｍ３           8,600             8,600
T3G00      
8600*1                                  
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             8,600

A  構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　=1          無筋構造物　　　　　　　　　　　　　　　
B  施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　=1          　機械施工　　　　　　　　　　　　　　　
C  時間的制約の有無                        =1          無し　　　　　　　　　　                
D  夜間作業の有無                          =1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
E  低騒音・低振動対策の有無                =1          低騒音・低振動対策　不要　　　　　　　　

   標準単価補正係数Ｋ１：－



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0030

08-******20008-40

枯木処理（チェーンソ伐）                V0100      施工　第0-0020号内訳表
90cm～119cm                                                                                                                   10         本    

特単単価適用日：08年07月10日

                  

造園工                                  
                                        
                                        

        3.50      人           27,000            94,500
RA020      
                                        
                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

        6.75      人           24,300           164,025
RA010      
                                        
                                        

   

チェーンソー運転（鋸長500mm）           
                                        
                                        

        1.25      日           28,978            36,222
V0200      施工　第0-0021号内訳表
                                        
                                        

   

ダンプトラック運転（機－２２）        
オンロード・ディーゼル２ｔ積級        
                                        

        3.80      日           36,275           137,845
SX110      施工　第0-0022号内訳表
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10         本            432,592

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本             43,259



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0031

08-******20008-40

チェーンソー運転（鋸長500mm）           V0200      施工　第0-0021号内訳表
                                                                                                                               1         日    

特単単価適用日：08年07月10日

                  

造園工                                  
                                        
                                        

        1.00      人           27,000            27,000
RA020      
                                        
                                        

   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
                                        

        5.40      Ｌ              154               831
TSX32      
                                        
                                        

1  

油脂類                                  
                                        
                                        

       20         ％              831               166
#01        
                                        
                                        

   

チェンソー［ガソリンエンジン］          
鋸長５００ｍｍ                        
                                        

        1.00      日              981               981
MD321      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             28,978



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0032

08-******20008-40

ダンプトラック運転（機－２２）        SX110      施工　第0-0022号内訳表
オンロード・ディーゼル２ｔ積級                                                                                               1         日    

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］
２ｔ積級                              
                                        

        1.000   供用日          5,520             5,520
MA401      
                                        
                                        

   

運転手（一般）                          
                                        
                                        

        1.000     人           26,400            26,400
RA075      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       28.200     Ｌ              148             4,173
TSX24      
                                        
                                        

   

タイヤ損耗費　　　　　　　　　　　　　　
ダンプトラック２ｔ　良好　　　　　　　
                                        

        1.000   供用日            182               182
KP105      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             36,275

A  規格                                    =1          オンロード・ディーゼル２ｔ積級        
B  タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）        =1          運搬路面状況　良好                      
C  岩石割増                                =1          岩石割増なし　　　　　　　　　　　　　　
D  供用日当運転時間（標準＝省略）          =0          供用日当運転時間（標準＝省略）          
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  ダンプトラック（供用日／日）            =1          ダンプトラック（供用日／日）            
G  一般運転手（人／日）                    =1          一般運転手（人／日）                    
H  軽油（Ｌ／日）                          =28.2       軽油（Ｌ／日）                          
I  タイヤ損耗費（供用日／日）              =1          タイヤ損耗費（供用日／日）              

   機械損料補正なし  15欄  5,520円



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0033

08-******20008-40

処分費                                  S0022      施工　第0-0023号内訳表
伐採樹木                                                                        グループコード内には使用しないこと。       100         ｔ    

                  

木くず処理費　　　　　　　　　          
伐採樹木                                
                                        

      100.000      t           22,000         2,200,000
T2768      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100         ｔ          2,200,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             22,000

A  廃材種別                                =2          伐採樹木                                



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0034

08-******20008-40

仮設材等の運搬                          SA005      施工　第0-0024号内訳表
製品長１２ｍ以内                        運搬距離７．８ｋｍ（×往復）                                                           1         ｔ    

                  

仮設材等運搬費                          
                                        
                                        

        1.000     ｔ            8,700             8,700
E0001      
4350*2                                  
                                        

   

仮設材等積込み、取卸し費                
往復分                                  
                                        

        1.000     ｔ            3,000             3,000
K0503      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             11,700

A  製品長区分                              =1          製品長１２ｍ以内                        
B  片道運搬距離（ｋｍ）                    =7.8        片道運搬距離（ｋｍ）                    
C  運搬区分                                =3          往復運搬                                
D  深夜早朝割増の有無                      =1          深夜早朝割増なし                        
F  有料道路利用料計上の有無                =2          有料道路利用料計上なし                  
G  その他の諸料金計上の有無                =2          その他の諸料金計上なし                  
J  仮設材等（鋼矢板,Ｈ形鋼等）の積込,取卸費=4          積込み,取卸し（往復分）                 

   基本運賃  E=4,350円/t
   仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,350*(1+0/10)+0=4,350円/t  整数止め



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0035

08-******20008-40

重建設機械分解組立輸送費（往復）        SA025      施工　第0-0025号内訳表
ブルドーザ２０～２１ｔ級以下                                                                                                 1         回    

                  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        2.800     人           27,500            77,000
RA005      
                                        
                                        

69 

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１１２５ｔ吊                
                                        

        2.100     日           53,200           111,720
KQ4B5      
                                        
                                        

69 

運搬費等率                              
                                        
                                        

      155.000     ％          188,720           292,516
#06        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         回            481,236

A  作業区分                                =6          分解組立＋輸送（往復）                  
B  機械質量区分                            =1          ブルドーザ２０～２１ｔ級以下          
C  クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      =0          クレーン賃料補正係数（標準＝省略）      
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0036

08-******20008-40

運搬費（準備費配下用）                  SA053      施工　第0-0026号内訳表
                                                                                                                               1         式    

                  

運搬費用                                
                                        
                                        

        1.000     式            2,520             2,520
TTA02      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式              2,520

A  運搬費用（千円／式）                    =2.52       運搬費用（千円／式）                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0037

08-******20008-40

処分費（準備費配下用）                  S0024      施工　第0-0027号内訳表
根                                      ０．６ｔ                                グループコード内には使用しないこと。         1         式    

                  

木くず処理費　　　　　　　　　          
根                                      
                                        

        0.600      t           25,000            15,000
T2769      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式             15,000

A  数量                                    =0.6        数量                                    
B  廃材種別                                =1          根                                      
C  単位                                    =1          ｔ                                      


