
栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

10 安　足　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

08-******00033-40

08-******00033-40

0

0

1 実施単価    
91 安足土木管内①(旧佐野)                  
0-08.08.10(0)

1 一般公共        
【当初】R8 護岸工事 秋山葛生線その１（快安道補）.ES5                   

前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
ICT間接費率補正の有無   
消費税等の率　　        

40                          
02  河川・道路構造物工事    
01  率計上する              
12  市街地以外              
03  一般交通影響なし        
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
01  金銭的保証　　　        
01  補正なし                
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

                  

0-080810(0)  



栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

08-******00033-40

0

請負工事費計　　
     55,957,000

法定福利費概算額
      1,780,000

労務費調査水準  
     26,078,391

本工事費　          
                         50,870,000                               
計　　              
                         50,870,000       5,087,000      55,957,000

                  



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0003

08-******00033-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　
                                        
                                        
                                        

X1000      

鋼橋上部                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式       15,351,041

Y0JZZ      

床版工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        8,743,036

Y0J2B      

床版工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        8,513,116

Y0J2B21I   

型枠                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,372,750

Y0J2B21I659

型枠（鋼橋床版）                        
0.06以上0.10以下                        
現場                                    
                                                95        ｍ２        14,450          1,372,750

SZE501     0     
A=0.06以上0.10以下,B=現場               
                                        
A=3,B=2                                 
                                        
施工　第0-0006号内訳表

鉄筋                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式        5,312,710

Y0J2B21I42L

鉄筋加工・組立                          
橋梁用床版                              
ＳＤ３４５　Ｄ１９                      
                                                14.035     ｔ        308,717          4,332,843

SB501      0     
A=加工・組立,B=橋梁用床版,C=ＳＤ３４５　
Ｄ１９                                  
A=3,B=2,C=7                             
                                        
施工　第0-0007号内訳表

鉄筋加工・組立                          
橋梁用床版                              
ＳＤ３４５　Ｄ２２                      
                                                 3.174     ｔ        308,717            979,867

SB501      0     
A=加工・組立,B=橋梁用床版,C=ＳＤ３４５　
Ｄ２２                                  
A=3,B=2,C=8                             
                                        
施工　第0-0010号内訳表
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

コンクリート                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,330,736

Y0J2B21I42K

コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
全ての費用                                      44        ｍ３        28,440          1,251,360

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,D=
10m3以上100m3未満,E=養生無し,F=延長無し,
A=1,B=1,D=1,E=1,F=1,K=2,L=14,M=1,O=1,P=1
,Q=4,R=3                                
施工　第0-0013号内訳表

養生工                                  
                                        
                                        
                                               164         ｍ2           484             79,376

G0100      0     

科目　第0001号内訳表
架設足場                                

                                        
                                        
                                        

          
   １式          496,920

Y0J2F2005K1

主体足場（パイプ吊足場）兼用使用        
プレートガータ                          
                                        
                                                 1         式        199,588            199,588

S1212      0     
A=プレートガータ,B=撤去＋賃料,C=供用月数
Ｔ１（月）Ｂ＝１～３，６時入力,D=橋面積
A=1,B=3,C=1.4,D=164                     
                                        
施工　第0-0014号内訳表

中段足場                                
プレートガータ                          
                                        
                                                 1         式         87,576             87,576

S1218      0     
A=プレートガータ,B=撤去＋賃料,C=供用月数
Ｔ２（月） Ｂ＝１～３，６時入力,D=橋面積
A=1,B=3,C=1.4,D=164                     
                                        
施工　第0-0016号内訳表

両側朝顔                                
プレートガータ                          
                                        
                                                 1         式        205,000            205,000

S1224      0     
A=プレートガータ,B=両側朝顔,C=設置・撤去
＋賃料,D=供用月数Ｔ５（月） Ｃ＝１～３，
A=1,B=1,C=1,D=1.3,E=164                 
                                        
施工　第0-0018号内訳表

床版追加足場                            
                                        
                                        
                                                 1         式          4,756              4,756

S1226      0     
A=供用月数Ｔ６（月）,B=橋面積Ａ（ｍ２） 
                                        
A=1.3,B=164                             
                                        
施工　第0-0020号内訳表

橋台二次施工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式          229,920

Y0J2B2ML   
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

後打ちコンクリート                      
                                        
                                        
                                        

          
   １式          229,920

Y0J2B2MLC89

コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
人力打設                                
全ての費用                                       3        ｍ３        31,660             94,980

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=人力打設,E=一般養生,
G=現場内小運搬なし,K=　普通セメント,L=２
A=1,B=4,E=2,G=2,K=2,L=12,M=1,O=1,P=1,Q=4
,R=3                                    
施工　第0-0022号内訳表

型枠                                    
一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         
                                                13        ｍ２        10,380            134,940

SZB431     0     
A=一般型枠,B=鉄筋･無筋構造物            
                                        
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0023号内訳表

橋梁付属物工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        6,608,005

Y0J2D      

伸縮装置工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        4,516,915

Y0J2D26E   

鋼・ゴム製伸縮装置                      
                                        
                                        
                                        

          
   １式        4,516,915

Y0J2D26E46Y

橋梁用伸縮継手装置設置工                
新設　普通型                            
                                        
                                                20.8       ｍ        203,300          4,228,640

SF449      0     
A=新設　普通型,B=夜間作業（２０時～６時
）なし,C=橋梁用伸縮継手装置本体計上あり,
A=2,B=1,C=1,D=153000                    
                                        
施工　第0-0024号内訳表

シール材                                
シリコン系                              
                                        
                                                10.0        L          6,000             60,000

F0010      0    

    
バックアップ材                          
ポリエチレン                            
                                        
                                                33.5        L            450             15,075

F0070      0    
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費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

遮水エッジ                              
伸縮量40mm用　斜角用　SS400　弾性シール 
                                        
                                                 4         個         31,500            126,000

F0040      0    

    
排水パイプ                              
SUS　15A×5000                          
                                        
                                                 4         本         21,800             87,200

F0050      0    

    
排水装置工                              

                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,223,618

Y0J2D26G   

排水桝                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          743,830

Y0J2D26G5JL

排水桝                                  
排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下        
DL1～DL4、DR2～DR4                      
                                                 7        箇所        91,190            638,330

SZD261     0     
A=排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下      
                                        
A=3                                     
                                        
施工　第0-0025号内訳表

排水桝                                  
排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下        
DR1                                     
                                                 1        箇所       105,500            105,500

SZD261     0     
A=排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下      
                                        
A=3                                     
                                        
施工　第0-0026号内訳表

排水管                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          276,778

Y0J2D26G472

排水管設置                              
足場あり                                
                                        
                                                24.2       ｍ          5,244            126,904

SZE781     0     
A=足場あり                              
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0027号内訳表

硬質塩化ビニル管　　　　　　　　　　　　
一般管　ＶＰ－１５０　　　　　　　　　　
                                        
                                                19.8       ｍ          3,130             61,974

TQ316      0    
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

硬質塩化ビニル管(加工管)                
VP40　L=3103                            
                                        
                                                 1         本         45,200             45,200

F0090      0    

    
硬質塩化ビニル管(加工管)                
VP40　L=1302                            
                                        
                                                 1         本         42,700             42,700

F0100      0    

    
床版排水材設置                          

                                        
                                        
                                        

          
   １式          203,010

Y0J2D26GB8N

床版水抜パイプ設置工                    
                                        
                                        
R7橋梁架設工事の積算3-298                      2        箇所        15,295             30,590

V0020      0     

施工　第0-0028号内訳表
床版排水材                              
偏心タイプ　有効床版厚300mm             
                                        
                                                 2         本         81,100            162,200

F0020      0    

    
鉄筋加工・組立                          
一般構造物                              
 ＳＲ２３５　φ９                        
                                                 0.001     ｔ        420,881                420

SB501      0     
A=加工・組立,B=一般構造物,C=ＳＲ２３５　
 φ９                                    
A=3,B=1,C=25                            
                                        
施工　第0-0029号内訳表

床版水抜パイプ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置工      
                                        
                                        
R7橋梁架設工事の積算3-300                      0.8       ｍ          1,275              1,020

V0030      0     

施工　第0-0032号内訳表
フレキシブルチューブ                    
 樹脂用　φ25                            
                                        
                                                 2         本          4,390              8,780

F0030      0    

    
地覆工                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式          867,472

Y0J2D26H   
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

場所打地覆                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          867,472

Y0J2D26H473

コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
人力打設                                
全ての費用                                       8        ｍ３        31,660            253,280

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=人力打設,E=一般養生,
G=現場内小運搬なし,K=　普通セメント,L=２
A=1,B=4,E=2,G=2,K=2,L=12,M=1,O=1,P=1,Q=4
,R=3                                    
施工　第0-0022号内訳表

型枠                                    
一般型枠                                
鉄筋･無筋構造物                         
                                                28        ｍ２        10,380            290,640

SZB431     0     
A=一般型枠,B=鉄筋･無筋構造物            
                                        
A=1,B=1                                 
                                        
施工　第0-0023号内訳表

鉄筋加工・組立                          
一般構造物                              
ＳＤ３４５　Ｄ１３                      
                                                 0.805     ｔ        368,351            296,522

SB501      0     
A=加工・組立,B=一般構造物,C=ＳＤ３４５　
Ｄ１３                                  
A=3,B=1,C=5                             
                                        
施工　第0-0033号内訳表

Vカット目地工                           
シール材　シリコーン系                  
                                        
                                                 5.0       ｍ          5,406             27,030

G0150      0     

科目　第0002号内訳表
橋梁下部                                

                                        
                                        
                                        

          
   １式       11,533,899

Y0LZZ      

河川土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          242,703

Y0000      

掘削工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          197,588

Y0000200   

掘削                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式            6,951

Y0000200A00
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費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

掘削                                    
土砂                                    
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
                                                21        ｍ３           331              6,951

SZA101     0     
A=土砂,B=ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,C=押土なし,D=障害なし,
E=5,000m3未満,I=豪雪割増　工種条件と同じ
A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1                 
                                        
施工　第0-0036号内訳表

積込（ルーズ）                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          190,637

Y0000200A05

積込（ルーズ）                          
土砂                                    
土量50,000m3未満                        
岩鼻橋での積込                                 793        ｍ３           240.4          190,637

SZA125     0     
A=土砂,B=土量50,000m3未満,C=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0037号内訳表

盛土工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           45,115

Y0000201   

路体（築堤）盛土                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式           45,115

Y0000201A06

路体（築堤）盛土                        
2.5m未満                                
                                        
                                                 7        ｍ３         6,445             45,115

SZA113     0     
A=2.5m未満                              
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0038号内訳表

法覆護岸工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        9,425,948

Y0L2O      

作業土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        4,228,681

Y0L2O20B   

床掘り                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式           21,448

Y0L2O20BA5R
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費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

掘削                                    
軟岩                                    
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
                                                14        ｍ３         1,532             21,448

SZA101     0     
A=軟岩,B=ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,D=障害なし,E=1,000m3未
満,G=破砕片除去なし,H=集積押土なし,I=豪
A=3,B=1,D=1,E=9,G=1,H=1,I=1             
                                        
施工　第0-0039号内訳表

埋戻し                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          232,800

Y0L2O20BA6M

コンクリート                            
無筋･鉄筋構造物                         
人力打設                                
全ての費用　間詰コンクリート                     8        ｍ３        29,100            232,800

SZB401     0     
A=無筋･鉄筋構造物,B=人力打設,E=養生無し,
G=現場内小運搬なし,K=　高炉セメント,L=１
A=1,B=4,E=1,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=4,
R=1                                     
施工　第0-0040号内訳表

積込（ルーズ）                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式            3,365

Y0L2O20BA05

積込（ルーズ）                          
土砂                                    
土量50,000m3未満                        
軟岩積込                                        14        ｍ３           240.4            3,365

SZA125     0     
A=土砂,B=土量50,000m3未満,C=豪雪割増　工
種条件と同じ                            
A=1,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0037号内訳表

土砂等運搬                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,971,068

Y0L2O20BA01

土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
不足土搬入(岩鼻橋～工事箇所)                   336        ｍ３         1,667            560,112

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間なし,F=
A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=8.0               
                                        
施工　第0-0041号内訳表

土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
残土搬出(工事箇所～渡良瀬川SY)                 403        ｍ３         3,889          1,567,267

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間なし,F=
A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=47.4              
                                        
施工　第0-0042号内訳表

土砂等運搬                              
標準                                    
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
残土搬出(岩鼻橋～渡良瀬川SY)                   457        ｍ３         3,889          1,777,273

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=土
砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間なし,F=
A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=38.6              
                                        
施工　第0-0043号内訳表
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費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

土砂等運搬                              
標準                                    
軟岩                                    
残土搬出(工事箇所～渡良瀬川SY)                  14        ｍ３         4,744             66,416

SZA105     0     
A=標準,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),C=軟
岩,D=DID区間なし,F=豪雪割増　工種条件と
A=1,B=1,C=2,D=1,F=1,G=47.4              
                                        
施工　第0-0044号内訳表

コンクリートブロック工（Ｃｏブロック積）
                                        
                                        
                                        

          
   １式        5,197,267

Y0L2O2M0   

岩盤清掃                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式           13,981

Y0L2O2M0C84

岩盤清掃                                
                                        
                                        
                                                11        ｍ２         1,271             13,981

SC480      0     

施工　第0-0045号内訳表
コンクリート（間知）ブロック積          

                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,963,360

Y0L2O2M0B0W

間知ブロック積                          
鉄筋なし                                
                                        
                                               138        ｍ２        28,720          3,963,360

SZA419     0     
A=鉄筋なし                              
                                        
A=2                                     
                                        
施工　第0-0046号内訳表

胴込・裏込コンクリート                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          854,250

Y0L2O2M0B0X

胴込・裏込コンクリート                  
間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ                     
                                      
                                                25        ｍ３        34,170            854,250

SZA443     0     
A=間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ,C=生ｺﾝｸﾘｰﾄあり,E=
　高炉,F=１８－８－２５,G=普通車運搬,I=
A=1,C=1,E=1,F=4,G=1,I=4,J=1             
                                        
施工　第0-0047号内訳表

胴込・裏込材（砕石）                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          309,426

Y0L2O2M0B0Y



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0012

08-******00033-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

胴込・裏込材（砕石）                    
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ                  
再生クラッシャラン　ＲＣ－８０          
                                                39        ｍ３         7,934            309,426

SZA447     0     
A=間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ,B=胴込･裏込材あ
り,C=再生クラッシャラン　ＲＣ－８０     
A=1,B=1,C=5                             
                                        
施工　第0-0048号内訳表

目地板                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式            8,400

Y0L2O2M0B2T

瀝青繊維質目地板　　　　　　　　　　　　
厚１０ｍｍ　　　　　　　　　　　　　　　
                                        
5.2×1.22(ロス率)=6.3                          6        ｍ２         1,400              8,400

TG606      0    

    
現場打天端コンクリート                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式           47,850

Y0L2O2M0A67

現場打天端コンクリート                  
18-8-25                                 
                                        
                                                27.5       ｍ          1,740             47,850

G0130      0     

科目　第0003号内訳表
仮設工                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,865,248

Y0L2Q      

水替工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          288,529

Y0L2Q205   

ポンプ排水                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          288,529

Y0L2Q2055G0

締切排水工（常時排水）　　　　　　　　　
　　０～１２０ｍ３／ｈ未満              
                                        
                                                 1         式        288,529            288,529

S0390      0     
A=常時排水,B=　　０～１２０未満,C=締切現
場数（箇所）,D=水替日数（日）,E=全揚程　
A=2,B=1,C=1,D=7,E=1,F=1                 
                                        
施工　第0-0049号内訳表
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

仮水路工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,422,865

Y0L2Q209   

コルゲートパイプ                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,082,240

Y0L2Q20944Y

コルゲートパイプ                        
据付･撤去                               
ﾌﾗﾝｼﾞ型                                 
全ての費用                                      64.0       ｍ         16,910          1,082,240

SZA621     0     
A=据付･撤去,B=ﾌﾗﾝｼﾞ型,C=800mm以上1,200mm
以下,D=全ての費用                       
A=3,B=1,C=1,D=1                         
                                        
施工　第0-0055号内訳表

土のう                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          340,625

Y0L2Q2095EV

大型土のう設置（再設置含む）            
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                                69         袋          1,809            124,821

SB746      0     
A=設置（再設置含む）,B=作業半径　６ｍ以
下,C=設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ       
A=3,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0056号内訳表

大型土のう撤去                          
作業半径　６ｍ以下                      
設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            
                                                64         袋          1,001             64,064

SB746      0     
A=撤去,B=作業半径　６ｍ以下,C=設置面高さ
　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                      
A=4,B=3,C=1                             
                                        
施工　第0-0058号内訳表

建設廃棄物収集・運搬費                  
10tタンクコンテナ車　片道25kmまで       
                                        
                                                 6         ｍ3         7,690             46,140

T2790      0    

    
＃処分費（直接工事費用）＃　　　　　　　

                                        
                                        
                                           １式          105,600

#0042      

処分費                                  
プラスチック                            
                                        
グループコード内には使用しないこと。           6        ｍ３        17,600            105,600

S0020      0     
A=プラスチック                          
                                        
A=4                                     
                                        
施工　第0-0060号内訳表
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

作業ヤード整備工                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式          153,854

Y0L2Q211   

ヤード造成                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          153,854

Y0L2Q2115MD

整地                                    
敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            
標準(10,000m3未満)                      
                                               336        ｍ３           126.9           42,638

SZA109     0     
A=敷均し(ﾙｰｽﾞ),B=標準(10,000m3未満),C=障
害なし                                  
A=2,B=1,C=1                             
                                        
施工　第0-0061号内訳表

掘削                                    
土砂                                    
ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
                                               336        ｍ３           331            111,216

SZA101     0     
A=土砂,B=ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,C=押土なし,D=障害なし,
E=5,000m3未満,I=豪雪割増　工種条件と同じ
A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1                 
                                        
施工　第0-0036号内訳表
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

    26,884,940
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式           45,408

Z0004      

仮設材等の運搬                          
製品長１２ｍ以内                        
運搬距離３６．８ｋｍ（×往復）          
コルゲートパイプ                                 3.3       ｔ         13,760             45,408

SA005      0     
A=製品長１２ｍ以内,B=片道運搬距離（ｋｍ
）,C=往復運搬,D=深夜早朝割増なし,F=有料
A=1,B=36.8,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4          
                                        
施工　第0-0062号内訳表

技術管理費　　　　　　　　　　　　　　  
                                        
                                        
                                           １式           65,910

Z0006      

土質試験費                              
                                        
                                        
                                                 1         式         65,910             65,910

G0160      0     

科目　第0004号内訳表
現場環境改善費　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式          342,000

Z0010      

算定式………342775=26779340*0.0128                                                                              
対象額………26,779,340
率……………0.0128

       342,775
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………3774645=26884940*0.1404 <<0.1404 =(0.1404 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >>                                    
対象額………26,884,940
率……………0.1404      3,774,645

共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外) 
                                        
                                        
                                           １式          371,700

Z0041      

ダイオキシン類含有量試験                
                                        
                                        
                                                 1        検体       123,000            123,000

F0130      0    

    
残土処理にともなう土壌試験              
試料採取作業                            
                                        
                                                 1        箇所        38,700             38,700

T9300      0    

    
残土処理にともなう土壌試験              
試験費（報告書作成を含む）              
                                        
                                                 1         式        210,000            210,000

T9302      0    

    
＊＊共通仮設費計＊＊                    

     4,599,663
＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

    31,484,603
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………10858403=31112903*0.3490 <<0.3490 =(0.3490*1.0*1.0)*1.00>>                                          
対象額………31,112,903
率……………0.3490     10,858,403

  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
＊＊工事原価＊＊                        

    42,343,006
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………8520175=41971306*0.2030  <<率の補正 0.2030 = 0.2030 * 1.00 >>                                       
対象額………41,971,306 前払補正係数1.0000
率……………0.2030      8,520,175

契約保証費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………16788=41971306*0.0004                                                                               
対象額………41,971,306
率……………0.0004         16,788

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

     8,536,963
＊＊工事価格＊＊                        

    50,870,000
＊＊工事価格計＊＊                      

    50,870,000
消費税・地方消費税額　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………5087000=50870000*0.10                                                                               
対象額………50,870,000
率……………0.1000      5,087,000
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頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊請負工事費＊＊                      

    55,957,000



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00190

08-******00033-40

養生工                                  
G0100      科目　第0001号内訳表

                                                                                                                             100.0       ｍ2   

                  

養生（鋼橋床版）                        
                                        
                                        
                                             100.0      ｍ２             388.8          38,880

SZE505     0     

施工　第0-0001号内訳表
養生マット（材料費）                    
                                        
                                        
標準使用量=養生面積×110％                 110.0      ｍ２              87             9,570

SZE506     0     

施工　第0-0002号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
     100.0       ｍ2            48,450

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ2               484
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00200

08-******00033-40

Vカット目地工                           
G0150      科目　第0002号内訳表

シール材　シリコーン系                                                                                                        10.0       ｍ    

                  

シール材                                
                                        
                                        
                                              10.0       ｍ            2,382            23,820

SZA847     0     

施工　第0-0003号内訳表
シール材（材料費）                      
                                        
                                        
0.04×0.02÷2×10=0.004m3≒4.0L              4.0       Ｌ            7,560            30,240

SZA848     0     

施工　第0-0004号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ             54,060

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ              5,406
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00210

08-******00033-40

現場打天端コンクリート                  
G0130      科目　第0003号内訳表

18-8-25                                                                                                                       10.0       ｍ    

                  

現場打天端コンクリート                  
１８－８－２５　高炉                    
一般養生                                
                                               0.26     ｍ３          66,950            17,407

SZA415     0     
B=一般養生,C=　高炉,D=１８－８－２５,E=
普通車運搬,G=２０＜Ｌ（ｋｍ）≦２５,H=水
B=1,C=1,D=4,E=1,G=4,H=1                 
                                        
施工　第0-0005号内訳表

小計　　　　　　　　　　　　　          
      10.0       ｍ             17,407

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         ｍ              1,740
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頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00220

08-******00033-40

土質試験費                              
G0160      科目　第0004号内訳表

                                                                                                                               1         式    

                  

土粒子の密度試験　　　　　　　　　　　　
１試料につき３個　　　　　　　　　　　　
                                        
                                               1         件            6,990             6,990

T7481      0    

    
土の含水比試験　　　　　　　　　　　　　
１試料につき３個　　　　　　　　　　　　
                                        
                                               1         件            1,620             1,620

T7482      0    

    
土の粒度試験（砂・砂質土）              
試料０．５ｋｇ未満　１試料につき１個    
                                        
                                               1         件            8,300             8,300

T7484      0    

    
土の液性限界試験　　　　　　　　　　　　
１試料につき６個　　　　　　　　　　　　
                                        
                                               1         件            8,840             8,840

T7488      0    

    
土の塑性限界試験　　　　　　　　　　　　
１試料につき３個　　　　　　　　　　　　
                                        
                                               1         件            4,260             4,260

T7489      0    

    
土の突固め試験（乾燥法）　　　　　　　　
モールド１０ｃｍ　ランマー２．５ｋｇ    
                                        
                                               1         件           25,400            25,400

T7495      0    

    
締め固めた土のコーン指数試験            
                                        
                                        
                                               1         件           10,500            10,500

T7515      0    

    

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         式             65,910



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0023

08-******00033-40

養生（鋼橋床版）                        SZE505     施工　第0-0001号内訳表
                                                                                                                               1        ｍ２   

                  

普通作業員                                                                      
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 388.8   



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0024

08-******00033-40

養生マット（材料費）                    SZE506     施工　第0-0002号内訳表
                                                                                標準使用量=養生面積×110％                   1        ｍ２   

                  

養生マット                                                                      
       

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                   87.00 



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0025

08-******00033-40

シール材                                SZA847     施工　第0-0003号内訳表
                                                                                                                               1         ｍ    

                  

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               2,382     



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0026

08-******00033-40

シール材（材料費）                      SZA848     施工　第0-0004号内訳表
                                                                                0.04×0.02÷2×10=0.004m3≒4.0L              1         Ｌ    

                  

シール材                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               7,560     



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0027

08-******00033-40

現場打天端コンクリート                  SZA415     施工　第0-0005号内訳表
１８－８－２５　高炉                    一般養生                                                                               1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

型わく工                                                                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（１８－８－２５）        （Ｗ／Ｃ指定なし）                      
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              66,950     

B  養生工の種類                            =1          一般養生                                
C  生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                        =1          　高炉                                  
D  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =4          １８－８－２５                          
E  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
G  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =4          ２０＜Ｌ（ｋｍ）≦２５                  
H  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0028

08-******00033-40

型枠（鋼橋床版）                        SZE501     施工　第0-0006号内訳表
0.06以上0.10以下                        現場                                                                                   1        ｍ２   

                  

型わく工                                                                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

正割材（杉）　　　　　　　　　　　　　　 ４ｍ×６ｃｍ×６ｃｍ　１等　　　　　　　
       

               
                   

型枠用合板（ＪＡＳ　板面品質Ｂ－Ｃ）　　 １２×９００×１８００　　　　　　　　　
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              14,450     

A  型枠の補正係数(K)                       =3          0.06以上0.10以下                        
B  吊金具取付(材料費含む)                  =2          現場                                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0029

08-******00033-40

鉄筋加工・組立                          SB501      施工　第0-0007号内訳表
橋梁用床版                              ＳＤ３４５　Ｄ１９                                                                     1         ｔ    

                  

鉄筋加工                                
                                        
                                        

        1.000     ｔ          191,518           191,518
SB502      施工　第0-0008号内訳表
                                        
                                        

   

鉄筋組立（橋梁用床版）                  
                                        
                                        

        1.000     ｔ          117,199           117,199
SB502      施工　第0-0009号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            308,717

A  作業区分                                =3          加工・組立                              
B  組立区分                                =2          橋梁用床版                              
C  鉄筋材料規格・径                        =7          ＳＤ３４５　Ｄ１９                      
D  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0030

08-******00033-40

鉄筋加工                                SB502      施工　第0-0008号内訳表
                                                                                                                               1         ｔ    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.100     人           32,600             3,260
RA125      
                                        
                                        

9  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        1.700     人           31,400            53,380
RA050      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.200     人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.040     日           53,200             2,128
KQ4C5      
                                        
                                        

   

異形棒鋼                                
ＳＤ３４５　Ｄ１９★                  
                                        

        1.030     ｔ          117,000           120,510
TA208      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       12.000     ％           61,500             7,380
#09        
                                        
（労）×率                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            191,518

A  作業区分                                =1          加工                                    
C  鉄筋材料規格・径                        =7          ＳＤ３４５　Ｄ１９                      
D  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        

   鉄筋使用量  設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0031

08-******00033-40

鉄筋組立（橋梁用床版）                  SB502      施工　第0-0009号内訳表
                                                                                                                               1         ｔ    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.400     人           32,600            13,040
RA125      
                                        
                                        

9  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        2.600     人           31,400            81,640
RA050      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.200     人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.070     日           53,200             3,724
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       14.000     ％           99,540            13,935
#09        
                                        
（労）×率                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            117,199

A  作業区分                                =2          組立                                    
B  組立区分                                =2          橋梁用床版                              
C  鉄筋材料規格・径                        =7          ＳＤ３４５　Ｄ１９                      
D  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0032

08-******00033-40

鉄筋加工・組立                          SB501      施工　第0-0010号内訳表
橋梁用床版                              ＳＤ３４５　Ｄ２２                                                                     1         ｔ    

                  

鉄筋加工                                
                                        
                                        

        1.000     ｔ          191,518           191,518
SB502      施工　第0-0011号内訳表
                                        
                                        

   

鉄筋組立（橋梁用床版）                  
                                        
                                        

        1.000     ｔ          117,199           117,199
SB502      施工　第0-0012号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            308,717

A  作業区分                                =3          加工・組立                              
B  組立区分                                =2          橋梁用床版                              
C  鉄筋材料規格・径                        =8          ＳＤ３４５　Ｄ２２                      
D  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0033

08-******00033-40

鉄筋加工                                SB502      施工　第0-0011号内訳表
                                                                                                                               1         ｔ    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.100     人           32,600             3,260
RA125      
                                        
                                        

9  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        1.700     人           31,400            53,380
RA050      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.200     人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.040     日           53,200             2,128
KQ4C5      
                                        
                                        

   

異形棒鋼                                
ＳＤ３４５　Ｄ２２★                  
                                        

        1.030     ｔ          117,000           120,510
TA210      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       12.000     ％           61,500             7,380
#09        
                                        
（労）×率                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            191,518

A  作業区分                                =1          加工                                    
C  鉄筋材料規格・径                        =8          ＳＤ３４５　Ｄ２２                      
D  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        

   鉄筋使用量  設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0034

08-******00033-40

鉄筋組立（橋梁用床版）                  SB502      施工　第0-0012号内訳表
                                                                                                                               1         ｔ    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.400     人           32,600            13,040
RA125      
                                        
                                        

9  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        2.600     人           31,400            81,640
RA050      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.200     人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.070     日           53,200             3,724
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       14.000     ％           99,540            13,935
#09        
                                        
（労）×率                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            117,199

A  作業区分                                =2          組立                                    
B  組立区分                                =2          橋梁用床版                              
C  鉄筋材料規格・径                        =8          ＳＤ３４５　Ｄ２２                      
D  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0035

08-******00033-40

コンクリート                            SZB401     施工　第0-0013号内訳表
無筋･鉄筋構造物                         ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

コンクリートポンプ車［トラック架装］    ブーム式圧送能力９０～１１０ｍ３／ｈ  
        

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（３０－１２－２５）      普通（Ｗ／Ｃ ５５％以下）               
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              28,440     

A  構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         
B  打設工法                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       
D  設計日打設量                            =1          10m3以上100m3未満                       
E  養生工の種類                            =1          養生無し                                
F  圧送管延長距離区分                      =1          延長無し                                
K  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =2          　普通セメント                          
L  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =14         ３０－１２－２５                        
M  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
O  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
P  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
Q  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =4          ２０＜Ｌ（ｋｍ）≦２５                  
R  水セメント比                            =3          水セメント比５５％以下                  



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0036

08-******00033-40

主体足場（パイプ吊足場）兼用使用        S1212      施工　第0-0014号内訳表
プレートガータ                                                                                                                 1         式    

                  

主体足場（パイプ吊り足場）              
プレートガーダ                          
撤去＋賃料                              

      164.000    ｍ２           1,217           199,588
SE407      施工　第0-0015号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            199,588

A  橋梁の種類                              =1          プレートガータ                          
B  作業区分                                =3          撤去＋賃料                              
C  供用月数Ｔ１（月）Ｂ＝１～３，６時入力  =1.4        供用月数Ｔ１（月）Ｂ＝１～３，６時入力  
D  橋面積Ａ（ｍ２）                        =164        橋面積Ａ（ｍ２）                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0037

08-******00033-40

主体足場（パイプ吊り足場）              SE407      施工　第0-0015号内訳表
プレートガーダ                          撤去＋賃料                                                                             1        ｍ２   

                  

主体足場工                              
                                        
                                        

        1.000    ｍ２           1,217             1,217
E0001      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             1,217

A  足場の種類                              =1          パイプ吊り足場                          
B  橋梁の種類                              =1          プレートガーダ                          
C  作業区分                                =3          撤去＋賃料                              
D  供用月数　Ｔ１（月）Ｃ＝１～３，６時入力=1.4        供用月数　Ｔ１（月）Ｃ＝１～３，６時入力

   橋梁特殊工単価　y=37,600円
   賃料係数　L1=201　L2=108
   設置歩掛係数  N1=0.000
   撤去歩掛係数  N2=0.023
   主体足場工　L1+L2*T1+(N1+N2)*y=201+108*1.4+(0.000+0.023)*37,600=1,217円  整数止め



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0038

08-******00033-40

中段足場                                S1218      施工　第0-0016号内訳表
プレートガータ                                                                                                                 1         式    

                  

中段足場                                
プレートガーダ                          
撤去＋賃料                              

      164.000    ｍ２             534            87,576
SE411      施工　第0-0017号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式             87,576

A  橋梁の種類                              =1          プレートガータ                          
B  作業区分                                =3          撤去＋賃料                              
C  供用月数Ｔ２（月） Ｂ＝１～３，６時入力 =1.4        供用月数Ｔ２（月） Ｂ＝１～３，６時入力 
D  橋面積Ａ（ｍ２）                        =164        橋面積Ａ（ｍ２）                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0039

08-******00033-40

中段足場                                SE411      施工　第0-0017号内訳表
プレートガーダ                          撤去＋賃料                                                                             1        ｍ２   

                  

中段足場工                              
                                        
                                        

        1.000    ｍ２             534               534
E0001      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２               534

A  橋梁の種類                              =1          プレートガーダ                          
B  作業区分                                =3          撤去＋賃料                              
C  供用月数　Ｔ２（月）Ｂ＝１～３，６時入力=1.4        供用月数　Ｔ２（月）Ｂ＝１～３，６時入力

   橋梁特殊工単価　y=37,600円
   賃料係数　L1=126　L2=77
   設置歩掛係数  N1=0.000
   撤去歩掛係数  N2=0.008
   中段足場工　L1+L2*T2+(N1+N2)*y=126+77*1.4+(0.000+0.008)*37,600=534円  整数止め



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0040

08-******00033-40

両側朝顔                                S1224      施工　第0-0018号内訳表
プレートガータ                                                                                                                 1         式    

                  

朝顔                                    
プレートガーダ　両側朝顔                
設置・撤去＋賃料                        

      164.000    ｍ２           1,250           205,000
SE423      施工　第0-0019号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            205,000

A  橋梁の種類                              =1          プレートガータ                          
B  朝顔の区分                              =1          両側朝顔                                
C  作業区分                                =1          設置・撤去＋賃料                        
D  供用月数Ｔ５（月） Ｃ＝１～３，６時入力 =1.3        供用月数Ｔ５（月） Ｃ＝１～３，６時入力 
E  橋面積Ａ（ｍ２）                        =164        橋面積Ａ（ｍ２）                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0041

08-******00033-40

朝顔                                    SE423      施工　第0-0019号内訳表
プレートガーダ　両側朝顔                設置・撤去＋賃料                                                                       1        ｍ２   

                  

朝顔工                                  
                                        
                                        

        1.000    ｍ２           1,250             1,250
E0001      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             1,250

A  橋梁の種類                              =1          プレートガーダ                          
B  朝顔の区分                              =1          　両側朝顔                              
C  作業区分                                =1          設置・撤去＋賃料                        
D  供用月数　Ｔ５（月）Ｃ＝１～３，６時入力=1.3        供用月数　Ｔ５（月）Ｃ＝１～３，６時入力

   橋梁特殊工単価　y=37,600円
   賃料係数　L1=134　L2=78
   設置歩掛係数  N1=0.016
   撤去歩掛係数  N2=0.011
   朝顔工　L1+L2*T5+(N1+N2)*y=134+78*1.3+(0.016+0.011)*37,600=1,250円  整数止め



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0042

08-******00033-40

床版追加足場                            S1226      施工　第0-0020号内訳表
                                                                                                                               1         式    

                  

床版追加足場　　　　　　　　　　　　　　
供用月数１．３月　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

      164.000    ｍ２              29             4,756
SE427      施工　第0-0021号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式              4,756

A  供用月数Ｔ６（月）                      =1.3        供用月数Ｔ６（月）                      
B  橋面積Ａ（ｍ２）                        =164        橋面積Ａ（ｍ２）                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0043

08-******00033-40

床版追加足場　　　　　　　　　　　　　　 SE427      施工　第0-0021号内訳表
供用月数１．３月　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1        ｍ２   

                  

床版追加足場工                          
                                        
                                        

        1.000    ｍ２              29                29
E0001      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２                29

A  供用月数　Ｔ６（月）　　　　　　　　　　=1.3        供用月数　Ｔ６（月）　　　　　　　　　　

   賃料係数　L1=15　L2=11
   床版追加足場工　L1+L2*T6=15+11*1.3=29円  整数止め



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0044

08-******00033-40

コンクリート                            SZB401     施工　第0-0022号内訳表
無筋･鉄筋構造物                         人力打設                                全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（２４－１２－２５）      普通（Ｗ／Ｃ ５５％以下）               
       

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              31,660     

A  構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         
B  打設工法                                =4          人力打設                                
E  養生工の種類                            =2          一般養生                                
G  現場内小運搬の有無                      =2          現場内小運搬なし                        
K  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =2          　普通セメント                          
L  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =12         ２４－１２－２５                        
M  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
O  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
P  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
Q  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =4          ２０＜Ｌ（ｋｍ）≦２５                  
R  水セメント比                            =3          水セメント比５５％以下                  



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0045

08-******00033-40

型枠                                    SZB431     施工　第0-0023号内訳表
一般型枠                                鉄筋･無筋構造物                                                                        1        ｍ２   

                  

型わく工                                                                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              10,380     

A  型枠の種類                              =1          一般型枠                                
B  構造物の種類                            =1          鉄筋･無筋構造物                         



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0046

08-******00033-40

橋梁用伸縮継手装置設置工                SF449      施工　第0-0024号内訳表
新設　普通型                                                                                                                   1         ｍ    

                  

橋梁用伸縮継手装置設置工　　　　　　　　
新設　普通型　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        1.000     ｍ           50,300            50,300
RFQ15      
50300*1                                 
                                        

   

橋梁用伸縮継手装置                      
                                        
                                        

        1.000     ｍ          153,000           153,000
TJT00      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ            203,300

A  施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　=2          新設　普通型　　　　　　　　　　　　　　
B  夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　=1          夜間作業（２０時～６時）なし　　　　　　
C  橋梁用伸縮継手装置本体計上の有無        =1          橋梁用伸縮継手装置本体計上あり          
D  伸縮継手装置本体単価（円／ｍ）　Ｃ＝１時=153000     伸縮継手装置本体単価（円／ｍ）　Ｃ＝１時

   市場単価　補正なし



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0047

08-******00033-40

排水桝                                  SZD261     施工　第0-0025号内訳表
排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下        DL1～DL4、DR2～DR4                                                                     1        箇所   

                  

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

排水桝Ｂ                                ★                                    
個    

78,207         
                円／

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              91,190     

A  排水桝の種類                            =3          排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0048

08-******00033-40

排水桝                                  SZD261     施工　第0-0026号内訳表
排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下        DR1                                                                                    1        箇所   

                  

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

排水桝Ｂ                                ★                                    
個    

92,486         
                円／

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　             105,500     

A  排水桝の種類                            =3          排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0049

08-******00033-40

排水管設置                              SZE781     施工　第0-0027号内訳表
足場あり                                                                                                                       1         ｍ    

                  

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               5,244     

A  足場の有無                              =2          足場あり                                



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0050

08-******00033-40

床版水抜パイプ設置工                    V0020      施工　第0-0028号内訳表
                                                                                R7橋梁架設工事の積算3-298                    1        箇所   

特単単価適用日：08年08月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.100     人           32,600             3,260
RA125      
                                        
                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.100     人           27,500             2,750
RA005      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.300     人           24,300             7,290
RA010      
                                        
                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       15.000     ％           13,300             1,995
#01        
                                        
労×率                                

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        箇所            15,295



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0051

08-******00033-40

鉄筋加工・組立                          SB501      施工　第0-0029号内訳表
一般構造物                               ＳＲ２３５　φ９                                                                       1         ｔ    

                  

鉄筋加工                                
                                        
                                        

        1.000     ｔ          270,860           270,860
SB502      施工　第0-0030号内訳表
                                        
                                        

   

鉄筋組立（一般構造物）                  
                                        
                                        

        1.000     ｔ          150,021           150,021
SB502      施工　第0-0031号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            420,881

A  作業区分                                =3          加工・組立                              
B  組立区分                                =1          一般構造物                              
 C  鉄筋材料規格・径                        =25         ＳＲ２３５　φ９                        
D  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0052

08-******00033-40

鉄筋加工                                SB502      施工　第0-0030号内訳表
                                                                                                                               1         ｔ    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.200     人           32,600             6,520
RA125      
                                        
                                        

9  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        2.300     人           31,400            72,220
RA050      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.200     人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.040     日           53,200             2,128
KQ4C5      
                                        
                                        

   

鉄筋用小型丸鋼                          
ＳＲ２３５　径９★                    
                                        

        1.030     ｔ          170,000           175,100
TA102      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       12.000     ％           83,600            10,032
#09        
                                        
（労）×率                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            270,860

A  作業区分                                =1          加工                                    
 C  鉄筋材料規格・径                        =25         ＳＲ２３５　φ９                        
D  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        

   鉄筋使用量  設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0053

08-******00033-40

鉄筋組立（一般構造物）                  SB502      施工　第0-0031号内訳表
                                                                                                                               1         ｔ    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.500     人           32,600            16,300
RA125      
                                        
                                        

9  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        3.500     人           31,400           109,900
RA050      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.300     人           24,300             7,290
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.110     日           53,200             5,852
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        8.000     ％          133,490            10,679
#09        
                                        
（労）×率                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            150,021

A  作業区分                                =2          組立                                    
B  組立区分                                =1          一般構造物                              
 C  鉄筋材料規格・径                        =25         ＳＲ２３５　φ９                        
D  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0054

08-******00033-40

床版水抜パイプ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ設置工      V0030      施工　第0-0032号内訳表
                                                                                R7橋梁架設工事の積算3-300                   10         ｍ    

特単単価適用日：08年08月10日

                  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.500     人           24,300            12,150
RA010      
                                        
                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        5.000     ％           12,150               607
#01        
                                        
労×率                                

   

計　　　　　　　　　　　                      10         ｍ             12,757

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ              1,275



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0055

08-******00033-40

鉄筋加工・組立                          SB501      施工　第0-0033号内訳表
一般構造物                              ＳＤ３４５　Ｄ１３                                                                     1         ｔ    

                  

鉄筋加工                                
                                        
                                        

        1.000     ｔ          218,330           218,330
SB502      施工　第0-0034号内訳表
                                        
                                        

   

鉄筋組立（一般構造物）                  
                                        
                                        

        1.000     ｔ          150,021           150,021
SB502      施工　第0-0035号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            368,351

A  作業区分                                =3          加工・組立                              
B  組立区分                                =1          一般構造物                              
C  鉄筋材料規格・径                        =5          ＳＤ３４５　Ｄ１３                      
D  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0056

08-******00033-40

鉄筋加工                                SB502      施工　第0-0034号内訳表
                                                                                                                               1         ｔ    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.200     人           32,600             6,520
RA125      
                                        
                                        

9  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        2.300     人           31,400            72,220
RA050      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.200     人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.040     日           53,200             2,128
KQ4C5      
                                        
                                        

   

異形棒鋼                                
ＳＤ３４５　Ｄ１３★                  
                                        

        1.030     ｔ          119,000           122,570
TA204      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       12.000     ％           83,600            10,032
#09        
                                        
（労）×率                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            218,330

A  作業区分                                =1          加工                                    
C  鉄筋材料規格・径                        =5          ＳＤ３４５　Ｄ１３                      
D  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        

   鉄筋使用量  設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0057

08-******00033-40

鉄筋組立（一般構造物）                  SB502      施工　第0-0035号内訳表
                                                                                                                               1         ｔ    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.500     人           32,600            16,300
RA125      
                                        
                                        

9  

鉄筋工                                  
                                        
                                        

        3.500     人           31,400           109,900
RA050      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.300     人           24,300             7,290
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１４２５ｔ吊                
                                        

        0.110     日           53,200             5,852
KQ4C5      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        8.000     ％          133,490            10,679
#09        
                                        
（労）×率                            

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ            150,021

A  作業区分                                =2          組立                                    
B  組立区分                                =1          一般構造物                              
C  鉄筋材料規格・径                        =5          ＳＤ３４５　Ｄ１３                      
D  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0058

08-******00033-40

掘削                                    SZA101     施工　第0-0036号内訳表
土砂                                    ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                                                               1        ｍ３   

                  

バックホウ（クローラ型）［標準型］      超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３    
        

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                   331.0 

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
C  押土の有無                              =2          押土なし                                
D  障害の有無                              =1          障害なし                                
E  施工数量                                =3          5,000m3未満                             
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0059

08-******00033-40

積込（ルーズ）                          SZA125     施工　第0-0037号内訳表
土砂                                    土量50,000m3未満                        岩鼻橋での積込                                 1        ｍ３   

                  

バックホウ（クローラ型）［標準型］      排ガス２０１４山積０．８ｍ３          
        

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 240.4   

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  作業内容                                =1          土量50,000m3未満                        
C  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0060

08-******00033-40

路体（築堤）盛土                        SZA113     施工　第0-0038号内訳表
2.5m未満                                                                                                                       1        ｍ３   

                  

振動ローラ［ハンドガイド式］賃料　　　　 質量０．８～１．１ｔ　　　　　　　　　
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               6,445     

A  施工幅員                                =1          2.5m未満                                



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0061

08-******00033-40

掘削                                    SZA101     施工　第0-0039号内訳表
軟岩                                    ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                                                               1        ｍ３   

                  

バックホウ（クローラ型）［標準型］      超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３    
        

               
                   

大型ブレーカ［油圧式］                  １３００ｋｇ級                        
        

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,532     

A  土質                                    =3          軟岩                                    
B  施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                
D  障害の有無                              =1          障害なし                                
E  施工数量                                =9          1,000m3未満                             
G  破砕片除去の有無                        =1          破砕片除去なし                          
H  集積押土の有無                          =1          集積押土なし                            
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0062

08-******00033-40

コンクリート                            SZB401     施工　第0-0040号内訳表
無筋･鉄筋構造物                         人力打設                                全ての費用　間詰コンクリート                   1        ｍ３   

                  

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（１８－８－２５）        （Ｗ／Ｃ指定なし）                      
       

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              29,100     

A  構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         
B  打設工法                                =4          人力打設                                
E  養生工の種類                            =1          養生無し                                
G  現場内小運搬の有無                      =2          現場内小運搬なし                        
K  ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                          =1          　高炉セメント                          
L  ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =4          １８－８－２５                          
M  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
O  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
P  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
Q  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =4          ２０＜Ｌ（ｋｍ）≦２５                  
R  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0063

08-******00033-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0041号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               不足土搬入(岩鼻橋～工事箇所)                   1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,667     

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =8          運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0064

08-******00033-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0042号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               残土搬出(工事箇所～渡良瀬川SY)                 1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               3,889     

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =47.4       運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0065

08-******00033-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0043号内訳表
標準                                    土砂(岩塊･玉石混り土含む)               残土搬出(岩鼻橋～渡良瀬川SY)                   1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               3,889     

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =38.6       運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0066

08-******00033-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0044号内訳表
標準                                    軟岩                                    残土搬出(工事箇所～渡良瀬川SY)                 1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               4,744     

A  土砂等発生現場                          =1          標準                                    
B  積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)            
C  土質                                    =2          軟岩                                    
D  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =47.4       運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0067

08-******00033-40

岩盤清掃                                SC480      施工　第0-0045号内訳表
                                                                                                                              10        ｍ２   

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.100     人           32,600             3,260
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.100     人           27,500             2,750
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.200     人           24,300             4,860
RA010      
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       17.000     ％           10,870             1,847
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10        ｍ２            12,717

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             1,271



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0068

08-******00033-40

間知ブロック積                          SZA419     施工　第0-0046号内訳表
鉄筋なし                                                                                                                       1        ｍ２   

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

ブロック工                                                                      
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

間知ブロック                            ★                                    
ｍ２   

16,600         
                円／

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              28,720     

A  鉄筋の有無                              =2          鉄筋なし                                



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0069

08-******00033-40

胴込・裏込コンクリート                  SZA443     施工　第0-0047号内訳表
間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ                                                                                                          1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

生コンクリート（１８－８－２５）        （Ｗ／Ｃ指定なし）                      
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              34,170     

A  ﾌﾞﾛｯｸの種類                             =1          間知ﾌﾞﾛｯｸ･緑化ﾌﾞﾛｯｸ                     
C  生ｺﾝｸﾘｰﾄの有無                          =1          生ｺﾝｸﾘｰﾄあり                            
E  生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類                        =1          　高炉                                  
F  生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =4          １８－８－２５                          
G  生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増                      =1          普通車運搬                              
I  生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）                =4          ２０＜Ｌ（ｋｍ）≦２５                  
J  水セメント比                            =1          水セメント比指定なし                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0070

08-******00033-40

胴込・裏込材（砕石）                    SZA447     施工　第0-0048号内訳表
間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ                  再生クラッシャラン　ＲＣ－８０                                                         1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

再生クラッシャラン                      ＲＣ－８０                              
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               7,934     

A  ﾌﾞﾛｯｸの種類                             =1          間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ                  
B  胴込･裏込材の有無                       =1          胴込･裏込材あり                         
C  胴込･裏込材規格                         =5          再生クラッシャラン　ＲＣ－８０          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0071

08-******00033-40

締切排水工（常時排水）　　　　　　　　　 S0390      施工　第0-0049号内訳表
　　０～１２０ｍ３／ｈ未満                                                                                                     1         式    

                  

ポンプ運転                              
排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満          
全揚程　１０ｍ　常時排水                

        7.000     日           28,042           196,294
SB705      施工　第0-0050号内訳表
                                        
                                        

   

ポンプ設置・撤去                        
                                        
                                        

        1.000    箇所          92,235            92,235
SB709      施工　第0-0053号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            288,529

A  排水方法                                =2          常時排水                                
B  排水量（／ｈ）                          =1          　　０～１２０未満                      
C  締切現場数（箇所）                      =1          締切現場数（箇所）                      
D  水替日数（日）                          =7          水替日数（日）                          
E  全揚程                                  =1          全揚程　１０ｍ                          
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0072

08-******00033-40

ポンプ運転                              SB705      施工　第0-0050号内訳表
排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満          全揚程　１０ｍ　常時排水                                                               1         日    

                  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.170     人           27,500             4,675
RA005      
                                        
                                        

9  

工事用水中ポンプ運転（機－３０）　　　
口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

        1.000     日              503               503
SX777      施工　第0-0051号内訳表
                    1*1                 
                                        

9  

発動発電機運転（機－１６）            
ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ      
超低騒音（排出ガス対策型３次基準）      

        1.000     日           22,048            22,048
SX805      施工　第0-0052号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        3.000     ％           27,226               816
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             28,042

A  排水量                                  =1          排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満          
B  全揚程                                  =1          全揚程　１０ｍ                          
C  排水方法                                =2          　常時排水                              
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0073

08-******00033-40

工事用水中ポンプ運転（機－３０）　　　 SX777      施工　第0-0051号内訳表
口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                1         日    

                  

工事用水中ポンプ賃料　　　　　　　　　　
口径２００ｍｍ全揚程１０ｍ　１１ｋＷ　
                                        

        1.100   供用日            458               503
KQE35      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日                503

A  規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　=7          口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ　　　　　
B  電力料計上区分                          =1          電力料計上なし                          
C  工事用水中ポンプ（供用日／日）　　　　　=1.1        工事用水中ポンプ（供用日／日）　　　　　
D  電力量（ｋＷｈ／日）　　　　　　　　　　=0          電力量（ｋＷｈ／日）　　　　　　　　　　
E  電力料（円／ｋＷｈ）　　　　　　　　　　=0          電力料（円／ｋＷｈ）　　　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0074

08-******00033-40

発動発電機運転（機－１６）            SX805      施工　第0-0052号内訳表
ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ      超低騒音（排出ガス対策型３次基準）                                                     1         日    

                  

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料
超低騒音・排ガス３次４５ｋＶＡ        
                                        

        1.100   供用日          1,860             2,046
KQC53      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      137.000     Ｌ              146            20,002
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             22,048

A  規格                                    =10         ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ      
B  機種                                    =10         超低騒音（排出ガス対策型３次基準）      
C  発動発電機（供用日／日）                =1.1        発動発電機（供用日／日）                
D  燃料（Ｌ／日）                          =137        燃料（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0075

08-******00033-40

ポンプ設置・撤去                        SB709      施工　第0-0053号内訳表
                                                                                                                               1        箇所   

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.500     人           32,600            16,300
RA125      
                                        
                                        

   

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.100     人           27,500             2,750
RA005      
                                        
                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

        2.000     人           24,300            48,600
RA010      
                                        
                                        

   

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.500     日           49,170            24,585
SX060      施工　第0-0054号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        箇所            92,235



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0076

08-******00033-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0054号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３
                                        

        1.470   供用日         10,000            14,700
KQ0N6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       45.000     Ｌ              146             6,570
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             49,170

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.47       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =45         軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0077

08-******00033-40

コルゲートパイプ                        SZA621     施工　第0-0055号内訳表
据付･撤去                               ﾌﾗﾝｼﾞ型                                 全ての費用                                     1         ｍ    

                  

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 クレーン付き山積０．４５ｍ３          
      

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

コルゲートパイプ                        ★                                    
ｍ    

2,360          
                円／

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　              16,910     

A  作業区分                                =3          据付･撤去                               
B  規格                                    =1          ﾌﾗﾝｼﾞ型                                 
C  ﾊﾟｲﾌﾟ径                                 =1          800mm以上1,200mm以下                    
D  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0078

08-******00033-40

大型土のう設置（再設置含む）            SB746      施工　第0-0056号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.130     人           32,600             4,238
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           27,500             3,575
RA005      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.130     人           24,300             3,159
RA010      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.130     日           54,654             7,105
SX060      施工　第0-0057号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.200     ％           10,972                21
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             18,098

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              1,809

A  作業区分                                =3          設置（再設置含む）                      
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            

   日当り施工量  D=77袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/77=0.130人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   普通作業員  1*10/D=1*10/77=0.130人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/77=0.130日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0079

08-******00033-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0057号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３
                                        

        1.230   供用日         10,000            12,300
KQ0N6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       99.000     Ｌ              146            14,454
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             54,654

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.23       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =99         軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0080

08-******00033-40

大型土のう撤去                          SB746      施工　第0-0058号内訳表
作業半径　６ｍ以下                      設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ                                                          10         袋    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.087     人           32,600             2,836
RA125      
                                        
                                        

9  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.087     人           27,500             2,392
RA005      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）

        0.087     日           54,746             4,762
SX060      施工　第0-0059号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        0.400     ％            5,228                20
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         袋             10,010

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         袋              1,001

A  作業区分                                =4          撤去                                    
B  作業半径                                =3          作業半径　６ｍ以下                      
C  設置面高さ　Ｈ                          =1          設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ            

   日当り施工量  D=115袋/日
   土木一般世話役  1*10/D=1*10/115=0.087人
   特殊作業員  1*10/D=1*10/115=0.087人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  10/D=10/115=0.087日



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0081

08-******00033-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0059号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）                                                1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３
                                        

        1.210   供用日         10,000            12,100
KQ0N6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      101.000     Ｌ              146            14,746
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             54,746

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =11         超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）
C  バックホウ（供用日／日）                =1.21       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =101        軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0082

08-******00033-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0060号内訳表
プラスチック                                                                    グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

                  

廃プラスチック処理費　　　　　　　　　  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      100.000     ｍ3          17,600         1,760,000
T2770      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３         1,760,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            17,600

A  廃材種別                                =4          プラスチック                            



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0083

08-******00033-40

整地                                    SZA109     施工　第0-0061号内訳表
敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            標準(10,000m3未満)                                                                     1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 126.9   

A  作業区分                                =2          敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            
B  施工数量                                =1          標準(10,000m3未満)                      
C  障害の有無                              =1          障害なし                                



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0084

08-******00033-40

仮設材等の運搬                          SA005      施工　第0-0062号内訳表
製品長１２ｍ以内                        運搬距離３６．８ｋｍ（×往復）          コルゲートパイプ                               1         ｔ    

                  

仮設材等運搬費                          
                                        
                                        

        1.000     ｔ           10,760            10,760
E0001      
5380*2                                  
                                        

   

仮設材等積込み、取卸し費                
往復分                                  
                                        

        1.000     ｔ            3,000             3,000
K0503      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             13,760

A  製品長区分                              =1          製品長１２ｍ以内                        
B  片道運搬距離（ｋｍ）                    =36.8       片道運搬距離（ｋｍ）                    
C  運搬区分                                =3          往復運搬                                
D  深夜早朝割増の有無                      =1          深夜早朝割増なし                        
F  有料道路利用料計上の有無                =2          有料道路利用料計上なし                  
G  その他の諸料金計上の有無                =2          その他の諸料金計上なし                  
J  仮設材等（鋼矢板,Ｈ形鋼等）の積込,取卸費=4          積込み,取卸し（往復分）                 

   基本運賃  E=5,380円/t
   仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=5,380*(1+0/10)+0=5,380円/t  整数止め


