令和　8年度 県単	当　初　実　施　設　計　書	栃木県			
		工期	141日間	契約方法	指名競争入札

契約番号	208－100162	工事番号	08310－003－21	設計書番号	08-******-08171-40
工事名	堆積土除去工事　旗川その２１（緊減災川）				
路河川名	一級河川　旗川				
施工箇所	佐野市石塚町				

工　事　概　要

延長	70.00ｍ	左岸	ｍ	右岸	ｍ
幅員	ｍ	車道	ｍ	歩道	ｍ

工　種　名	種　別　名	数　量	単　位
堆積土除去工		1,890.00	ｍ3

ＩＣＴ活用工事：施工者希望型　　週休二日制工事：発注者指定型　　余裕期間制度：任意着手方式

単価地区
佐野管内

発注工種　土木一式工事

【208-100162】