
栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

10 安　足　土木事務所      
実施設計書　　　 当初  

08-******06181-40

08-******06181-40

0

0

1 実施単価    
01 安足土木管内②(旧足利)                  
0-08.09.10(0)

1 一般公共        
【当初】崩壊土砂防護柵工事 神谷その１（補助砂防）.ES5                                

前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
消費税等の率　　        

40                          
07  砂防・地すべり等工事    
01  率計上する              
12  市街地以外              
03  一般交通影響なし        
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
01  金銭的保証　　　        
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

                  

0-080910(0)  



栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

08-******06181-40

0

請負工事費計　　
     86,768,000

法定福利費概算額
      3,210,000

労務費調査水準  
     42,978,415

本工事費　          
                         78,880,000                               
計　　              
                         78,880,000       7,888,000      86,768,000

                  



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0003

08-******06181-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　
                                        
                                        
                                        

X1000      

斜面対策                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式       44,307,645

Y0GZZ      

防護柵工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式       42,879,909

Y0G1S      

崩壊土砂防護柵基礎工                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式       25,977,806

Y0G1S21J   

鋼管杭                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,338,910

Y0G1S21J622

ダウンザホールハンマ工（B-4）           
大口径ボーリングマシン                  
 杭径φ355.6mm　L=7.5mm                  
                                                 6         本        354,085          2,124,510

V0100      0     

施工　第0-0001号内訳表
やぐら設置・撤去                        
                                        
                                        
                                                 1       基・回      214,400            214,400

V0140      0     

施工　第0-0006号内訳表
システム構台                            

                                        
                                        
                                        

          
   １式       23,638,896

Y0G1S21J622

システム構台設置工                      
B-4ブロック                             
                                        
                                             1,112       空ｍ３        5,676          6,311,712

V0150      0     

施工　第0-0007号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0004

08-******06181-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

システム構台撤去工                      
B-4ブロック                             
                                        
                                             1,112       空ｍ３        2,838          3,155,856

V0160      0     

施工　第0-0008号内訳表
システム構台賃料                        
A=1112空m3                              
供用日数54日                            
                                                 1         式     14,171,328         14,171,328

V0180      0     

施工　第0-0009号内訳表
崩壊土砂防護柵工                        

                                        
                                        
                                        

          
   １式       16,902,103

Y0G1S21J   

崩壊土砂防護柵                          
【B-4-1】                               
                                        
                                        

          
   １式        5,093,136

Y0G1S21J622

フェンス工（B-4-1）【材料費】           
                                        
                                        
                                                 1         式      4,744,400          4,744,400

G0100           

科目　第0001号内訳表
支柱調整工                              
                                        
                                        
ｽﾛｰﾌﾟｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽﾀｲﾌﾟLE積算要領(2025)P16          2         本         79,737            159,474

V0200      0     

施工　第0-0010号内訳表
上弦材組立工                            
                                        
                                        
ｽﾛｰﾌﾟｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽﾀｲﾌﾟLE積算要領(2025)P17          1         本         48,113             48,113

V0210      0     

施工　第0-0011号内訳表
底辺・上辺ロープ設置工                  
                                        
                                        
ｽﾛｰﾌﾟｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽﾀｲﾌﾟLE積算要領(2025)P18          3         本         23,051             69,153

V0220      0     

施工　第0-0012号内訳表
縦外辺ロープ設置工                      
                                        
                                        
ｽﾛｰﾌﾟｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽﾀｲﾌﾟLE積算要領(2025)P18          1         本          5,762              5,762

V0230      0     

施工　第0-0013号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0005

08-******06181-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

ネット設置工                            
                                        
                                        
ｽﾛｰﾌﾟｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽﾀｲﾌﾟLE積算要領(2025)P19          6.0       ｍ         11,039             66,234

V0240      0     

施工　第0-0014号内訳表
足場工                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式          122,875

Y0G1S21J622

足場工                                  
手摺先行型足場                          
                                        
                                                 1         式        122,875            122,875

S0384      0     
A=足場工数量（掛ｍ２）,B=手摺先行型枠組
足場,C=　安全ネットなし                 
A=25,B=1,C=1                            
                                        
施工　第0-0015号内訳表

崩壊土砂防護柵                          
【B-4-2】                               
                                        
                                        

          
   １式       11,351,872

Y0G1S21J622

フェンス工（B-4-2）【材料費】           
                                        
                                        
                                                 1         式     10,470,900         10,470,900

G0110           

科目　第0002号内訳表
支柱調整工                              
                                        
                                        
ｽﾛｰﾌﾟｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽﾀｲﾌﾟLE積算要領(2025)P16          4         本         79,737            318,948

V0200      0     

施工　第0-0010号内訳表
上弦材組立工                            
                                        
                                        
ｽﾛｰﾌﾟｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽﾀｲﾌﾟLE積算要領(2025)P17          3         本         48,113            144,339

V0210      0     

施工　第0-0011号内訳表
底辺・上辺ロープ設置工                  
                                        
                                        
ｽﾛｰﾌﾟｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽﾀｲﾌﾟLE積算要領(2025)P18          9         本         23,051            207,459

V0220      0     

施工　第0-0012号内訳表
縦外辺ロープ設置工                      
                                        
                                        
ｽﾛｰﾌﾟｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽﾀｲﾌﾟLE積算要領(2025)P18          2         本          5,762             11,524

V0230      0     

施工　第0-0013号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0006

08-******06181-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

ネット設置工                            
                                        
                                        
ｽﾛｰﾌﾟｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽﾀｲﾌﾟLE積算要領(2025)P19         18.0       ｍ         11,039            198,702

V0240      0     

施工　第0-0014号内訳表
足場工                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式          334,220

Y0G1S21J622

足場工                                  
手摺先行型足場                          
                                        
                                                 1         式        334,220            334,220

S0384      0     
A=足場工数量（掛ｍ２）,B=手摺先行型枠組
足場,C=　安全ネットなし                 
A=68,B=1,C=1                            
                                        
施工　第0-0017号内訳表

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,427,736

Y0G1Z      

工事用道路工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,169,784

Y0G1Z200   

工事用道路盛土                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          129,202

Y0G1Z2005EP

不陸整正                                
補足材料なし                            
                                        
全ての費用                                     749        ｍ２           172.5          129,202

SZD001     0     
A=補足材料なし,E=豪雪割増　工種条件と同
じ,F=全ての費用                         
A=1,E=1,F=1                             
                                        
施工　第0-0018号内訳表

敷鉄板                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,040,582

Y0G1Z2005ES

敷鉄板設置・撤去                        
                                        
                                        
                                               749        ｍ２           424            317,576

SB763      0     
A=設置・撤去                            
                                        
A=3                                     
                                        
施工　第0-0019号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0007

08-******06181-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

敷鉄板賃料                              
鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      
供用日数９１日                        
                                                81         枚          8,926            723,006

SB765      0     
A=鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ,C=
供用日数（日）,D=継続工事なし,F=整備費計
A=4,C=91,D=1,F=1                        
                                        
施工　第0-0021号内訳表

防護施設工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          257,952

Y0G1Z217   

仮囲い                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          257,952

Y0G1Z2175GC

仮囲い設置・撤去                        
                                        
                                        
                                                 1         式        257,952            257,952

S0388      0     
A=仮囲い設置撤去工数量（ｍ）,B=設置・撤
去,C=仮囲い供用日数（Ｂ＝１，２時入力） 
A=24.0,B=1,C=99                         
                                        
施工　第0-0022号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0008

08-******06181-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

    44,307,645
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式        1,600,368

Z0004      

仮設材等の運搬                          
製品長１２ｍ以内                        
運搬距離１４．７ｋｍ（×往復）          
                                               129.9       ｔ         12,320          1,600,368

SA005      0     
A=製品長１２ｍ以内,B=片道運搬距離（ｋｍ
）,C=往復運搬,D=深夜早朝割増なし,F=有料
A=1,B=14.7,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4          
                                        
施工　第0-0024号内訳表

現場環境改善費　　　　　　　　　　　　  
                                        
                                        
                                           １式          513,000

Z0010      

算定式………513968=44307645*0.0116                                                                              
対象額………44,307,645
率……………0.0116

       513,968
共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………4182641=44307645*0.0944 <<0.0944 =(0.0944 * 1.0 * 1.0) * 1.00 >>                                    
対象額………44,307,645
率……………0.0944      4,182,641

＊＊共通仮設費計＊＊                    

     6,296,009



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0009

08-******06181-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

    50,603,654
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………15510019=50603654*0.3065 <<0.3065 =(0.3065*1.0*1.0)*1.00>>                                          
対象額………50,603,654
率……………0.3065     15,510,019

  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
＊＊工事原価＊＊                        

    66,113,673
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………12746716=66113673*0.1928  <<率の補正 0.1928 = 0.1928 * 1.00 >>                                      
対象額………66,113,673 前払補正係数1.0000
率……………0.1928     12,746,716

契約保証費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………26445=66113673*0.0004                                                                               
対象額………66,113,673
率……………0.0004         26,445

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

    12,773,161



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0010

08-******06181-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊工事価格＊＊                        

    78,880,000
＊＊工事価格計＊＊                      

    78,880,000
消費税・地方消費税額　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………7888000=78880000*0.10                                                                               
対象額………78,880,000
率……………0.1000      7,888,000

＊＊請負工事費＊＊                      

    86,768,000



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00110

08-******06181-40

フェンス工（B-4-1）【材料費】           
G0100      科目　第0001号内訳表

                                                                                                                               1         式    

                  

端末支柱ユニット                        
 φ267.4　t=9.3　L=9650                  
有効柵高4.2ｍ                           
支柱No.80                                      1         組        1,860,000         1,860,000

F0200      0    

    
中間支柱ユニット                        
 φ267.4　t=9.3　L=9650                  
有効柵高4.2ｍ                           
支柱No.79                                      1         組        1,860,000         1,860,000

F0210      0    

    
上弦材ユニット（6.0ｍスパン）           
 φ139.8　t=6.6　L=5350                  
                                        
                                               1         組          175,000           175,000

F0220      0    

    
上辺ロープユニット（6.0ｍスパン）       
 FC6×24　AZ/O　φ22×1　L=7500          
                                        
                                               1         組           47,500            47,500

F0230      0    

    
底辺ロープユニット（6.0ｍスパン）       
 FC6×24　AZ/O　φ24×2　L=6000          
必要ロープ長：14000                     
                                               2         組           87,300           174,600

F0240      0    

    
縦外辺ロープユニット                    
 FC6×24　AZ/O　φ22×1　L=6000          
                                        
                                               1         組           42,300            42,300

F0250      0    

    
ワイヤネットユニット（6.0ｍスパン）     
FC6×24　AZ/O                           
φ12-6.05×3.40m+φ12-6.05×1.00m       
                                               1         組          585,000           585,000

F0260      0    

    

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         式          4,744,400



栃木県　県土整備部                      

頁 -

 当り

科 目 内 訳 表
施  工  名  称  な  ど 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

00120

08-******06181-40

フェンス工（B-4-2）【材料費】           
G0110      科目　第0002号内訳表

                                                                                                                               1         式    

                  

端末支柱ユニット                        
 φ267.4　t=9.3　L=9650                  
有効柵高4.2ｍ                           
支柱No.81･84                                   2         組        1,860,000         3,720,000

F0205      0    

    
中間支柱ユニット                        
 φ267.4　t=9.3　L=9650                  
有効柵高4.2ｍ                           
支柱No.82･83                                   2         組        1,860,000         3,720,000

F0215      0    

    
上弦材ユニット（6.0ｍスパン）           
 φ139.8　t=6.6　L=5350                  
                                        
                                               3         組          175,000           525,000

F0220      0    

    
上辺ロープユニット（6.0ｍスパン）       
 FC6×24　AZ/O　φ22×1　L=7500          
                                        
                                               3         組           47,500           142,500

F0230      0    

    
底辺ロープユニット（6.0ｍスパン）       
 FC6×24　AZ/O　φ24×2　L=6000          
必要ロープ長：14000                     
                                               6         組           87,300           523,800

F0240      0    

    
縦外辺ロープユニット                    
 FC6×24　AZ/O　φ22×1　L=6000          
                                        
                                               2         組           42,300            84,600

F0250      0    

    
ワイヤネットユニット（6.0ｍスパン）     
FC6×24　AZ/O                           
φ12-6.05×3.40m+φ12-6.05×1.00m       
                                               3         組          585,000         1,755,000

F0260      0    

    

計　　　　　　　　　　　　　　          
       1         式         10,470,900



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0013

08-******06181-40

ダウンザホールハンマ工（B-4）           V0100      施工　第0-0001号内訳表
大口径ボーリングマシン                   杭径φ355.6mm　L=7.5mm                                                                 1         本    

特単単価適用日：08年09月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.770     人           32,600            25,102
RA125      
                                        
                                        

1  

とび工                                  
                                        
                                        

        0.770     人           29,800            22,946
RA030      
                                        
                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        0.770     人           27,500            21,175
RA005      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.540     人           24,300            37,422
RA010      
                                        
                                        

1  

モルタル                                
１：２                                  
ロス分含む                              

        1.000    ｍ３          26,700            26,700
F0100      
                                        
                                        

   

大口径ボーリングマシン運転（機-25）     
                                        
                                        

        0.770     日           46,053            35,460
V0110      施工　第0-0002号内訳表
                                        
                                        

1  

ダウンザホールハンマ運転（機-25）       
                                        
                                        

        0.770     日           17,526            13,495
V0120      施工　第0-0003号内訳表
                                        
                                        

1  

空気圧縮機運転（機－１６）            
可搬式・エンジン１８～１９ｍ３／分    
排出ガス対策型２次基準                  

        2.310     日           25,116            58,017
SX760      施工　第0-0004号内訳表
                                        
                                        

1  

クローラクレーン運転（機-18）           
油圧伸縮ジブ型・排ガス対策型２次基準    
４．９ｔ吊                              

        0.770     日           52,169            40,170
V0130      施工　第0-0005号内訳表
                                        
                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       29         ％          253,787            73,598
#01        
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本            354,085



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0014

08-******06181-40

大口径ボーリングマシン運転（機-25）     V0110      施工　第0-0002号内訳表
                                                                                                                               1         日    

特単単価適用日：08年09月10日

                  

ボーリングマシン【大口径】              
３０ｋW級                             
                                        

        1.29    供用日         35,700            46,053
F1000      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             46,053



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0015

08-******06181-40

ダウンザホールハンマ運転（機-25）       V0120      施工　第0-0003号内訳表
                                                                                                                               1         日    

特単単価適用日：08年09月10日

                  

ダウンザホールハンマ【空圧式】          
掘削孔径３８２～４５７mm              
                                        

        1.38    供用日         12,700            17,526
F1010      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             17,526



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0016

08-******06181-40

空気圧縮機運転（機－１６）            SX760      施工　第0-0004号内訳表
可搬式・エンジン１８～１９ｍ３／分    排出ガス対策型２次基準                                                                 1         日    

                  

空気圧縮機［可搬式・エンジン］賃料      
排ガス２次１８～１９ｍ３／分          
                                        

        1.330   供用日          6,370             8,472
KQA91      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      114.000     Ｌ              146            16,644
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             25,116

A  規格                                    =9          可搬式・エンジン１８～１９ｍ３／分    
B  排出ガス対策型区分                      =3          排出ガス対策型２次基準                  
C  空気圧縮機（供用日／日）                =1.33       空気圧縮機（供用日／日）                
D  軽油（Ｌ／日）                          =114        軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0017

08-******06181-40

クローラクレーン運転（機-18）           V0130      施工　第0-0005号内訳表
油圧伸縮ジブ型・排ガス対策型２次基準    ４．９ｔ吊                                                                             1         日    

特単単価適用日：08年09月10日

                  

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       18.000     Ｌ              146             2,628
TSX24      
                                        
                                        

   

クローラークレーン                      
油圧伸縮ジブ型・排ガス対策型２次基準    
４．９ｔ吊                              

        1.273   供用日         17,000            21,641
F1020      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             52,169



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0018

08-******06181-40

やぐら設置・撤去                        V0140      施工　第0-0006号内訳表
                                                                                                                               1       基・回  

特単単価適用日：08年09月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.000     人           32,600            32,600
RA125      
                                        
                                        

   

とび工                                  
                                        
                                        

        1.000     人           29,800            29,800
RA030      
                                        
                                        

   

特殊作業員                              
                                        
                                        

        2.000     人           27,500            55,000
RA005      
                                        
                                        

   

普通作業員                              
                                        
                                        

        2.000     人           24,300            48,600
RA010      
                                        
                                        

   

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２次１６ｔ吊                    
                                        

        1.000     日           48,400            48,400
KQ494      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       基・回          214,400



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0019

08-******06181-40

システム構台設置工                      V0150      施工　第0-0007号内訳表
B-4ブロック                                                                                                                  100       空ｍ３  

特単単価適用日：08年09月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        2.0       人           32,600            65,200
RA125      
                                        
                                        

1  

とび工                                  
                                        
                                        

        7.4       人           29,800           220,520
RA030      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        5.6       人           24,300           136,080
RA010      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２次２５ｔ吊                    
                                        

        0.6       日           53,200            31,920
KQ498      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       27.0       ％          421,800           113,886
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100       空ｍ３          567,606

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       空ｍ３            5,676



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0020

08-******06181-40

システム構台撤去工                      V0160      施工　第0-0008号内訳表
B-4ブロック                                                                                                                  100       空ｍ３  

特単単価適用日：08年09月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.0       人           32,600            32,600
RA125      
                                        
                                        

1  

とび工                                  
                                        
                                        

        3.7       人           29,800           110,260
RA030      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        2.8       人           24,300            68,040
RA010      
                                        
                                        

1  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２次２５ｔ吊                    
                                        

        0.3       日           53,200            15,960
KQ498      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       27.0       ％          210,900            56,943
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100       空ｍ３          283,803

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       空ｍ３            2,838



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0021

08-******06181-40

システム構台賃料                        V0180      施工　第0-0009号内訳表
A=1112空m3                              供用日数54日                                                                           1         式    

特単単価適用日：08年09月10日

                  

作業構台賃料                            
供用日数～60日                          
                                        

    1,112     空ｍ３・日           236           262,432
F1300      
                                        
                                        

   

計×供用日数                            
                                        
                                        

                262,432        14,171,328
+00        
262432*54                     
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式         14,171,328



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0022

08-******06181-40

支柱調整工                              V0200      施工　第0-0010号内訳表
                                                                                ｽﾛｰﾌﾟｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽﾀｲﾌﾟLE積算要領(2025)P16       10         本    

特単単価適用日：08年09月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        3.0       人           32,600            97,800
RA125      
                                        
                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

       12.0       人           27,500           330,000
RA005      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        8.0       人           24,300           194,400
RA010      
                                        
                                        

1  

クローラクレーン運転（機-18）           
油圧伸縮ジブ型・排ガス対策型２次基準    
４．９ｔ吊                              

        3.0       日           52,169           156,507
V0130      施工　第0-0005号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        3.0       ％          622,200            18,666
#01        
                                        
労×率                                  

   

計　　　　　　　　　　　                      10         本            797,373

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本             79,737



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0023

08-******06181-40

上弦材組立工                            V0210      施工　第0-0011号内訳表
                                                                                ｽﾛｰﾌﾟｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽﾀｲﾌﾟLE積算要領(2025)P17       10         本    

特単単価適用日：08年09月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        2.5       人           32,600            81,500
RA125      
                                        
                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        5.0       人           27,500           137,500
RA005      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        5.0       人           24,300           121,500
RA010      
                                        
                                        

1  

クローラクレーン運転（機-18）           
油圧伸縮ジブ型・排ガス対策型２次基準    
４．９ｔ吊                              

        2.5       日           52,169           130,422
V0130      施工　第0-0005号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        3.0       ％          340,500            10,215
#01        
                                        
労×率                                  

   

計　　　　　　　　　　　                      10         本            481,137

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本             48,113



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0024

08-******06181-40

底辺・上辺ロープ設置工                  V0220      施工　第0-0012号内訳表
                                                                                ｽﾛｰﾌﾟｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽﾀｲﾌﾟLE積算要領(2025)P18        5         本    

特単単価適用日：08年09月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.0       人           32,600            32,600
RA125      
                                        
                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        2.0       人           27,500            55,000
RA005      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.0       人           24,300            24,300
RA010      
                                        
                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        3.0       ％          111,900             3,357
#01        
                                        
労×率                                  

   

計　　　　　　　　　　　                       5         本            115,257

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本             23,051



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0025

08-******06181-40

縦外辺ロープ設置工                      V0230      施工　第0-0013号内訳表
                                                                                ｽﾛｰﾌﾟｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽﾀｲﾌﾟLE積算要領(2025)P18       20         本    

特単単価適用日：08年09月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.0       人           32,600            32,600
RA125      
                                        
                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        2.0       人           27,500            55,000
RA005      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.0       人           24,300            24,300
RA010      
                                        
                                        

1  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        3.0       ％          111,900             3,357
#01        
                                        
労×率                                  

   

計　　　　　　　　　　　                      20         本            115,257

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         本              5,762



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0026

08-******06181-40

ネット設置工                            V0240      施工　第0-0014号内訳表
                                                                                ｽﾛｰﾌﾟｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽﾀｲﾌﾟLE積算要領(2025)P19       20         ｍ    

特単単価適用日：08年09月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.0       人           32,600            32,600
RA125      
                                        
                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        3.0       人           27,500            82,500
RA005      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        2.0       人           24,300            48,600
RA010      
                                        
                                        

1  

クローラクレーン運転（機-18）           
油圧伸縮ジブ型・排ガス対策型２次基準    
４．９ｔ吊                              

        1.0       日           52,169            52,169
V0130      施工　第0-0005号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

        3.0       ％          163,700             4,911
#01        
                                        
労×率                                  

   

計　　　　　　　　　　　                      20         ｍ            220,780

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ             11,039



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0027

08-******06181-40

足場工                                  S0384      施工　第0-0015号内訳表
手摺先行型足場                                                                                                                 1         式    

                  

足場工（内訳）                          
手摺先行型枠組足場                      
安全ネットなし                          

       25.000   掛ｍ２          4,915           122,875
SB685      施工　第0-0016号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            122,875

A  足場工数量（掛ｍ２）                    =25         足場工数量（掛ｍ２）                    
B  足場種別                                =1          手摺先行型枠組足場                      
C  安全ネットの有無                        =1          　安全ネットなし                        
D  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0028

08-******06181-40

足場工（内訳）                          SB685      施工　第0-0016号内訳表
手摺先行型枠組足場                      安全ネットなし                                                                       100       掛ｍ２  

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.600     人           32,600            52,160
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        7.000     人           29,800           208,600
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.300     人           24,300            31,590
RA010      
                                        
                                        

9  

ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス３次２５ｔ吊                    
                                        

        1.400     日           53,200            74,480
KQ4A5      
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

       34.000     ％          366,830           124,722
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100       掛ｍ２          491,552

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       掛ｍ２            4,915

A  足場種別                                =1          手摺先行型枠組足場                      
B  安全ネットの有無                        =1          安全ネットなし                          
C  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0029

08-******06181-40

足場工                                  S0384      施工　第0-0017号内訳表
手摺先行型足場                                                                                                                 1         式    

                  

足場工（内訳）                          
手摺先行型枠組足場                      
安全ネットなし                          

       68.000   掛ｍ２          4,915           334,220
SB685      施工　第0-0016号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            334,220

A  足場工数量（掛ｍ２）                    =68         足場工数量（掛ｍ２）                    
B  足場種別                                =1          手摺先行型枠組足場                      
C  安全ネットの有無                        =1          　安全ネットなし                        
D  ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        =0          ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0030

08-******06181-40

不陸整正                                SZD001     施工　第0-0018号内訳表
補足材料なし                                                                    全ての費用                                     1        ｍ２   

                  

モータグレーダ［土工用］                排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ      
        

               
                   

ロードローラ［マカダム］賃料　　　　　　 質量１０～１２ｔ　　　　　　　　　　　
      

               
                   

タイヤローラ賃料                        質量１３～１４ｔ                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 172.5   

A  補足材料の有無                          =1          補足材料なし                            
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0031

08-******06181-40

敷鉄板設置・撤去                        SB763      施工　第0-0019号内訳表
                                                                                                                             100        ｍ２   

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.295     人           32,600             9,617
RA125      
                                        
                                        

9  

とび工                                  
                                        
                                        

        0.295     人           29,800             8,791
RA030      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.295     人           24,300             7,168
RA010      
                                        
                                        

9  

バックホウ運転（機－２８）            
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
排出ガス対策型２０１４年規制            

        0.295     日           55,874            16,482
SX060      施工　第0-0020号内訳表
                                        
                                        

9  

諸雑費                                  
                                        
                                        

        1.000     ％           42,058               420
#09        
                                        
（労＋機）×率                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２            42,478

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２               424

A  作業区分                                =3          設置・撤去                              

   設置日当り施工量  D1=656m2/日
   撤去日当り施工量  D2=701m2/日
   土木一般世話役  1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人
   とび工  1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人
   普通作業員  1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人
   ﾊﾞｯｸﾎｳ運転  100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0032

08-******06181-40

バックホウ運転（機－２８）            SX060      施工　第0-0020号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  排出ガス対策型２０１４年規制                                                           1         日    

                  

バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
排ガス２０１４山積０．８ｍ３          
                                        

        1.060   供用日         10,000            10,600
KQ0B6      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

      119.000     Ｌ              146            17,374
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             55,874

A  規格                                    =7          クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３  
B  排出ガス対策型区分                      =10         排出ガス対策型２０１４年規制            
C  バックホウ（供用日／日）                =1.06       バックホウ（供用日／日）                
D  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
E  軽油（Ｌ／日）                          =119        軽油（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0033

08-******06181-40

敷鉄板賃料                              SB765      施工　第0-0021号内訳表
鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      供用日数９１日                                                                       1         枚    

                  

敷鉄板賃料                              
                                        
                                        

        1.000     枚            7,826             7,826
E0001      
                                        
                                        

   

敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費          
１５２４×６０９６                      
                                        

        1.000     枚            1,100             1,100
KAH58      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         枚              8,926

A  敷鉄板規格                              =4          鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ      
B  不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０      =0          不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０      
C  供用日数（日）                          =91         供用日数（日）                          
D  継続工事の有無                          =1          継続工事なし                            
F  整備費の有無                            =1          整備費計上あり                          

   基準賃料  86*91=7,826円  整数止め
   [比較1]賃料+整備費=7,826+1,100=8,926円
   [比較2]賃料計上限度額=214,000*0.9=192,600円
   [比較1]≦[比較2]　賃料計上限度額を超えない



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0034

08-******06181-40

仮囲い設置・撤去　　　　　　　　　　　　 S0388      施工　第0-0022号内訳表
                                                                                                                               1         式    

                  

仮囲い設置・撤去（内訳）                
                                        
                                        

       24.000     ｍ           10,748           257,952
SB789      施工　第0-0023号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            257,952

A  仮囲い設置撤去工数量（ｍ）              =24         仮囲い設置撤去工数量（ｍ）              
B  作業区分                                =1          設置・撤去                              
C  仮囲い供用日数（Ｂ＝１，２時入力）      =99         仮囲い供用日数（Ｂ＝１，２時入力）      



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0035

08-******06181-40

仮囲い設置・撤去（内訳）                SB789      施工　第0-0023号内訳表
                                                                                                                              10         ｍ    

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.490     人           32,600            15,974
RA125      
                                        
                                        

9  

普通作業員                              
                                        
                                        

        2.449     人           24,300            59,510
RA010      
                                        
                                        

9  

仮囲い　仮設材損料　　　　　　　　　　　
丸パイプ土中打込式　Ｈ＝３．０ｍ　　　　
                                        

       99.000   供用日            247            24,453
KC090      
                                        
                                        

   

諸雑費                                  
                                        
                                        

       10.000     ％           75,484             7,548
#09        
                                        
（労）×率                            

   

計　　　　　　　　　　　                      10         ｍ            107,485

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ             10,748

A  作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　=1          設置・撤去　　　　　　　　　　　　　　　
B  仮囲い供用日数（Ａ＝１，２時入力）      =99         仮囲い供用日数（Ａ＝１，２時入力）      

   設置日当り施工量  D1=35m/日
   撤去日当り施工量  D2=49m/日
   土木一般世話役  1*10/D1+1*10/D2=1*10/35+1*10/49=0.490人
   普通作業員  5*10/D1+5*10/D2=5*10/35+5*10/49=2.449人



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0036

08-******06181-40

仮設材等の運搬                          SA005      施工　第0-0024号内訳表
製品長１２ｍ以内                        運搬距離１４．７ｋｍ（×往復）                                                         1         ｔ    

                  

仮設材等運搬費                          
                                        
                                        

        1.000     ｔ            9,320             9,320
E0001      
4660*2                                  
                                        

   

仮設材等積込み、取卸し費                
往復分                                  
                                        

        1.000     ｔ            3,000             3,000
K0503      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             12,320

A  製品長区分                              =1          製品長１２ｍ以内                        
B  片道運搬距離（ｋｍ）                    =14.7       片道運搬距離（ｋｍ）                    
C  運搬区分                                =3          往復運搬                                
D  深夜早朝割増の有無                      =1          深夜早朝割増なし                        
F  有料道路利用料計上の有無                =2          有料道路利用料計上なし                  
G  その他の諸料金計上の有無                =2          その他の諸料金計上なし                  
J  仮設材等（鋼矢板,Ｈ形鋼等）の積込,取卸費=4          積込み,取卸し（往復分）                 

   基本運賃  E=4,660円/t
   仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,660*(1+0/10)+0=4,660円/t  整数止め


