
栃木県下水道管理事務所

工事費内訳 1

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接工事費

建築工事
1 11,251,650

式
計

11,251,650

共通費

共通仮設費
1 2,291,066

式
現場管理費

1 248,254
式

一般管理費等
1 2,450,654

式
計

4,989,974

工事価格
1 16,240,000

式
消費税等相当額

1 1,624,000 消費税率 10 ％
式

設計金額
1 17,864,000

式



栃木県下水道管理事務所

解体工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
川田水再生センター

1 11,251,650
式

計
11,251,650



栃木県下水道管理事務所

解体工事 科目別内訳 3

川田水再生センター

名 称 数 量 単 位 金 額 備 考
直接仮設

1 4,945,000
式

建築とりこわし
1 3,395,950

式
電気設備とりこわし

1 28,720
式

発生材処理
1 1,767,000

式
指定廃棄物の移設

1 292,000
式

外構
1 822,980

式
計

11,251,650



栃木県下水道管理事務所

解体工事 細目別内訳 4

川田水再生センター 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
外部足場 別紙 00-0001

1 2,252,000
式

災害防止 別紙 00-0002
1 915,000

式
内部足場 高所作業車 別紙 00-0003

1 1,446,000
式

仮設材運搬 別紙 00-0004
1 332,000

式
計

4,945,000



栃木県下水道管理事務所

解体工事 細目別内訳 5

川田水再生センター 建築とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
S造基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解 圧砕機・大型ﾌﾞﾚｰｶ併用
体 発生ｶﾞﾗ積込み含む 32.4 13,600 440,640

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ土間解体 圧砕機・大型ﾌﾞﾚｰｶ併用

発生ｶﾞﾗ積込み含む 113 5,870 663,310
ｍ3

S造建物上屋解体 鉄骨ｶｯﾀｰ主体
軽量級 鋼材量15kg/㎡程度 600 3,820 2,292,000
ﾃﾝﾄｼｰﾄ共 ㎡

計
3,395,950



栃木県下水道管理事務所

解体工事 細目別内訳 6

川田水再生センター 電気設備とりこわし

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
総合盤撤去 300*500*100（解体） 代価表 0008

1 1,660 1,660
個

外部ボックス撤去 300*500*100（解体） 代価表 0009
1 1,660 1,660

個
プルボックス撤去 300*300*100（解体） 代価表 0010

1 1,290 1,290
個

ボックス撤去 200*400*100（解体） 代価表 0011
1 1,290 1,290

個
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 8mm2- 3C FEP内(PF･CD)（解体） 代価表 0012

163 90 14,670
ｍ

600V絶縁電線 5.5mm2 × 1本 再使用しない 代価表 0013
撤去 （解体） 163 50 8,150

ｍ
計

28,720



栃木県下水道管理事務所

解体工事 細目別内訳 7

川田水再生センター 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込み共 別紙 00-0005

1 637,000
式

発生材処分 別紙 00-0006
1 1,130,000

式
計

1,767,000



栃木県下水道管理事務所

解体工事 細目別内訳 8

川田水再生センター 指定廃棄物の移設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
指定廃棄物積込 フレキシブルコンテナ1㎥程度

73 1,200 87,600
袋

指定廃棄物小運搬 フレキシブルコンテナ1㎥程度
73 1,600 116,800

袋
指定廃棄物荷下し フレキシブルコンテナ1㎥程度

73 1,200 87,600
袋

計
292,000



栃木県下水道管理事務所

解体工事 細目別内訳 9

川田水再生センター 外構

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 代価表 0016

厚さ100mm程度 600 850 510,000
㎡

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 代価表 0017
厚さ15mm程度 393 120 47,160

㎡
墨出し 一 般 -

- 122 1,000 122,000
㎡

トラロープ φ9 材工共 代価表 0018
82.2 500 41,100

ｍ
くい丸 トラロープ保持用 代価表 0019

Φ42.7*2.4*1100 4 2,680 10,720
本

土工機械運搬 根切り 代価表 0020
1 92,000 92,000

往復
計

822,980



栃木県下水道管理事務所

解体工事 別紙明細 10

川田水再生センター 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
外部足場 別紙 00-0001

1 2,252,000
式

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240 代価表 0001
(手すり先行方式) 掛払い手間 供用45日賃料 858 2,550 2,187,900

基本料 修理費含む ㎡
安全手すり 枠組本足場 手すり先行足場用 代価表 0003

掛払い手間 供用45日賃料 107 600 64,200
基本料 修理費含む ｍ

計
2,252,100

災害防止 別紙 00-0002
1 915,000

式
防音ｼｰﾄ張り 防音ｼｰﾄ張り 代価表 0005

掛払い手間 供用45日賃料 683 1,340 915,220
基本料 修理費含む ㎡

計
915,220

内部足場 高所作業車 別紙 00-0003
1 1,446,000

式
高所作業車 10m程度一般運転手・軽油込み 代価表 0007

32 45,200 1,446,400
台・日

計
1,446,400



栃木県下水道管理事務所

解体工事 別紙明細 11

川田水再生センター 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
仮設材運搬 別紙 00-0004

1 332,000
式

仮設材運搬 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) 858 370 317,460
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) 107 80 8,560

ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 683 9 6,147

㎡
計

332,167



栃木県下水道管理事務所

解体工事 別紙明細 12

川田水再生センター 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材運搬 積込み共 別紙 00-0005

1 637,000
式

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 146 2,470 360,620

DID区間有り 7.0㎞以下 ｍ3
内装材 積込み 機 械

67.1 1,910 128,161
ｍ3

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 その他 67.1 1,550 104,005

DID区間有り 2.0㎞以下 ｍ3
内装材 積込み 機 械

12.8 1,910 24,448
ｍ3

とりこわし ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 その他 12.8 1,550 19,840

DID区間有り 2.0㎞以下 ｍ3
計

637,074



栃木県下水道管理事務所

解体工事 別紙明細 13

川田水再生センター 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
発生材処分 別紙 00-0006

1 1,130,000
式

残材処分 コンクリート
146 3,250 474,500

ｍ3
残材処分 廃プラスチック

67.1 17,600 1,180,960
ｍ3

残材処分 鉄ｽｸﾗｯﾌﾟH2(有価物) 代価表 0014
14.7 ▲47,000 ▲690,900

ｔ
残材処分 解体系混合廃棄物

12.8 19,000 243,200
ｍ3

銅ｽｸﾗｯﾌﾟ 1号銅線 代価表 0015
42.8 ▲1,910 ▲81,748

kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理(被覆銅
線) 74 60 4,440

kg
計

1,130,452



栃木県下水道管理事務所

共通仮設費(積上) 明細 14

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
仮囲い 別紙 00-0007

1 2,090,850
式

キャスターゲート 別紙 00-0008
（組立解体共） 1 99,000

式
計

2,189,850



栃木県下水道管理事務所

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 15

名 称 摘 要 数 量 単 位 単 価 金 額 備 考
仮囲い 別紙 00-0007

1 2,090,850
式

仮囲い H=2.0m 仮囲い鉄板 代価表 0021
設置費 撤去費 供用90日賃料 265 7,890 2,090,850
基本料 修理費 運搬費含む ｍ

計
2,090,850

キャスターゲート 別紙 00-0008
（組立解体共） 1 99,000

式
キャスターゲート 存置期間３ヶ月 代価表 0023

（組立解体共） 2 49,500 99,000
か所

計
99,000



栃木県下水道管理事務所
○は「その他」の率対象

代価表 16

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240 代価表 0001
(手すり先行方式) 掛払い手間 供用45日賃料 1 2,550

基本料 修理費含む ㎡
枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240 1 1 1,652.11 1,652.11

01 (手すり先行方式) 掛払い手間 ㎡
12m未満 - -

枠組本足場 建枠 900 高さ12m未満 45 1 9.77 439.65 代価表 0002
02 (手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む 日

枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240 1 1 460.26 460.26
03 (手すり先行方式) 基本料 修理費含む ㎡

12m未満 - -
計

2,552.02

枠組本足場 建枠 900 高さ12m未満 代価表 0002
(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む 1 9

日
枠組本足場 建枠 900×1700 布枠500+240 1 1 9.77 9.77

01 (手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む ㎡
12m未満 - -

計
9.77

安全手すり 枠組本足場 手すり先行足場用 代価表 0003
掛払い手間 供用45日賃料 1 600
基本料 修理費含む ｍ

安全手すり 枠組本足場用 1 1 300.38 300.38
01 (手すり先行方式) 掛払い手間 ｍ

-
安全手すり 枠組本足場用 45 1 3.82 171.9 代価表 0004

02 供用1日賃料 修理費含む 日
-

安全手すり 枠組本足場用 1 1 135.24 135.24
03 (手すり先行方式) 基本料 修理費含む ｍ

-
計

607.52



栃木県下水道管理事務所
○は「その他」の率対象

代価表 17

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
安全手すり 枠組本足場用 代価表 0004

供用1日賃料 修理費含む 1 3
- 日

安全手すり 枠組本足場用 1 1 3.82 3.82
01 (手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む ｍ

-
計

3.82

防音ｼｰﾄ張り 防音ｼｰﾄ張り 代価表 0005
掛払い手間 供用45日賃料 1 1,340
基本料 修理費含む ㎡

防音ｼｰﾄ張り 掛払い手間 - 1 1 826.05 826.05
01 - ㎡

防音ｼｰﾄ張り 供用1日賃料 修理費含む - 45 1 9.41 423.45 代価表 0006
02 - 日

防音ｼｰﾄ張り 基本料 修理費含む - 1 1 94.24 94.24
03 - ㎡

計
1,343.74

防音ｼｰﾄ張り 供用1日賃料 修理費含む - 代価表 0006
- 1 9

日
防音ｼｰﾄ張り 供用1日賃料 修理費含む - 1 1 9.41 9.41

01 - ㎡

計
9.41



栃木県下水道管理事務所
○は「その他」の率対象

代価表 18

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
高所作業車 10m程度一般運転手・軽油込み 代価表 0007

1 45,200
台・日

高所作業車(機器 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 1 1 8,580 8,580
01 賃料) 作業床8～10m 標準ﾃﾞｯｷ 台・日

運転手(一般) 1 1 26,400 26,400 ○
02 人

軽油 小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 - 24 1 142 3,408
03 - Ｌ

その他 1 0.26 26,400 6,864
式

計
45,252

総合盤撤去 300*500*100（解体） 代価表 0008
1 1,660

個
電工 0.09 0.5 29,400 1,323 ○

01 人

その他 1 0.26 1,323 343.98
式

計
1,666.98



栃木県下水道管理事務所
○は「その他」の率対象

代価表 19

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
外部ボックス撤去 300*500*100（解体） 代価表 0009

1 1,660
個

電工 0.09 0.5 29,400 1,323 ○
01 人

その他 1 0.26 1,323 343.98
式

計
1,666.98

プルボックス撤去 300*300*100（解体） 代価表 0010
1 1,290

個
電工 0.07 0.5 29,400 1,029 ○

01 人

その他 1 0.26 1,029 267.54
式

計
1,296.54

ボックス撤去 200*400*100（解体） 代価表 0011
1 1,290

個
電工 0.07 0.5 29,400 1,029 ○

01 人

その他 1 0.26 1,029 267.54
式

計
1,296.54



栃木県下水道管理事務所
○は「その他」の率対象

代価表 20

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 8mm2- 3C FEP内(PF･CD)（解体） 代価表 0012

1 90
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 8mm2- 3C FEP内(PF･CD) 0.5 1 193.35 96.68
01 ｍ

計
96.68

600V絶縁電線 5.5mm2 × 1本 再使用しない 代価表 0013
撤去 （解体） 1 50

ｍ
600V絶縁電線 5.5mm2 × 1本 再使用しない 0.5 1 103.72 51.86

01 撤去 ｍ

計
51.86

残材処分 鉄ｽｸﾗｯﾌﾟH2(有価物) 代価表 0014
1 ▲47,000

ｔ
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ ヘビー Ｈ２ 1 ▲1 47,000 ▲47,000

01 ｔ

計
▲47,000

銅ｽｸﾗｯﾌﾟ 1号銅線 代価表 0015
1 ▲1,910

kg
銅ｽｸﾗｯﾌﾟ 1号銅線 ▲0.001 1 1,915,000 ▲1,915

01 ｔ

計
▲1,915



栃木県下水道管理事務所
○は「その他」の率対象

代価表 21

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 代価表 0016

厚さ100mm程度 1 850
㎡

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 0.1 1 8,543.6 854.36
01 ｍ3

計
854.36

砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 代価表 0017
厚さ15mm程度 1 120

㎡
砂利地業 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 0.015 1 8,543.6 128.15

01 ｍ3

計
128.15

トラロープ φ9 材工共 代価表 0018
1 500

ｍ
トラロープ φ9 1 1 21.8 21.8

01 ｍ

とび工 0.02 0.65 29,800 387.4 ○
02 人

その他 1 0.26 387.4 100.72
式

計
509.92



栃木県下水道管理事務所
○は「その他」の率対象

代価表 22

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
くい丸 トラロープ保持用 代価表 0019

Φ42.7*2.4*1100 1 2,680
本

くい丸 トラロープ保持用 1 1 2,200 2,200
01 Φ42.7*2.4*1100 本

とび工 0.02 0.65 29,800 387.4 ○
02 人

その他 1 0.26 387.4 100.72
式

計
2,688.12

土工機械運搬 根切り 代価表 0020
1 92,000

往復
土工機械運搬 根切り、埋戻し 1 1 92,000 92,000

01 - 往復

計
92,000



栃木県下水道管理事務所
○は「その他」の率対象

代価表 23

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
仮囲い H=2.0m 仮囲い鉄板 代価表 0021

設置費 撤去費 供用90日賃料 1 7,890
基本料 修理費 運搬費含む ｍ

仮囲い 設置費 仮囲鉄板 1 1 4,083.82 4,083.82
01 H=2.0m - - ｍ

仮囲い 撤去費 仮囲鉄板 1 1 2,198.97 2,198.97
02 H=2.0m - - ｍ

仮囲い 供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 90 1 7.03 632.7 代価表 0022
03 H=2.0m t=1.2㎜ w=500 日

仮囲い 基本料 修理費含む 仮囲鉄板 1 1 330.12 330.12
04 H=2.0m t=1.2㎜ w=500 - ｍ

仮囲い運搬 H=2.0m 1 1 653.33 653.33
05 ｍ

計
7,898.94

仮囲い 供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 代価表 0022
H=2.0m t=1.2㎜ w=500 1 7

日
仮囲い 供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 1 1 7.03 7.03

01 H=2.0m t=1.2㎜ w=500 - ｍ

計
7.03



栃木県下水道管理事務所
○は「その他」の率対象

代価表 24

その他

NO 名 称 摘 要 単 位 数 量 乗 率 単 価 金 額 率対象 備 考
キャスターゲート 存置期間３ヶ月 代価表 0023

（組立解体共） 1 49,500
か所

キャスターゲート 存置期間６ヶ月 1 1 64,800 64,800
01 （組立解体共） か所

キャスターゲート 月当たり増減額 ▲3 1 5,100 ▲15,300
02 か所

計
49,500


