
栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

事務所
設計書名
変更回数

適用単価区分
適用単価地区
適用単価世代

諸経費体系
ファイル名

当　世　代 前　世　代

0001

34 下水道管理事務所        
実施設計書　　　 当初  

08-******08051-40

08-******08051-40

0

0

1 実施単価    
71 大田原土木事務所管内                    
0-08.09.10(0)

1 一般公共        
R08【当初】管路施設耐震化工事　北那須処理区その２（補助下水）.ES5                                                 

旧市町村名              
前払率　　　　          
工種　　　　　          
現場環境改善費          
市街地補正区分          
交通規制区分            
ゼロ債務工事に係る補正  
週休二日補正区分        
契約保証方法　　        
ICT間接費率補正の有無   
消費税等の率　　        

08  その他市町村            
40                          
31  下水道（２）工事        
01  率計上する              
12  市街地以外              
01  一般交通影響あり（１）  
01  補正なし                
05  通期(現場閉所)          
01  金銭的保証　　　        
01  補正なし                
06  １０％適用              

                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            

                  

0-080910(0)  



栃木県　県土整備部                      

総 括 情 報 表 頁 -

    金      額    　　  工事価格    　  消費税相当額  　  請負工事費    

00020

08-******08051-40

0

請負工事費計　　
     49,423,000

法定福利費概算額
      1,960,000

労務費調査水準  
     22,562,071

本工事費　          
                         44,930,000                               
計　　              
                         44,930,000       4,493,000      49,423,000

                  



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0003

08-******08051-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊本　工　事＊＊　　　　　　　　　　　
                                        
                                        
                                        

X1000      

管路施設                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式       23,259,868

Y10ZZ      

管渠（継手部）                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,294,304

Y1040      

調査工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          119,004

Y10402FW   

既設管調査                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式          119,004

Y10402FW5A7
A=1                                     
                                        

事前調査工                              
 φ800～3000                             
                                        
                                                 4        箇所        29,751            119,004

V0100      0     

施工　第0-0001号内訳表
耐震化工                                

                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,175,300

Y10402FX   

可とう性継手設置工                      
                                        
                                        
                                        

          
   １式        3,175,300

Y10402FX5AE
A=1                                     
                                        

可とう継手設置工                        
 ﾋｭｰﾑ管φ1100菅更生無                    
                                        
                                                 3        箇所       777,554          2,332,662

V0300      0     

施工　第0-0004号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0004

08-******08051-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

可とう継手設置工                        
 ﾋｭｰﾑ管φ1200管更生無                    
                                        
                                                 1        箇所       842,638            842,638

V0400      0     

施工　第0-0007号内訳表
付帯工                                  

                                        
                                        
                                        

          
   １式          178,166

Y1043      

舗装撤去工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           69,986

Y10432EY   

舗装版切断                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           42,229

Y10432EY485

舗装版切断                              
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
15cm以下                                
全ての費用                                      58.8       ｍ            703.9           41,389

SZD321     0     
A=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,B=15cm以下,E=豪雪割増　工
種条件と同じ,F=全ての費用               
A=1,B=1,E=1,F=1                         
                                        
施工　第0-0008号内訳表

舗装版切断運搬費（汚泥）                
２ｔ車　片道１０ｋｍまで                
                                        
                                                 0.1      ｍ３         8,400                840

T8231      0    

    
舗装版破砕                              

                                        
                                        
                                        

          
   １式           19,187

Y10432EY486

舗装版破砕                              
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
騒音振動対策不要                        
全ての費用                                      41        ｍ２           217.9            8,933

SZD311     0     
A=ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,B=障害等なし,C=騒音振動対
策不要,D=15cm以下,F=積込作業あり,G=豪雪
A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1             
                                        
施工　第0-0009号内訳表

殻運搬                                  
舗装版破砕                              
22.0km以下                              
全ての費用                                       2        ｍ３         5,127             10,254

SZA961     0     
A=舗装版破砕,B=機械積込(騒音対策不要､舗
装版厚15cm以下),C=DID区間なし,E=豪雪割増
A=3,B=3,C=1,E=1,F=1,G=12.6              
                                        
施工　第0-0010号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0005

08-******08051-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

殻運搬処理                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式            8,570

Y10432EY448

＃処分費（直接工事費用）＃　　　　　　　
                                        
                                        
                                           １式            8,570

#0042      

処分費                                  
舗装版切断汚泥                          
                                        
グループコード内には使用しないこと。           0.1      ｍ３        45,700              4,570

S0020      0     
A=舗装版切断汚泥                        
                                        
A=5                                     
                                        
施工　第0-0011号内訳表

処分費                                  
アスファルト                            
                                        
グループコード内には使用しないこと。           2        ｍ３         2,000              4,000

S0020      0     
A=アスファルト                          
                                        
A=3                                     
                                        
施工　第0-0012号内訳表

管路土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          108,180

Y10432DV   

管路掘削                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式           57,018

Y10432DV51I

床掘り                                  
土砂                                    
小規模                                  
全ての費用                                      26        ｍ３         2,193             57,018

SZA161     0     
A=土砂,B=小規模,E=豪雪割増　工種条件と同
じ,F=全ての費用                         
A=1,B=5,E=1,F=1                         
                                        
施工　第0-0013号内訳表

管路埋戻                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式           31,488

Y10432DV51J

埋戻し                                  
土砂                                    
小規模                                  
全ての費用                                       8        ｍ３         3,936             31,488

SZA181     0     
A=小規模,B=土砂,D=豪雪割増　工種条件と同
じ,E=全ての費用                         
A=5,B=1,D=1,E=1                         
                                        
施工　第0-0014号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0006

08-******08051-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

発生土処理                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式           19,674

Y10432DV51K

土砂等運搬                              
小規模                                  
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
1.0km以下                                       17        ｍ３         1,030             17,510

SZA105     0     
A=小規模,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),C
=土砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間なし
A=2,B=5,C=1,D=1,F=1,G=0.6               
                                        
施工　第0-0015号内訳表

整地                                    
残土受入れ地での処理                    
                                        
                                                17        ｍ３           127.3            2,164

SZA109     0     
A=残土受入れ地での処理                  
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0016号内訳表

付帯工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式          318,123

Y1043      

管路土工                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式           42,317

Y10432DV   

管路掘削                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式           17,544

Y10432DV51I

床掘り                                  
土砂                                    
小規模                                  
全ての費用                                       8        ｍ３         2,193             17,544

SZA161     0     
A=土砂,B=小規模,E=豪雪割増　工種条件と同
じ,F=全ての費用                         
A=1,B=5,E=1,F=1                         
                                        
施工　第0-0013号内訳表

管路埋戻                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式           23,616

Y10432DV51J

埋戻し                                  
土砂                                    
小規模                                  
全ての費用                                       6        ｍ３         3,936             23,616

SZA181     0     
A=小規模,B=土砂,D=豪雪割増　工種条件と同
じ,E=全ての費用                         
A=5,B=1,D=1,E=1                         
                                        
施工　第0-0014号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0007

08-******08051-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

発生土処理                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式            1,157

Y10432DV51K

土砂等運搬                              
小規模                                  
土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
1.0km以下                                        1        ｍ３         1,030              1,030

SZA105     0     
A=小規模,B=ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3),C
=土砂(岩塊･玉石混り土含む),D=DID区間なし
A=2,B=5,C=1,D=1,F=1,G=0.6               
                                        
施工　第0-0015号内訳表

整地                                    
残土受入れ地での処理                    
                                        
                                                 1        ｍ３           127.3              127

SZA109     0     
A=残土受入れ地での処理                  
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0016号内訳表

舗装復旧工（種別毎）                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          275,806

Y10432F2   

下層路盤                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式          130,256

Y10432F2438

下層路盤（車道・路肩部）                
全仕上り厚２００ｍｍ                    
1層施工                                 
全ての費用                                      18        ｍ２         1,091             19,638

SZD005     0     
A=全仕上り厚(mm),B=1層施工,D=再生クラッ
シャラン　ＲＣ－４０,E=豪雪割増　工種条
A=200,B=1,D=4,E=1,F=1                   
                                        
施工　第0-0017号内訳表

下層路盤（車道・路肩部）                
全仕上り厚４５０ｍｍ                    
3層施工                                 
全ての費用                                      41        ｍ２         2,698            110,618

SZD005     0     
A=全仕上り厚(mm),B=3層施工,D=再生クラッ
シャラン　ＲＣ－４０,E=豪雪割増　工種条
A=450,B=3,D=4,E=1,F=1                   
                                        
施工　第0-0018号内訳表

表層                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          145,550

Y10432F243B

表層（車道・路肩部）                    
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)   
平均仕上り厚５０ｍｍ                    
全ての費用                                      41        ｍ２         3,550            145,550

SZD023     0     
A=1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),
B=1層当り平均仕上り厚(mm),C=2.35t/m3,D=ﾌ
A=1,B=50,C=1,D=2,E=24,F=2,H=1,I=1,J=1,K=
1                                       
施工　第0-0019号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0008

08-******08051-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

管きょ工（開削）                        
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,456,162

Y103W      

管路路面覆工                            
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,456,162

Y103W2E2   

覆工                                    
                                        
                                        
                                        

          
   １式          313,920

Y103W2E252I

覆工板・覆工板受桁設置工                
開削覆工　覆工板設置面積１００ｍ２以下  
                                        
                                                32        ｍ２         3,215            102,880

V0500      0     

施工　第0-0020号内訳表
仮設材                                  
覆工板                                  
                                        
                                                32        ｍ２         3,364            107,648

S0412      0     
A=当該期間賃料（円／月・ｍ２）,B=当該次
期間賃料（円／月・ｍ２）,C=仮設材市中価
A=1060,B=1060,C=54800,D=1,E=2,F=1020    
                                        
施工　第0-0022号内訳表

覆工板受桁及び覆工板受桁桁受賃料        
Ｈ２５０型                              
当該工事供用日数５６日                
                                                32        ｍ２         1,245             39,840

SB541      0     
A=Ｈ２５０型,B=通算供用日数（日）,C=当該
工事供用日数（日）,D=１現場での使用回数
A=1,B=56,C=56,D=1,E=2,F=1,G=3650,H=95,I=
95,J=105000                             
施工　第0-0023号内訳表

覆工板・覆工板受桁撤去工                
開削覆工　覆工板設置面積１００ｍ２以下  
                                        
                                                32        ｍ２         1,986             63,552

V0510      0     

施工　第0-0024号内訳表
覆工                                    

                                        
                                        
                                        

          
   １式          764,208

Y103W2E252I
A=1                                     
                                        

覆工板開工                              
開削覆工　覆工板設置面積１００ｍ２以下  
                                        
                                                 6         回         63,684            382,104

V0520      0     

施工　第0-0025号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0009

08-******08051-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

覆工板閉工                              
開削覆工　覆工板設置面積１００ｍ２以下  
                                        
                                                 6         回         63,684            382,104

V0530      0     

施工　第0-0027号内訳表
マンホール工                            

                                        
                                        
                                        

          
   １式          378,034

Y103W2E252I

斜壁撤去工                              
                                        
                                        
                                                 2        箇所        71,145            142,290

V0540      0     

施工　第0-0028号内訳表
殻運搬                                  
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            
14.4km以下                              
全ての費用                                       0.1      ｍ３         2,742                274

SZA961     0     
A=ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,B=機械積
込,C=DID区間なし,E=豪雪割増　工種条件と
A=2,B=1,C=1,E=1,F=1,G=12.6              
                                        
施工　第0-0030号内訳表

斜壁設置工                              
                                        
                                        
                                                 2        箇所       117,545            235,090

V0550      0     

施工　第0-0031号内訳表
＃処分費（直接工事費用）＃　　　　　　　

                                        
                                        
                                           １式              380

#0042      

処分費                                  
コンクリート（鉄筋）                    
                                        
グループコード内には使用しないこと。           0.1      ｍ３         3,800                380

S0020      0     
A=コンクリート（鉄筋）                  
                                        
A=1                                     
                                        
施工　第0-0032号内訳表

仮設工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式       18,013,113

Y1000      

水替工                                  
                                        
                                        
                                        

          
   １式       16,788,713

Y1000209   



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0010

08-******08051-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

配管設置                                
                                        
                                        
                                        

          
   １式       11,291,941

Y10002096WQ

配管設置工                              
 鋼管φ200                               
                                        
                                                33.2       ｍ          4,821            160,057

V0590      0     

施工　第0-0033号内訳表
配管設置工                              
 鋼管φ250                               
                                        
                                                99.7       ｍ          5,785            576,764

V0600      0     

施工　第0-0035号内訳表
配管設置工                              
 鋼管φ300                               
                                        
                                                97.5       ｍ          7,232            705,120

V0610      0     

施工　第0-0036号内訳表
 鋼管φ200賃料                           
                                        
                                        
                                                 1         式      1,350,000          1,350,000

F0015      0    

    
 鋼管φ250賃料                           
                                        
                                        
                                                 1         式      3,500,000          3,500,000

F0016      0    

    
 鋼管φ300賃料                           
                                        
                                        
                                                 1         式      3,750,000          3,750,000

F0017      0    

    
雑材料                                  
逆止弁、ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ等                      
                                        
                                                 1                 1,250,000          1,250,000

F0018      0    

    
配管撤去                                

                                        
                                        
                                        

          
   １式          720,904

Y100020942X



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0011

08-******08051-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

配管撤去工                              
 鋼管φ200                               
                                        
                                                33.2       ｍ          2,410             80,012

V0620      0     

施工　第0-0037号内訳表
配管撤去工                              
 鋼管φ250                               
                                        
                                                99.7       ｍ          2,892            288,332

V0630      0     

施工　第0-0038号内訳表
配管撤去工                              
 鋼管φ300                               
                                        
                                                97.5       ｍ          3,616            352,560

V0640      0     

施工　第0-0039号内訳表
汚水ポンプ設置                          

                                        
                                        
                                        

          
   １式          606,498

Y10002095MC

汚水ポンプ設置                          
口径200mm　全揚程15m                    
                                        
                                                 3        箇所       202,166            606,498

V0560      0     

施工　第0-0040号内訳表
汚水ポンプ撤去                          

                                        
                                        
                                        

          
   １式          303,249

Y1000209698

汚水ポンプ撤去                          
口径200mm　全揚程15m                    
                                        
                                                 3        箇所       101,083            303,249

V0570      0     

施工　第0-0042号内訳表
汚水ポンプ運転                          

                                        
                                        
                                        

          
   １式        2,919,222

Y1000209699
A=1                                     
                                        

汚水ポンプ運転                          
口径200mm　全揚程15m                    
                                        
                                                 6         日        162,179            973,074

V0580      0     

施工　第0-0043号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0012

08-******08051-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

汚水ポンプ運転                          
口径200mm　全揚程15m                    
                                        
                                                 6         日        162,179            973,074

V0580      0     

施工　第0-0043号内訳表
汚水ポンプ運転                          
口径200mm　全揚程15m                    
                                        
                                                 6         日        162,179            973,074

V0580      0     

施工　第0-0043号内訳表
止水プラグ                              

                                        
                                        
                                        

          
   １式          732,672

Y100020969B
A=1                                     
                                        

プラグ設置工                            
 φ1100（半円型）                        
                                        
                                                 1        箇所       155,115            155,115

V0650      0     

施工　第0-0045号内訳表
プラグ設備損料                          
 φ1100（半円型）                        
                                        
                                                 1         式        500,000            500,000

F0019      0    

    
プラグ撤去工                            
 φ1100（半円型）                        
                                        
                                                 1        箇所        77,557             77,557

V0660      0     

施工　第0-0047号内訳表
仮設足場設置撤去工                      

                                        
                                        
                                        

          
   １式          214,227

Y10002095EV
A=1                                     
                                        

仮設足場設置工                          
                                        
                                        
                                                 9        ｍ２        16,902            152,118

V0670      0     

施工　第0-0048号内訳表
仮設足場撤去工                          
                                        
                                        
                                                 9        ｍ２         6,901             62,109

V0680      0     

施工　第0-0049号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0013

08-******08051-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

交通管理工                              
                                        
                                        
                                        

          
   １式        1,224,400

Y1000232   

交通誘導警備員                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          910,000

Y1000232Y21

交通誘導警備員の計上                    
交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                                 1         式        910,000            910,000

S0914      0     
A=必要日数,B=配置人数,C=交通誘導警備員Ｂ
                                        
A=26,B=2,C=2                            
                                        
施工　第0-0050号内訳表

交通誘導警備員                          
                                        
                                        
                                        

          
   １式          314,400

Y1000232Y21
A=1                                     
                                        

交通誘導警備員の計上                    
交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                                 1         式        314,400            314,400

S0914      0     
A=必要日数,B=配置人数,C=交通誘導警備員Ｂ
                                        
A=6,B=2,C=2                             
                                        
施工　第0-0052号内訳表



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0014

08-******08051-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊直接工事費＊＊　　　　　　　　　　　

    23,259,868
  うち材料費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち労務費            
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　  

                                        
                                        
                                           １式          106,470

Z0004      

仮設材等の運搬                          
製品長１２ｍ以内                        
運搬距離０．６ｋｍ（×往復）            
                                                 9.1       ｔ         11,700            106,470

SA005      0     
A=製品長１２ｍ以内,B=片道運搬距離（ｋｍ
）,C=往復運搬,D=深夜早朝割増なし,F=有料
A=1,B=0.6,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4           
                                        
施工　第0-0054号内訳表

現場環境改善費　　　　　　　　　　　　  
                                        
                                        
                                           １式          306,000

Z0010      

算定式………306912=23250918*0.0132                                                                              
対象額………23,250,918
率……………0.0132

       306,912
共通仮設費（率分）　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………3335465=23259868*0.1434 <<0.1434 =(0.1103 * 1.3 * 1.0) * 1.00 >>                                    
対象額………23,259,868
率……………0.1103      3,335,465

＊＊共通仮設費計＊＊                    

     3,747,935



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0015

08-******08051-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊純工事費＊＊　　　　　　　　　　　　

    27,007,803
現場管理費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………10244059=27007803*0.3793 <<0.3793 =(0.3448*1.1*1.0)*1.00>>                                          
対象額………27,007,803
率……………0.3448     10,244,059

  うち法定福利費事業主分
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
  うち建退共制度の掛金  
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
＊＊工事原価＊＊                        

    37,251,862
  うち安全衛生経費      
                

   １式   

算定式………                                                                                                    

              
一般管理費等　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………7666433=37251862*0.2058  <<率の補正 0.2058 = 0.2058 * 1.00 >>                                       
対象額………37,251,862 前払補正係数1.0000
率……………0.2058      7,666,433

契約保証費　　　　　　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………14900=37251862*0.0004                                                                               
対象額………37,251,862
率……………0.0004         14,900

＊＊一般管理費等計＊＊　　　　　　　　　

     7,681,333



＊本工事費＊　　　内訳表　　　　　　　　 0 0016

08-******08051-40 栃木県　県土整備部                      

頁 -

費目・工種・施工名称など 数       量 単  位 単      価 金      額 備                考

                  

＊＊工事価格＊＊                        

    44,930,000
＊＊工事価格計＊＊                      

    44,930,000
消費税・地方消費税額　　
　　　　　　　  

   １式   

算定式………4493000=44930000*0.10                                                                               
対象額………44,930,000
率……………0.1000      4,493,000

＊＊請負工事費＊＊                      

    49,423,000



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0017

08-******08051-40

事前調査工                              V0100      施工　第0-0001号内訳表
 φ800～3000                                                                                                                   10        箇所   

特単単価適用日：08年09月10日

                  

土木一般世話役                          
労務単価５割増                          
                                        

        1.000     人           48,900            48,900
R1251      
                                        
                                        

1  

トンネル世話役                          
労務単価５割増                          
                                        

        1.000     人           65,800            65,800
R1051      
                                        
                                        

1  

トンネル特殊工                          
労務単価５割増                          
                                        

        1.000     人           62,500            62,500
R0951      
                                        
                                        

1  

トンネル作業員                          
労務単価５割増                          
                                        

        2.000     人           49,300            98,600
R1001      
                                        
                                        

1  

ライトバン運転工                        
                                        
                                        

        1.000     日            4,648             4,648
V2000      施工　第0-0002号内訳表
                                        
                                        

   

発動発電機運転（機－１６）            
ガソリンエンジン駆動２ｋＶＡ          
普通型                                  

        1.000     日            1,697             1,697
SX805      施工　第0-0003号内訳表
                                        
                                        

   

管内径測定装置損料                      
 φ800～3000                             
                                        

        1.000     日            9,200             9,200
F0001      
                                        
                                        

   

送風機損料                              
 φ300 ダクト5m付き                      
                                        

        1.000     日              122               122
F0003      
                                        
                                        

   

ｶﾞｽ検知器損料                           
                                        
                                        

        1.000     日              528               528
F0004      
                                        
                                        

   

消耗品費                                
                                        
                                        

        2.000     ％          275,800             5,516
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                      10        箇所           297,511

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        箇所            29,751



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0018

08-******08051-40

ライトバン運転工                        V2000      施工　第0-0002号内訳表
                                                                                                                               1         日    

特単単価適用日：08年05月10日

                  

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
                                        

       16.200     Ｌ              150             2,430
TSX32      
                                        
                                        

   

ライトバン運転１時間当り損料            
１５００ｃｃ                            
                                        

        6.000    時間             193             1,158
T7070      
                                        
                                        

   

ライトバン供用１日当り損料　　　　　　　
１５００ｃｃ　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        1.000     日            1,060             1,060
T7071      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日              4,648



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0019

08-******08051-40

発動発電機運転（機－１６）            SX805      施工　第0-0003号内訳表
ガソリンエンジン駆動２ｋＶＡ          普通型                                                                                 1         日    

                  

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料　
２ｋＶＡ　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        1.330   供用日            464               617
KQC05      
                                        
                                        

   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
                                        

        7.200     Ｌ              150             1,080
TSX32      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日              1,697

A  規格                                    =1          ガソリンエンジン駆動２ｋＶＡ          
B  機種                                    =1          普通型                                  
C  発動発電機（供用日／日）                =1.33       発動発電機（供用日／日）                
D  燃料（Ｌ／日）                          =7.2        燃料（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0020

08-******08051-40

可とう継手設置工                        V0300      施工　第0-0004号内訳表
 ﾋｭｰﾑ管φ1100菅更生無                                                                                                           1.5      箇所   

特単単価適用日：08年09月10日

                  

土木一般世話役                          
労務単価５割増                          
                                        

        1.000     人           48,900            48,900
R1251      
                                        
                                        

1  

トンネル世話役                          
労務単価５割増                          
                                        

        1.000     人           65,800            65,800
R1051      
                                        
                                        

1  

運転手（特殊）                          
労務単価５割増                          
                                        

        1.000     人           41,800            41,800
R0701      
                                        
                                        

1  

トンネル特殊工                          
労務単価５割増                          
                                        

        2.000     人           62,500           125,000
R0951      
                                        
                                        

1  

トンネル作業員                          
労務単価５割増                          
                                        

        1.000     人           49,300            49,300
R1001      
                                        
                                        

1  

 ｽﾘｰﾌﾞ材(ﾋｭｰﾑ管 φ1100 管更生無し)       
                                        
                                        

        1.5      箇所         403,000           604,500
F2090      
                                        
                                        

   

ｼｰﾙ材                                   
7126×1.5                               
                                        

   10,689         cm3               1            10,689
F0005      
                                        
                                        

   

トラック運転（機－１８）              
クレーン装置付４～４．５ｔ積２ｔ吊    
                                        

        1.000     日           16,041            16,041
SX130      施工　第0-0005号内訳表
                                        
                                        

   

発動発電機運転（機－１６）            
ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ      
排出ガス対策型２次基準                  

        1.000     日            6,749             6,749
SX805      施工　第0-0006号内訳表
                                        
                                        

   

誘導目地切削機損料                      
 ﾋｭｰﾑ管φ1100管更生無                    
                                        

        1.000     日          140,000           140,000
F0006      
                                        
                                        

   

切削器ﾌﾞﾚｰﾄﾞ損料                        
3.880×1.5                              
                                        

        5.82       m            4,500            26,190
F0007      
                                        
                                        

   

嵌合機損料                              
                                        
                                        

        1.000     日           15,000            15,000
F0008      
                                        
                                        

   



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0021

08-******08051-40

                                        

                  

小型高圧洗浄機損料                      
7.0kw(9.5PS) 50kgf/cm2                  
                                        

        1.000     日            2,480             2,480
F0009      
                                        
                                        

   

送風機損料                              
 φ300 ダクト5m付き                      
                                        

        1.000     日              122               122
F0003      
                                        
                                        

   

ｶﾞｽ検知器損料                           
                                        
                                        

        1.000     日              528               528
F0004      
                                        
                                        

   

消耗品費                                
                                        
                                        

        4.000     ％          330,800            13,232
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                       1.5      箇所         1,166,331

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        箇所           777,554



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0022

08-******08051-40

トラック運転（機－１８）              SX130      施工　第0-0005号内訳表
クレーン装置付４～４．５ｔ積２ｔ吊                                                                                           1         日    

                  

トラック［クレーン装置付］              
４～４．５ｔ積　２ｔ吊                
                                        

        1.230   供用日          9,410            11,574
MA442      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
労務単価５割増                          
                                        

        0.000     人           41,800                 0
R0701      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       30.600     Ｌ              146             4,467
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             16,041

A  規格                                    =4          クレーン装置付４～４．５ｔ積２ｔ吊    
B  供用日当運転時間（標準＝省略）          =0          供用日当運転時間（標準＝省略）          
C  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
D  トラック（供用日／日）                  =1.23       トラック（供用日／日）                  
E  特殊運転手（人／日）                    =0          特殊運転手（人／日）                    
F  軽油（Ｌ／日）                          =30.6       軽油（Ｌ／日）                          

   機械損料補正なし  15欄  9,410円



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0023

08-******08051-40

発動発電機運転（機－１６）            SX805      施工　第0-0006号内訳表
ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ      排出ガス対策型２次基準                                                                 1         日    

                  

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料
排ガス２次４５ｋＶＡ                  
                                        

        1.180   供用日          1,860             2,194
KQD82      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       31.200     Ｌ              146             4,555
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日              6,749

A  規格                                    =10         ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ      
B  機種                                    =3          排出ガス対策型２次基準                  
C  発動発電機（供用日／日）                =1.18       発動発電機（供用日／日）                
D  燃料（Ｌ／日）                          =31.2       燃料（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0024

08-******08051-40

可とう継手設置工                        V0400      施工　第0-0007号内訳表
 ﾋｭｰﾑ管φ1200管更生無                                                                                                           1.4      箇所   

特単単価適用日：08年09月10日

                  

土木一般世話役                          
労務単価５割増                          
                                        

        1.000     人           48,900            48,900
R1251      
                                        
                                        

1  

トンネル世話役                          
労務単価５割増                          
                                        

        1.000     人           65,800            65,800
R1051      
                                        
                                        

1  

運転手（特殊）                          
労務単価５割増                          
                                        

        1.000     人           41,800            41,800
R0701      
                                        
                                        

1  

トンネル特殊工                          
労務単価５割増                          
                                        

        2.000     人           62,500           125,000
R0951      
                                        
                                        

1  

トンネル作業員                          
労務単価５割増                          
                                        

        1.000     人           49,300            49,300
R1001      
                                        
                                        

1  

 ｽﾘｰﾌﾞ材(ﾋｭｰﾑ管 φ1200 管更生無し)       
                                        
                                        

        1.4      箇所         435,000           609,000
F2120      
                                        
                                        

   

ｼｰﾙ材                                   
8580×1.4                               
                                        

   12,012         cm3               1            12,012
F0005      
                                        
                                        

   

トラック運転（機－１８）              
クレーン装置付４～４．５ｔ積２ｔ吊    
                                        

        1.000     日           16,041            16,041
SX130      施工　第0-0005号内訳表
                                        
                                        

   

発動発電機運転（機－１６）            
ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ      
排出ガス対策型２次基準                  

        1.000     日            6,749             6,749
SX805      施工　第0-0006号内訳表
                                        
                                        

   

誘導目地切削機損料                      
 ﾋｭｰﾑ管φ1200管更生無                    
                                        

        1.000     日          147,000           147,000
F0010      
                                        
                                        

   

切削器ﾌﾞﾚｰﾄﾞ損料                        
4.24×1.4                               
                                        

        5.94       m            4,500            26,730
F0007      
                                        
                                        

   

嵌合機損料                              
                                        
                                        

        1.000     日           15,000            15,000
F0008      
                                        
                                        

   



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0025

08-******08051-40

                                        

                  

小型高圧洗浄機損料                      
7.0kw(9.5PS) 50kgf/cm2                  
                                        

        1.000     日            2,480             2,480
F0009      
                                        
                                        

   

送風機損料                              
 φ300 ダクト5m付き                      
                                        

        1.000     日              122               122
F0003      
                                        
                                        

   

ｶﾞｽ検知器損料                           
                                        
                                        

        1.000     日              528               528
F0004      
                                        
                                        

   

消耗品費                                
                                        
                                        

        4.000     ％          330,800            13,232
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                       1.4      箇所         1,179,694

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        箇所           842,638



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0026

08-******08051-40

舗装版切断                              SZD321     施工　第0-0008号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            15cm以下                                全ての費用                                     1         ｍ    

                  

コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ
        

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

ブレード（コンクリートカッタ）          径１８インチ（４５ｃｍ）                
      

               
                   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 703.9   

A  舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
B  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0027

08-******08051-40

舗装版破砕                              SZD311     施工　第0-0009号内訳表
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            騒音振動対策不要                        全ての費用                                     1        ｍ２   

                  

バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 山積０．４５ｍ３                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 217.9   

A  舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            
B  障害等の有無                            =1          障害等なし                              
C  騒音振動対策                            =1          騒音振動対策不要                        
D  舗装版厚                                =1          15cm以下                                
F  積込作業の有無                          =1          積込作業あり                            
G  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
H  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0028

08-******08051-40

殻運搬                                  SZA961     施工　第0-0010号内訳表
舗装版破砕                              22.0km以下                              全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               5,127     

A  殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              
B  積込工法区分                            =3          機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 
C  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
G  運搬距離［ｋｍ］                        =12.6       運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0029

08-******08051-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0011号内訳表
舗装版切断汚泥                                                                  グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

                  

舗装版切断汚泥処分費                    
汚泥比重　１．２０～１．１０            
                                        

      100.000    ｍ３          45,700         4,570,000
T8230      
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３         4,570,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３            45,700

A  廃材種別                                =5          舗装版切断汚泥                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0030

08-******08051-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0012号内訳表
アスファルト                                                                    グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

                  

アスファルト廃材処理費　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

      100.000    ｍ３           2,000           200,000
T2604      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           200,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             2,000

A  廃材種別                                =3          アスファルト                            



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0031

08-******08051-40

床掘り                                  SZA161     施工　第0-0013号内訳表
土砂                                    小規模                                  全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス２次山積０．２８ｍ３            
        

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               2,193     

A  土質                                    =1          土砂                                    
B  施工方法                                =5          小規模                                  
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0032

08-******08051-40

埋戻し                                  SZA181     施工　第0-0014号内訳表
土砂                                    小規模                                  全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス２次山積０．２８ｍ３            
        

               
                   

タンパ及びランマ［ランマ］              質量６０～８０ｋｇ                    
        

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               3,936     

A  施工方法                                =5          小規模                                  
B  土質                                    =1          土砂                                    
D  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
E  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0033

08-******08051-40

土砂等運搬                              SZA105     施工　第0-0015号内訳表
小規模                                  土砂(岩塊･玉石混り土含む)               1.0km以下                                      1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ４ｔ積級                              
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,030     

A  土砂等発生現場                          =2          小規模                                  
B  積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)           
C  土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               
D  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
F  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
G  運搬距離［ｋｍ］                        =0.6        運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0034

08-******08051-40

整地                                    SZA109     施工　第0-0016号内訳表
残土受入れ地での処理                                                                                                           1        ｍ３   

                  

バックホウ［クローラ型］賃料            山積０．８ｍ３                        
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　                 127.3   

A  作業区分                                =1          残土受入れ地での処理                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0035

08-******08051-40

下層路盤（車道・路肩部）                SZD005     施工　第0-0017号内訳表
全仕上り厚２００ｍｍ                    1層施工                                 全ての費用                                     1        ｍ２   

                  

モータグレーダ［土工用］                排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ      
        

               
                   

ロードローラ［マカダム］賃料　　　　　　 質量１０～１２ｔ　　　　　　　　　　　
      

               
                   

タイヤローラ賃料                        質量１３～１４ｔ                      
      

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

再生クラッシャラン                      ＲＣ－４０                              
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               1,091     

A  全仕上り厚(mm)                          =200        全仕上り厚(mm)                          
B  施工区分                                =1          1層施工                                 
D  材料                                    =4          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0036

08-******08051-40

下層路盤（車道・路肩部）                SZD005     施工　第0-0018号内訳表
全仕上り厚４５０ｍｍ                    3層施工                                 全ての費用                                     1        ｍ２   

                  

モータグレーダ［土工用］                排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ      
        

               
                   

ロードローラ［マカダム］賃料　　　　　　 質量１０～１２ｔ　　　　　　　　　　　
      

               
                   

タイヤローラ賃料                        質量１３～１４ｔ                      
      

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

運転手（特殊）                                                                  
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

再生クラッシャラン                      ＲＣ－４０                              
       

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               2,698     

A  全仕上り厚(mm)                          =450        全仕上り厚(mm)                          
B  施工区分                                =3          3層施工                                 
D  材料                                    =4          再生クラッシャラン　ＲＣ－４０          
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0037

08-******08051-40

表層（車道・路肩部）                    SZD023     施工　第0-0019号内訳表
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)   平均仕上り厚５０ｍｍ                    全ての費用                                     1        ｍ２   

                  

振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］  運転質量０．５～０．６ｔ              
        

               
                   

振動コンパクタ［前進型］                機械質量４０～６０ｋｇ                
        

               
                   

その他(機械)                                                                    
      

               
                   

特殊作業員                                                                      
      

               
                   

普通作業員                                                                      
      

               
                   

土木一般世話役                                                                  
      

               
                   

その他(労務)                                                                    
      

               
                   

アスファルト混合物                      エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）
      

               
                   

アスファルト乳剤　　　　　　　　　　　　 ＰＫ－３　プライムコート用　　　　　　　
      

               
                   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　 レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

その他(材料)                                                                    
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               3,550     

A  平均幅員                                =1          1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)   
B  1層当り平均仕上り厚(mm)                 =50         1層当り平均仕上り厚(mm)                 
C  標準締固め後密度                        =1          2.35t/m3                                
D  瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ                                
E  材料                                    =24         エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50 
F  瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           
H  ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増                    =1          夜間割増なし                            
I  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0038

08-******08051-40

全ての費用                              

                  

J  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
K  再資源化施設からの運搬距離              =1          運搬距離　４０ｋｍ以下                  



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0039

08-******08051-40

覆工板・覆工板受桁設置工                V0500      施工　第0-0020号内訳表
開削覆工　覆工板設置面積１００ｍ２以下                                                                                       100        ｍ２   

特単単価適用日：08年09月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.51      人           32,600            49,226
RA125      
                                        
                                        

1  

とび工                                  
                                        
                                        

        3.01      人           29,800            89,698
RA030      
                                        
                                        

1  

溶接工                                  
                                        
                                        

        1.51      人           37,300            56,323
RA065      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.51      人           24,300            36,693
RA010      
                                        
                                        

1  

バックホウ運転（機－１８）            
クローラ型・クレーン付山積０．２８ｍ３
排出ガス対策型２次基準                  

        1.51      日           45,538            68,762
SX050      施工　第0-0021号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費率                                
                                        
                                        

        9         ％          231,940            20,874
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２           321,576

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             3,215



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0040

08-******08051-40

バックホウ運転（機－１８）            SX050      施工　第0-0021号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．２８ｍ３ 排出ガス対策型２次基準                                                                 1         日    

                  

バックホウ（クローラ型）［標準型］      
クレーン付・排ガス２次山積０．２８ｍ３
                                        

        1.500   供用日          8,060            12,090
MA227      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       38.000     Ｌ              146             5,548
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             45,538

A  規格                                    =12         クローラ型・クレーン付山積０．２８ｍ３
B  機種                                    =2          排出ガス対策型２次基準                  
C  岩石割増                                =1          岩石割増なし　　　　　　　　　　　　　　
D  供用日当運転時間（標準＝省略）          =0          供用日当運転時間（標準＝省略）          
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  バックホウ（供用日／日）                =1.5        バックホウ（供用日／日）                
G  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
H  軽油（Ｌ／日）                          =38         軽油（Ｌ／日）                          

   機械損料補正なし  15欄  8,060円



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0041

08-******08051-40

仮設材                                  S0412      施工　第0-0022号内訳表
覆工板                                                                                                                         1        ｍ２   

                  

鋼材賃料                                
        1.000    ｍ２           2,120             2,120

           
                                        
                                        

   
                                        
                                        

鋼材修理費及び損耗費                    
        1.000    ｍ２           1,244             1,244

           
1244.4*1                                
                                        

   
                                        
                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             3,364

A  当該期間賃料（円／月・ｍ２）            =1060       当該期間賃料（円／月・ｍ２）            
B  当該次期間賃料（円／月・ｍ２）          =1060       当該次期間賃料（円／月・ｍ２）          
C  仮設材市中価格（円／ｍ２）              =54800      仮設材市中価格（円／ｍ２）              
D  使用回数（回）                          =1          使用回数（回）                          
E  供用月数（月）                          =2          供用月数（月）                          
F  仮設材（覆工板、鉄製山留材）の整備費    =1020       仮設材（覆工板、鉄製山留材）の整備費    

   賃料及び修理費・損耗費を計上



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0042

08-******08051-40

覆工板受桁及び覆工板受桁桁受賃料        SB541      施工　第0-0023号内訳表
Ｈ２５０型                              当該工事供用日数５６日                                                               1        ｍ２   

                  

受桁・桁受賃料                          
                                        
                                        

        0.134     ｔ            5,320               712
E0001      
                                        
                                        

   

修理費及び損耗費                        
                                        
                                        

        0.134     ｔ            3,978               533
E0002      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             1,245

A  Ｈ形鋼規格                              =1          Ｈ２５０型                              
B  通算供用日数（日）                      =56         通算供用日数（日）                      
C  当該工事供用日数（日）                  =56         当該工事供用日数（日）                  
D  １現場での使用回数（回）                =1          １現場での使用回数（回）                
E  製品区分                                =2          中古品                                  
F  修理費及び損耗費計上の有無              =1          修理費及び損耗費計上あり                
G  鋼製山留材の整備費（円／ｔ）            =3650       鋼製山留材の整備費（円／ｔ）            
H  当該期間市場単価（円／日・ｔ）          =95         当該期間市場単価（円／日・ｔ）          
I  当該次期間市場単価（円／日・ｔ）        =95         当該次期間市場単価（円／日・ｔ）        
J  仮設材市中単価（円／ｔ）                =105000     仮設材市中単価（円／ｔ）                

   基準賃料  95*56=5,320円  整数止め
   修理費及び損耗費　係数a*市場価格b*0.5*(1+1)=1.09*3,650.000*1.0=3,978円  整数止め
   [比較1]賃料+修理費及び損耗費=5,320+3,978=9,298円
   [比較2]賃料計上限度額=105,000*0.8=84,000円
   [比較1]≦[比較2]　賃料計上限度額を超えない



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0043

08-******08051-40

覆工板・覆工板受桁撤去工                V0510      施工　第0-0024号内訳表
開削覆工　覆工板設置面積１００ｍ２以下                                                                                       100        ｍ２   

特単単価適用日：08年09月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        0.92      人           32,600            29,992
RA125      
                                        
                                        

1  

とび工                                  
                                        
                                        

        1.83      人           29,800            54,534
RA030      
                                        
                                        

1  

溶接工                                  
                                        
                                        

        0.92      人           37,300            34,316
RA065      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        0.92      人           24,300            22,356
RA010      
                                        
                                        

1  

バックホウ運転（機－１８）            
クローラ型・クレーン付山積０．２８ｍ３
排出ガス対策型２次基準                  

        0.92      日           45,538            41,894
SX050      施工　第0-0021号内訳表
                                        
                                        

   

諸雑費率                                
                                        
                                        

       11         ％          141,198            15,531
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ２           198,623

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             1,986



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0044

08-******08051-40

覆工板開工                              V0520      施工　第0-0025号内訳表
開削覆工　覆工板設置面積１００ｍ２以下                                                                                         1         回    

特単単価適用日：08年09月10日

                  

土木一般世話役                          
労務単価５割増                          
                                        

        0.44      人           48,900            21,516
R1251      
                                        
                                        

   

普通作業員                              
労務単価５割増                          
                                        

        0.44      人           36,400            16,016
R0101      
                                        
                                        

   

バックホウ運転（機－１８）            
クローラ型・クレーン付山積０．２８ｍ３
排出ガス対策型２次基準                  

        0.44      日           59,438            26,152
SX050      施工　第0-0026号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         回             63,684



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0045

08-******08051-40

バックホウ運転（機－１８）            SX050      施工　第0-0026号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．２８ｍ３ 排出ガス対策型２次基準                                                                 1         日    

                  

バックホウ（クローラ型）［標準型］      
クレーン付・排ガス２次山積０．２８ｍ３
                                        

        1.500   供用日          8,060            12,090
MA227      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
労務単価５割増                          
                                        

        1.000     人           41,800            41,800
R0701      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       38.000     Ｌ              146             5,548
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             59,438

A  規格                                    =12         クローラ型・クレーン付山積０．２８ｍ３
B  機種                                    =2          排出ガス対策型２次基準                  
C  岩石割増                                =1          岩石割増なし　　　　　　　　　　　　　　
D  供用日当運転時間（標準＝省略）          =0          供用日当運転時間（標準＝省略）          
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  バックホウ（供用日／日）                =1.5        バックホウ（供用日／日）                
G  特殊運転手（人／日）                    =1          特殊運転手（人／日）                    
H  軽油（Ｌ／日）                          =38         軽油（Ｌ／日）                          

   機械損料補正なし  15欄  8,060円



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0046

08-******08051-40

覆工板閉工                              V0530      施工　第0-0027号内訳表
開削覆工　覆工板設置面積１００ｍ２以下                                                                                         1         回    

特単単価適用日：08年09月10日

                  

土木一般世話役                          
労務単価５割増                          
                                        

        0.44      人           48,900            21,516
R1251      
                                        
                                        

   

普通作業員                              
労務単価５割増                          
                                        

        0.44      人           36,400            16,016
R0101      
                                        
                                        

   

バックホウ運転（機－１８）            
クローラ型・クレーン付山積０．２８ｍ３
排出ガス対策型２次基準                  

        0.44      日           59,438            26,152
SX050      施工　第0-0026号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         回             63,684



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0047

08-******08051-40

斜壁撤去工                              V0540      施工　第0-0028号内訳表
                                                                                                                               2        箇所   

特単単価適用日：08年09月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.000     人           32,600            32,600
RA125      
                                        
                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        1.000     人           27,500            27,500
RA005      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.000     人           24,300            24,300
RA010      
                                        
                                        

1  

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

1  

バックホウ運転（機－１８）            
クローラ型・クレーン付山積０．２８ｍ３
排出ガス対策型２次基準                  

        1.000     日           17,638            17,638
SX050      施工　第0-0029号内訳表
                                        
                                        

   

諸経費                                  
                                        
                                        

       11         ％          112,300            12,353
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                       2        箇所           142,291

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        箇所            71,145



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0048

08-******08051-40

バックホウ運転（機－１８）            SX050      施工　第0-0029号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．２８ｍ３ 排出ガス対策型２次基準                                                                 1         日    

                  

バックホウ（クローラ型）［標準型］      
クレーン付・排ガス２次山積０．２８ｍ３
                                        

        1.500   供用日          8,060            12,090
MA227      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        0.000     人           27,900                 0
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       38.000     Ｌ              146             5,548
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             17,638

A  規格                                    =12         クローラ型・クレーン付山積０．２８ｍ３
B  機種                                    =2          排出ガス対策型２次基準                  
C  岩石割増                                =1          岩石割増なし　　　　　　　　　　　　　　
D  供用日当運転時間（標準＝省略）          =0          供用日当運転時間（標準＝省略）          
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  バックホウ（供用日／日）                =1.5        バックホウ（供用日／日）                
G  特殊運転手（人／日）                    =0          特殊運転手（人／日）                    
H  軽油（Ｌ／日）                          =38         軽油（Ｌ／日）                          

   機械損料補正なし  15欄  8,060円



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 頁 -

 当り
代　表　機　労　材　規　格 金　　　額 備　　　　考

0 0049

08-******08051-40

殻運搬                                  SZA961     施工　第0-0030号内訳表
ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            14.4km以下                              全ての費用                                     1        ｍ３   

                  

ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級                            
        

               
                   

運転手（一般）                                                                  
      

               
                   

軽油                                                                            
      

               
                   

積算単価                                                                        
      

               
                   

　　小計　　　　　　　　　　　               2,742     

A  殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            
B  積込工法区分                            =1          機械積込                                
C  DID区間の有無                           =1          DID区間なし                             
E  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
F  費用の内訳                              =1          全ての費用                              
G  運搬距離［ｋｍ］                        =12.6       運搬距離［ｋｍ］                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0050

08-******08051-40

斜壁設置工                              V0550      施工　第0-0031号内訳表
                                                                                                                               2        箇所   

特単単価適用日：08年09月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.000     人           32,600            32,600
RA125      
                                        
                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        1.000     人           27,500            27,500
RA005      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.000     人           24,300            24,300
RA010      
                                        
                                        

1  

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

1  

バックホウ運転（機－１８）            
クローラ型・クレーン付山積０．２８ｍ３
排出ガス対策型２次基準                  

        1.000     日           17,638            17,638
SX050      施工　第0-0029号内訳表
                                        
                                        

   

組立式１号マンホ－ル（斜壁）　　　　　　
 上φ６００×下φ９００×Ｈ６００ｍｍ    
                                        

        2         個           46,400            92,800
T5503      
                                        
                                        

   

諸経費                                  
                                        
                                        

       11         ％          112,300            12,353
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                       2        箇所           235,091

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        箇所           117,545



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0051

08-******08051-40

処分費                                  S0020      施工　第0-0032号内訳表
コンクリート（鉄筋）                                                            グループコード内には使用しないこと。       100        ｍ３   

                  

コンクリート廃材処理費                  
鉄筋構造物廃材                          
                                        

      100.000    ｍ３           3,800           380,000
T2600      
                                        
Ｓコードを使用すること                

   

計　　　　　　　　　　　                     100        ｍ３           380,000

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ３             3,800

A  廃材種別                                =1          コンクリート（鉄筋）                    



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0052

08-******08051-40

配管設置工                              V0590      施工　第0-0033号内訳表
 鋼管φ200                                                                                                                     30         ｍ    

特単単価適用日：08年09月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.000     人           32,600            32,600
RA125      
                                        
                                        

1  

配管工                                  
                                        
                                        

        1.000     人           29,600            29,600
RA180      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.000     人           24,300            24,300
RA010      
                                        
                                        

1  

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

1  

トラック運転（機－１８）              
クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊
                                        

        1.000     日           17,656            17,656
SX130      施工　第0-0034号内訳表
                                        
                                        

   

諸経費                                  
                                        
                                        

       11         ％          114,400            12,584
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                      30         ｍ            144,640

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ              4,821



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0053

08-******08051-40

トラック運転（機－１８）              SX130      施工　第0-0034号内訳表
クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊                                                                                        1         日    

                  

トラック［クレーン装置付］              
４～４．５ｔ積　２．９ｔ吊            
                                        

        1.230   供用日         10,200            12,546
MA443      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        0.000     人           27,900                 0
RA070      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       35.000     Ｌ              146             5,110
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             17,656

A  規格                                    =5          クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊
B  供用日当運転時間（標準＝省略）          =0          供用日当運転時間（標準＝省略）          
C  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
D  トラック（供用日／日）                  =1.23       トラック（供用日／日）                  
E  特殊運転手（人／日）                    =0          特殊運転手（人／日）                    
F  軽油（Ｌ／日）                          =35         軽油（Ｌ／日）                          

   機械損料補正なし  15欄  10,200円



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0054

08-******08051-40

配管設置工                              V0600      施工　第0-0035号内訳表
 鋼管φ250                                                                                                                     25         ｍ    

特単単価適用日：08年09月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.000     人           32,600            32,600
RA125      
                                        
                                        

1  

配管工                                  
                                        
                                        

        1.000     人           29,600            29,600
RA180      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.000     人           24,300            24,300
RA010      
                                        
                                        

1  

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

1  

トラック運転（機－１８）              
クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊
                                        

        1.000     日           17,656            17,656
SX130      施工　第0-0034号内訳表
                                        
                                        

   

諸経費                                  
                                        
                                        

       11         ％          114,400            12,584
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                      25         ｍ            144,640

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ              5,785



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0055

08-******08051-40

配管設置工                              V0610      施工　第0-0036号内訳表
 鋼管φ300                                                                                                                     20         ｍ    

特単単価適用日：08年09月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.000     人           32,600            32,600
RA125      
                                        
                                        

1  

配管工                                  
                                        
                                        

        1.000     人           29,600            29,600
RA180      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.000     人           24,300            24,300
RA010      
                                        
                                        

1  

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

1  

トラック運転（機－１８）              
クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊
                                        

        1.000     日           17,656            17,656
SX130      施工　第0-0034号内訳表
                                        
                                        

   

諸経費                                  
                                        
                                        

       11         ％          114,400            12,584
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                      20         ｍ            144,640

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ              7,232



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0056

08-******08051-40

配管撤去工                              V0620      施工　第0-0037号内訳表
 鋼管φ200                                                                                                                     60         ｍ    

特単単価適用日：08年09月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.000     人           32,600            32,600
RA125      
                                        
                                        

1  

配管工                                  
                                        
                                        

        1.000     人           29,600            29,600
RA180      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.000     人           24,300            24,300
RA010      
                                        
                                        

1  

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

1  

トラック運転（機－１８）              
クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊
                                        

        1.000     日           17,656            17,656
SX130      施工　第0-0034号内訳表
                                        
                                        

   

諸経費                                  
                                        
                                        

       11         ％          114,400            12,584
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                      60         ｍ            144,640

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ              2,410



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0057

08-******08051-40

配管撤去工                              V0630      施工　第0-0038号内訳表
 鋼管φ250                                                                                                                     50         ｍ    

特単単価適用日：08年09月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.000     人           32,600            32,600
RA125      
                                        
                                        

1  

配管工                                  
                                        
                                        

        1.000     人           29,600            29,600
RA180      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.000     人           24,300            24,300
RA010      
                                        
                                        

1  

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

1  

トラック運転（機－１８）              
クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊
                                        

        1.000     日           17,656            17,656
SX130      施工　第0-0034号内訳表
                                        
                                        

   

諸経費                                  
                                        
                                        

       11         ％          114,400            12,584
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                      50         ｍ            144,640

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ              2,892



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0058

08-******08051-40

配管撤去工                              V0640      施工　第0-0039号内訳表
 鋼管φ300                                                                                                                     40         ｍ    

特単単価適用日：08年09月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.000     人           32,600            32,600
RA125      
                                        
                                        

1  

配管工                                  
                                        
                                        

        1.000     人           29,600            29,600
RA180      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        1.000     人           24,300            24,300
RA010      
                                        
                                        

1  

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

1  

トラック運転（機－１８）              
クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊
                                        

        1.000     日           17,656            17,656
SX130      施工　第0-0034号内訳表
                                        
                                        

   

諸経費                                  
                                        
                                        

       11         ％          114,400            12,584
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                      40         ｍ            144,640

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｍ              3,616



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0059

08-******08051-40

汚水ポンプ設置                          V0560      施工　第0-0040号内訳表
口径200mm　全揚程15m                                                                                                           1        箇所   

特単単価適用日：08年09月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.000     人           32,600            32,600
RA125      
                                        
                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        2.000     人           27,500            55,000
RA005      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        2.000     人           24,300            48,600
RA010      
                                        
                                        

1  

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

1  

トラック運転（機－１８）              
クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊
                                        

        1.000     日           17,656            17,656
SX130      施工　第0-0034号内訳表
                                        
                                        

   

発動発電機運転（機－１６）            
ガソリンエンジン駆動２ｋＶＡ          
普通型                                  

        1.000     日            1,697             1,697
SX805      施工　第0-0041号内訳表
                                        
                                        

   

送風機損料                              
 φ300 ダクト5m付き                      
                                        

        1.000     日              122               122
F0003      
                                        
                                        

   

ｶﾞｽ検知器損料                           
                                        
                                        

        1.000     日              540               540
F0011      
                                        
                                        

   

諸経費                                  
                                        
                                        

       11         ％          164,100            18,051
#01        
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        箇所           202,166



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0060

08-******08051-40

発動発電機運転（機－１６）            SX805      施工　第0-0041号内訳表
ガソリンエンジン駆動２ｋＶＡ          普通型                                                                                 1         日    

                  

発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料　
２ｋＶＡ　　　　　　　　　　　　　　　
                                        

        1.330   供用日            464               617
KQC05      
                                        
                                        

   

ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
レギュラー　スタンド　　　　　　　　　　
                                        

        7.200     Ｌ              150             1,080
TSX32      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日              1,697

A  規格                                    =1          ガソリンエンジン駆動２ｋＶＡ          
B  機種                                    =1          普通型                                  
C  発動発電機（供用日／日）                =1.33       発動発電機（供用日／日）                
D  燃料（Ｌ／日）                          =7.2        燃料（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0061

08-******08051-40

汚水ポンプ撤去                          V0570      施工　第0-0042号内訳表
口径200mm　全揚程15m                                                                                                           2        箇所   

特単単価適用日：08年09月10日

                  

土木一般世話役                          
                                        
                                        

        1.000     人           32,600            32,600
RA125      
                                        
                                        

1  

特殊作業員                              
                                        
                                        

        2.000     人           27,500            55,000
RA005      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
                                        
                                        

        2.000     人           24,300            48,600
RA010      
                                        
                                        

1  

運転手（特殊）                          
                                        
                                        

        1.000     人           27,900            27,900
RA070      
                                        
                                        

1  

トラック運転（機－１８）              
クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊
                                        

        1.000     日           17,656            17,656
SX130      施工　第0-0034号内訳表
                                        
                                        

   

発動発電機運転（機－１６）            
ガソリンエンジン駆動２ｋＶＡ          
普通型                                  

        1.000     日            1,697             1,697
SX805      施工　第0-0041号内訳表
                                        
                                        

   

送風機損料                              
 φ300 ダクト5m付き                      
                                        

        1.000     日              122               122
F0003      
                                        
                                        

   

ｶﾞｽ検知器損料                           
                                        
                                        

        1.000     日              540               540
F0011      
                                        
                                        

   

諸経費                                  
                                        
                                        

       11         ％          164,100            18,051
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                       2        箇所           202,166

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        箇所           101,083



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0062

08-******08051-40

汚水ポンプ運転                          V0580      施工　第0-0043号内訳表
口径200mm　全揚程15m                                                                                                           1         日    

特単単価適用日：08年09月10日

                  

特殊作業員                              
労務単価５割増                          
                                        

        1.000     人           41,200            41,200
R0051      
                                        
                                        

1  

汚水ポンプ損料                          
口径200mm　全揚程15m                    
                                        

        1         基           87,700            87,700
F0012      
                                        
                                        

1  

発動発電機運転（機－１６）            
ディーゼルエンジン駆動１２５ｋＶＡ    
排出ガス対策型２次基準                  

        1.000     日           17,208            17,208
SX805      施工　第0-0044号内訳表
                                        
                                        

1  

諸経費                                  
                                        
                                        

       11         ％          146,108            16,071
#01        
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日            162,179



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0063

08-******08051-40

発動発電機運転（機－１６）            SX805      施工　第0-0044号内訳表
ディーゼルエンジン駆動１２５ｋＶＡ    排出ガス対策型２次基準                                                                 1         日    

                  

発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料
排ガス２次１２５ｋＶＡ                
                                        

        1.180   供用日          4,190             4,944
KQD90      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       84.000     Ｌ              146            12,264
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             17,208

A  規格                                    =14         ディーゼルエンジン駆動１２５ｋＶＡ    
B  機種                                    =3          排出ガス対策型２次基準                  
C  発動発電機（供用日／日）                =1.18       発動発電機（供用日／日）                
D  燃料（Ｌ／日）                          =84         燃料（Ｌ／日）                          



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0064

08-******08051-40

プラグ設置工                            V0650      施工　第0-0045号内訳表
 φ1100（半円型）                                                                                                               1        箇所   

特単単価適用日：08年09月10日

                  

土木一般世話役                          
労務単価５割増                          
                                        

        1.000     人           48,900            48,900
R1251      
                                        
                                        

   

特殊作業員                              
労務単価５割増                          
                                        

        1.000     人           41,200            41,200
R0051      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
労務単価５割増                          
                                        

        1.000     人           41,800            41,800
R0701      
                                        
                                        

   

トラック運転（機－１８）              
クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊
                                        

        1.000     日           17,656            17,656
SX130      施工　第0-0046号内訳表
                                        
                                        

   

発動発電機運転（機－１６）            
ガソリンエンジン駆動２ｋＶＡ          
普通型                                  

        1.000     日            1,697             1,697
SX805      施工　第0-0003号内訳表
                                        
                                        

   

送風機損料                              
 φ300 ダクト5m付き                      
                                        

        1.000     日              122               122
F0003      
                                        
                                        

   

ｶﾞｽ検知器損料                           
                                        
                                        

        1.000     日              540               540
F0011      
                                        
                                        

   

設置工具損料                            
                                        
                                        

        1.000     日            3,200             3,200
F0013      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        箇所           155,115



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0065

08-******08051-40

トラック運転（機－１８）              SX130      施工　第0-0046号内訳表
クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊                                                                                        1         日    

                  

トラック［クレーン装置付］              
４～４．５ｔ積　２．９ｔ吊            
                                        

        1.230   供用日         10,200            12,546
MA443      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
労務単価５割増                          
                                        

        0.000     人           41,800                 0
R0701      
                                        
                                        

   

軽油                                    
                                        
                                        

       35.000     Ｌ              146             5,110
TSX24      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         日             17,656

A  規格                                    =5          クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊
B  供用日当運転時間（標準＝省略）          =0          供用日当運転時間（標準＝省略）          
C  豪雪割増                                =1          豪雪割増　工種条件と同じ　　　　　　　　
D  トラック（供用日／日）                  =1.23       トラック（供用日／日）                  
E  特殊運転手（人／日）                    =0          特殊運転手（人／日）                    
F  軽油（Ｌ／日）                          =35         軽油（Ｌ／日）                          

   機械損料補正なし  15欄  10,200円



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0066

08-******08051-40

プラグ撤去工                            V0660      施工　第0-0047号内訳表
 φ1100（半円型）                                                                                                               2        箇所   

特単単価適用日：08年09月10日

                  

土木一般世話役                          
労務単価５割増                          
                                        

        1.000     人           48,900            48,900
R1251      
                                        
                                        

   

特殊作業員                              
労務単価５割増                          
                                        

        1.000     人           41,200            41,200
R0051      
                                        
                                        

   

運転手（特殊）                          
労務単価５割増                          
                                        

        1.000     人           41,800            41,800
R0701      
                                        
                                        

   

トラック運転（機－１８）              
クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊
                                        

        1.000     日           17,656            17,656
SX130      施工　第0-0046号内訳表
                                        
                                        

   

発動発電機運転（機－１６）            
ガソリンエンジン駆動２ｋＶＡ          
普通型                                  

        1.000     日            1,697             1,697
SX805      施工　第0-0003号内訳表
                                        
                                        

   

送風機損料                              
 φ300 ダクト5m付き                      
                                        

        1.000     日              122               122
F0003      
                                        
                                        

   

ｶﾞｽ検知器損料                           
                                        
                                        

        1.000     日              540               540
F0011      
                                        
                                        

   

設置工具損料                            
                                        
                                        

        1.000     日            3,200             3,200
F0013      
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                       2        箇所           155,115

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        箇所            77,557



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0067

08-******08051-40

仮設足場設置工                          V0670      施工　第0-0048号内訳表
                                                                                                                              17.5      ｍ２   

特単単価適用日：08年09月10日

                  

土木一般世話役                          
労務単価５割増                          
                                        

        1.000     人           48,900            48,900
R1251      
                                        
                                        

1  

とび工                                  
労務単価５割増                          
                                        

        1.000     人           44,700            44,700
R0301      
                                        
                                        

1  

特殊作業員                              
労務単価５割増                          
                                        

        1.000     人           41,200            41,200
R0051      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
労務単価５割増                          
                                        

        1.000     人           36,400            36,400
R0101      
                                        
                                        

1  

運転手（特殊）                          
労務単価５割増                          
                                        

        1.000     人           41,800            41,800
R0701      
                                        
                                        

1  

トラック運転（機－１８）              
クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊
                                        

        1.000     日           17,656            17,656
SX130      施工　第0-0046号内訳表
                                        
                                        

   

発動発電機運転（機－１６）            
ガソリンエンジン駆動２ｋＶＡ          
普通型                                  

        1.000     日            1,697             1,697
SX805      施工　第0-0003号内訳表
                                        
                                        

   

送風機損料                              
 φ300 ダクト5m付き                      
                                        

        1.000     日              122               122
F0003      
                                        
                                        

   

ｶﾞｽ検知器損料                           
                                        
                                        

        1.000     日              540               540
F0011      
                                        
                                        

   

仮設足場資材                            
                                        
                                        

       17.5      ｍ２           3,100            54,250
F0014      
                                        
                                        

   

諸経費                                  
                                        
                                        

        4.000     ％          213,000             8,520
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                      17.5      ｍ２           295,785



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0068

08-******08051-40

                                        

                  

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２            16,902



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0069

08-******08051-40

仮設足場撤去工                          V0680      施工　第0-0049号内訳表
                                                                                                                              35        ｍ２   

特単単価適用日：08年09月10日

                  

土木一般世話役                          
労務単価５割増                          
                                        

        1.000     人           48,900            48,900
R1251      
                                        
                                        

1  

とび工                                  
労務単価５割増                          
                                        

        1.000     人           44,700            44,700
R0301      
                                        
                                        

1  

特殊作業員                              
労務単価５割増                          
                                        

        1.000     人           41,200            41,200
R0051      
                                        
                                        

1  

普通作業員                              
労務単価５割増                          
                                        

        1.000     人           36,400            36,400
R0101      
                                        
                                        

1  

運転手（特殊）                          
労務単価５割増                          
                                        

        1.000     人           41,800            41,800
R0701      
                                        
                                        

1  

トラック運転（機－１８）              
クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊
                                        

        1.000     日           17,656            17,656
SX130      施工　第0-0046号内訳表
                                        
                                        

   

発動発電機運転（機－１６）            
ガソリンエンジン駆動２ｋＶＡ          
普通型                                  

        1.000     日            1,697             1,697
SX805      施工　第0-0003号内訳表
                                        
                                        

   

送風機損料                              
 φ300 ダクト5m付き                      
                                        

        1.000     日              122               122
F0003      
                                        
                                        

   

ｶﾞｽ検知器損料                           
                                        
                                        

        1.000     日              540               540
F0011      
                                        
                                        

   

諸経費                                  
                                        
                                        

        4.000     ％          213,000             8,520
#01        
                                        
                                        

   

計　　　　　　　　　　　                      35        ｍ２           241,535

　　小計　　　　　　　　　　　                 1        ｍ２             6,901



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0070

08-******08051-40

交通誘導警備員の計上                    S0914      施工　第0-0050号内訳表
交通誘導警備員Ｂ                                                                                                               1         式    

                  

交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                        

       52.000   人・日         17,500           910,000
SA063      施工　第0-0051号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            910,000

A  必要日数                                =26         必要日数                                
B  配置人数                                =2          配置人数                                
C  交通誘導警備員                          =2          交通誘導警備員Ｂ                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0071

08-******08051-40

交通誘導警備員Ｂ                        SA063      施工　第0-0051号内訳表
                                                                                                                               1       人・日  

                  

交通誘導警備員B                         
                                        
                                        

        1.000     人           17,500            17,500
RA227      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       人・日           17,500

A  交通誘導警備員区分                      =2          交通誘導警備員Ｂ                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0072

08-******08051-40

交通誘導警備員の計上                    S0914      施工　第0-0052号内訳表
交通誘導警備員Ｂ                                                                                                               1         式    

                  

交通誘導警備員Ｂ                        
                                        
                                        

       12.000   人・日         26,200           314,400
SA063      施工　第0-0053号内訳表
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         式            314,400

A  必要日数                                =6          必要日数                                
B  配置人数                                =2          配置人数                                
C  交通誘導警備員                          =2          交通誘導警備員Ｂ                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0073

08-******08051-40

交通誘導警備員Ｂ                        SA063      施工　第0-0053号内訳表
                                                                                                                               1       人・日  

                  

交通誘導警備員Ｂ                        
労務単価５割増                          
                                        

        1.000     人           26,200            26,200
R2271      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1       人・日           26,200

A  交通誘導警備員区分                      =2          交通誘導警備員Ｂ                        



栃木県　県土整備部                      

施 工 内 訳 表 -

 当り
名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備　　　　　　　　　　考

0 0074

08-******08051-40

仮設材等の運搬                          SA005      施工　第0-0054号内訳表
製品長１２ｍ以内                        運搬距離０．６ｋｍ（×往復）                                                           1         ｔ    

                  

仮設材等運搬費                          
                                        
                                        

        1.000     ｔ            8,700             8,700
E0001      
4350*2                                  
                                        

   

仮設材等積込み、取卸し費                
往復分                                  
                                        

        1.000     ｔ            3,000             3,000
K0503      
                                        
                                        

   

　　小計　　　　　　　　　　　                 1         ｔ             11,700

A  製品長区分                              =1          製品長１２ｍ以内                        
B  片道運搬距離（ｋｍ）                    =0.6        片道運搬距離（ｋｍ）                    
C  運搬区分                                =3          往復運搬                                
D  深夜早朝割増の有無                      =1          深夜早朝割増なし                        
F  有料道路利用料計上の有無                =2          有料道路利用料計上なし                  
G  その他の諸料金計上の有無                =2          その他の諸料金計上なし                  
J  仮設材等（鋼矢板,Ｈ形鋼等）の積込,取卸費=4          積込み,取卸し（往復分）                 

   基本運賃  E=4,350円/t
   仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,350*(1+0/10)+0=4,350円/t  整数止め


