
栃木県下水道管理事務所

工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接工事費      

建築工事        
1   10,038,720   

式
計

10,038,720   

共通費          

  共通仮設費    
1   96,677   

式
  現場管理費    

1   195,287   
式

  一般管理費等  
1   1,882,250   

式
計

2,174,214   

工事価格        
1   12,210,000   

式
消費税等相当額  

1   1,221,000   消費税率 10 ％
式

設計金額        
1   13,431,000   

式



栃木県下水道管理事務所

解体工事　種目別内訳 2

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
北那須浄化センター

1   10,038,720   
式

計
10,038,720   



栃木県下水道管理事務所

解体工事　科目別内訳 3

北那須浄化センター

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考
直接仮設        

1   4,945,000   
式

建築とりこわし  
1   3,435,380   

式
電気設備とりこわし

1   32,940   
式

発生材処理      
1   1,153,000   

式
外構            

1   472,400   
式

計
10,038,720   



栃木県下水道管理事務所

解体工事　細目別内訳 4

北那須浄化センター 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
外部足場        別紙 00-0001

1   2,252,000   
式

災害防止        別紙 00-0002
1   915,000   

式
内部足場        高所作業車                      別紙 00-0003

1   1,446,000   
式

仮設材運搬      別紙 00-0004
1   332,000   

式
計

4,945,000   



栃木県下水道管理事務所

解体工事　細目別内訳 5

北那須浄化センター 建築とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
S造基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解 圧砕機・大型ﾌﾞﾚｰｶ併用           
体              発生ｶﾞﾗ積込み含む               46.3 13,600   629,680   

ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ土間解体  圧砕機・大型ﾌﾞﾚｰｶ併用           

発生ｶﾞﾗ積込み含む               110   5,870   645,700   
ｍ3

S造建物上屋解体 鉄骨ｶｯﾀｰ主体                    
軽量級　鋼材量15kg/㎡程度       600   3,600   2,160,000   
ﾃﾝﾄｼｰﾄ共                        ㎡

計
3,435,380   



栃木県下水道管理事務所

解体工事　細目別内訳 6

北那須浄化センター 電気設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
受信機撤去      300*400*100（解体）             代価表    0008

1   1,480   1,480   
個

プルボックス撤去 200*200*100（解体）             代価表    0009
2   920   1,840   

個
ホーム分電盤撤去 300*400*100（解体）             代価表    0010

1   1,480   1,480   
個

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        8mm2- 3C FEP内(PF･CD)（解体） 代価表    0011
201   90   18,090   

ｍ
600V絶縁電線    5.5mm2 × 1本 再使用しない      代価表    0012
撤去            （解体）                        201   50   10,050   

ｍ
計

32,940   



栃木県下水道管理事務所

解体工事　細目別内訳 7

北那須浄化センター 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
発生材運搬      積込み共                        別紙 00-0005

1   782,000   
式

発生材処分      別紙 00-0006
1   371,000   

式
計

1,153,000   



栃木県下水道管理事務所

解体工事　細目別内訳 8

北那須浄化センター 外構

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
現地盛土積込    代価表    0015

60   3,980   238,800   
ｍ3

現地盛土運搬    ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             代価表    0016
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し   60   1,290   77,400   
 1.0㎞以下                      ｍ3

埋戻し          -          盛土                 代価表    0017
60   1,070   64,200   

ｍ3
土工機械運搬    埋戻し                          代価表    0018

-                               1   92,000   92,000   
往復

計
472,400   



栃木県下水道管理事務所

解体工事　別紙明細 9

北那須浄化センター 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
外部足場        別紙 00-0001

1   2,252,000   
式

枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   代価表    0001
(手すり先行方式) 掛払い手間 供用45日賃料         858   2,550   2,187,900   

基本料 修理費含む               ㎡
安全手すり      枠組本足場　手すり先行足場用    代価表    0003

掛払い手間 供用45日賃料         107   600   64,200   
基本料 修理費含む               ｍ

計
2,252,100   

災害防止        別紙 00-0002
1   915,000   

式
防音ｼｰﾄ張り     防音ｼｰﾄ張り                     代価表    0005

掛払い手間 供用45日賃料         683   1,340   915,220   
基本料 修理費含む               ㎡

計
915,220   

内部足場        高所作業車                      別紙 00-0003
1   1,446,000   

式
高所作業車      10m                             代価表    0007

32   45,200   1,446,400   
台・日

計
1,446,400   



栃木県下水道管理事務所

解体工事　別紙明細 10

北那須浄化センター 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
仮設材運搬      別紙 00-0004

1   332,000   
式

仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    858   370   317,460   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    107   80   8,560   

ｍ
仮設材運搬      
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)     683   9   6,147   

㎡
計

332,167   



栃木県下水道管理事務所

解体工事　別紙明細 11

北那須浄化センター 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
発生材運搬      積込み共                        別紙 00-0005

1   782,000   
式

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ   10t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3  無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       157   3,430   538,510   

DID区間無し 16.5㎞以下          ｍ3
内装材 積込み   機 械                           

12.6 1,910   24,066   
ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 その他             12.6 3,990   50,274   

DID区間無し 13.0㎞以下          ｍ3
内装材 積込み   機 械                           

28.8 1,910   55,008   
ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 その他             28.8 3,990   114,912   

DID区間無し 13.0㎞以下          ｍ3
計

782,770   



栃木県下水道管理事務所

解体工事　別紙明細 12

北那須浄化センター 発生材処理

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
発生材処分      別紙 00-0006

1   371,000   
式

残材処分        コンクリート                    
157   3,250   510,250   

ｍ3
残材処分        鉄ｽｸﾗｯﾌﾟH2(有価物)              代価表    0013

16.8 ▲47,000   ▲789,600   
ｔ

残材処分        解体系混合廃棄物                
12.6 19,000   239,400   

ｍ3
残材処分        廃プラスチック                  

28.8 17,600   506,880   
ｍ3

ﾅｹﾞｯﾄ処理(被覆銅
線)             91.5 60   5,490   

kg
銅ｽｸﾗｯﾌﾟ        1号銅線                         代価表    0014

52.9 ▲1,910   ▲101,039   
kg

計
371,381   



栃木県下水道管理事務所
 ○は「その他」の率対象

代価表 13

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   代価表    0001
(手すり先行方式) 掛払い手間 供用45日賃料         1      2,550   

基本料 修理費含む               ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   1      1      1,652.11 1,652.11

01 (手すり先行方式) 掛払い手間                      ㎡
12m未満 -      -                

枠組本足場      建枠 900 高さ12m未満            45      1      9.77 439.65 代価表    0002
02 (手すり先行方式) 供用1日賃料　修理費含む         日

枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   1      1      460.26 460.26
03 (手すり先行方式) 基本料 修理費含む               ㎡

12m未満 -      -                
計

2,552.02

枠組本足場      建枠 900 高さ12m未満            代価表    0002
(手すり先行方式) 供用1日賃料　修理費含む         1      9   

日
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   1      1      9.77 9.77

01 (手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          ㎡
12m未満 -      -                

計
9.77

安全手すり      枠組本足場　手すり先行足場用    代価表    0003
掛払い手間 供用45日賃料         1      600   
基本料 修理費含む               ｍ

安全手すり      枠組本足場用                    1      1      300.38 300.38
01 (手すり先行方式) 掛払い手間                      ｍ

-                               
安全手すり      枠組本足場用                    45      1      3.82 171.9 代価表    0004

02 供用1日賃料 修理費含む          日
-                               

安全手すり      枠組本足場用                    1      1      135.24 135.24
03 (手すり先行方式) 基本料 修理費含む               ｍ

-                               
計

607.52



栃木県下水道管理事務所
 ○は「その他」の率対象

代価表 14

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考
安全手すり      枠組本足場用                    代価表    0004

供用1日賃料 修理費含む          1      3   
-                               日

安全手すり      枠組本足場用                    1      1      3.82 3.82
01 (手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          ｍ

-                               
計

3.82

防音ｼｰﾄ張り     防音ｼｰﾄ張り                     代価表    0005
掛払い手間 供用45日賃料         1      1,340   
基本料 修理費含む               ㎡

防音ｼｰﾄ張り     掛払い手間               -      1      1      826.05 826.05
01 -                               ㎡

防音ｼｰﾄ張り     供用1日賃料 修理費含む   -      45      1      9.41 423.45 代価表    0006
02 -                               日

防音ｼｰﾄ張り     基本料 修理費含む        -      1      1      94.24 94.24
03 -                               ㎡

計
1,343.74

防音ｼｰﾄ張り     供用1日賃料 修理費含む   -      代価表    0006
-                               1      9   

日
防音ｼｰﾄ張り     供用1日賃料 修理費含む   -      1      1      9.41 9.41

01 -                               ㎡

計
9.41



栃木県下水道管理事務所
 ○は「その他」の率対象

代価表 15

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考
高所作業車      10m                             代価表    0007

1      45,200   
台・日

高所作業車(機器 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ                     1      1      8,580    8,580   
01 賃料)           作業床8～10m　標準ﾃﾞｯｷ          台・日

運転手(一般)    1      1      26,400    26,400   ○
02 人

軽油            小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 -           24      1      142    3,408   
03 Ｌ

その他          1      0.26   26,400    6,864   
式

計
45,252   

受信機撤去      300*400*100（解体）             代価表    0008
1      1,480   

個
電工            0.08   0.5    29,400    1,176   ○

01 人

その他          1      0.26   1,176    305.76
式

計
1,481.76



栃木県下水道管理事務所
 ○は「その他」の率対象

代価表 16

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考
プルボックス撤去 200*200*100（解体）             代価表    0009

1      920   
個

電工            0.05   0.5    29,400    735   ○
01 人

その他          1      0.26   735    191.1 
式

計
926.1 

ホーム分電盤撤去 300*400*100（解体）             代価表    0010
1      1,480   

個
電工            0.08   0.5    29,400    1,176   ○

01 人

その他          1      0.26   1,176    305.76
式

計
1,481.76

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        8mm2- 3C FEP内(PF･CD)（解体） 代価表    0011
1      90   

ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ        8mm2- 3C FEP内(PF･CD)         0.5    1      193.35 96.68

01 ｍ

計
96.68



栃木県下水道管理事務所
 ○は「その他」の率対象

代価表 17

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考
600V絶縁電線    5.5mm2 × 1本 再使用しない      代価表    0012
撤去            （解体）                        1      50   

ｍ
600V絶縁電線    5.5mm2 × 1本 再使用しない      0.5    1      103.72 51.86

01 撤去            ｍ

計
51.86

残材処分        鉄ｽｸﾗｯﾌﾟH2(有価物)              代価表    0013
1      ▲47,000   

ｔ
鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ        ヘビー　Ｈ２                    1      ▲1      47,000    ▲47,000   

01 ｔ

計
▲47,000   

銅ｽｸﾗｯﾌﾟ        1号銅線                         代価表    0014
1      ▲1,910   

kg
銅ｽｸﾗｯﾌﾟ        1号銅線                         ▲0.001  1      1,915,000    ▲1,915   

01 ｔ

計
▲1,915   



栃木県下水道管理事務所
 ○は「その他」の率対象

代価表 18

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考
現地盛土積込    代価表    0015

1      3,980   
ｍ3

普通作業員      0.13   1      24,300    3,159   ○
01 人

その他          1      0.26   3,159    821.34
式

計
3,980.34

現地盛土運搬    ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             代価表    0016
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し   1      1,290   
 1.0㎞以下                      ｍ3

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             1      1      1,298.13 1,298.13
01 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し   ｍ3

 1.0㎞以下                      
計

1,298.13

埋戻し          -          盛土                 代価表    0017
1      1,070   

ｍ3
埋戻し(B種)     -          発生土               1      1      1,070    1,070   

01 ｍ3

計
1,070   



栃木県下水道管理事務所
 ○は「その他」の率対象

代価表 19

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考
土工機械運搬    埋戻し                          代価表    0018

-                               1      92,000   
往復

土工機械運搬    根切り、埋戻し                  1      1      92,000    92,000   
01 -                               往復

計
92,000   


