

(様式第 1 号)

令和 8 (2026) 年度 教育委員会事務局 建設工事発注見通し一覧(工事)

令和 8 (2026) 年 7 月 24 日

No.	工 事 名 称	工事種別	工 事 場 所	入札方式	路河川等	工事期間	工事概要	入札予定時期 (随契時期)
1	宇都宮清陵高校受変電設備ほか改修工事	電気工事	宇都宮市 竹下町	指名競争	宇都宮清陵高校	8 ヶ月	受変電設備・動力設備改修	第 2 四半期
2	わかくさ特別支援学校管理棟空調設備更新工事	管工事	宇都宮市 駒生町	指名競争	わかくさ特別支援学校	約 3 か月	空調設備更新	第 2 四半期
3	足利南高校特別教室空調設備設置工事	管工事	足利市 下渋垂町	指名競争	足利南高校	約 2 か月	空調設備新設	第 2 四半期
4	栃木翔南高校特別教室空調設備設置工事	管工事	栃木市 大平町川連	指名競争	栃木翔南高校	約 2 か月	空調設備新設	第 2 四半期
5	佐野東高校特別教室空調設備設置工事	管工事	佐野市 金屋下町	指名競争	佐野東高校	約 2 か月	空調設備新設	第 2 四半期
6	鹿沼南高校特別教室空調設備設置工事	管工事	鹿沼市 みなみ町	指名競争	鹿沼南高校	約 2 か月	空調設備新設	第 2 四半期
7	小山西高校特別教室空調設備設置工事	管工事	小山市 松沼	指名競争	小山西高校	約 2 か月	空調設備新設	第 2 四半期
8	矢板高校特別教室空調設備設置工事	管工事	矢板市 片俣	指名競争	矢板高校	約 2 か月	空調設備新設	第 2 四半期
9	那須清峰高校特別教室空調設備移設工事	管工事	那須塩原市 下永田	指名競争	那須清峰高校	約 2 か月	空調設備移設	第 2 四半期
10	那須拓陽高校特別教室空調設備移設工事	管工事	那須塩原市 下永田	指名競争	那須拓陽高校	約 2 か月	空調設備移設	第 2 四半期
11	石橋高校特別教室空調設備設置工事	管工事	下野市 石橋	指名競争	石橋高校	約 2 か月	空調設備新設	第 2 四半期
12	壬生高校特別教室空調設備設置工事	管工事	壬生町 藤井	指名競争	壬生高校	約 2 か月	空調設備新設	第 2 四半期
13	のざわ特別支援学校門扉改修工事	建築一式工事	宇都宮市 岩曽町	指名競争	のざわ特別支援	約 2 か月	門扉改修	第 2 四半期

No.	工 事 名 称	工事種別	工 事 場 所	入札方式	路河川等	工事期間	工事概要	入札予定時期 (随契時期)
14	聾学校バリアフリー改修工事	建築一式工事	宇都宮市 若草	指名競争	聾学校	約2か月	バリアフリー改修	第2四半期
15	黒磯南高校屋外トイレ改修工事	建築一式工事	那須塩原市 上厚崎	指名競争	黒磯南高校	約3か月	トイレ改修	第2四半期
16	栃木県立とちぎ海浜自然の家トイレ 洋式化工事	管工事	県外 茨城県鉾田市 玉田	一般競争	とちぎ海浜自然の家	約100日	トイレ洋式化	第3四半期

注) ここに掲載する内容は、令和8(2026)年7月24日現在の予定であり、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合又は掲載されない工事が発注される場合があります。